

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Číslo související rámcové dohody: S-2238/00066001/2020

mezi

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Prah 5

zastoupeným: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitel

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Pontex/DP Ostrava/G-Consult/HBH/APIS/MMD/Link – RD na PP BIM,

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník

zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.** (Správce – vedoucí sdružení)

zastoupeným: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem, Ing. Petrem Součkem – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

bankovní spojení:

IČ: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v OR vedením Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994.

Společníci sdružení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,

zastoupeným předsedou představenstva Ing. Martinem Vilčem,

IČO: 427 67 377

DIČ: CZ42767377 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava Vítkovice,

zastoupeným jednatelem Ing. Michalem Kofroněm,

IČO: 646 16 886

DIČ: CZ64616886 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno,

zastoupeným jednatelem Ing. Radovanem Hrnčirem,

IČO: 449 61 944

DIČ: CZ44961944 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem Ohradní 1443/24b , 140 00 Praha 4, Michle,

zastoupeným jednatelem Ing. Karlem Nejedlým,

IČO: 618 53 267

DIČ: CZ61853267 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1,

zastoupeným jednatelem Ing. Radko Buckem a jednatelem Ing. Janem Loško, Ph.D.,

IČO: 485 88 733

DIČ: CZ48588733 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051

Link projekt s.r.o.

se sídlem Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno,

zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Damkem,

IČO: 276 78 032

DIČ: CZ27678032 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51304

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)
(č. smlouvy S-2142/00066001/2021, č. smlouvy zhotovitele: 20 171 10)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí, odpovědnost a bez zbytečných prodlení dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“) na minutendr s názvem:

III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi-PD

dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- a) Dokumentace DSP včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, apod.)
- b) Výkon autorského dozoru (AD)
- c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů
Soupis prací s výkazem výměr bude zpracován ve formátu .XC4.
- d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové dohody

Předmět plnění bude zpracován v souladu s platnou legislativou, vyhláškami a TP. Rozpočet bude reflektovat zařazení dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.

Součástí prací není zpracování modelu BIM.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.
4. Výsledky poskytnutých služeb:

Průzkumy a zaměření	1x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku
nebo k žádosti o stavební povolení (DSP)	1x (potvrzená stavebním úřadem)
Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)	4x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku, přičemž 1 x oceněná
Dokladová část	1x v tištěné podobě a 1x digitálně na flash disku
Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace.	1x v tištěné podobě (+ 1x kopie na flash disku).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.:

a) Dokumentace DUSP

bez DPH: 420 000,00 Kč

DPH: 88 200,00 Kč

včetně DPH: 508 200,00 Kč

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH: 120 000,00 Kč

DPH: 25 200,00 Kč

včetně DPH: 145 200,00 Kč

c) Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení stavby

bez DPH: 157 600,00 Kč

DPH: 33 096,00 Kč

včetně DPH: 190 696,00 Kč

d) Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy

bez DPH: 1 000,00 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

DPH: 210,00 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: 1 210,00 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Cena celkem:

bez DPH: 737 600,00 Kč

DPH: 154 896,00 Kč

včetně DPH: 892 496,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Karel Motal, vedoucí TSÚ pro oblast Kladno, tel.

Blanka Příbylová, silniční technik, oblast Kladno, mobil
email:

Pavel Špaček, silniční technik, oblast Kladno, mobil

Martin Šebek, cestmistr CMS Žebrák, tel.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
2. Zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti Prováděcí smlouvy
 - Dokumentace pro stavební řízení (DSP) – koncept

Nejpozději do 4 měsíců od podpisu Smlouvy

- Dokumentace pro stavební řízení (DSP) – čistopis

Nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební řízení od Objednatele

Zhotovitel prověří možnost využití oznámení o provedení údržby, jinak podání žádosti o vydání společného SP.

- Podání žádosti o souhlasu s provedením udržovacích prací nebo k vydání SP

do 14 dnů od schválení poslední příslušné smlouvy či souhlasu se stavbou od vlastníků dotčených pozemků.

PDPSS

do 1 měsíce od vydání souhlasu k provádění udržovacích prací či pravomocného SP

- Technická pomoc - výkon AD

v průběhu stavby na výzvu objednatele či dozoru stavby.

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitele, autorský dozor bude prováděn na stavbě.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

Technickou specifikaci předmětu díla.

Fotodokumentaci

Statický posudek

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

Článek V.

Další ustanovení

Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatel, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinností uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

4. Přílohy této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu plnění,

Příloha č. 2: Podrobná specifikace ceny,

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Říčanech dne

V Praze dne 01.02.2022

PODEPSÁN

za objednatele: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**

PODEPSÁN

za zhotovitele: **Pontex/DP Ostrava/G-Consult/ HBH/APIS/MMD/Link – RD na PP BIM**

.....
Ing. Jan Lichtneger

ředitel


.....
Ing. Martin Havlík

jednatel společnosti

Technická specifikace

Název akce: III/11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD

Místo realizace akce: silnice III/11710 v obci Bavoryně, úsek km 7,580 – 7,875, délka řešené opěrné zdi cca 295m, uzlové body 1232A036 - 1232A010, oblast Kladno, okres Beroun, cestmistrovství Žebrák, k.ú. Bavoryně



1. identifikační údaje stavby :

Opěrná zeď, která nese těleso silnice III/11710 ve staničení 7,580 – 7,875, na parcelách p.č. 23/3, 27/1, 27/3, 362 a 373 v k.ú. Bavoryně

2. Popis stávajících objektů:

Jedná se o nevyhovující stav opěrné zdi, kdy při pravidelné kontrole silniční sítě byly zjištěny poruchy opěrné zdi, kterými je ohrožena stabilita této opěrné zdi.

Opěrná zeď nese těleso silnice III/11710, které je frekventovanou a důležitou dopravní spojnici pro obce v této lokalitě a omezení dopravy na této silnici výrazně komplikuje dopravní obslužnost této lokality.

V lednu 2021 bylo provedeno statické posouzení stávajícího stavu v přístupné části opěrné zdi v délce cca 165m, které vypracoval Ing. Martin Trčka, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT – 0006018, s vyhodnocením, že opěrná zeď je ve špatném stavu s vyplaveným pojivem a poměrně častými materiálovými nehomogenitami. Stav zádržného systému (zkorodované, špatně zakotvené, ocelové zábradlí) je pak havarijní, ohrožující zdraví a bezpečnost osob a zvířat, které se v jeho blízkosti pohybují a to jak na komunikaci, tak i pod ní. Komunikace

ani rub zdi nejsou nijak řízeně odvodněny. Opěrná zeď je za hranicemi své morální i fyzické životnosti, stav jejího zádržného systému je vysloveně životu nebezpečný a to v celé délce zdi.

3. Návrh řešení:

Na základě tohoto posouzení z ledna 2021 s návrhem opatření a dále na základě výsledků diagnostiky, geotechnického průzkumu, zjištění obsahu PAU a majetkových poměrů, zhotovitel zpracuje PD řešící nápravu havarijního stavu předmětné opěrné zdi, tj.:

- výměnu římsy v celé délce opěrné zdi a provedení nového zádržného systém (zábradelní svodidlo se svislou výplní).
- řešení odvodnění komunikace (např. směrem k Červenému potoku, po domluvě s vlastníky pozemků pod zdí, včetně vyspádování a zavedení vody ze zpevněných ploch v prostoru nad zdí).
- opravu konstrukce opěrné zdi (vyplavené pojivo, časté materiálové nehomogenity).

PD bude zpracována ve stupni DSP, s předpokladem, že se bude jednat o udržovací práce. V případě nesouhlasu příslušného speciálního stavebního úřadu bude zajištěno stavební povolení s nabytím právní moci. Dále bude vypracována dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a zajištěn výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných norem (např. ČSN 736201, 73 61 01) TKP a TP.

Součástí PD budou i všechny potřebné průzkumy a posouzení. Budou vyřešeny případné přeložky IS, POV a DIO. Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření DOSS a správců inženýrských sítí.

Předpoklad provádění opravy opěrné zdi bude za úplné uzavírky silnice III/11710. Součástí plnění je projekt návrhu DIO a jeho projednání.

Koncept DSP – do 4 měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Zhotovitel prověří možnost využití oznámení o provedení údržby, jinak podání žádosti o vydání SP.

Podání žádosti o souhlas příslušného SÚ s prováděním udržovacích prací či vydání SP

- do 14 dnů od schválení poslední příslušné smlouvy či souhlasu se stavbou od vlastníků dotčených pozemků.

PDPS – do 1 měsíce od vydání souhlasu k provádění udržovacích prací či pravomocného SP

Technická pomoc - výkon AD – v průběhu stavby na výzvu objednatele či dozoru stavby.

Zadavatel :

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o. , Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ 00066001**

Kontakty :

Karel Motal, vedoucí TSÚ pro oblast Kladno, tel., email:

Blanka Příbylová, silniční technik, oblast Kladno, mobil
email:

Pavel Špaček, silniční technik, oblast Kladno, mobil email:

Martin Šebek, cestmistr CMS Žebrák, tel., email:

Fotodokumentace :



Podrobná specifikace ceny

Příloha č. 2

AKCE

III-11710 Bavoryně, havarie opěrné zdi - PD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k DSP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část PDPS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
8 000 000	5,250%	1,970%	1,500%	1 000	s DPH
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	40	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	400 000	200 000	112 000	40 000	909 920,00
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	420 000	157 600	120 000	40 000	892 496,00
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	105,00%	78,80%	107,14%	100,00%	98,09%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

*****) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2 část DUSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k DUSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

V Praze, dne 10. 8. 2021

Ing. Václav Hvizdal, jednatel
společnosti Pontex, spol. s r.o. -
Správce společnosti Pontex/
DP Ostrava/G-Consult
/HBH/APIS/MMD/Link-RD na PP BIM

III-11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD

žlutě ocení uchazeč	
popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady - DSP	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	40 000,00
Všechny potřebné průzkumy (např. geotechnický průzkum, diagnostika vozovky, průzkum dle vyhlášky 130/2019 Sb.)	60 000,00
Průzkumy DSP celkem	100 000,00
DSP	
Průvodní zpráva	20 000,00
Souhrnné technické řešení	40 000,00
Stavební část	180 000,00
DIO	50 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	20 000,00
BOZP	10 000,00
DSP celkem	320 000,00
DSP celkem včetně průzkumů	420 000,00
IČ-zajištění vydání DSP	
projednání dokumentace včetně potřebných jednání a místních šetření	75 000,00
majetkoprávní podklady, včetně zajištění potřebných smluv	50 000,00
podání žádosti včetně poplatků	30 000,00
IČ celkem	155 000,00
PDPS	
Technická zpráva	10 000,00
Výkresová část	60 000,00
ZTKP	10 000,00
Soupis prací a rozpočet	40 000,00
PDPS celkem	120 000,00
celkem bez DPH	695 000,00

V Praze, dne 10. 8. 2021

Ing. Václav Hvízdal, jednatel
společnosti Pontex, spol. s r. o. -
Správce společnosti Pontex/
DP Ostrava/G-Consult
/HBH/APIS/MMD/Link-
RD na PP BIM

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

III-11710 Bavoryně, havárie opěrné zdi - PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	6	1 000	6 000
Cena AD celkem bez DPH	34		34 000
Celkem	40		40 000

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD hodin
činnost	
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	4
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	4
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	4
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	6
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	4
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	12
celkem hodin	34
Kč/hod	1 000
Celkem Kč bez DPH	34 000

***) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze, dne 10. 8. 2021

Ing. Václav Hvizdal, jednatel společnosti
Pontex, spol. s r. o. - Správce
společnosti Pontex/ DP
Ostrava/G-Consult/
HBH/APIs/MMD/Link-RD na PP BIM