

Město Náměšť nad Oslavou

Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou
tel. 568 819 111 fax 568 819 101

Objednávka č. SMM 22/2022 Chy

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Jméno ARCHAIA Brno o.p.s.
Adresa Bezručova 78/15
PSC 602 00 Brno
Vyřizuje _____
Telefon _____
IČO 26268469
DIČ CZ26268469

Odběratel

Jméno Město Náměšť nad Oslavou
Adresa Masarykovo nám. 104
PSC 67571 Náměšť nad Oslavou
Vyřizuje _____
Telefon _____
IČO 00289965
DIČ CZ 00289965

Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM
		Objednáváme u Vás na základě Vaší nabídky z 4.2.2022		
		Provedení záchranného archeol.výzkumu v rámci stavební akce s názvem		
		"Nábřežní cyklostezka část 4, Náměšť n. Osl."		
		Termín: 20.2.2022 do 30.11.2022 (po dobu realizace díla fi. Outulný VHS spol. s r.o.)		
		Rozsah prací blíže popsán v cenové nabídce.		
		max. výše nákladů I. etapa	16.890,- Kč	
		max. výše nákladů II. etapa	40.000,- Kč	
		maximální cena celkem bez DPH:	56.890,- Kč	
		maximální cena vč. DPH:		
				CELKEM 68.594,9,- Kč

Podrobnosti platby

- Šekem
 Hotově
 Kreditní kartou
 Na účet

Číslo účtu / kreditní karty _____
Kód banky / Platí do _____

Datum dodání

viz výše

Schválení

Datum 18.2.2022
Objedn. č. 22/2022 Chy
Zpráva _____
Doprava _____

Poznámky / připomínky

Akceptuji objednávku



ARCHAIA Brno z. ú.
Bezručova 78/15, 602 00 Brno
IČ: 26268469 ; DIČ: CZ26268469
bankovní spojení:

Příloha: Rozpočet ZAV formou dohledu (I. etapa)

Nábřežní cyklostezka, část 4, Náměšť nad Osavou
Záchranný archeologický výzkum formou dohledu (I. část)

ZAV - terénní část

Počet pracovníků	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog	490,00 Kč	8	3920,00
1	asistent arch. výzkumu	400,00 Kč	8	3200,00
1	specialista arch. výzkumu	300,00 Kč	8	2400,00
0	pracovník arch. výzkumu	220,00 Kč	0	0,00
0	specializovaný odběr vzorků	500,00 Kč	0	0,00
0	mechanizace (dočišťování ploch)	1 500,00 Kč	0	0,00
0	zaměření	800,00 Kč	0	0,00
	rezerva			0,00
celkem maximální náklady terénní část Kč bez DPH 21%				9520,00

ZAV část zpracování

Počet pracovníků	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog	490,00 Kč	8	3920,00
1	asistent arch. výzkumu	400,00 Kč	8	3200,00
0	specialista arch. výzkumu	300,00 Kč	0	0,00
0	pracovník arch. výzkumu	220,00 Kč	0	0,00
0	specializované analýzy vzorků	500,00 Kč	0	0,00
	rezerva			50,00
celkem maximální náklady zpracování Kč bez DPH 21%				7170,00

ZAV maximální náklady celkem bez DPH 21%

16690,00

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek v rozpočtu při zachování maximální nepřekročitelné ceny.

4.2.2022 v Jihlavě

Archaia Brno o.p.s.
pracoviště Jihlava
Židovská 26, Jihlava, 586 01

email:



ARCHAIA Brno z. ú.
Bezručova 78/15, 602 00 Brno
IČ: 26268469 ; DIČ: CZ26268469
bankovní spojení:

Zpracování

Nálezová zpráva bude dokončena do 6 měsíců od ukončení ZAV (nebo po domluvě, podle potřeby investora/objednatele ke kolaudaci).

2. Náklady na ZAV

Náklady na ZAV formou dohledu (I. etapa) dosahují částky 16690,- Kč bez DPH, včetně nálezové zprávy (viz příloha). Pracovníci Archaia Brno z.ú. povedou digitální dohledový list, který bude společně se zápisem ve stavebním deníku podkladem pro fakturaci.

Pokud by došlo k plošnému ZAV (II. etapa), ten by pak byl realizován na přímé náklady, kdy terénní část výzkumu bude fakturována na základě skutečně odvedené práce zaznamenané denně ve stavebním deníku uloženém na místě stavby a stvrzované pověřenou osobou investora (TDI a pod). Náklady na II. etapu budou dosahovat maximální a nepřekročitelné částky 40000,- Kč bez DPH, včetně nálezové zprávy.

Fakturované částky za hodinu odvedené práce jsou stanoveny takto:

- archeolog 490,- Kč
- asistent archeologického výzkumu 400,- Kč
- specialista archeologického výzkumu 300,- Kč
- pracovník archeologického výzkumu 220,- Kč
- specializovaný odběr a analýzy vzorků 500,- Kč



číslo jednací 08/22j

vyřizuje:

Město Náměšť nad Oslavou
SMM
Masarykovo nám.104
675 71 Náměšť nad Oslavou

Návrh na provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) při stavbě Nábřežní cyklostezka, část 4, Náměšť nad Osavou

Doporučení k realizaci záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV)1

Stavba se nachází na území, které je dle Státního archeologického seznamu ČR (SAS ČR) definován jako Území s archeologickými nálezy (ÚAN 3), tedy území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů. Město, resp. hrad (dnešní zámek) bylo založeno nejpozději v 1. polovině 13. století, systematické osidlování oblasti však spadá do již do století dvanáctého (doloženo je i archeologickými výzkumy). V menší míře se zde vyskytují i nálezy z různých etap pravěku a rané doby dějinné (doloženy v blízkosti stavby např. v roce 2018 při stavbě sportovní haly v Komenského ulici). Z tohoto důvodu je dle zákona 20/1987 o státní památkové péči provedení archeologického výzkumu v místech narušených stavební činností nutné.

1. Postup ZAV

Terénní část

Vlastní záchranný archeologický výzkum bude prováděn ve dvou etapách:

I. etapa představuje dohled, který bude probíhat po celou dobu realizace zemních prací. Nebude-li rozhodnuto dle potřeby jinak, odhadujeme, že se bude jednat o 4 návštěvy tříčlenného archeologického týmu po 2h.

II. etapa nastane v případě zjištění závažných archeologických situací, bude se jednat o plošný výzkum v tom kterém místě dle potřeby (rozsah a s tím související časová a finanční náročnost budou neprodleně konzultovány se stavbou i stavebníkem). Plošný ZAV nebude svým rozsahem zasahovat mimo trasu stavby.

¹ **Záchranný archeologický výzkum** je odbornou archeologickou činností vyvolanou ohrožením či narušením území s archeologickými nálezy. Výsledkem ZAV je soubor artefaktů (movitých nálezů) a nálezová zpráva (zpráva o výsledcích výzkumu dle dílky §21, odst. 3 zákona č. 20/87Sb., v platném znění), která detailně dokumentuje a interpretuje archeologické situace nenávratně zničené stavební, těžební či jinou činností. Z tohoto důvodu se ZAV rozumějí veškeré etapy archeologické práce na území s archeologickými nálezy až do stadia nálezové zprávy, tedy vlastní terénní práce (odkryv), provedení úplné dokumentace odkrytých situací, geodetické zaměření plochy ZAV, evidence a ošetření movitých archeologických nálezů, další zpracování terénní dokumentace podle obvyklého standardu (např. překreslení plánů, digitalizace), dokumentace movitých nálezů včetně jejich případné konzervace, uložení movitých nálezů do vhodného deponitáře, analýza odebraných vzorků (kromě artefaktů také např. zvířecích a lidských kostí, zbytků rostlin, mineralogických materiálů atd.) a komplexní vyhodnocení výsledků ZAV. Nedílnou součástí ZAV je i jeho přípravná fáze, tj. terénní průzkum území s archeologickými nálezy podle potřeby (např. povrchový sběr, geofyzikální měření, letecké snímkování), shromáždění informací o starších nálezech z odborných archivů a jejich vyhodnocení.