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Překládka SEK dle této Smlouvy je vedena u Společnosti CETIN pod Označením:
N.Bydžov(I-IK),rek.ulice Karla IV

Čı. 2
Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví
Společnosti CETIN, Závazek společnosti CETIN Zajistit si překládku SEK a S ní Související
Záležitosti v rozsahu a Za podmínek Stanovených touto Smlouvou a Závazek Stavebníka, jež
překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, ktere' Společnosti CETIN
v Souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čı. 3
Překládka SEK, podmínky překlădky SEK

3.1 Překládka SEK dle této Smlouvy (dále jen „Překládka“) bude realizována vrozsahu
(územním a Stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle předložené projektové dokumentace
ve Stupni DSP „Rekonstrukce ulic Karla IV. a Havlíčkova vNovém Bydžově, přeložka
vedení Telefónica CR, a.S. - část ul. Karla IV“, která je Přílohou č. l této smlouvy (dále jen
„PROJEKT DSP“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
- zajištění pravomocného úzenmího rozhodnutí - rozhodnutí o umístění Stavby nebo
územního Souhlasu (Překládky),

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává Společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci
Překládky jinou osobou nese Společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala
Sama.

Čı. 4
Závazky spojené s překládkou SEK

4.1 V Souvislosti S realizací Překládky se CETIN Zavazuje
- po realizací Překládky:
- zajistit dokumentaci Skutečného provedení Překládky.

4.2 V Souvislosti S provedením překládky Se Stavebník Zavazuje
- před realizací Překládky:
Zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
Zajistit koordinaci prací na Staveništi
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Oznámit Společnosti CETIN nejpozději do 30 dnů před realizací Překládky Stavební
připravenost překládky zaměstnanci, který je určen pro dohled investiční Zakázky - Miloš
Moravec, mob.
Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost CETlN některá práva a
povinnosti z Územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění Stavby Chodnı'ky, veřejné
osvětlení, Signalizace HZS, kabelové vedení CETIN a rezervní chráničky v ul. Havlíčkova
a ul. Karla IV. V Novém Bydžově, č.j. V/20537/2015/Bie Ze dne 18.1.2016, a to toliko
práva k umístění resp. přeložení Veřejné komunikační sítě společnosti CETIN Czech
Republic a.s. za podmínek v tomto územním rozhodnutí Stanovených, a dále Související
práva a povinnosti, která plynou ze Stanovisek dotčených orgánů státní správy, Správoů
inženýrských Síti a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí Stanoveny.
CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této Smlouvy přijímá. Stavebník ke dni
uzavření této Smlouvy předal Společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

4.3 CETIN se zavazuje, že Zajistí realizaci Překládky v koordinaci se Stavebníkem do
31.12.2016 a to Za předpokladu, že nejpozději 3 měsíce před tímto datem budou zajištěny ve
prospěch Společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v ČI.
3 bodu 3.2 této Smlouvy a ze Strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené ČI. 4. bodu 4.2
této Smlouvy vyjma ustanovení o Stavební připravenosti, jinak nejpozději do 3 měsíců od
jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této Smlouvy se prodlužuje o tolik
dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně
zahájeny z důvodu nikoliv na Straně Společnosti CETIN.

4.5 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu
uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. Sb této
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky

Čı. 5
Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady
překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady
vlastníka SEK, které mu v Souvislosti S překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly,
kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě PROJEKTU DSP - část ulice Karla IV
ke dni uzavření této Smlouvy činí 47 361,- Kč (bez DPH).
Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 te'to Smlouvy. Stavebník bere na vědomí,
že tato výše nákladů byla Stanovena před vyhotovem'm projektové dokumentace Překládky
(dále jen „Projekt“) na Základě měrných nákladů Společnosti CETIN (tj .je pouze orientační).

5.3 K této ceně bude připočtena DPH v Sazbě nebo Sazbách podle platných právních předpisů.
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5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky Společnosti CETIN vzniknou další
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této Smlouvy,
Stavebník se Zavazuje je Společnosti CETIN uhradit.
Může Se jednat například 0:
- náklady na náhrady Za omezení vlastnického práva zřízením Služebnosti inženýrské sítě
vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o Služebnosti
inženýrské Sítě, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovaciho úřadu o
omezení vlastnického práva Zřízením Služebnosti inženýrské Sítě rozhodnutím (blíže
specifikovány V ČI. 4 bodu 4.4. této Smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti S vyvlastrˇıovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4
bodu 4.4 této Smlouvy,
- náklady Související Se Zrušenírn a následným výmazem služebnosti inženýrské Sítě
(váZnoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) Z Katastru
nemovitostí,
- náklady na náhrady Za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na
vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatrıí odborné posudky zpracované Subjekty
k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými
Subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na Správní poplatky podle Zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které Vzniknou
Zhotoviteli v důsledku Získávání potřebných Správních rozhodnutí - povolení, které jsou
nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, Související Se Zvláštním užíváním veřejného prostranství, Vyměřené v Souvislosti S
realizací předmětného díla podle Zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném
Znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997
Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí Z nájemních Smluv, jejichž uzavření je nutné pro
realizaci Překládky,
- náklady Související S majetkovýtni újmarni, způsobenými na Zemědělských plodinách v
Souvislosti S realizaci Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně
odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se Záchranným archeologickým dohledem.

Čı. 6
Platební podmínky

6.1 Náklady na Překládku Ve výši Skutečně provedených prací a nákladů dle ČI. 5 bod 5.2 této
Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na Základě daňového dokladu (faktury) po realizaci
Překládky do 30 dnů ode dne jeho vystavení.
K ceně nákladů Za Překládku bude připočtena DPH v Souladu s platným Zněním Zákona č.
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v SaZbě nebo Sazbách podle platných právních
předpisů. Stavebník Se zavazuje DPH ve výši dle platných právních předpisů Zaplatit vždy
Současně s platbami dle 6.1 této Smlouvy.
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6.2 Daňový doklad dle Čl. 6 bod 6.1 bude vystaven do 15 dnů Od ukončení realizace
Překládky ve smyslu čl. 4 bod. 4.7 této Smlouvy a Stavebnik je povinen uhradit jej ve lhůtě
Splatnosti.

6.3 Daňové doklady musi obsahovat náležitosti daňového dokladu Stanovené příslušnými
ustanoveními Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném Znění. Daňový
doklad bude Stavebnikovi Zasílán na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady Společnosti CETIN uvedené v ČI. 5 bod 5.4, budou hrazeny Stavebníkem
odděleně na Základě Samostatného daňového dokladu vystaveného Společnosti CETIN a
Stavebnik je povinen je uhradit ve lhůtě jeho Splatnosti.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebnflšem hrazeny na účet Společnosti CETIN
uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude daňovým dokladem vystaveným Společnosti
CETIN Stanoveno jinak.
Dnem úhrady daňového dokladu (Zaplacenim fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání
účtované (fakturované) částky na účet Společnosti CETIN.

Čı. 7
Sankce

7.1. Strany teto Smlouvy Si Sjednávají pro případ prodlení Stavebm'ka S úhradou některé
částky, k jej iž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebm'ka Zaplatit Společnosti
CETIN Smluvní pokutu ve výši 0,3 % Z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je Splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné Strany v tomto
směru druhé straně doručena.

7.3. Povinnosti zaplatit Smluvní pokutu, jak je Specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku,
není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v niž případně náhrada škody
Smluvní pokutu přesáhne. Povinnost Zaplatit Smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně,
její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost Zaplatit Smluvní pokutu, jak je Specifikována V bodech 7.1 až 7.3 tohoto
článku, trvá i po Skončení trvání této Smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní
některou ze stran či oběma Stranami.

Čı. 8
Kontaktní osoby

a) Za CETIN :

Ve věcech Smluvnich: Miloš Moravec fiınkce: Specialista pro výstavbu Sítě
e-mail: tel.

ve Věcech technických: Miloš Moravec fiınkce: Specialista pro výstavbu Sítě
e-mail: tel.
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b) Za Stavebníka :
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda funkce : Starosta obce
e-mail: tel.:

ve Věcech technických: Ing. Bc. Ivana Sedláková fimkce: vedoucí odboru investic a rozvoje
e-mail: tel.:

Čı. 9
Odstoupení od smlouvy

NEPOUŽIJE SE

ČI. 10
Rozvazovací podmínka

10.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy.
Marně uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této Smlouvy ve Smyslu ustanovení §
548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném Znění.

10.2. Tato Smlouva Zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této
Smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem Smlouvy touto rozvazovací
podmínkou není dotčeno právo Společnosti CETľN na zaplacení Smluvní pokuty dle Čl. 7
bodů 7.1 až 7.4 této Smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit.
Právo na náhradu škody zůstává Zachováno.

Cl. 11
Závěrečná ustanovení

1 1.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, Se řídí ustanoveními Zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, ve Znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně Závaznými
právními předpisy.

11.3. Práva vzniklá Z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného
souhlasu druhé Strany.

11.4. Započtení na pohledávky vzniklé Z te'to Smlouvy Se nepřipouští.

11.5. Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických Zpráv.

11.6. Veškerá korespondence mezi Smluvnímí Stranami bude Zasílána doporučeně na adresy
uvedené vhlavičce této Smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této
Smlouvy, ustanovení § 573 občanského Zákoníku se neuplatní.
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11.7. Strany Si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv
práva a povinnosti dovozovány Z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či
Zvyklostí Zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím Se předmětu plnění této smlouvy,
ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného Si Strany potvrzují, že
Si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních Zvyklostí či praxe.

11.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského Zákoníku na tuto
Smlouvu,

11..9 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které
Strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují Za důležité pro závaznost této
Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu S výslovnými ustanoveními této smlouvy
a nezakládá žádný Závazek žádné Ze Stran.

11.10. Odpověď Strany této smlouvy, podle § 1740 odSt. 3 občanského Zákoníku, S dodatkem
nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění
podmínky nabídky.

11.11. Žádný Závazek dle této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského
Zákoníku.

11.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této Smlouvy je výsledkem jednání Stran a každá
Ze Stran měla příležitost ovlivnit obsah této Smlouvy

11.13. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, Z nichž po jednom obdrží každá
Smluvní Strana.

Přílohy :
1. PROJEKT DSP
2. Specifikace nákladů
3. ÚR Č.j.z č.j. v/20537/2015/Biø ze dne 18.1.2016 _ Srní
4. Pověření fa CETIN
5. Pověření nebo plná moc Stavebníka

V Hradci Králové dne 2.8.2016 V Novém Bydžově dne 3 ď íü/ Á
Ceska telekomu ł č
oıšamkâsa268

n ka nl Infrastruktura a.z.
130 00 Praha13

Česká tele ika//čníinfrastruktura a.S.: ík :
Miloš Mor el Louda
Senior specialista pro výstavbu Sítě Starosta
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PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP - Východ - TEM - SI'AND. - 2016.04
Položková databáze: 2016.04

Cíilo SPP prvku: Ewu'řllmm
Zhotovitel PD: Ing. Sünislav Marhold - CI'I PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:
KMWK: 0.013 KMF: 0.000 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTIiU: 0.000 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obýv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 krn Předmfstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
3: 0d 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. ohyv.
Chıiněna' přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapibulace nákladů:
PŘÍPRAVA o Kč
ZEMNl PRÁCE 14 905 KE
MONTÁŽ 17 137 Kč
GEODErıcKE PRÁCE PŘÍPRAVA o Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 4 197 Kč
vEcNÁ BREMENA PŘÍPRAVA o Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 0 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE o Kč
MATERIÁL DOD. cETıN 0 Kč
MATERIÁLWŘAZENÝ 0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 11 123 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevýkazovaný 0 Kč
POPLATKY 0 Kč

_

Seznam položek
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
ZEMNI PRÁCE

954970 5 Pokládka PE nebo vrapované chráničky 16.00 m 237 Kč
955265 5 Práce zemní pro podzemní tratě síťové 1612.00 JV 1 612 Kč

Zvýšene náklady za výkop po stávajícím vedení - 13m
955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm ohl.10cm 39.00 n'ı 2 333 Kč
951549 S Přesun lávky přechođové z ocelové desky 1.00 ks 30 Kč
955577 S Rýha v chodníku 35/50-70 13.00 m 5 610 Kč
955578 5 Rýha v chodníku rozšíření 010cm 39.00 m 4 814 Kč
955053 5 Vytyčenl trasyv zastavěném terénu 13.00 m 116 Kč
951349 5 Zřízení a odstr.přech.lávkyz ocel.desky 1.00 ks 99 Kč

MONTÁŽ
955031 S Demontáž úložných kabelů do 300 XN 30.00 m 770 Kč
955030 S Demontáž úložných kabelů do 50 XN 16.00 m 284 Kč
955029 S Demontáž úložných kabelů d015 XN 6.00 rrı 89 Kč
952649 S Měření stejnosmêrné během stavby- pnıni čtyřka 11.00 ks 1 412 Kč
952650 S Měření stelnosmêrné během stavby - další čtyM 427.00 ks 12 652 Kč
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 6.00 n'ı 101 Kč
954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 30.00 rn BIS Kč
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 16.00 rn 332 Kč
954990 S Překládka trubky úložné 40.00 m 608 Kč

GEODErıcKE PRÁCE REAuzAcE
956284 S Zaměření trasy pro stavbu do 100m 1.00 ks 4 197 Kč

Limitka materiálu
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁLZHOTOVITELE - vvkazøvaný

303795 S Fólie výstraìná 220mm PE oranžová 26.00 m 96 Kč
303777 S Fólie výstražná 80mm PE červenobíla' 26.00 m 57 Kč
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 3.00 ks 710 Kč
319184 S Spona trubkySVSPRO 160.00 ks 3 141 Kč
319209 5 Trubka dělená SYSPRO 160/110 16.00 m 7 116 KE

MATERIÁL zHoTovrrELE - Newiezøvený
403175 5 Pêna montáinlSoudaI 300ml 2.00 ks 0 Kč
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Obsah:
1. Základní údaje
2. Technické řešení a popis
Zemní práce
Rozpočet
Bezpečnost při výstavbě
Majetkoprávní projednání
Související dokumenty
Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k PD
Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k existenci podzemních síti
. Rozpárovací tabulky
.Tabulka Stavbou dotčených nemovitosti

1. Základní údaje
a) Předmět projektu

Projekt řeší přeložku vedení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. v obci
Nový Bydžov.

'**0907'4939'Iř50-nło'

b) Projektové podklady
Ke Zpracování projektu byly využity tyto podklady.
polohopisné a schematické podklady stávajících sítí společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.

- stavební PD, Konstrukt, s.r.o., Pražská třída 800, Hradec Králové
- ČSN a daıšl Souvisejicí předpisy
- konzultace s hlavním inž. projektu

2. Technické řešení a popis
V souvislosti s rekonstrukcí ulice Karla IV. v Novém Bydžové bude provedena přeložka kabelového
vedení společnosti Ceská telekomunikační infrastruktura a.s.

úsEK BODY A - B
.SIÁVAJÍQĹSIAV
V řešeném území jsou uloženy metalické kabely PPFLE 300XN 0,4, PPFLE 75XN 0,4, PPFLE
50XN 0,4, PPFLE 100XN 0,6 a trubky HDPE(541 014 02;) 40 O, HDPE(540 017 05;) 40 C,
HDPE(540 RLB 02;) 40 H, HDPE 40 S (prázdná) pod komunikací ochráněny chráničkami
2xPE110.
PLÁNOVANÝ STAV
Mezi body „A“ a „B“ budou stávající metalické kabely PPFLE 300XN 0,4, PPFLE 75XN 0,4, PPFLE
50XN 0,4, PPFLE 100XN 0,6 a trubky HDPE(541 014 02;) 40 O, HDPE(540 017 05;) 40 C,
HDPE(54O RLB 02;) 40 H, HDPE 40 S (prázdná) šetrně ručně odkopány bez jejich porušení a
přerušení a pod rozšiřovanou komunikací Ochráněny dělenými chráničkami SYSPRO 2x160/110
v návaznosti na chráničky Stávající.
Po ukončené montáži bude na nepřerušených metalických kabelech bude provedeno kontrolní
stejnosměrné měření. Nové chráničky budou geodeticky Zaměřeny.

ÚSEK BODY c - D
$LÁ\.LA.J.Í.C_Í _SIAĂI.
Vřešeném území jsou uloženy metalické kabely PPFLE 300XN 0,4, PPFLE 75XN 0,4, PPFLE
50XN 0,4, PPFLE 100XN 0,6 a trubky HDPE(541 014 02;) 40 O, HDPE(540 017 05;) 40 C,

- 2 - Technická zpráva



Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT Akce.“ REKONSTRUKCE ULICE KARLA H/.v Novém Bydžøvøˇ
projekce telekomunikačních .sítí Objekr; PŘELOZˇKA VEDENÍČESKJ TELEKOMUNIMČNÍINFRASIRUKTUKA as.

HDPE(540 RLB 02;) 40 H` HDPE 40 S (prázdná) pod komunikací ochráněny chráničkami
2xPE110.
PLANOVANÝ STAV
Mezi body „A“ a „B“ budou Stávající metalické kabely PPFLE 300XN 0,4, PPFLE 75XN 0,4, PPFLE
50XN 0,4, PPFLE 100XN 0,6 a trubky HDPE(541 014 02;) 40 O, HDPE(540 017 05;) 40 C,
HDPE(540 RLB 02;) 40 H, HDPE 40 S (prázdná) šetrně ručně odkopány bez jejich porušení a
přerušení a pod rozšiřovanou komunikací oohránény dělenými chráničkami SYSPRO 2x160/110
v návaznosti na chráničky Stávající.

Po ukončené montáži bude na nepřerušených metalických kabelech bude provedeno kontrolní
stejnosměrné měření. Nové chráničky budou geodeticky zaměřeny.

úsEK BODY __ı_š - F
sTÁVAcí Sl!
Vřešeném území jsou uloženy metalické kabely PPFLE 25XN 0,4, PPFLE 3XN 0,4 pod
komunikací Ochráněny chráničkou 1XPE110.
PLÁNOVANÝ STAV
Mezi body „E“ a „F“ budou stávající metalické kabely PPFLE 25XN 0,4, PPFLE 3XN 0,4 šetrně
ručně odkopány bez jejich porušení a přerušení a pod rozšiřovanou komunikací ochráněny
dělenou chráničkou SYSPRO 1x160/110 v návaznosti na chráničku stávající.
Po ukončené montáži bude na nepřerušených metalických kabelech bude provedeno kontrolní
stejnosměrné měření. Nové chráničky budou geodeticky Zaměřeny.

3. Zemní práce
Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení veškerých podzemních inženýrských siti.
V případě křížení s jinými podzemními inženýrskými sítěmi budou provedeny ručně kopané sondy.
Vyjádření o existenci ostatních inž. sítí si samostatně Zajišťuje projektant stavební části akce a ie
součástí stavební PD.

Zemní práce budou prováděny takovým způsobem, aby byla zkrácena na minimum doba, po
kterou bude výkop otevřen. Výkopek bude použit k Opětovnému Zásypu výkopu, ornice a podloží
bude odděleno. Veškeré výkopy hloubky 1m a vyšší budou paženy.
Vmistech, kde trasa výkopu příp. kříži trasy chodců budou přes otevřený výkop umístěny
přechodové lávky. Trasa výkopu bude ohranićena po celou dobu výstavby červenobílou
výstražnou páskou a v době snížené viditelnosti bude výkop Označen výstražným světlem.
Kabely budou ukládány vedle sebe do kabelového lože z jemného písku s krytím podle ČSN pro
podzemní sdělovací vedeni. Po celé trase pokládky bude položena výstražná folie (nová)
s nápisem CETIN. Vpřlpadě souběhu nebo křížení sjinýmí inženýrskými sítěmi bude kabel
uložen do bet. žlabů TK1.
Nejmenší dovolené krytí kabelů: komunikace - 0,9m (DOK - 1,2m), volný terén v obci - 0,6m
(DOK - 1,0m), chodník - 0,4m (DOK - 0,5m). Typy použitých kynet jsou vyznačeny
v polohopisném plánu.

Pokládka kabelů bude provedena vsouladu s normou ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení
technického vybavení a ČSN 73 3050 - Zemní práce.
Realizace musí být vdostatečném předstihu Droiednána sDříslušnými pracovním společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jako majitele a provozovatele zemního a nadzemního
.ĹQQBILÍ-
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Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT Alrz'e: REKONSTRUKCE ULICEKARL/1 II/.v Novém Bydžově
projekce telekomunikačních Sı'n' Objekt: PŘELOŽKA VEDENÍČESKÁ IELEKOMUNIKAČNI'INFRASTRUKTURA zu.

V případě nutnosti přerušení provozu na telekomu_nikačním vedení (přerušení kaÍbelů) ie nutné 0
toto požádat příslušné pracoakv společnosti Česká telekomuıfiční infrastruktura as.
v předstihu min. 30gní před požadovaným termínem.

4. Rozpočet
Položkový rozpočet je Zpracován programem, který využívá tzv. sdružené položky, které obsahují i
přípravné a pomocné práce spojené s předmětnou výstavbou a zajištěním bezpečnosti při práci.

V položkách oddílu „Zemní práce“ jsou obsaženy náklady spojené s:
0 vytýčením inženýrských sítí
snímáním a opětovnou pokládkou Zádlažeb (povrchu komunikace)
provedením sond ověřujicích polohu inženýrských sítí
odpovídajícím Ohraženim výkopu a jam
Zřízenlm kabelového lože
ochranou vedení při křížení s inž. sítěmi
odvozem a uložením Zemíny na skládce
definitivními úpravami povrchu

5. Bezpečnost při výstavbě
Při provádění prací na staveništi je třeba bezpodmínečně dodržovat pravidla BOZP, včetně
zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů
platných v době provádění stavby.

Některé Základní legislativní předpisy:
0 Směrnice Rady 92/57/EHS Ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá
samostatná Směrnice ve smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

0 Zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce - účinnost od 1,1. 2007
0 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
Zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdravi
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (Zákon O zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - účinnost od 1.1.2007

0 Nařízení vlády č.591/20068b., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu Zdraví při práci na staveništích - účinnost od 1.1.2007

I Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., O podmínkách akreditace a provádění Zkoušek
Odborné způsobilosti- účinnost od 1.1.2007

6. Majetkoprávní projednání
U přeložky nebude vznikat nová trasa. Z tohoto důvodu nebudou uzavírány s majiteli pozemků, jež
budou dotčeny pokládkou telekomunikačního kabelu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene k těmto pozemkům.

Před Zahájením prací je nutné, aby pracovník dodavatelské firmy oznámil všem dotčeným
majitelům nemovitostí a pozemků termín zahájení prací na jejich majetku. Rovněž tak po skončení
prací zajistí dodavatel prací s vlastníkem pozemku jeho předání a toto vlastník potvrdí svým
podpisem. Přeložka Zařízení ve správě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.S. bude
provedena na Základě právoplatného územního rozhodnutí, které Zajišťuje projektant stavební
části.

Závěr
Při provádění veškerých prací je nutné dodržovat Zákon o elektronických komunikacích
Č.127/2005 Sb. Pñ výstavbě je třeba respektovat vyjádření dotčených organizací - víz stavební
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Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT Akce: REKONSTRUKCE ULICEKARL/1 IV.v Novém Bydžoveˇ
projekce telekomunikačních sítí Objekt: PŘELOZˇKA VEDENÍ ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍLvFRASmUKTURA as.

část projektové dokumentace, podminky stavebního povolení a řídit se příslušnými technickými
předpisy a normami, které maji vztah K tomuto typu výstavby. Zvıáštè pak ČSN 33 20004-41, ČSN
73 6005, 73 3050 a zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
Zdraví při práci.

Zpracovatel Stav. objektu: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT
Bulena Petr, Stanislav Marhold V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň
V Chocni, březen 2016 IČO: 44462948, tel:
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7. Související dokumenty

Následující seznam právních a interních předpisů a řídících dokumentů je přehledem relevantních dokumentů platných
v době Zpracování tohoto dokumentu, ze kterých postup vychází, a na které navazuje.

Zákony
Zákon č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební Zákon)
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. v platném Znění (silniční zákon)
Zákon Č. ć.35/2001 Sb., o drahách, v platném znění (drážní Zákon)
Zákon ě. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetice, v platném Znění (energetický
Zákon)
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (lesni Zákon)
Zákon č. 231/1999 Sb., o ochraně Zemědělského půdního fondu, v platném Znění (Och.púdyZ)
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném Znění (vodní Zákon)
Zákon č. 114/1992 Sb., o Ochraně přírody a krajiny, v platném znění (Och.krajinyZ)
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném Znění
Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na Životní prostředí, v platném Znění
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o Změné některých dalších zákonů
Zákon ě. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (ArchZ)
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o Zdraví lidu, v platném znění
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném Znění (správní řád)
Zákon č. 128/2000 Sb., O obcích, v platném Znění
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění (Pož.ochZ)
Zákon Č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném Znění
Zákon č. 320/2002 Sb. o změně a Zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
v platném Znění
Zákon č 565/1990 Sb.o místních poplatcích v platném Znění
Zákon č. 265/1992 Sb., o Zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném Znění
Zákon ě. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, v platném Znění (katastrální Zákon)
Zákon č. 151/1997 Sb., o Oceňování majetku a o změně některých zákonů, v platném znění
Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský Zákoník
Zákon č.513/1991 Sb.Obchodni Zákoník
Zákon ě. 65/1965 Sb. zákoník práce v platném znění

Prováděcí vyhlášky k zákonům
Vyhláška 135/2001 Sb., 0 územně plánovacích dokladech a územně plánovací dokumentaci, v platném Znění
Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, v platném znění
Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění
Vyhláška č. 203/2000 Sb., kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti MDS
Vyhláška š. 104/1997 Sb., kterou se provádí Zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
Vyhláška ě. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném Znění
Vyhláška č. 154/2001 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
Vyhláška ć. 395/1992 Sb., kterou Se provádějí některá ustanovení Zákona o ochraně krajiny, v platném Znění
Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti Ochrany Zemědělského půdního fondu, v platném Znění
Vyhláška ě. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, v platném Znění
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném
Znění( o požární prevenci)
Vyhláška ě. 77/1996 Sb., žádost o odnětí nebo omezení a podrobnosti ochrany lesních pozemkú, v platném Znění
Vyhláška č. 55/1999 Sb., o Způsobu výpočtu výše újmy nebo škody Způsobeně na lesích, v platném Znění
Vyhláška č.423/2001 Sb., kterou se stanoví Způsob a rozsah hodnoceni přírodních léčebných Zdrojů
Vyhláška ě. 540/2002 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/19978b., o Oceňování majetku o o
Změné některých zákonů (Zákon o oceňování majetku), v platném Znění

Vyhlášky ostatni
Vyhláška č. 195/2000 Sb.kterou se stanoví druhy a charakteristika koncových bodů a rozhraní veřejné telekomunikační
sítě v platném Znění
Vyhláška č. 50/1978 Sb. O odborné Způsobilosti v elektrotechnice v platném Znění
Vyhláška 20/2001 Sb.,kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy Vydané v působnosti Ministerstva
Zdravotnictví
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1112.- Stanislav Marhold - CTI PROJEKT
projekce telekomunikačních sı'tı'

Akce: REKONSTRUKCE ULICEKARLA IV.v Novém Bydžově
objekt: PŘELOŽKA mDENI'ČESKÁ IELEKOM/NIKACNÍJNFRASTRUKTURA zn.

České technické normy
Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou (ČSNI) pro opakované nebo stálé použití,
vytvořeny' podle Zákona č.22/1997 Sb. a označený písmenným označení ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní Zkušebnictví.
Česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činnosti
nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stu né uspořádání ve vymezených souvislostech.
České technické normy nejsou obecně ZávaznéZávaznost ČSN může být stanovena smluvně. Také projektant může
v PD stanovit Závaznost konkrétní ČSN pro konkrétní technické řešení a jeho realizaci.
Jedná se např. o:

ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a Zařízení před nebezpečnými
vlivy trojfázových vedení VN, WN a ZVN

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 33 4010 Elektrotechnické předpisy. Ochrana Sdělovacích vedení a Zařízení proti přepětí a nadproudu
atmosfén'ckého původu
ČSN 34 2040 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedeni a

Zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 HZ
ČSN 34 2100 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení
ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

Interní technické předpisy
TPP 2001-1 Výstavba přístupových sltí - Metalické kabely-část |. (TP698)
TPP 2001-2 Výstavba přístupových sítí- Metalické kabely-část II. (TP69b)
TPP 2001-38 Výstavba přístupových siti - Metalické kabely-část III. (TPBQO)
TPP 2001-4A Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely-Část IV. (TP69d)
TPP 2002 Výstavba přístupových sítí - Optické kabely (TP117)
TSM 2064A Tvorba názvu rozváděčů a telefonních Zásuvek metalické přístupové sítě
TPT 0008 Technický postup k aplikaci TSM 2064A
TPT 0012 Zásady pro plánování přístupové sítě, 2.část- Optická kabelová infrastruktura. využití trubičkového
systému
TPT 0018 Značení kabelů a kabelových souborů v metalické přístupové síti.
TPT 0019 Evidence a značení HSU v metalické přístupové síti.
TSM 2022/99 Směrnice pro tvorbu účelové mapy telekom. Sítl
TSM 2010/99 Tvorba knihy plánů
TPP 2093 Kresebný standard pro schematické plany liniových staveb
TPT 0035 Práce na podzemním vedení v blízkosti trubek oranžové barvy určených pro rozvod plynu
TPT 0007 "Hlavní zásady přepěťové a nadproudové ochrany sděl.vedenl a zařízení"

Rídíci dokumenty společnosti
SME 8-2003 "Vyjadřování o existenci podzemního vedení telekomsítë" (účinnost od 1.9.2003)
SME 8-2002 "Výstavba sítě a věcná břemena" (účinnost od 15.7.2002)
POS 648 2001 Zajištění přejimacího řízení standardních a zákaznických projektů liniových staveb sítě

Tenhniøkšpłáv;



Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT Akce: REKONSTRUKCE ULICEKARLA IV.v Novém Bydžoveˇ
projekce telekomunikačních sítí Objekz: PŘELOŽKA VEDENÍČESKÁ TELEKOMIMKACMDVFRASTRUKTURA zn.

8. Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
k PD
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Illg. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT Akce: REKONSTRUKCE ULICE KARLA IV.v Novém Byűově
projekce telekomunikačních sítí Objekr: PŘELOZˇKA VEDENÍ ČESKÁ TELEKOWNIMČNIINFMSTRUKIURA a.s.

9. Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k
existenci podzemních sítí
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Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT Akce: REKONSTRUKCE ULICEKARLA 1V.v Novém Bydžově
projekce telekomunikačních Sítı' Objekz: PŘELOŽKA VEDENÍČESKÁ mLEKOMUNImČNIINı-"RASTRUKTURA nn.

10. Rozpárovací tabulky
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Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT Akce: REKONSTRUKCE ULICEKARL/1 IÍ/.v Novém Bydžově
projekce telekomunikačních sítí Objekr: PŘELOZˇKA VEDENÍČESKÁ IELEKOMUNIMČNÍINFRASIRUKTURA ex.

11. Tabulka Stavbou dotčených nemovitostí
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Evidenční číslo: PŘ1508/2016

POVĚŘENÍ
česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ
130 00, IČ 04084063, Zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, spisová Značka B 20623 (dále jen „Společnost“), tímto pověřuje

svého Zaměstnance pana

Miloše Moravce

k tomu, aby Za Společnost:

0 činil jednání týkající se Zřízování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu
Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících Zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy,
s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady
a s vlastníky nemovitosti dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační
sítě, případné majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, Zastupoval
Společnost v souvisejících správních řízeních,

0 uzavíral smlouvy O budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení
§ 1785 a násl. občanského Zákoníku a smlouvy o Zřízení (nebo zániku) práv
odpovídajících věcnému břemeni dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku
v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 Zákona č. 127/2005 Sb.,

0 podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným
břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. Zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální Zákon) a následně Společnost Zastupoval v řízení o povolení
vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,

o podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva
k pozemküm a stavbám Zřizením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve
smyslu '§ 104 ods.4 Zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb.,
zákon o vyvlastnění a následně Společnost vtěchto řízeních a Zřízení věcného
břemene Zastupoval,

0 uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a
podnájemní,

0 uzavíral smlouvy o nájmu prostor Za účelem umístění komunikačního vedení a
Zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky
nebo žlaby,

0 projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné
komunikační sítě,

0 uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedeni překládky veřejné
komunikační sítě ve Smyslu ustanovení § 104 odst. 1-7 Zák. č.127/2005 (dále jen
„Překládka") Společnosti pro stavebníka bez limitu,

IČO: 04084063, DIC: 0204084063
Bankovní spojení: PPF banka Evropská 2690/17 Praha 6 č. ú
Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3. PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623
www.cetin.cz
e webvoním ervıhlaeí' Vàı-ínıı Rn'ıhnñ manaìer Węíavha neumi nříeíıınnuc': sítě



0 projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je Zajištění všech zákonných předpokladů
pro provedení Překládky a dále Zajištění práv a Zájmů Společnosti, jako vlastníka
překládané veřejné komunikační sítě, vsouvislosti sprovedením Překládky pro
Stavebníka třetí osobou,

0 projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných
subjektů,

- projednávat Smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní
komunikační sít' Společnosti,

0 Zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci
odvolacího řízení, souvisejících se Zajišťováním síti, poskytováním služeb a
provozováním přístrojů elektronických komunikací,

0 jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu siti elektronických komunikací od
jiných osob,

0 uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů
(konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění
technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu ksítí nebo službám
elektronických komunikací Společnosti.

Pověřený je ve výše uvedených Záležitostech oprávněn Společnost Zavazovat. Maximální
hodnota závazku, který může pověřený Za Společnost převzít, činí vkaždém případě
částku 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Finanční limit Se posuzuje dle následujících kritérií:
a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit

Společnost nebo
b) dle souhrnně částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva

trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku vprůběhu předpokládané

platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem
je vyšší částka.

Dále je oprávněn vtěto Souvislosti činit úkony, včetně přijímání písemností, nezbytně
k Zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 10.6.2017. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního
poměru.

V Praze dne 10.6.2016

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo

Petrsıovaček MIChaIFrankı
místopředseda představenstva člen představenstva



Ověření - legalizace
Běžné číslo ověřovací knihy: OI/ÄľOĂì/ÍYĂÍ [2016Ověřujı', že:Mgr. Michal Frankı, nan 1112.1963-----------------------------hydıišrčm Na Břehn 260/1, Praha9--
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