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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2430 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

uzavřeli 
 
 
 

 
 

ACTRA ALESSIZ s.r.o. 
jako příkazník 

 
 
 

a 
 
 

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 
jako příkazce 
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Smluvní strany: 
 
Název (obchodní firma): ACTRA ALESSIZ s.r.o. 
IČO:    27604934 
DIČ:    CZ27604934 
Sídlo:    U Gymnázia 1233/1, 140 00 Praha 4 
Zastoupen:   Ing. Hanou Marvanovou, jednatelkou 
Bankovní spojení:  Fio banka, a.s. Praha 4, č.ú. 2400065152/2010 
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v 
oddíle C, složce 267355 
(dále jen „příkazník“) 
 
 
a 
 
 
Název:  Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 
IČO:   67985823 
DIČ:   CZ67985823 
Sídlo:   Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 
Zastoupen:  MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel 
Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí 
(dále jen „příkazce“) 
 
(dále společně též „smluvní strany“) 
 
 

se v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku tak, jak 

stanoví tato 
 
 

příkazní smlouva 
Preambule 

1. Smluvní strany konstatují, že tuto smlouvu uzavírají za účelem zajištění výkonu 
technického dozoru investora (příkazce) na akci Rekonstrukce současných zvěřinců, 
budova G FGÚ AV ČR, v.v.i. při realizaci II. etapy dle dokumentace k provedení 
stavby. Příkazník prohlašuje, že se řádně seznámil s dokumentací k provedení 
stavby, stavebním povolením, jakož i s veškerými smluvními ujednáními mezi 
příkazcem a realizátorem stavby. 

2. Příkazník bere na vědomí, že s ohledem na to, že příkazce je veřejnou výzkumnou 
institucí hospodařící s veřejnými prostředky, je příkazník osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole). 

3. Příkazník dále prohlašuje, že si je vědom povinností a následků vyplývajících ze 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, kdy příkazce 
je veřejnou výzkumnou institucí, a tímto výslovně souhlasí s uveřejněním této 
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smlouvy v registru smluv, přičemž pro účely uveřejnění smlouvy nepovažují smluvní 
strany nic z obsahu této smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z 
uveřejnění. 
 

 
 
 

Článek 1 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je výkon činnosti technického dozoru příkazce („TDI“) 

pro II. etapy stavby „Rekonstrukce současných zvěřinců v budově G, FGÚ AV 
ČR v.v.i.“. Výkon činnosti bude na základě této smlouvy poskytován ze strany 
příkazníka v rozsahu stanoveném touto smlouvou či pokyny příkazce. 
 

2. Předmětem plnění jsou zejména, nikoliv však výlučně, následující činnosti 
prováděné při realizaci II. etapy projektu „Rekonstrukce současných zvěřinců v 
budově G, FGÚ AV ČR v.v.i.“ : 

 

 dohled při vytyčení prostorové polohy stavebních částí projektu odborně 
způsobilými osobami, 

 odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům stavebních částí projektu a 
zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku, 

 kontrola dodržení podmínek stavebních povolení a opatření státního 
stavebního dohledu po dobu realizace stavebních částí projektu, 

 péče o systematické doplňování dokumentací stavebních částí projektu, 
podle které se stavební části projektu realizují a evidence dokumentace 
dokončených částí stavebních částí projektu, 

 projednání dodatků a změn stavebních částí projektu, které nezvyšují 
náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu 
výstavby a nezhoršují parametry stavby, 

 bezodkladné podávání informací objednateli o všech závažných 
okolnostech, 

 kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a 
faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich 
předkládání k úhradě investorovi, 

 kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu v rámci 
jednotlivých částí projektu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání 
výsledku kontroly do stavebního deníku, 

 odevzdání připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující 
činnosti v souladu se smlouvami, 

 spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dohled při zajišťování 
souladu realizovaných dodávek a prací s projektem, 

 spolupráci s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování 
opatření na odstranění případných závad projektu, 

 spolupráce s odpovědnými osobami případných souvisejících investičních 
akcí, 

 kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek, materiálů 
konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací, 

 kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a dodržování podmínek 
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jiných dokumentů získaných zhotovitelem stavby během stavby, 
 sledování dodržování všech podmínek stanovených ve smlouvě o dílo 

uzavřené mezi investorem a zhotovitelem stavby, 
 spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení 

nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, 
 pravidelná kontrola stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem 

pravidelné zápisy s vyjádřením, zejména ke kvalitě prací, dodržování 
podmínek výstavby, stanovení podmínek na nápravu, 

 kontrola dodržování termínů zhotovitelem stanovených ve smlouvě o dílo 
dle harmonogramu prací, upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů 
včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí, 

 spolupráce při technickém řešení veškerých sporů, 
 spolupráce s investorem v případech, kdy dojde k potřebě odsouhlasení 

doplňků, nutných změn a dodatků projektové dokumentace zvyšující 
náklady stavby nebo prodlužující lhůty výstavby, 

 příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast 
na jednání o odevzdání a převzetí, 

 kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené 
stavby, 

 účast při závěrečné prohlídce stavby pro vydání kolaudačního souhlasu, 
 kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v 

dohodnutých termínech, 
 kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem, 
 organizace a vedení pravidelných kontrolních dnů 1 x týdně v době průběhu 

realizace stavebních prací a operativních porad dle potřeby včetně 
provádění písemných zápisů v elektronické i listinné formě, 

 sledování finančních nákladů stavby, aj. 
 

 
3. Příkazník provede veškeré další činnosti související s výkonem činnosti TDI 

nutné k řádnému a odbornému provedení projektu a k naplnění účelu této 
smlouvy. 
 

4. Předmětem této smlouvy je dále závazek příkazce platit příkazníkovi za řádný 
výkon činností dle této smlouvy odměnu sjednanou v této smlouvě. 

 
5. Smluvní strany si zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost za účelem 

dosažení účelu a předmětu této smlouvy. 
 

 
Článek 2 

Práva a povinnosti příkazníka 
 
1. Výkon činnosti příkazníka v průběhu realizace stavebních částí projektu dle této 

smlouvy bude probíhat v pracovních dnech. 
 

2. Příkazník je povinen uskutečňovat činnost, která je předmětem této smlouvy, 
podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy. Příkazník neodpovídá za vady 
v dokončené a příkazci odevzdané práci pouze v případě, jestliže tyto vady byly 
způsobeny použitím zřejmě vadných podkladů, informací a věcí, předaných mu 
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ke zpracování příkazcem, na jejichž vadnost příkazce adekvátně upozornil, ale 
ten na jejich použití přesto trval. 
 

3. Příkazník je oprávněn ve výjimečných případech a s předchozím písemným 
souhlasem příkazce zmocnit na základě písemné plné moci třetí osobu (jinou 
právnickou nebo fyzickou osobou) k některým činnostem, které jsou předmětem 
této smlouvy. Příkazník je pak odpovědný příkazci za plnění takových činností 
třetí osobou, tak jako by jí vykonával sám. 
      

4. Příkazník je povinen postupovat při provádění své činnosti v souladu s pokyny 
a podmínkami a požadavky příkazce. Od jeho pokynů se může příkazník 
odchýlit jen tehdy, koná-li opatření k zamezení prodlení, z něhož příkazci hrozí 
vznik závažných škod, nebo je-li to zjevně nezbytné v zájmu příkazce a 
technický dozor již nemůže předem včas obdržet jeho souhlas. Vyloučeny jsou 
z tohoto případy, kdy příkazce přijetí rozhodnutí či opatření předem písemně 
vyhradí sobě.  Příkazník neodpovídá za vady v dokončené a příkazci 
odevzdané práci pouze v případě, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím 
zřejmě vadných podkladů, informací a věcí, předaných mu ke zpracování 
příkazcem, na jejichž vadnost příkazce adekvátně upozornil, ale ten na jejich 
použití přesto trval. 
 

5. Příkazník není oprávněn jménem příkazce bez jeho souhlasu rozhodovat o: 
 předání staveniště 
 změnách projektové a rozpočtové dokumentace včetně organizace 

výstavby a jejího časového plánu 
 záměnách materiálů za materiály s odlišnou technickou charakteristikou 
 změnách technologických postupů, pokud by tím byla snížena užitná 

hodnota stavby 
 změnách stavebního a vodohospodářského povolení, popř. jiných 

rozhodnutí příslušných úřadů 
 vícepracích 
 cenách prací 
 změnách postupů pro výkon jeho činnosti, obsažených v této smlouvě 
 převzetí stavby (jejích částí) od zhotovitele 

o návrzích v uvedených případech je příkazník povinen bezodkladně informovat 
příkazce. 
 

6. Příkazník je povinen o všech závažných okolnostech informovat příkazce. 
Příkazník vyzve příkazce k účasti na všech důležitých jednáních a vyžádá si 
jeho stanovisko ke všem důležitým rozhodnutím. 
 

7. Zjistí-li příkazník při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné 
uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to 
neprodleně příkazci, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek.  
 

8. Příkazník je povinen do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit 
příkazci smlouvu o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené příkazci a 
třetím osobám. Příkazník se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po 
celou dobu realizace plnění dle této smlouvy. 
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9. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním 
této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let. Pokud je 
v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je příkazník povinen 
uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy po dobu 
určenou v českých právních předpisech. 
 

 
Článek 3 

Práva a povinnosti příkazce 
 

1. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi úplné, pravdivé a přehledné 
informace, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění smlouvy, pokud z jejich 
povahy nevyplývá, že je má zajistit příkazník v rámci své činnosti. Příkazce je 
povinen předat příkazníkovi veškerý listinný materiál potřebný k řádnému plnění 
smlouvy. 
 

2. Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a 
poskytovat mu během plnění předmětu smlouvy nezbytnou další součinnost. 
 

3. Příkazce je povinen příkazníkovi za činnost prováděnou v souladu s touto 
smlouvou platit odměnu ve výši a způsobem uvedeným v článku 4 této 
smlouvy. 

 
4. Příkazce se zavazuje informovat příkazníka bez zbytečného odkladu o všech 

skutečnostech majících vliv na výkon činnosti příkazníka. 
 
 

Článek 4 
Cena plnění 

 

1. Příkazce se zavazuje za výkon činnosti TDI dle článku 1 této smlouvy hradit 
příkazníkovi měsíční odměnu za každý měsíc činnosti ve výši 60 000,-Kč    
(slovy: šedesáttisíc korun českých). 

2. Ke shora uvedené odměně bude příkazník účtovat DPH (daň z přidané 
hodnoty) ve výši stanovené právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění.  

3. Odměna příkazníka podle odstavce 1 zahrnuje veškeré vynaložené přímé i 
nepřímé náklady příkazníka (vč. nákladů na cestovné, stravné, ubytování atd.), 
které jsou nezbytné pro realizaci předmětu této smlouvy. Tato cena neobsahuje 
speciální znalecké posudky, které si zvlášť vyžádá příkazce. Uvedené náklady 
těchto znaleckých posudků hradí v plném rozsahu příkazce, na základě dokladů 
předložených příkazníkem, po podání žádosti. 

4. Měsíční odměna bude příkazníkovi hrazena na základě daňových dokladů – 
faktur vystavených příkazníkem vždy po skončení kalendářního měsíce, za nějž 
je faktura vystavována. Příslušné daňové doklady budou doručeny nejpozději 
do 14. dne každého měsíce následujícího po měsíci, během něhož bylo plnění 
uskutečněno. V případě, že nebude plnění dle této smlouvy poskytováno po 
celý kalendářní měsíc, bude odměna za daný kalendářní měsíc zkrácena 
poměrně dle počtu dnů, ve kterých bylo plnění poskytováno.  
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5. Daňový doklad musí obsahovat všechny podstatné náležitosti dle § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. 

6. Platba za předmět plnění bude uskutečněna na základě daňových dokladů – 
faktur, jejichž splatnost bude stanovena na 30 kalendářních dnů od doručení 
příkazci. 

7. Příkazce je oprávněn vrátit příkazníkovi daňový doklad nejpozději v den 
splatnosti bez zaplacení, pokud daňový doklad nesplňuje náležitosti uvedené 
v této smlouvě nebo má jiné vady v obsahu s uvedením důvodu vrácení. Vadou 
obsahu je zejména skutečnost, kdy rozsah, předmět, výše ceny zdanitelného 
plnění nebo termíny opravňující fakturovat neodpovídají ustanovením ve 
smlouvě. 

8. Příkazník je povinen podle povahy vad daňový doklad opravit nebo nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravného 
nebo nově vyhotoveného daňového dokladu. 
 

 
 

Článek 5 
Termín a místo plnění 

 

1. Plnění bude poskytováno po dobu přípravy a realizace II. etapy projektu, tak jak 
vyplývá z projektových dokumentací, respektive jak vyplývá ze smluvních 
ujednání se zhotovitelem stavby, zejména pak harmonogramu stavebních prací. 
Jednotlivé záležitosti uvedené v této smlouvě příkazník zařídí v příslušných 
termínech vyplývajících ze smluvních ujednání, projektové dokumentace, 
právních předpisů, rozhodnutí příslušných orgánů, zvyklostí či dle pokynů 
příkazce. 

2.  Příkazce stanovuje předpokládané termíny plnění díla následovně: 

Zahájení realizace:    1. 3. 2022 
Dokončení realizace:    31. 3. 2023 

3. Skutečný termín zahájení a dokončení plnění závisí zejména na realizaci 
stavebních prací na projektu a doba plnění bude upřesňována. Příkazník zahájí 
plnění na základě pokynu příkazce. 

4. Činnost příkazníka končí po vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavební části 
objektu vztahující se k II. etapě, je-li kolaudační rozhodnutí součástí této etapy. 

5. Příkazník není v prodlení se splněním svých povinností, pokud toto prodlení je 
vyvoláno rozhodnutím příslušného orgánu státní správy a toto zdržení není 
způsobeno z důvodu na straně příkazníka, nebo pokud je splnění závislé na 
včasném spolupůsobení příkazce a ten je se svým spolupůsobením v prodlení. 

6. Příkazce si vyhrazuje možnost posunů smlouvou stanovených termínů zahájení 
a dokončení plnění s ohledem na své provozní potřeby a možnosti financování 
stavby. 
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7. Hlavním místem plnění je sídlo příkazce na adrese Vídeňská 1083, 142 20 Praha 
4. Případně další místa související s poskytováním požadovaných služeb dle této 
smlouvy. 

 
 

Článek 6 
Zánik smlouvy 

 
1. Tato smlouva zaniká: 

 splněním závazku ze smlouvy, 
 dohodou smluvních stran, 
 písemnou výpovědí příkazce, který může tuto smlouvu vypovědět i bez 

udání důvodu s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazníkovi; 

 písemnou výpovědí příkazníka, pokud bude objednatel v prodlení s úhradou 
řádně vystaveného daňového dokladu — faktury delším než 60 kalendářních 
dnů po skončení její splatnosti. V takovém případě může příkazník tuto 
smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci; 

 odstoupením od smlouvy dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění.  

 

Článek 7 

Odpovědnost příkazníka 

1. Příkazník odpovídá za řádné a včasné plnění předmětu smlouvy v souladu 
s podmínkami této smlouvy a příslušnými právními předpisy, v souladu 
s připomínkami a pokyny příkazce a dotčených orgánů státní správy. 

2. Příkazce je oprávněn reklamovat nedostatky v činnosti příkazníka do tří let od 
kolaudace stavby. Touto lhůtou nejsou dotčeny záruční lhůty a zákonná 
odpovědnost zhotovitele. Příkazce má právo na bezplatné a bezodkladné 
odstranění nedostatků činnosti příkazníka ve lhůtě přiměřené povaze 
nedostatků v činnosti příkazníka. 

3. Poruší-li příkazník závažným způsobem anebo opakovaně svoje povinnosti vůči 
příkazci, má příkazce právo uplatnit nárok na přiměřenou slevu z odměny za 
činnost příkazníka. Kritériem přiměřenosti snížení odměny příkazníka bude 
posouzení, zda a k jaké škodě či jiné újmě na právech a oprávněných zájmech 
příkazce došlo, zda jsou napravitelné či nikoliv. Výše snížení odměny 
příkazníka bude odvozena od ceny prací zhotovitele, nad nimiž TDI zanedbal 
řádný nebo včasný dozor, s přihlédnutím ke konstrukci odměny příkazníka jako 
určitého podílu na ceně za dílo zhotovitele. 

 
 

Článek 8 
Sankce 

 

1. Pro případ prodlení příkazce s úhradou peněžitého plnění sjednávají smluvní 
strany úrok z prodlení ve výši 0,01 % dlužné částky, a to za každý den prodlené 
až do zaplacení. 
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2. V případě neplnění povinností příkazníka dle této smlouvy je příkazce oprávněn 

požadovat a příkazník povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti, kterou již vzhledem k jejímu 
charakteru nelze splnit, a smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý 
den prodlení a za každé porušení povinnosti, jde-li o povinnost, jejíž splnění je 
ještě možné a účelné.  

3. V případě, že v důsledku vadného plnění příkazníka, anebo prodlení příkazníka 
s plněním závazků došlo ke vzniku škody či jiné újmě příkazce (pokud nebylo 
vadné plnění příkazníka zapříčiněno nečinností příkazce nebo porušením jeho 
povinností), sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za 
každou vadu a každý den prodlení.  

4. Ujednání o smluvní poutě se nedotýká nároku oprávněné strany na náhradu 
škody v plném rozsahu.   

 
 

Článek 9 
Platnost a účinnost smlouvy, závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran nebo v případě, že 

nebude podepisována mezi přítomnými, dnem doručení smlouvy poslední ze 
smluvních stran druhé straně. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv zajistí příkazce. 

 
2. Veškerá oznámení provedená na základě této smlouvy budou učiněna 

písemnou formou (s výjimkami výslovně uvedenými v této smlouvě) a doručena 
na níže uvedené adresy stran doporučeným dopisem nebo kurýrem s 
doručovacími poplatky uhrazenými předem, a budou považována za doručené 
v okamžiku jejich přijetí stranou, které jsou zaslány, na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. 

 
3. Tato smlouva se řídí a bude vykládána podle právního řádu České republiky, 

zejména podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, a dalších dotčených obecně závazných právních 
předpisů. 

 
4. Smluvní strany sjednávají, že práva a povinnosti z této smlouvy, ani tuto 

smlouvu jako celek, nelze postoupit či převést bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany na třetí osobu. Za písemnou formu se 
nepovažuje emailová korespondence.  
 

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom obdrží každá smluvní 
strana. 
 

6. V případě, že se některá ujednání této smlouvy ukážou být neplatnými či 
neúčinnými, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ujednání této smlouvy, která 
zůstávají nadále platná a účinná; současně se strany zavazují nahradit taková 
neplatná/neúčinná ujednání smlouvy ustanoveními platnými a účinnými, která 
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svým významem budou obsahově blízká původním neplatným/neúčinným 
ujednáním. V případě rozporu mezi textem příloh a součástí smlouvy a vlastním 
textem smlouvy má přednost vlastní text smlouvy. 

 
7. Smluvní strany této smlouvy po jejím přečtení potvrzují, že její obsah, závazky, 

prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné, poctivé a 
svobodné vůli, a že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání.  
 

 
V Praze dne 24.2.2022 
 
 
 
 

V Praze dne 24.2.2022 

   ________________________ ________________________ 
ACTRA ALESSIZ s.r.o.         Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Ing. Hana Marvanová, jednatelka  MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel 
  

 


