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Číslo smlouvy objednatele: MK/192/2022 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace  - „Muzeum Kroměřížska - Rekonstrukce konírny u 

hospodářského dvora v Rymicich (B)“ (dále jen jako „smlouva“) 
uzavřená dle ust. § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“)  

 

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 

 

Objednatel  Muzeum Kroměřížska, p. o. 
Sídlo : Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž 
Zástupce : Mgr. Martina Miláčková, ředitelka 
Osoby oprávněné jednat    

a) ve věcech smluvních : Mgr. Martina Miláčková, ředitelka 
b) ve věcech technických : Ing. Pavel Klíma, investiční technik 

   

IČO : 00091138  
DIČ : neplátce DPH 
Bankovní ústav : xxxxxxxxxxx 
Číslo účtu : xxxxxxxxxxx 
Telefon : xxxxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxxxx 
ID DS : envk6c7   

 
 
 
 
 
Zhotovitel : Energy Benefit Centrum a.s. 
Sídlo : Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6 
Statutární orgán : Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva 
Zapsán v obchodním rejstříku : Vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

15915 
Osoby oprávněné jednat   

a) ve věcech smluvních : Pavel Gřeš, ředitel pobočky Ostrava 
b) ve věcech technických : Ondřej Koutňák, projektant 

IČO : 29029210 
DIČ : CZ 29029210 
Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS : 7ikka66 
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 
1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže uvedené výkony ve lhůtách, 

způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při respektování závazných právních 
a technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit 
předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů 
a dobrého jména objednatele. Inženýrskou činnost za účelem získání příslušných správních 
rozhodnutí bude provádět zhotovitel na základě plné moci objednatele. 

Technické vymezení předmětu plnění: Předmětem plnění je stávající objekt konírny spadající pod 
stavbu č.p. 2 v části obce Rymice stojící na p. č. st. 2/1 v k. ú. obce Rymice v územním obvodu 
Katastrálního pracoviště Holešov.   

Rekonstrukce zahrnuje:  

A. opravu střechy, výměnu výplní otvorů, vnitřní elektroinstalaci, dešťovou kanalizaci, 
opravu pláště budovy a napojení objektu na vnitroareálovou komunikaci, 

B. elektrickou požární signalizaci (dále jen jako „EPS“), elektronickou zabezpečovací 
signalizaci (dále jen „EZS“), terénní a sadové úpravy. 

1.2. Předmětem smlouvy je část B a aktualizace PD na část A. 

2. ROZSAH A ČLENĚNÍ DÍLA 
2.1. Zhotovitel vypracuje na základě této smlouvy jednostupňovou projektovou dokumentaci pro 

změnu stavby před jejím dokončením v rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro 
provádění stavby - (dále jen jako „PD“ - projektová dokumentace) na stavbu „Muzeum 
Kroměřížska - Rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v Rymicich (B)“, ve znění vyhlášky 
č. 499/2006Sb, o dokumentaci staveb, v platném znění, přílohy č. 8 a 13 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen jako „stavební 
zákon“), včetně: 

2.1.1. zaměření stávajícího stavu a zpracování všech potřebných průzkumů vč. stavebně–
technického a statického průzkumu, diagnostik, zkoušek a měření potřebných pro 
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (např. vlhkost, koroze, soli, 
přídržnost povrchů, přítomnost výztuže, kvalita betonu apod.); průzkumy budou 
provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu; 
(případně zpracování statického posudku – průzkumu únosnosti nosných částí objektu 
- základy, zdivo,) pro potřeby zpracování PD;  

2.1.2. zpracování předmětu díla v rozsahu, členění a míře podrobnosti dle stavebního zákona  
a jeho prováděcích předpisů platných v době předání díla; 

2.1.3. splnění všech podmínek a požadavků na zadávací dokumentaci dle zákona 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „zákon č. 134/2016“), 
a jeho prováděcích předpisů platných v době předání díla; 

2.1.4. technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební 
práce;  

2.1.5. předložení soupisu prací před předáním díla  objednateli ke konzultací, a to v takovém 
termínu, aby mohly být zapracovány připomínky objednatele do soupisu prací; 

2.1.6. zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro povolení změny stavby před 
dokončením vydání společného povolení stavby a výběr dodavatele stavby až po 
odsouhlasení ze strany objednatele; 

2.1.7. zhotovitel se zavazuje, že v rámci zpracování PD provede zjištění stávajících 
elektrorozvodů,., a souhlasná stanoviska vlastníků infrastruktury;  

2.1.8. projektová dokumentace bude obsahovat veškeré písemné a grafické informace 
potřebné k jednoznačnému provedení díla 

2.1.9. oceněných a neoceněných soupisů prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen jako „vyhláška č. 169/2016“); dále propočet 
celkových nákladů v členění na investice a neinvestice, přičemž neinvestice budou 
členěny na opravy, služby, materiál a drobný dlouhodobý hmotný majetek; 
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2.1.10. rekapitulace všech soupisů prací; 
2.1.11. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu 

ust. § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen jako „zákon č. 309/2006“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích (dále jen jako „nařízení č. 591/2006“) ve fázi přípravy stavby; 

2.1.12. konzultace v průběhu projekčních prací minimálně jednou za 14 dní s objednatelem, 
budoucím provozovatelem (zástupci p.o. Muzeum Kroměřížska,) a odborem investic 
KÚZK, vedení těchto konzultací a pořizování zápisů z nich. V průběhu projektových 
prací budou zhotovitelem respektovány doplňující požadavky objednatele a budoucího 
provozovatele. 

2.1.13. PD bude objednateli předána: 
2.1.13.1   6x v listinné (tištěné) podobě; 
2.1.13.2   1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *pdf; 
2.1.13.3   1x v elektronické podobě na CD/DVD  ve formátu zpracovávaného programu 

umožňujícího editaci DWG, DOC; 
2.1.13.4   1x v elektronické podobě na CD/DVD oceněný soupis prací ve formátu *xls, 

*xlsx; 
2.1.13.5   1x v elektronické podobě na CD/DVD neoceněný soupis prací ve formátu *xls, 

*xlsx; 
2.1.13.6    2 x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx; 
2.1.13.7    2x v tištěné formě neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx; 

2.1.14. označení pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž 
označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy prací 
a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci; 

2.1.15. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že PD svojí podrobností a určitostí bude 
obsahovat jasné a jednoznačné projektové řešení stavby, včetně všech detailů a řešení 
atypických dílenských prvků, jakož i jasné řešení jejích jednotlivých částí, stavebních 
objektů (SO) a technologických souborů (TS) a bude společně se soupisem prací 
jednoznačným podkladem pro ocenění uchazeči ve výběrovém řízení při zpracování 
nabídek na realizaci stavby podle této PD. Zhotovitel se zavazuje, že v případě 
požadavku objednatele před předáním jednostupňové projektové dokumentace provede 
prezentaci její konečné verze k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a že 
zapracuje případné připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace; 

2.1.16. umístění na pozemku parc .č. st. 2/1, k.ú. Rymice (LV 626, Katastrální úřad pro Zlínský 
kraj, Katastrální pracoviště Holešov);  

2.1.17. písemné projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s budoucím uživatelem – 
zástupci příspěvkové organizace Muzeum Kroměřížska a s odborem investic KUZK. 

2.2. Výkon inženýrské činnosti (dále jen jako „IČ“) za účelem vydání rozhodnutí pro realizaci stavby 
včetně: 

2.2.1. veškeré činnosti za účelem získání příslušného správního rozhodnutí pro realizaci 
stavby; 

2.2.2. vyplnění žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením, zpracování všech 
příloh k žádosti a podání žádosti na příslušný stavební úřad; 

2.2.3. zapracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním 
řízením na doplnění žádosti pro povolení změny stavby před jejím dokončením.; 

2.2.4. zabezpečení doručení žádosti o úhradu správního poplatků objednateli  
2.2.5. zapracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením 

do předané projektové dokumentace; 
2.2.6. informování zhotovitel minimálně jednou za 14 dní o průběhu inženýrské činnosti. 

2.2.7. Výsledek inženýrské činností (vyjádření jednotlivých účastníků, povolení změny stavby..) 
bude předáno: 
• 2 x v tištěné formě; 
• 2x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *pdf. 

2.3.  Autorský dozor (dále jen jako „AD“) včetně: 
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2.3.1. Součástí předmětu díla je i výkon autorského dozoru ve smyslu poskytnutí součinnosti 
odpovídání na dotazy v rámci veřejné zakázky zhotovitele stavby a při realizaci, který 
spočívá mj. v pravidelné účasti na kontrolních dnech stavby zpravidla 2x za měsíc. AD 
při realizaci stavby bude zahájena na základě písemné výzvy objednatele po zahájení 
realizace akce. V případě nerealizace stavby nevzniká zhotoviteli z tohoto titulu žádný 
finanční a ani jiný nárok vůči objednateli. 

3. TERMÍN PLNĚNÍ 
3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět díla v obsahu a rozsahu odst. 2.1 této smlouvy do 50 

kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje odeslat žádosti k vyjádření subjektům dotčeným při povolováni stavby do 
5 dnů po předání PD dle odst. 2. této smlouvy objednateli. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje do 3 dnů po obrdžení veškerých vyjádření dotčených subjektů ke změně 
stavby před jejím dokončením podat žádost o změnu na příslušný stavební úřad včetně všech 
příloh. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje dokončit inženýrskou činnost pro změnu stavby před jejím dokončením 
dle odst. 2.2 (zajištění vydání změny v právní moci) v termínu do max. 90 kalendářních dnů ode 
dne předání projektové dokumentace dle odst. 2.1. V případě výskytu objektivních okolností, 
které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu 
shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.  

3.5. Výkon AD (který bude prováděn pouze v případech, že dojde k realizaci stavby) dle odst. 2.3 této 
smlouvy bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a 
ze smlouvy na dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného 
odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby. AD bude pak zahájen na výzvu ze strany 
objednatele. 

3.6. V souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. si objednatel (zadavatel) vyhrazuje pro 
budoucí plnění změnu závazku z této smlouvy, a to právo nerealizovat výkon autorského dozoru 
dle odst. 2.3. této smlouvy, a to v celém rozsahu či i jen pro kteroukoliv z případných etap 
realizace stavby jednotlivě. V souvislosti s uplatněním této vyhrazené změny závazku ze smlouvy 
si zadavatel rovněž vyhrazuje právo na změnu ceny díla dle odst. 6.1. této smlouvy, a to snížení 
ceny díla v rozsahu, který dle rozpisu odst. 6.3. této smlouvy připadá na nerealizovanou část 
výkonu autorského dozoru. 

3.7. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a písemným předáním objednateli. 
Objednatel se zavazuje dílo (nebo jeho část) převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. že 
bude úplné a kompletní, v souladu s platnými právními předpisy a pokyny objednatele, bez vad a 
nedodělků, a to na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla (nebo jeho části)., 
podepsaného zástupci obou smluvních stran (v případě IČ a AD  bude místo protokolu o předání 
a převzetí části díla sepsán protokol o ukončení IČ a protokol o ukončení AD). 

3.8. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 
dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů 
dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele. 

3.9. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo 
před sjednanou dobou. 

3.10. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumetace dle odst. 2.1. a 2.2. delší jak 20 
kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení 
vzniklo prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele. 

3.11. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace objednatelem bez 
vad a nedodělků, případně protokolu o ukončení IČ a AD.  

3.12. Místem plnění je: Muzeum Kroměřížska, p. o., Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž. AD bude 
vykonáván v místě provádění stavby. 

3.13. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací 
zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací delšímu 
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než 3 pracovní dny, prodlužuje se termín sjednaný v odst. 3.1. této smlouvy o tuto dobu. 
Prodloužením termínu splnění díla se v takovémto případě nedostává zhotovitel do prodlení. 
O této skutečnosti sepíší obě smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými zástupci 
smluvních stran. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dní 
včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu v rozpracovanosti. Pokud 
objednatel potřebuje pro své vyjádření dobu delší než 5 pracovních dní, má zhotovitel nárok na 
prodloužení termínu plnění pouze v případě, že písemně doloží, že v závislosti na tomto vyjádření 
nemohl pokračovat v dalších projektových pracích.  

3.14. Autorský dozor bude ukončen po dokončení stavebních prací a vydání souhlasu s užíváním 
stavby, případně kolaudačního souhlasu. 

4. POVINNOSTI  ZHOTOVITELE 
4.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů a výpočtů, které vypracuje, 

jakož i za vhodnost těchto podkladů pro zhotovení plánované stavby a vybudování plánovaných 
komunikací a sítí na předmětných pozemcích objednatele. V rámci dohodnutých výkonů je 
zhotovitel povinen objednatele rozsáhle informovat a poskytovat mu poradenství ve věci všech 
záležitostí, týkajících se provedení jeho úkolů. 

4.2. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se stavebním zákonem a jeho 
prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu. 

4.3. Odsouhlasení jednotlivých částí projektové dokumentace, technických specifikací nebo 
navrhovaných materiálů a použití výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
technicky správné, hospodárné a provozuschopné vypracování projektové dokumentace, za jeho 
úplnost a soulad se všemi platnými právními nebo obecně závaznými předpisy, platnými 
technickými normami a posledním stavem techniky. 

4.4. Zhotovitel není na základě této smlouvy oprávněn přijímat za objednatele jakékoliv finanční, 
věcné přímé nebo nepřímé právní a jiné závazky, kromě závazků vyplývajících pro něj z  této 
smlouvy. 

4.5. Zhotovitel provádí, organizuje a odpovídá za koordinaci projektové dokumentace všech 
poddodavatelů projektových prací zhotovitele. Pro realizaci předmětu plnění dle této smlouvy 
uzavře zhotovitel s nimi smlouvy tak, aby tito vystupovali ve vztahu k němu jako jeho dodavatelé 
jednotlivých profesí. Zhotovitel smí pro práce použít pouze takové poddodavatele, kteří mají 
prokazatelné zkušenosti se srovnatelnými projekty a v minulosti již takové odborně, věcně, 
kvalitně, ve stanovených termínech a při dodržení původně kalkulovaných nákladů stavby 
prováděli. 

4.6. Zhotovitel odpovídá za to, že soupis prací bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací a plně 
spolu s projektovou dokumentací odpovídá požadavkům zákona č. 134/2016 Sb. a vyhlášce č. 
169/2016 Sb. 

4.7. V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj 
náklad dodá novou bezvadnou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou díla. Tím 
není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody vzniklou dodáním nekvalitního díla. 
Oprava chyb projektové dokumentace a soupisu prací není součástí hrazeného výkonu 
autorského dozoru. 

4.8. Zhotovitel je v souladu s platnou právní úpravou pojištěn pro případ, že by v důsledku jeho 
vadného plnění ve smyslu této smlouvy vznikla objednateli nebo třetí osobě škoda, s výší limitu 
pojistného plnění minimálně 200.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti 
po dobu plnění smlouvy o dílo, a dále po dobu minimálně 12 měsíců následujících po datu předání 
díla, tj. kompletní projektové dokumentace.  

4.9. Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek dokončené nebo nedokončené činnosti, která je 
předmětem díla, třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. 

4.10. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně potvrzuje, že se seznámil se všemi potřebnými podklady 
pro vypracování a předložení nabídky a prohlédl si místo staveniště. Dodatečné požadavky 
zhotovitele z těchto důvodů nebudou uznány. 

4.11. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoliv dílo, které bude součástí předmětu této smlouvy a které 
bude naplňovat znaky díla dle ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 
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pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu 
na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob 
v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva související s právem autorským, práva 
patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva 
vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. 
občanského zákoníku nevýhradní, časově, množstevně a územně neomezenou licenci, tj. 
oprávnění k výkonu práva užít dílo, které má charakter autorského díla ve smyslu autorského 
zákona, a které bylo vytvořeno zhotovitelem na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to 
ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy ve smyslu občanského zákoníku 
a autorského zákona, a to včetně oprávnění upravit či jinak měnit takové dílo nebo jej spojit 
s jiným dílem, za předpokladu, že tím nebude snížena hodnota díla.  Objednatel může oprávnění 
tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), přičemž třetí osoba 
může bezplatně oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti poskytnout 
jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. 
Objednatel může taktéž bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv třetím 
osobám, přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit 
jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Licence 
ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná, resp. veškeré 
autorské odměny jsou započteny v ceně díla sjednané dle čl. 6 této smlouvy. 

4.12. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. 
ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.). 

4.13. Za podstatné porušení smlouvy se v každém případě považují vážné chyby v předané projektové 
dokumentaci, v soupisech prací, ve výkazech výměr, popisech prací, technických specifikacích 
materiálů a výrobků nebo ve vzájemně si odporujících a/nebo nejednoznačných nebo neúplných 
součástech nebo podkladech projektové dokumentace. 

5. PŘEDÁNÍ DÍLA 

5.1. Dílo bude předáno v termínech plnění stanovených touto smlouvou objednateli v místě sídla 
objednatele (a to vč. vizualizací, zákresů do fotografií vyžaduje-li to charakter předmětu díla). 

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že na něm budou při převzetí zjištěny vady 
spočívající v nekompletnosti nebo neúplnosti. Oznámení o případných zjištěných vadách 
a nedodělcích předmětu díla se zavazuje objednatel písemně zaslat zhotoviteli do 5 pracovních 
dní od předání díla. 

5.3. O předání díla bude sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Zjistí-
li se vady díla již při předávání, budou vyznačeny v zápise. 

5.4. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. objednatel 
není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude 
sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.  

5.5. Objednatel se zavazuje, že předmět díla převezme a po předání úplného díla bez vad 
a nedodělků zhotovitelem, zaplatí sjednanou cenu rozčleněnou do jednotlivých plateb dle čl. 6. 
této smlouvy. 

6. CENA DÍLA 
6.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 

dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách (dále jen jako 
„zákon o cenách“), jako cena pevná a činí: 

Celkem  140.000 Kč (bez DPH) 
DPH (21%)    29.400 Kč 
Celkem s DPH  169.400 Kč (vč. 21% DPH) 
 

(slovy: Jedno sto čtyřicet tisíc korun českých bez DPH, jedno sto šedesát devět tisíc čtyři sta korun 
českých včetně DPH) 
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6.2. Rozpis ceny 

  bez DPH včetně DPH 
 Za vypracování a odevzdání jednostupňové 

projektové dokumentace pro změnu stavby 
před jejím dokončením v rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace pro provádění stavby 
dle odst. 2.1. 

 108.500 Kč  131.285 Kč 

 Za výkon IČ dle odst. 2.2 27.500 Kč 33.275 Kč 
 Za autorský dozor dle odst 2.3   4.000 Kč   4.840 Kč 

6.3. Cena za provedené dílo je dohodnuta ve smyslu zákona o cenách a je nezávislá na vývoji nákladů 
na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, všech odvodů, daní nebo jiných 
poplatků v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy, s výjimkou změny sazby daně 
z přidané hodnoty. 

6.4. V dohodnuté ceně za dílo dle čl. 6.1. této smlouvy jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší 
náklady, které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, 
funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení díla, zejména ale: 

• dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj 
• časové příplatky, odlučné, příplatky za ztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové náklady 
• náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu  
• analýzy, průzkumy, sondy, posudky, výpočty 
• geodetické zaměření dotčených pozemků vč. polohopisu a výškopisu 
• náklady na rozmnožení podkladů, výkresů, projektové a technické dokumentace v rozsahu 

dle čl. 2. smlouvy, světlotisky, dokumentace, fotografie 
• poštovní poplatky, telefon, faxové poplatky 
• všechny vedlejší a režijní náklady, které jsou potřebné pro úplné a kompletní provedení 

všech prací zhotovitele v jednotlivém, jakož i v celku. 

6.5. Zhotovitel je oprávněn ke všem cenám uvedeným v této smlouvě připočíst DPH ve výši dle 
aktuálních právních předpisů. Objednatel s tímto výslovně souhlasí. 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
7.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

7.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného 
díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předání a převzetí části díla 
bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). 
Nedílnou přílohu faktury dále tvoří – dle charakteru fakturované části díla - protokol o předání a 
převzetí projektové dokumentace nebo kopie podané žádosti o povolení změny stavby před jejím 
dokončením s prokazatelným datem podání nebo protokol o ukončení inženýrské činnosti a o 
předání podkladů dle odst. 2.2. (části díla) nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným 
zástupcem objednatele (faktura k úhradě AD). Výkon AD bude ukončen po dokončení a předání 
stavby.  

7.3. Výkon AD bude fakturován po předání a převzetí hotové stavby a vydání souhlasu s užíváním. 
Součástí faktury za AD musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost 
AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený TDS. 

7.4. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla 
objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání. 

7.5. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky ve prospěch účtu poskytovatele 
platebních služeb zhotovitele.  

7.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu 
o předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo část 
díla bylo předáno bez vad a nedodělků.  
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7.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 
právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla nebo části díla, případně protokol 
o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne 
vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 7.4. Nedílnou přílohu faktury 
dále tvoří protokol o předání a převzetí projektové dokumentace, kopie podané žádosti o změnu 
stavby před jejím dokončením s prokazatelným datem podání, protokol o ukončení IČ, nebo 
protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele. 

7.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 

7.8.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 7; 
7.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje; 
7.8.3. neobsahuje přílohy. 

7.9. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě 
následujících skutečností: 

7.9.1. faktické provedení fakturovaných činností a 
7.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla 

nebo jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že 
dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn 
fakturovat. 

7.9.3. Teprve existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 
lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 

7.10. Zhotovitel v případě, že je plátce DPH, prohlašuje, že: 

7.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy; 

7.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází; 

7.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu; 
7.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny; 
7.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko; 
7.10.6. nebude nespolehlivým plátcem; 
7.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost; 
7.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, 
že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty 
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně; 

7.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.  

7.11. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po 
uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce. 

8. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 
8.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou lze 

po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného 
v přiměřeném předstihu. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší než 
5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu 
v rozpracovanosti. 

8.2. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 
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8.3. Dodržení dohodnutých termínů je odvislé od poskytnutí řádného a včasného spolupůsobení 
objednatele. V těch případech, kdy doba plnění je závislá na předchozím spolupůsobení 
objednatele a objednatel je včas, popřípadě řádně neposkytl, což způsobilo zhotoviteli časovou 
ztrátu delší než 3 pracovní dny, sjednají smluvní strany náhradní termín poskytnutí 
spolupůsobení, s tím, že případné negativní důsledky půjdou k tíži objednatele. V tomto případě 
přijme objednatel na žádost zhotovitele dodatek ke smlouvě, kterým se sjedná nový termín plnění. 

8.4. Objednatel zhotoviteli předá neprodleně po podpisu smlouvy: 

9.  KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO 
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 

záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními technických norem ČSN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, 
že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí 
díla. 

9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců. 

9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí: 

9.4.1. v jednostupňové projektové dokumentaci, s výjimkou soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem 
projektové dokumentace, a to o více než 5 % ceny stavby; 

9.4.2. v  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke 
zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace, a to o více než 5 % 
ceny stavby. 

9.4.3. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí 
být zhotoviteli sděleno písemně, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení 
vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen 
zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, 
nedohodnou-li se strany jinak. 

9.4.4. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné 
odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či 
úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, 
nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek. 

9.5. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu 
s odst. 9.4.4. a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu 
zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své 
povinnosti v této lhůtě. 

10. SMLUVNÍ POKUTY 
10.1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty kterou uhradí zhotovitel objednateli: 

10.1.1. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla nebo dílčích 
termínů oproti termínům dle čl. 3 ve výši 0,1 % z  ceny té části díla, s níž je zhotovitel 
v prodlení, a to bez DPH; 

10.1.2. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti 
lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, ve výši  
0,2% z  ceny té části díla, jíž se vady a nedodělky týkají, a to bez DPH; 

10.1.3. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad uplatněných 
objednatelem v záruční době ve výši 0,2 % z  ceny té části díla, jíž se uplatněné vady 
týkají, a to bez DPH; 

10.1.4. smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele jednorázovou smluvní pokutu při 
odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele ve 
výši 20 000 Kč; 
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10.1.5. v případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1 této smlouvy, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty zvýšených 
investičních nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí 
zhotovitele v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele; 

10.1.6. v případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, 
bude tato skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2., na kterou může 
být objednatelem uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění 
povinen ji zaplatit. Výše pokuty je stanovena na částku 100,- Kč vč. DPH za 
každých 1.000,- Kč vč. DPH, o které bude dopočtena cena na provedení díla. Za základ 
pro výpočet bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové 
úrovni, v jaké byl proveden rozpočet dodavatele stavebních prací. 

10.2. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány 
chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby 
dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi uplatněna smluvní pokuta ve 
výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy.  

10.3. V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle čl. 7 této smlouvy zaplatí 
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši dle platného vládního nařízení.  

10.4. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

10.5. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou 
smluvní pokutu. 

10.6. Smluvní pokuty a nároky na náhrady škody jsou oprávněny za smluvní strany činit jejich zástupci 
ve věcech smluvních nebo technických. 

11. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 
11.1. Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými dodatky, které může navrhnout kterákoli 

ze smluvních stran. 

11.2. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu podle ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku a u zjevných vad včetně kompletnosti 
díla bezprostředně poté, co budou zjištěny. 

11.3. Vztahy a závazky vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem, jestliže je tato 
smlouva neupravuje odpovídajícími ustanoveními.  

11.4. Objednatel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody odstoupit od této 
smlouvy, a to z následujících důvodů: 

11.4.1. práce zhotovitele nezačaly podle termínů nebo nejsou dokončeny ve stanovené lhůtě 
tak, že došlo k prodlení prací zhotovitele o více než 15 dnů, 

11.4.2. výkony zhotovitele neodpovídají v plné míře požadavkům objednatele, 
11.4.3. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut nebo konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující k úhradě nákladů insolventního řízení, 

11.4.4. zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplní své závazky z této 
smlouvy. 

11.5. Tímto není dotčena možnost odstoupení dle ustanovení § 2001 - § 2005 občanského zákoníku. 

11.6. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

11.6.1. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody 
a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, 
která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy.  
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11.6.2. Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, 
platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového 
odstoupení realizoval. 

11.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od 
smlouvy. 

11.8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 12. této smlouvy. 

12. SPORY 
12.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto 

spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné 
věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným 
soudem dle ustanovení občanského soudního řádu. 

13. VYŠŠÍ MOC 
13.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 

dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. 
Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, 
ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná 
o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko 
odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení 
uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

13.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. 
informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 

13.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 
provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. 

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 
14.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 

dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

15. STYK MEZI STRANAMI 
15.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, 

která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně 
doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky 
Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v úvodních ustanoveních této smlouvy 
a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. 

15.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení 
nebo potvrzení pošty o doručení. 

15.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek 
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů,v platném znění, a jeho prováděcích předpisů. 

 
16. DOLOŽKA SARS-COV-2 

16.1. Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si ujednávají 
při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatřeních orgánů veřejné moci 
vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS-CoV-2 
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(označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na možná mimořádná opatření, ať 
nařízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, či nařízená 
Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, případně nařízená oprávněnými orgány státní 
správy v oblasti hygieny, platná a účinná během plnění dle této smlouvy. 

16.2. S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné moci, 
jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle smlouvy, nelze v této chvíli 
předvídat, zavazují se strany pro případ, že dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše 
uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že to bude mít za následek 
podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), 
a dotčená strana toto vůči druhé straně výslovně prohlásí, učinit následující kroky: 

16.2.1  k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s 
prodloužením lhůt k plnění dotčenou stranou, pokud je možnost takového plnění 
zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději 
však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o 
zjevné zneužití tohoto práva. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě 
požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak 
jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, 
které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo; 

16.2.2 k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s převzetím 
plnění, i když nebude plněno řádně nebo úplně, pokud je možnost takového plnění 
zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději 
však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o 
zjevné zneužití tohoto práva a nejde-li o plnění, které je pro druhou stranu ve vztahu k 
účelu smlouvy zcela nepoužitelné. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě 
požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak 
jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, 
které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo. 

16.3. K žádosti zpřísněním opatření dotčené strany se druhá strana zavazuje souhlasit s obnovením 
jednání o právech a povinnostech dle smlouvy podstatně dotčených zpřísněním opatření a 
v rámci obnovení jednání poskytnout dotčené straně plnou součinnost tak, aby byl co nejlépe 
naplněn cíl rozumného a spravedlivého uspořádání smluvního vztahu. 

16.4. Nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva, shodují se smluvní strany 
na tom, že podstatné dotčení práv a povinností dle smlouvy zpřísněním opatření je podstatnou 
změnou okolností dle ust. §1765 občanského zákoníku, jehož aplikaci pro tento případ nelze 
vyloučit. 

 
17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1. Smluvní strany se dohodly, že Muzeum Kroměřížska, p. o. v zákonné lhůtě odešle smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

17.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj .dnem podpisu obou smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen jako „zákon č. 340/2015“).  

17.3. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává jako 
správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 
6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po 
dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro 
ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování 
osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz, v sekci 
Krajský úřad, Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR). 

http://www.kr-zlinsky.cz/


  

strana | 13  
Verze 16.06.2020 

17.4. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran 
a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se 
zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

17.5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění  a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění. 

17.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
ust. § 504 občanského zákoníku. 

17.7. V souladu s ust. § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou 
vylučuje použití ust. § 1799 a ust. § 1800 občanského zákoníku. 

17.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 
novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení 
původního. 

17.9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, přičemž každé z těchto vyhotovení má platnost 
originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

17.10. Nedílnou součást této smlouvy o dílo tvoří příloha č. 1 – Plná moc.  

 
 
V Kroměříži dne 24. 2. 2022            V Ostravě dne 24. 2. 2022 

____________________________ ____________________________ 
Objednatel v. r. 

 
 

Zhotovitel v. r. 
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	2.1.3. splnění všech podmínek a požadavků na zadávací dokumentaci dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „zákon č. 134/2016“), a jeho prováděcích předpisů platných v době předání díla;
	2.1.4. technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební práce;
	2.1.5. předložení soupisu prací před předáním díla  objednateli ke konzultací, a to v takovém termínu, aby mohly být zapracovány připomínky objednatele do soupisu prací;
	2.1.6. zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro povolení změny stavby před dokončením vydání společného povolení stavby a výběr dodavatele stavby až po odsouhlasení ze strany objednatele;
	2.1.7. zhotovitel se zavazuje, že v rámci zpracování PD provede zjištění stávajících elektrorozvodů,., a souhlasná stanoviska vlastníků infrastruktury;
	2.1.8. projektová dokumentace bude obsahovat veškeré písemné a grafické informace potřebné k jednoznačnému provedení díla
	2.1.9. oceněných a neoceněných soupisů prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen jako „vyhláška č. 169/2016“); dále propo...
	2.1.10. rekapitulace všech soupisů prací;
	2.1.11. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu ust. § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen jako „zákon č. 309/2006“) a nařízení vlády...
	2.1.12. konzultace v průběhu projekčních prací minimálně jednou za 14 dní s objednatelem, budoucím provozovatelem (zástupci p.o. Muzeum Kroměřížska,) a odborem investic KÚZK, vedení těchto konzultací a pořizování zápisů z nich. V průběhu projektových ...
	2.1.13. PD bude objednateli předána:
	2.1.13.1   6x v listinné (tištěné) podobě;
	2.1.13.2   1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *pdf;
	2.1.13.3   1x v elektronické podobě na CD/DVD  ve formátu zpracovávaného programu umožňujícího editaci DWG, DOC;
	2.1.13.4   1x v elektronické podobě na CD/DVD oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx;
	2.1.13.5   1x v elektronické podobě na CD/DVD neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx;
	2.1.13.6    2 x v tištěné formě oceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx;
	2.1.13.7    2x v tištěné formě neoceněný soupis prací ve formátu *xls, *xlsx;

	2.1.14. označení pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy prací a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci;
	2.1.15. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že PD svojí podrobností a určitostí bude obsahovat jasné a jednoznačné projektové řešení stavby, včetně všech detailů a řešení atypických dílenských prvků, jakož i jasné řešení jejích jednotlivých ...
	2.1.16. umístění na pozemku parc .č. st. 2/1, k.ú. Rymice (LV 626, Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov);
	2.1.17. písemné projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s budoucím uživatelem – zástupci příspěvkové organizace Muzeum Kroměřížska a s odborem investic KUZK.

	2.2. Výkon inženýrské činnosti (dále jen jako „IČ“) za účelem vydání rozhodnutí pro realizaci stavby včetně:
	2.2.1. veškeré činnosti za účelem získání příslušného správního rozhodnutí pro realizaci stavby;
	2.2.2. vyplnění žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením, zpracování všech příloh k žádosti a podání žádosti na příslušný stavební úřad;
	2.2.3. zapracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením na doplnění žádosti pro povolení změny stavby před jejím dokončením.;
	2.2.4. zabezpečení doručení žádosti o úhradu správního poplatků objednateli
	2.2.5. zapracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením do předané projektové dokumentace;
	2.2.6. informování zhotovitel minimálně jednou za 14 dní o průběhu inženýrské činnosti.
	2.2.7. Výsledek inženýrské činností (vyjádření jednotlivých účastníků, povolení změny stavby..) bude předáno:

	2.3.  Autorský dozor (dále jen jako „AD“) včetně:
	2.3.1. Součástí předmětu díla je i výkon autorského dozoru ve smyslu poskytnutí součinnosti odpovídání na dotazy v rámci veřejné zakázky zhotovitele stavby a při realizaci, který spočívá mj. v pravidelné účasti na kontrolních dnech stavby zpravidla 2x...


	3. Termín plnění
	3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět díla v obsahu a rozsahu odst. 2.1 této smlouvy do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
	3.2. Zhotovitel se zavazuje odeslat žádosti k vyjádření subjektům dotčeným při povolováni stavby do 5 dnů po předání PD dle odst. 2. této smlouvy objednateli.
	3.3. Zhotovitel se zavazuje do 3 dnů po obrdžení veškerých vyjádření dotčených subjektů ke změně stavby před jejím dokončením podat žádost o změnu na příslušný stavební úřad včetně všech příloh.
	3.4. Zhotovitel se zavazuje dokončit inženýrskou činnost pro změnu stavby před jejím dokončením dle odst. 2.2 (zajištění vydání změny v právní moci) v termínu do max. 90 kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace dle odst. 2.1. V případě ...
	3.5. Výkon AD (který bude prováděn pouze v případech, že dojde k realizaci stavby) dle odst. 2.3 této smlouvy bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy na dílo na realizaci stavby. Tyto termíny ...
	3.6. V souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. si objednatel (zadavatel) vyhrazuje pro budoucí plnění změnu závazku z této smlouvy, a to právo nerealizovat výkon autorského dozoru dle odst. 2.3. této smlouvy, a to v celém rozsahu či i jen ...
	3.7. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a písemným předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo (nebo jeho část) převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. že bude úplné a kompletní, v souladu s platnými právními předp...
	3.8. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele.
	3.9. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo před sjednanou dobou.
	3.10. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumetace dle odst. 2.1. a 2.2. delší jak 20 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele.
	3.11. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace objednatelem bez vad a nedodělků, případně protokolu o ukončení IČ a AD.
	3.12. Místem plnění je: Muzeum Kroměřížska, p. o., Velké náměstí 38/21, 767 01 Kroměříž. AD bude vykonáván v místě provádění stavby.
	3.13. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací delšímu než 3 pracovní dny, prodlužuje se termín sjednaný v odst. 3...
	3.14. Autorský dozor bude ukončen po dokončení stavebních prací a vydání souhlasu s užíváním stavby, případně kolaudačního souhlasu.

	4. Povinnosti  zhotovitele
	4.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů a výpočtů, které vypracuje, jakož i za vhodnost těchto podkladů pro zhotovení plánované stavby a vybudování plánovaných komunikací a sítí na předmětných pozemcích objednatele. V rám...
	4.2. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.
	4.3. Odsouhlasení jednotlivých částí projektové dokumentace, technických specifikací nebo navrhovaných materiálů a použití výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za technicky správné, hospodárné a provozuschopné vypracování projektové...
	4.4. Zhotovitel není na základě této smlouvy oprávněn přijímat za objednatele jakékoliv finanční, věcné přímé nebo nepřímé právní a jiné závazky, kromě závazků vyplývajících pro něj z  této smlouvy.
	4.5. Zhotovitel provádí, organizuje a odpovídá za koordinaci projektové dokumentace všech poddodavatelů projektových prací zhotovitele. Pro realizaci předmětu plnění dle této smlouvy uzavře zhotovitel s nimi smlouvy tak, aby tito vystupovali ve vztahu...
	4.6. Zhotovitel odpovídá za to, že soupis prací bude zcela v souladu s výkresovou dokumentací a plně spolu s projektovou dokumentací odpovídá požadavkům zákona č. 134/2016 Sb. a vyhlášce č. 169/2016 Sb.
	4.7. V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá novou bezvadnou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou díla. Tím není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody vzniklou do...
	4.8. Zhotovitel je v souladu s platnou právní úpravou pojištěn pro případ, že by v důsledku jeho vadného plnění ve smyslu této smlouvy vznikla objednateli nebo třetí osobě škoda, s výší limitu pojistného plnění minimálně 200.000,- Kč. Zhotovitel je po...
	4.9. Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek dokončené nebo nedokončené činnosti, která je předmětem díla, třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.
	4.10. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně potvrzuje, že se seznámil se všemi potřebnými podklady pro vypracování a předložení nabídky a prohlédl si místo staveniště. Dodatečné požadavky zhotovitele z těchto důvodů nebudou uznány.
	4.11. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoliv dílo, které bude součástí předmětu této smlouvy a které bude naplňovat znaky díla dle ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmko...
	4.12. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností obje...
	4.13. Za podstatné porušení smlouvy se v každém případě považují vážné chyby v předané projektové dokumentaci, v soupisech prací, ve výkazech výměr, popisech prací, technických specifikacích materiálů a výrobků nebo ve vzájemně si odporujících a/nebo ...

	5. PŘEDÁNÍ DÍLA
	5.1.
	5.1. Dílo bude předáno v termínech plnění stanovených touto smlouvou objednateli v místě sídla objednatele (a to vč. vizualizací, zákresů do fotografií vyžaduje-li to charakter předmětu díla).
	5.2. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že na něm budou při převzetí zjištěny vady spočívající v nekompletnosti nebo neúplnosti. Oznámení o případných zjištěných vadách a nedodělcích předmětu díla se zavazuje objednatel písemně zaslat zho...
	5.3. O předání díla bude sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Zjistí-li se vady díla již při předávání, budou vyznačeny v zápise.
	5.4. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší z...
	5.5. Objednatel se zavazuje, že předmět díla převezme a po předání úplného díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, zaplatí sjednanou cenu rozčleněnou do jednotlivých plateb dle čl. 6. této smlouvy.

	6. Cena díla
	6.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách (dále jen jako „zákon o cenách“), jako cena pevná a činí:
	6.2. Rozpis ceny
	6.3. Cena za provedené dílo je dohodnuta ve smyslu zákona o cenách a je nezávislá na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, všech odvodů, daní nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy, ...
	6.4. V dohodnuté ceně za dílo dle čl. 6.1. této smlouvy jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší náklady, které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení díla, zejmén...
	6.5. Zhotovitel je oprávněn ke všem cenám uvedeným v této smlouvě připočíst DPH ve výši dle aktuálních právních předpisů. Objednatel s tímto výslovně souhlasí.

	7. Platební podmínky
	7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
	7.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednat...
	7.3. Výkon AD bude fakturován po předání a převzetí hotové stavby a vydání souhlasu s užíváním. Součástí faktury za AD musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a...
	7.4. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.
	7.5. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky ve prospěch účtu poskytovatele platebních služeb zhotovitele.
	7.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kop...
	7.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla nebo části díla, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno...
	7.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:
	7.8.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 7;
	7.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje;
	7.8.3. neobsahuje přílohy.

	7.9. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě následujících skutečností:
	7.9.1. faktické provedení fakturovaných činností a
	7.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel...
	7.9.3. Teprve existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem.

	7.10. Zhotovitel v případě, že je plátce DPH, prohlašuje, že:
	7.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy;
	7.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází;
	7.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu;
	7.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny;
	7.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko;
	7.10.6. nebude nespolehlivým plátcem;
	7.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost;
	7.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodn...
	7.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kra...

	7.11. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce.

	8. Spolupůsobení objednatele
	8.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu. Za nesoučinnost objednatele se nepo...
	8.2. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
	8.3. Dodržení dohodnutých termínů je odvislé od poskytnutí řádného a včasného spolupůsobení objednatele. V těch případech, kdy doba plnění je závislá na předchozím spolupůsobení objednatele a objednatel je včas, popřípadě řádně neposkytl, což způsobil...
	8.4. Objednatel zhotoviteli předá neprodleně po podpisu smlouvy:

	9.  Kvalita prací a záruka za dílo
	9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČSN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dá...
	9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
	9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců.
	9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí:
	9.4.1. v jednostupňové projektové dokumentaci, s výjimkou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace, a to o více než 5 % ceny stavby;
	9.4.2. v  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace, a to o více než 5 % ceny stavby.
	9.4.3. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli sděleno písemně, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oz...
	9.4.4. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nej...

	9.5. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 9.4.4. a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznám...

	10. SMLUVNÍ POKUTY
	10.1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty kterou uhradí zhotovitel objednateli:
	10.1.1. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla nebo dílčích termínů oproti termínům dle čl. 3 ve výši 0,1 % z  ceny té části díla, s níž je zhotovitel v prodlení, a to bez DPH;
	10.1.2. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, ve výši  0,2% z  ceny té části díla, jíž se vady a nedodělky týkají, a to bez DPH;
	10.1.3. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době ve výši 0,2 % z  ceny té části díla, jíž se uplatněné vady týkají, a to bez DPH;
	10.1.4. smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele jednorázovou smluvní pokutu při odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele ve výši 20 000 Kč;
	10.1.5. v případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty zvýšených investičních nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby ...
	10.1.6. v případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2., na kter...

	10.2. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi up...
	10.3. V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle čl. 7 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši dle platného vládního nařízení.
	10.4. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
	10.5. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
	10.6. Smluvní pokuty a nároky na náhrady škody jsou oprávněny za smluvní strany činit jejich zástupci ve věcech smluvních nebo technických.

	11. Zvláštní ujednání
	11.1. Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit písemnými dodatky, které může navrhnout kterákoli ze smluvních stran.
	11.2. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu podle ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku a u zjevných vad včetně kompletnosti díla bezprostředně poté, co budou zjištěny.
	11.3. Vztahy a závazky vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem, jestliže je tato smlouva neupravuje odpovídajícími ustanoveními.
	11.4. Objednatel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody odstoupit od této smlouvy, a to z následujících důvodů:
	11.4.1. práce zhotovitele nezačaly podle termínů nebo nejsou dokončeny ve stanovené lhůtě tak, že došlo k prodlení prací zhotovitele o více než 15 dnů,
	11.4.2. výkony zhotovitele neodpovídají v plné míře požadavkům objednatele,
	11.4.3. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut nebo konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující k úhradě nákladů insolventního řízení,
	11.4.4. zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplní své závazky z této smlouvy.

	11.5. Tímto není dotčena možnost odstoupení dle ustanovení § 2001 - § 2005 občanského zákoníku.
	11.6. Důsledky odstoupení od smlouvy:
	11.6.1. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných usta...
	11.6.2. Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

	11.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
	11.8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 12. této smlouvy.

	12. Spory
	12.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto ře...

	13. Vyšší moc
	13.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně...
	13.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na pl...
	13.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

	14. Dodatky a změny smlouvy
	14.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

	15. Styk mezi stranami
	15.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávo...
	15.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.
	15.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,v platném znění, a jeho prováděcích předpisů.

	16. doložka SARS-CoV-2
	16.1. Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si ujednávají při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatřeních orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy vir...
	16.2. S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné moci, jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle smlouvy, nelze v této chvíli předvídat, zavazují se strany pro případ, že dojde k vydání ...
	16.2.1  k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s prodloužením lhůt k plnění dotčenou stranou, pokud je možnost takového plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději však...
	16.2.2 k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s převzetím plnění, i když nebude plněno řádně nebo úplně, pokud je možnost takového plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejp...
	16.3. K žádosti zpřísněním opatření dotčené strany se druhá strana zavazuje souhlasit s obnovením jednání o právech a povinnostech dle smlouvy podstatně dotčených zpřísněním opatření a v rámci obnovení jednání poskytnout dotčené straně plnou součinnos...
	16.4. Nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva, shodují se smluvní strany na tom, že podstatné dotčení práv a povinností dle smlouvy zpřísněním opatření je podstatnou změnou okolností dle ust. §1765 občanského zákoníku, je...

	17. Závěrečná ustanovení
	17.1. Smluvní strany se dohodly, že Muzeum Kroměřížska, p. o. v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
	17.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj .dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních pod...
	17.3. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu ...
	17.4. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uved...
	17.5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění  a zákona č. 106...
	17.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle ust. § 504 občanského zákoníku.
	17.7. V souladu s ust. § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití ust. § 1799 a ust. § 1800 občanského zákoníku.
	17.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradi...
	17.9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, přičemž každé z těchto vyhotovení má platnost originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
	17.10. Nedílnou součást této smlouvy o dílo tvoří příloha č. 1 – Plná moc.


