
SPRAVA
Ž E LE Z N IC

Rám cová dohoda na Poskytování služeb doprovodných  
projektových prací
č. Objednatele: 12364/2022-SŽ-GŘ-O8  

č. Z hotov ite le :...................

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), dle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník")

mezi:

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupen: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci
dráhy

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 
530 02 Pardubice

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Adresa pro komunikaci datovou zprávou na identifikátor schránky: 

uccchjm

jako „Objednatel" na straně jedné
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Název: Sdružení VALBEK -  PRODEX

na základě Společenské smlouvy ze dne 01. 02. 2022 

vedoucí společník: VALBEK&PRODEX spol. s r. o.

Sídlo: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

IČO: 17314569

DIČ: 2020382166

IČ DPH: SK2020382166

Zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka 465/B jednající na 
území České republiky prostřednictvím

VALBEK&PRODEX spol. s r. o., odštěpný závod

sídlo: V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČ: 01761200

DIČ: CZ683286704

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76169 

Zastoupena: Ing. Františkem Hanušem, vedoucím odštěpného závodu

na základě Plné moci ze dne 01. 02. 2022 

a

další společník: VALBEK spol. s r. o.

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec

IČO: 48266230

DIČ: CZ48266230

Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: info@vpx.sk. info@prodex-cz.eu 

jako „Zhotovitel" na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové 
dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem „RS4 společný přeshraniční 
úsek: Poskytování služeb doprovodných projektových prací", č.j.: 2960/2022-SŽ-GŘ-O8 (dále jen 
„zadávací řízení"). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se 
zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody.
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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
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I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky").

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které je obecně specifikováno v 
dokumentu Specifikace předmětu plnění, který je přílohou č. 2 této Rámcové dohody, a bude 
Objednatelem konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě.

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO  
RÁMCOVÉ DOHODY

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejím i 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí zakázka"). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva"), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí sm louvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody.

2. Objednatel zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka") Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 
Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Sm luvní strany určily následující kontaktní 
emailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel: XXX; XXX

Zhotovitel: XXX

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

a) označení Smluvních stran,

b) číslo této Rámcové dohody,

c) číslo objednávky,

d) specifikaci požadovaného Díla,

e) kontaktní osobu Objednatele,

f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 této 

Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 3 
této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,

g) požadovaný termín zahájení prací,

h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla,

i) místo realizace Díla.
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4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel
povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody 
doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či 
doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené 
objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již 
akceptována Zhotovitelem.

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na emailovou adresu 
Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 2 pracovních dní od jejího 
doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění 
dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a je jí akceptace 
Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích 
příloh.

6. Sm luvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět 
budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 
občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. 
V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k 
postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 
3 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je 
povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. 
odst. 5 této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této 
Rámcové dohody. Oprávněnou sm luvní stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost 
uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
sm luvní pokutu ve výši 10 % z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v 
rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí 
sm louvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této rámcové dohody. Ustanovení bodu 171 
obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu 18 měsíců od nabytí je jí účinnosti, anebo do doby 
uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové dohody (v 
součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující 2.990.000,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k 
ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na 
účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není 
oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) 
přesahující částku 3.000.000,- Kč bez DPH.

2. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění 
zajišťuje Zhotovitel.

3. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí 
smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke 
kontrole. Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat 
a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.

4. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 
jako „kontaktní osoba" o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v aktuálně platných 
úředních hodinách podatelny objednatele). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím
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protokolu. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných 
nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.

Slsfdi
STÁTNf FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dílčí sm louvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí 
smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí sm louvy dle jednotkových cen v příloze č. 3 této 
Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této 
Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu.

2. Uvedená cena v bodu 1 tohoto článku této Rámcové dohody je cenou konečnou, zahrnující 
veškeré související náklady Zhotovitele, včetně nákladů na dopravu apod. Zhotovitel je touto 
cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové dohody.

3. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové 
dohody.

4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, je jí přílohou musí být stejnopis schváleného 
Předávacího protokolu s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem.
V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.

5. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro 
doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby 
daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat daňový 
doklad doručený v listinné podobě.

6. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli.
V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě 
splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení 
se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné 
faktury Objednateli.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.

2. Záruční doba činí 24 měsíců.

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.

4. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel 
oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude 
uskutečněna až po odstranění vad.
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5. Objednatel (pojistník) má pro dílo uzavřeno kombinované pojištění, které kryje zájmy 
Objednatele (pojistníka) a všech účastníků podílejících se na projektování a provádění díla 
(spolupojistníků) na základě smluv uzavřených s Objednatelem, a to v rozsahu informačního 
přehledu, který je přílohou č. 5 smlouvy.

Všechny náklady, které Zhotoviteli vzniknou jeho účastí na likvidaci škodní události, jsou 
součástí ceny díla.

Pojistné platí objednatel.

Pro vyloučení všech pochybností Strany sjednávají, že pojistné za další pojištění Zhotovitele, 
jehož krytí bude odpovídat krytí poskytnutému Objednatelem (dvojité pojištění), nebude 
Objednatelem Zhotoviteli hrazeno. Zhotovitel prohlašuje, že pojistné za takováto pojištění není 
do ceny díla zahrnuto.

8sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
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VI. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

1. Rovnocenné platební podmínky v rámci poddodavatelského řetězce
a. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 

hodnocení nabídek, a výběru dodavatele veřejné zakázky, na základě které byla 
uzavřena tato Rámcová dohoda, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 
písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„odpovědné zadávání"). Zhotovitel bere podpisem této Rámcové dohody výslovně na 
vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na 
Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného 
zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Rámcové dohody.

b. Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na 
plnění této Rámcové dohody, a jsou podnikateli (dále jen „sm luvní partneři 
Zhotovitele"), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána 
v této Rámcové dohodě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit 
Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy sm luvní dokumentaci (včetně 
jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě 
Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí 
věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala 
osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí 
z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce Rámcové 
dohody.

c. Zhotovitel se zavazuje uhradit sm luvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý byť i započatý 
den prodlení se splněním povinnosti předložit sm luvní dokumentaci dle předchozího 
odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit sm luvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každý byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery 
Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v 
této Rámcové dohodě. Sm luvní sankce dle tohoto odstavce Rámcové dohody lze v 
případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.

6 /9



8sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURY

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak 
této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, je jí ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou.

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích sm luv správci registru sm luv k uveřejnění v registru 
smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k 
uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by j í v této 
souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Sm luvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové 
dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 
Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), 
a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru sm luv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody 
nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody 
nebo dílčí sm louvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, 
pokud by tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto 
Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové 
dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s 
obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí sm louvy včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Sm luvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak  je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace 
přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

5. Zhotovitel může při plnění dílčích sm luv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může 
Zhotovitel k plnění dílčí sm louvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách.

VII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
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1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím  podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 
zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

2. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě č. Objednatele 
12364/2022-SŽ-GŘ-O8 (dále jen „Obchodní podmínky"). Odchylná ujednání v této Rámcové 
dohodě a v jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

3. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků s výjimkou přílohy č. 5 rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 rámcové dohody, 
je však povinna na takovou změnu druhou sm luvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději 
do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 
smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné 
osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, 
jim iž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové 
dohody seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové 
dohody, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.

6. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
je jí elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová dohoda z 
jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 
vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.

7. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu Rámcovou dohodou v 
registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

8. Sm luvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 
a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním 
řádem.

9. Sm luvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně -  jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 
sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.

10. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze 
Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají.

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
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11. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 
Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

8sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody:
Příloha č. 1 -  Obchodní podmínky 
Příloha č. 2 -  Specifikace předmětu plnění
Příloha č. 3 -  Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla
Příloha č. 4 -  Poddodavatelé
Příloha č. 5 -  Informační přehled pojištění
Příloha č. 6 - Oprávněné osoby
Příloha č. 7 -  Seznam členů realizačního týmu

Za Objednatele

dne 14. 02. 2022 

elektronicky podepsal

Za Zhotovitele

dne 23. 02. 2022 

elektronicky podepsal

Správa železnic, 
státní organizace

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Sdružení VALBEK - PRODEX

Ing. František Hanuš
vedoucí odštěpného závodu
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
1.1. Občanský zákoník -  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů.
1.2. ZoDPH -  zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů.
1.3. ZoÚ -  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
1.4. SZ -  zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů.
1.5. ZZVZ -  zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů.
1.6. Objednatel -  Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 -  

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.

1.7. Zhotovitel -  osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně 
Zhotovitele více než jedna osoba.

1.8. Smluvní strany -  Objednatel a Zhotovitel.
1.9. Smluvní strana -  Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
1.10. Nabídka -  souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 

řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda.
1.11. Rámcová dohoda -  smlouva/dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

odkazuje na Obchodní podmínky.
1.12. Dílčí smlouva -  dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 

uvedeným v Rámcové dohodě.
1.13. Obchodní podmínky -  tento text obchodních podmínek.
1.14. Př edmět Díla -  věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 

specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě.
1.15. Související plně ní -  další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí sm louvy poskytnout vedle 
samotného provedení Předmětu díla.

1.16. Rozhodnutí Objednatele -  veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a 
jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.

1.17. Rozhodnutí Zhotovitele -  veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 
Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí sm louvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 
přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.

1.18. Veř ejnoprávní podklady -  souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí 
Zhotovitele.

1.19. Doklady -  veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu Díla nebo Souvisejícímu 
plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; 
veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody 
nebo Dílčí sm louvy povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být 
v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li 
uvedeno jinak.

1.20. Dílo -  souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem 
splnění Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či 
provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.

1.21. Cena Díla -  cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se
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sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 
odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/Předávacího protokolu.

1.22. Výzva k úhradě -  daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.

1.23. Vícepráce -  práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.

1.24. Méněpráce -  práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.

1.25. Obalový materiál -  palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.

1.26. Př ejímací ř ízení -  proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 
a přebírá Dílo, nebo je odmítá.

1.27. Př edávací protokol -  listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.

1.28. Záruční doba -  doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 
z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 
činí 24 měsíců, není-li stanoveno v Rámcové dohodě jinak.

1.29. TÚDC -  Technická ústředna dopravní cesty, organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 - DÍLO
2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 

se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel 
povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH.

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 
dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň
3.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 
a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem 
sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě,

3.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu z Rámcové 
dohody a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to 
v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v 
Rámcové dohodě,

3.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady,
3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah") a příslušných ČSN.

4. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 
Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo 
provedení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. 
Určuje-li Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv 
však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo 
předloze.

5. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

6. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 
Zhotovitele třeba.
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ČÁST 3 - CENA DÍLA

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.

8. Objednatel není povinen hradit v souvislosti s plněním Dílčí sm louvy žádné jiné finanční 
částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno 
právo Zhotovitele na případnou úhradu sm luvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a 
právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).

9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 
ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.

10. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části 
DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.

11. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 - 
Obchodních podmínek).

12. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA
13. Změna ceny díla je možná pouze v případě

13.1. víceprací nebo méněprací,
13.2. zjistí-li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

projektová dokumentace, kontrolou vady této dokumentace nebo její nevhodnost či 
neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,

13.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
14. V  případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě, jsou-li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 
sjednány.

15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které jsou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník"), a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá v místě a čase.

16. V  případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupují sm luvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.

17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY
18. Objednatel neposkytuje zálohy.
19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení 
zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.

21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
22. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
23. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 

dodatků, je jí přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 
Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:
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Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 -  Nové Město
IČ O : 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384

25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních na adresu 
Objednatele. Je-li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa objednatele odlišná od 
adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu

26. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena v předchozím 
odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti 
určené ve Výzvě k úhradě .

27. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

28. Je-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí sm louvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 20 - 27 
Obchodních podmínek se užijí obdobně.

29. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ
30. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze-li 

takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních 
dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 
Objednatele.

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ

31. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí 
smlouvy, není-li v Dílčí sm louvě uvedený jiný termín zahájení prací.

32. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 8 do 
15 hodin, není-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí sm louvě sjednána jiná doba. Dodá-li 
Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo 
převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne-li konec sjednané doby plnění na 
sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující 
pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce.

33. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 
bez zbytečného odkladu.

34. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA
35. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 

Díla potřeba.
36. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 

ohledně způsobu provádění Díla.
37. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace 

Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených 
povinností Zhotovitele.
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38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

39. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla 
s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak 
Objednatel učinil v písemné formě.

40. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 
dle předchozího odstavce.

41. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 
a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
pro nevhodnost věci nebo příkazu.
Harmonogram

42. Je-li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 
ke dni zahájení prací na provádění Díla.

43. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kontrola provádě ní prací

44. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícím i z  Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody.

45. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty nebo znepřístupněny.

46. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.

47. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

48. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním 
zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.

49. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny

50. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím  pověřená osoba 
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.

51. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru.

52. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu s Rámcovou dohodou a 
Obchodními podmínkami na provádění Díla.

53. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím  pověřená osoba.
54. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 

prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 
a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
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55. Objednatel nebo jím  pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným.
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek

56. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, 
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby 
Objednatele oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 
120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek".

57. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné Objednatelem.

58. Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí 
analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester -  kalibrovaný, detekční trubičky) a 
na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin.

59. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek".

60. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

61. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.
62. V  případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 

vykonávané činnosti a bude  ̂j í odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
železniční dopravní cesty SŽDC".

63. V  případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo 
pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících 
okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
64. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

z Veřejnoprávních podkladů.
65. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 

nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Použité materiály a výrobky

66. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 
vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel.

67. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 
smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých 
materiálů jsou součástí Dokladů.
Částečné plnění

68. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno v Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.
Ostatní ujednání

69. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede-li Zhotovitel vícepráce 
v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.

70. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

71. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k 
jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

72. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými
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dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich 
závazky.

73. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 
a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li 
Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je 
Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve 
výzvě ji dostatečně specifikovat.

74. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 
zákoníku.

75. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ

76. Ustavení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí sm louvy vyplývá, že 
má být proveden zkušební provoz.

77. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 
a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN.

78. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.

79. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN jinak.

80. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 
které bude Předmět díla vykazovat.

81. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

82. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 
jinak o 24 hodin.

83. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA

84. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno.

85. Je-li dle Dlíčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 
Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není-li ujednání o balení 
Předmětu díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak 
způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.

86. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel 
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek) 
stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně 
opotřebení. V  rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí 
věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.

87. V  rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.

88. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 
dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál 
Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez
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zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový 
materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový 
materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od 
převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál 
vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.

89. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní sm louvy vůči dopravci, pokud o to 
Objednatel Zhotovitele požádá.

90. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v odstavci 32 Obchodních podmínek.

91. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 
provést Zhotovitel na své náklady.

92. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní 
strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu 
účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za 
účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ

93. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.

94. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 
je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody.

95. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 
z Rámcové dohody, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 
zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v 
rozsahu dle Nabídky Zhotovitele.

97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 
potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujícího 
poddodavatele, jím ž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud
97.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný poddodavatel nebo

97.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
98. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 

včetně převzetí veškerých Dokladů.
99. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též

99.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
99.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 

Díla,
99.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
99.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
99.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
99.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,
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99.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 
a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné.

100. V  případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli.

101. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, 
Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům 
a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých 
drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jiným i nebrání užívání Díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

102. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 
je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). 
Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy Zhotovitele.

103. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou.

104. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.

105. Předávací protokol obsahuje
105.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
105.2. datum převzetí Díla,
105.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,
105.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,
105.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta),
105.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.

106. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté 
vad.

107. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Sm luvní strany dále obdobně 
dle ustanovení odstavců 136 - 150 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem.

108. V  případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel.

109. V  případě nepřevzetí Díla Sm luvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 
Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré 
náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je 
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit 
vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 
vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 
zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.

110. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 
ukončeno.

111. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 101 - 110 Obchodních 
podmínek obdobně.

112. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 
právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.

113. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 
zákoníku se neužijí.
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ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

114. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
115. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 

okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem.

116. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

117. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 
vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 114 a 115 přiměřeně.

118. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich 
převzetí Objednatelem.

119. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.

120. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.

121. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA
122. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 

požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.

123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 
v Nabídce.

124. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba.

125. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po 
celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová 
vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek.

126. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li 
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle 
Rámcové dohody vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.

127. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 
od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 
odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek.

128. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy.

129. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 
na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 
třetí osoba, jejím ž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy.

130. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.

131. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a 
provedení Předmětu díla nemělo dojít.

132. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetím i osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele.
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133. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
134. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 
potvrdit. V  reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

135. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže 
následující pracovní den.

136. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
136.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 

to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící 
části Předmětu díla,

136.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
136.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
136.4. odstoupit od Dílčí smlouvy.

137. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 
části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li 
Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.

138. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 136 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).

139. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 
po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

140. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 
dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 
nepřiměřené náklady.

141. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením 
vad Zhotoviteli.

ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

142. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 
Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.

143. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako 
havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.

144. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 
Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
je Objednatel oprávněn
144.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 

na účet Zhotovitele,
144.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo
144.3. od Rámcové dohody odstoupit.

145. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.

146. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré jím  účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

147. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

12/18



148. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 
příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

149. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 
Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.

150. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody, 
než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 133 -  149 obdobně.

151. Ustanovení §1917 -  1924, §2099 -  2101, §2103 -  2117, §2165 -  2172, §2618 a §2629 
Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ

152. Ustanovení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je 
povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.

153. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla 
uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě.

154. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 
pojistku v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě, nejpozději však v den zahájení prací na 
Díle a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl 
Objednatelem vyzván. V  případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto 
změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.

155. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené 
poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 
pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.

156. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 
a Rámcové dohody.

157. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

158. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani 
následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude- 
li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen 
upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 
oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto 
osob ve vztahu k Objednateli.

159. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které 
jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 
poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje
159.1. bezúplatně,
159.2. jako nevýhradní,
159.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
159.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým způsobům užití,
159.5. bez množstevního omezení.

160. Objednatel není povinen oprávnění využít.
161. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo 

též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
162. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 
bezúplatně právo
162.1. upravit či jinak změnit označení autora,
162.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
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162.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla 
souborného.

163. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, který 
je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám.

ČÁST 19 - SANKCE

164. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli sm luvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 
5.000,- Kč za každý den prodlení.

165. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

166. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli sm luvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 
vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel 
označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit sm luvní pokutu ve 
dvojnásobné výši.

167. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající z Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené 
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši.

168. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí sm louvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 
sankce:
168.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 

vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V  případech, kdy je již  vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 
ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad 
výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané 
hodnoty. V  případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 
neuplatní. V  případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

výluka trakčního vedení traťové koleje
výluka traťové koleje
výluka dvou a více traťových kolejí
výluka staničních kolejí -  dopravní
výluka ostatních kolejí
výluka zabezpečovacího zařízení

3.000 Kč/ započatá hodina
5.000 Kč/ započatá hodina
10.000 Kč/ započatá hodina
2.000 Kč/ započatá hodina
1.000 Kč/ započatá hodina
3.000 Kč/započatá hodina

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu 
vlaků dopravce.

168.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 
hodinu):

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na 
vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po 
Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní
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autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou.

168.3. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.

168.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice.

168.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené 
výluce vedly:

- zásahy vyšší moci,

- pokyny Objednatele či stavebního dozoru,

- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 
realizaci zakázky.

168.6. V  případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, 
bude nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou 
jízdu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
zaplatit sm luvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 
km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.

168.7. V  případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat zaplacení sm luvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny Díla/dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně 
sobot a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,5% z Ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého 
dne. Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla.

169. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, 
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve 
výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- 
Kč za každý jednotlivý případ.

170. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený.

171. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje sm luvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

172. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností z Rámcové dohody chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 
postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.

173. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 
z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 
právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí 
udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních 
povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou 
újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.

174. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob.

15/18



175. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 
správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti 
s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 
splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím  užití trval.

176. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \dílčí smlouvy, Rámcové 
dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 
ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej 
však povinnosti k náhradě nezprostí.

ČÁST 21 - ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY

177. Poruší-li Sm luvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí sm louvy a současně i od Rámcové dohody 
odstoupit. Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy 
současně s odstoupením od Dílčí sm louvy jako celku odstoupit i od Rámcové dohody.

178. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu 
nebo Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by 
druhá Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto 
porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo 
v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není.

179. Podstatným porušením Dílčí sm louvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí sm louvy o více než 30 dní.

180. Objednatel je oprávněn od Dílčí sm louvy odstoupit též
180.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních 

podmínek),
180.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
180.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
180.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 
za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo 
jeho prováděním,

180.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,

180.6. stanoví-li tak Rámcová dohoda.
181. Sm luvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 

nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.

182. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

183. Zakládá-li prodlení Sm luvní strany nepodstatné porušení je jí povinnosti z Dílčí smlouvy, 
může druhá Smluvní strana od Dílčí sm louvy odstoupit poté, co prodlévající Sm luvní strana 
svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou j í druhá Smluvní strana 
poskytla výslovně nebo mlčky.

184. Oznámí-li Sm luvní strana Smluvní straně prodlévající, že j í určuje dodatečnou lhůtu k plnění 
a že j í lhůtu již  neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy 
odstoupila.

185. Poskytla-li Sm luvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 
k plnění a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím  uplynutí, nastávají účinky odstoupení
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teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Sm luvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Sm luvní strana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévající Sm luvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.

186. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí sm louvy odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Dílčí sm louvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy, 
nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam.

187. Zavazuje-li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, 
nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.

188. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Dílčí sm louvy jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 
Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, 
přičemž přejímací řízení Sm luvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody 
a Obchodních podmínek o právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní 
stany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o 
vadách Díla.

189. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plně ní
190. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro 

části Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není-li 
uvedeno jinak.
Postoupení, započtení

191. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
z Dílčí sm louvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou.

192. K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí sm louvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo.

193. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 
za Objednatelem vyplývající z Dílčí sm louvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti 
s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za 
Zhotovitelem.

194. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající z Dílčí sm louvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. sm luvní pokutu) na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
Mlčenlivost

195. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené v Dílčí sm louvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, 
které mu byly v souvislosti se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím  plněním 
jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, 
které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, 
nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí 
takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch 
svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto 
odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové dohody a Dílčí 
smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně 
přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, 
kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti 
uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.
Kontrola
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196. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

197. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen
197.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

unie,
197.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,
197.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody po dobu stanovenou 

pravidly, jim iž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.
Jazyk

198. Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou 
zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český 
jazyk ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní 
strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný 
tlumočník.
Forma, označení času

199. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

200. Je-li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo 
doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo 
rok, není-li uvedeno jinak.
Reference

201. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
Salvatorní klauzule

202. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo 
Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 
ostatních ustanovení. Sm luvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 
ustanovení nahrazovaného.
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1. POPIS PROJEKTU

1.1 Úvodní informace o projektu
Trať Berlín -  Drážďany -  Praha je důležitým pojítkem přeshraniční železniční dopravy jak 
pro Českou republiku, tak pro Německo, ale také jihovýchodní sousedy obou těchto zemí.

Další rozšíření a zrychlení stávajícího železničního spojení mezi Prahou a Drážďany vedené 
údolím Labe není možné, a to zejména z hlediska ekologie a topografie terénu. Společným 
strategickým cílem ČR a Německa je zvládnutí rostoucí přeshraniční dopravy na železničním 
koridoru Berlín -  Drážďany -  Praha také v budoucnu.

Záměr má snížit hlukové emise z nákladní dopravy v údolí Labe, protože pojme také významný 
podíl existující nákladní dopravy.

Vedení trasy novostavby se odklání od stávající trasy jižně od Heidenau a vyúsťuje na českém 
území severně od Ústí nad Labem, kde je trať opět zapojena do stávající sítě. Úsek mezi 
Heidenau a Ústím nad Labem má být realizován jako dvoukolejná novostavba trati s délkou 
cca. 44 km pro rychlost až 200 km/h (popř. až 230 km/h), která vede Krušnými horami. 
Jádrem celého záměru je novostavba Krušnohorského tunelu. Před tímto tunelem se bude na 
německé straně nacházet předjízdné nádraží, pokud to bude možné. Na české straně bude 
navrženo odbočení na Chabařovice pro přímé vedení nákladních vlaků ve směru na Teplice.

Hlavním cílem projektu je významné zkrácení doby jízdy u osobních i nákladních vlaků. Kromě 
toho vznikne železniční spojení mimo údolí Labe, které bude jako infrastruktura na koridoru 
TEN-T Orient / Východní Středomoří odolné proti povodním, více flexibilní a redundantní.

Dopravním cílem záměru je dosažení výrazného zkrácení doby jízdy mezi Prahou a Berlínem. 
Pro dopravu znamená modernizace koridoru Praha -  Drážďany -  Berlín dosažení doby jízdy 
2 hodiny a 30 minut. Cílová doba jízdy mezi Drážďany a Berlínem činí cca 80 minut. Cílová 
doba jízdy mezi Prahou a Drážďany činí cca 60 minut.

Z technického hlediska je trať dimenzována také pro nákladní dopravu (740m síť) a nové 
vedení trasy bude díky zkrácení dopravní cesty o cca 25 km atraktivní nabídkou.

Projekční práce svým rozsahem zahrnují fázi plnění 1 a 2. Hlavní součástí tohoto komplexního 
záměru nového železničního spojení mezi Prahou a Drážďany je zřízení nového úseku jako 
novostavby mezi Heidenau (trať DB 6240) a Chabařovicemi (Správa železnic, státní organizace, 
trať č. 160 00 podle podmínek přístupu k síti).

K podpoře koordinace jednotlivých částí a oblastí projektu zadavatel využívá externího 
koordinátora projektu.

Projekt se nachází ve stavu zpracování projektového stupně LPH 1-2 dle HOAI resp, zpracování 
dokumentace pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí a pro územní řízení v ČR 
(DUR+EIA). Do doby rozhodnutí o výběru varianty na území Německa se budou pro průběh 
novostavby tratě projektují dvě obecné alternativy koridorů, které je třeba v rámci studie 
kompletně rozpracovat. Jedná se o tyto projekční varianty:

a) „Plný tunel" s předjízdným nádražím zhruba ve úrovni obce Heidenau,

b) „Částečný tunel" s předjízdným nádražím na širé trati.

„R S4  spo lečný p řesh ran ičn í úsek: Poskytován í slu žeb
doprovodných p ro jektových  prací"
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Hlavní projektant pro část stavby Krušnohorský tunel (PA2) řeší projekční práce vypsané 
pro obecnou projektovou přípravu tunelu novostavby tratě a jsou v tomto smyslu předmětem 
samostatného plnění.

U dalších návazností na práci hlavního projektanta je zhotovitel povinen spolupracovat při 
řešení objednaných činností s existujícím i dodavateli zadavatele. Vzájemnou spolupráci 
koordinuje pověřený externí koordinátor projektu.

Novostavba tratě Drážďany -  Praha

Typ tratě Hlavní trať TEN-T

Kategorie tratě VRT

Typ sítě Výkonnostní síť

Traťová rychlost Osob. dopr. 200 km/h (230 km/h), nákl. 
dopr. 120 km/h

Referenční rychlost 160 -  200 km/h

Optimalizační kritéria Kombinovaná doprava

Počet traťových kolejí 2 (dvě samostatné tunelové trouby)

Odstupová vzdálenost kolejí Min. 4,50 m, tunelové trouby min. 24,7 m

Max. převýšení kolejí 150 mm u pevné jízdní dráhy

Typ svršku Otevřené kolejové lože; pevná jízdní dráha 
v tunelu

Průjezdný průřez GC

Další charakteristika tunelu Soulad s pravidly společnosti DB Netz a 
Správy železnic, státní organizace

Bezpečnostní vybavení tunelu Podle TSI-SRT; příčné chodby ve vzdálenosti 
cca. 500 m, záchranná/evakuační místa s 
nouzovým přístupem ve vrcholu stoupání 
tunelu,

CCTV, detektory teploty, tepla a kouře; 
nouzové odvětrání tunelu ve vrcholu stoupání 
tunelu

Suchovody pro požární vody v tunelu, požární 
nádrž s V=96 m 3 na portálech tunelu a u 
nouzového přístupu

Záchranná stanoviště 1.500 m2 s příjezdem k 
tunelovým portálům a nouzovému přístupu, 
pro záchranná vozidla je třeba zajistit 
zpevněnou plochu
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1.2 Části projektu
1.2.1 Projekt nového železničního spojení Drážďany -  Praha se skládá ze tří dílčích částí 

projektu, jejichž zpracování je předmětem samostatných zakázek, na sobě časově 
nezávislých, avšak jednotlivé části jsou technicky úzce provázány. Z hlediska svého 
provedení a klíče pro rozdělení nákladů se dělí takto:

Státní hranice 

Něm ecko i Česko

< = 0
S172

Dresden

varianta krátkého tune lu

napojeni
Heidenau

Dresden S172„
<=n O

I
varianta d louhého tune lu

napojeni 
Ústí nad Labem

napojen i
Chabařovice

■ O  Praha

[=í> Teplice

---------------------------------------1

Projektová část 1 Projektová část 2 Projektová část 3
Oblast Společný p lánovací prostor Oblast

Heidenau Ústí nad Labem

100% DB 56,981% DB : 43,019% Správa železn ic 100%
Správa železn ic

1.2.2 Projektová část (PA1.1 a PA1.2) Záměr v prostoru Heidenau

V prostoru Heidenau - Großsedlitz se nachází rozplet ze stávající tratě DB 6240. Tato 
projektová část zahrnuje prověření uspořádání výhybného nádraží v prostoru Dresden 
-  Niedersedlitz -  Heidenau. Jako vymezení plnění projektové části 2 byla stanovena 
státní komunikace S172 (vpravo od komunikace v prostoru Pechhütte). Projektová část 
2 je pro další sledování a projekční přípravu dále rozdělena na dvě základní varianty: 
projektovou část 2a -  plně tunelovou variantu a projektovou část 2b -  částečně 
tunelovou variantu, jak je shrnuto v následující části.

Projekční práce již probíhají.

1.2.3 (Alternativa) Projektová část dvě (PA2-a) Plně tunelová varianta

U těchto projektových variant je celá trať od rozpletu v prostoru Heidenau -  Großsedlitz 
až po Chabařovice provedena jako tunel o délce až 30,5 km. U této varianty se počítá 
s výstavbou předjízdného nádraží v projektové části 1 mimo tunel. Po vjezdu 
do Krušnohorského tunelu podjíždí novostavba obce Pirna, Dohna a Bahretal. Následuje 
podjezd údolí Seidewitz v prostorách nízkého nadloží a podjetí centrálního Labského 
břidlicového pohoří Elbschiefer a vedení dále přes hranici Krušnohorským tunelem až 
do prostoru Chabařovic. Pro projekční přípravu možné plně tunelové varianty a 
umístění nejméně jednoho záchranného a evakuačního místa, které vyplývá z celkové 
délky tunelu a požadavků na komplexní záchranný systém, je v průběhu 
předprojektové přípravy třeba lokalizovat optimální liniové vedení. Je třeba dbát, aby 
prostor přípravy projektů na ochranu životního prostředí, projekční přípravy zařízení 
staveniště a technického vybavení a vybavení trati zahrnoval v místě předání soustavy 
širší celek.

Projekční práce již probíhají.

1.2.4 (Alternativa) Projektová část dvě (PA2-b) Úsek novostavby Částečný tunel

Tato projektová část vede od rozpletu v prostoru Heidenau -  Großsedlitz krátkým 
tunelem a částečně povrchově. Trasa přitom za rozpletem v prostoru Heidenau podjíždí 
ve dvou krátkých tunelových úsecích obce Pirna a Dohma. Tyto tunelové úseky jsou 
odděleny zářezem do terénu, který je v rámci studie třeba dále přesněji ověřit z 
hlediska umístění, velikosti a provedení. Trať vychází v prostoru města Pirna Zehista na 
povrch a přejíždí údolí Seidewitz sdruženě po mostě. Přitom se plánuje umístit do 
prostoru širé trati nezbytné předjízdné nádraží. Trasa dále pokračuje v Krušnohorském
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úpatním tunelu o délce až 26,8 km ve stejném průběhu jako u plně tunelové varianty 
(2a) a uspořádání záchranného a evakuačního místa až do Chabařovic. Je třeba dbát, 
aby prostor přípravy projektů na ochranu životního prostředí, projekční přípravy 
zařízení staveniště a technického vybavení a vybavení trati zahrnoval v místě předání 
soustavy širší celek.

Projekční práce již probíhají.

1.2.5 Projektová část tři (PA3) Záměry v prostoru Ústí nad Labem

Mezí plnění projektové části 2 vůči projektové části 3 je první výhybka za tunelovým 
portálem na české straně v prostoru odbočky Stradov. Tato výhybka je součástí 
projektové části 3. Od portálu Krušnohorského úpatního tunelu dále nová trať 
pokračuje do Ústí nad Labem. Před tunelovými portály začíná odbočka z hlavní trasy do 
Chabařovic. Odtud se projektová část 3 rozplétá ve směru nádraží Chabařovice, kde 
končí. Hlavní trasa vede od tunelových portálů nově navrženým předjízdným nádražím 
Stradov a napojuje se do stávající trasy (č. 160 00). Stávající trasa (č. 160 00) vede 
kolem hlavní trasy až po zaústění do nádraží Ústí nad Labem-západ, zde projektová 
část 3 končí.

Projekční práce budou zadány samostatně Správou železnic.

1.3 Aktuální stav přípravy projektu
1.3.1 Pro projektové oblasti PA1.1, PA1.2 a PA2 již byly zahájeny činnosti předprojektové

přípravy spočívající ve zpracování projektu v podrobnosti LPH 1-2 a také pro potřeby 
českého územního řízení (stupeň DUR+EIA) v oblasti PA2.
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2. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

2.1 Popis úkolů projektanta pro návrh rozhraní PA2 a PA3
2.1.1 Činností dodavatele (projektanta) je zpracovávat jednotlivé úlohy potřebné pro 

technický návrh rozhraní mezi oblastmi plánování PA2 (Krušnohorský tunel) a PA3 
(oblast Ústí nad Labem) s cílem technické koordinace návrhu PA2 a PA3 a poskytovat 
technickou podporu objednateli při přípravě podkladů a dokumentů pro proces změny 
aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.

2.1.2 Předmětem plnění dodavatele je dále asistence a aktivní podpora objednatele z 
hlediska přepracovávání a rozpracovávání všech relevantních podkladů.

2.1.3 Předmětem plnění není dodání kompletního stupně dokumentace, ale jedná se
0 poskytování dílčích technických služeb (projekčních prací).

2.1.4 Služby jsou zaměřeny zejména na projektování dopravních systémů (železnice, tunely, 
inženýrské stavby a komunikace).

2.1.5 Součástí úkolů projektanta nejsou základní průzkumy, statické a technologické výpočty 
a výpočet nákladů.

2.1.6 Všechny nezbytné informace a údaje, jakožto i dokumenty od třetích stran budou 
poskytnuty zadavatelem.

2.1.7 Výkresy technického návrhu (např. pro znázornění tras) je třeba provést ve 3D CAD 
softwaru včetně situací, podélných profilů kolejí, výšek, sklonů a souřadnicových 
výstupů. Podrobnost zpracování bude odpovídat úrovni předběžného plánování resp. 
Dokumentace pro územní řízení. Dle pokynů objednatele mohou být požadovány
1 podrobné výkresy nebo řezy.

2.1.8 Zpracování v BIM není předmětem zakázky.

2.1.9 Veškeré potřebné a existující podklady pro práci dodavatele poskytuje objednatel 
(ve formátu DWG, DXF, DGN atd.).
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Příloha č. 3 RD na Poskytování služeb doprovodných projektových prací
Cenová nabídka poptávaných profesních specialistů - členů realizačního týmu dodavatele

Pozice Specifikace činnosti Požadovaná kvalifikace Měrná
jednotka

Předpokládaný
rozsah

Jednotková cena 
za 1

člověkohodinu 
bez DPH [Kč]

DPH v Kč
Jednotková cena za 

1 člověkohodinu 
včetně DPH

koordinátor týmu 
dodavatele

vedení a koordinace plnění 
úkolů dle dílčích objednávek 
jednotlivých členů 
realizačního týmu 
dodavatele vůči zadavateli; 
komunikace se 
zadavatelem

zkušenost s vedením 
projektů, min. 3 roky 
praxe, (bude doloženo 

profesním životopisem  či 
čestným prohlášením)

hod 300 ..... .......... ........

specialista pro 
projektování 
dopravních staveb

odborné projekční činnosti v 
oblasti zejména 
železničních staveb, 
spočívajíc í v návrhu 
technického řešení, 
prověřování technických 
dopadů ideových návrhů 
zadavatele a konzultací v 
příslušném oboru činnosti

zkušenost za období max. 
posledních 5 let před 

zahájením  zadávacího řízení 
s projektováním  

železničních staveb 
m inimálně ve stupni DÚR 
nebo obdobném, (bude 

doloženo profesním 
životopisem  či čestným 

prohlášením)

hod 800 ..... .......... ........

specialista pro 
projektování 
mostních a 
inženýrských 
konstrukcí

odborné projekční činnosti v 
oblasti inženýrských 
konstrukcí a mostů, 
spočívajíc í v návrhu 
technického řešení, 
prověřování technických 
dopadů ideových návrhů 
zadavatele a konzultací v 
příslušném oboru činnosti

zkušenost za období max. 
posledních 5 let před 

zahájením  zadávacího řízení 
s projektováním  

železničních staveb 
m inimálně ve stupni DÚR 
nebo obdobném, (bude 

doloženo profesním 
životopisem  či čestným 

prohlášením)

hod 800 ..... .......... ........

specialista pro 
projektování 
pozemních staveb

odborné projekční činnosti v 
oblasti pozemních staveb, 
spočívajíc í v návrhu 
technického řešení, 
prověřování technických 
dopadů ideových návrhů 
zadavatele a konzultací v 
příslušném oboru činnosti

nejméně 5 let praxe s 
projektováním  železničních 
staveb m inimálně ve stupni 

DÚR nebo obdobném, 
(bude doloženo profesním 

životopisem  či čestným 
prohlášením)

hod 120 ..... .......... ........

specialista pro
projektování
technologických
zařízen í staveb
(zabezpečovací
zařízení)

odborné projekční činnosti v 
oblasti zabezpečovacího 
zařízen í drah, spočívajíc í v 
koncepčním návrhu 
technického a 
technologického řešení, 
prověřování dopadů 
ideových návrhů zadavatele 
a konzultací v příslušném 
oboru činnosti

zkušenost za období max. 
posledních 10 let před 

zahájením  zadávacího řízení 
s projektováním  

železničního
zabezpečovacího zařízení, 

kompatib iln ího s ETCS, 
nebo s výhradním  

provozem ETCS Level 2, 
m inimálně ve stupni DÚR 
nebo obdobném, (bude 

doloženo profesním 
životopisem  či čestným 

prohlášením)

hod 120 ..... .......... ........

specialista pro
projektování
technologických
zařízen í staveb
(silnoproudá
technologie)

odborné projekční činnosti v 
oblasti silnoproudých 
technologií železničních 
staveb, spočívajíc í v 
koncepčním návrhu 
technického řešení, 
prověřování technických 
dopadů ideových návrhů 
zadavatele a konzultací v 
příslušném oboru činnosti

zkušenost za období max. 
posledních 5 let před 

zahájením  zadávacího řízení 
s projektováním  

energetického řešení a 
silnoproudých technologií 

na dráze ce lostátn í či 
obdobné, m inimálně ve 

stupni DÚR nebo 
obdobném , (bude doloženo 

profesním životopisem  či 
čestným prohlášením)

hod 120 ..... .......... ........

specialista pro 
projektování 
sdělovacích zařízení

odborné projekční činnosti v 
oblasti sdělovacích zařízen í 
drah, spočívajíc í v 
koncepčním návrhu 
technického a 
technologického řešení, 
prověřování dopadů 
ideových návrhů zadavatele 
a konzultací v příslušném 
oboru činnosti

zkušenost za období max. 
posledních 10 let před 

zahájením  zadávacího řízení 
s projektováním  v oblasti 

te lekom unikačních sítí 
standardu GSM na dráze 

ce lostátn í či obdobné, 
m inimálně ve stupni DÚR 
nebo obdobném, (bude 

doloženo profesním 
životopisem  či čestným 

prohlášením)

hod 120 ..... .......... ........



specialista pro 
projektování 
trakčních vedení

odborné projekční činnosti v 
oblasti trakčních vedení na 
dráze, spočívajíc í v návrhu 
technického řešení, 
prověřování technických 
dopadů ideových návrhů 
zadavatele a konzultací v 
příslušném oboru činnosti

zkušenost za období max. 
posledních 5 let před 

zahájením  zadávacího řízení 
s projektováním  v oblasti 
trakčního vedení na dráze 

ce lostátn í či obdobné, 
m inimálně ve stupni DÚR 
nebo obdobném, (bude 

doloženo profesním 
životopisem  či čestným 

prohlášením)

hod 120 ..... .......... ........

specialista na životní 
prostředí

odborné konzultační 
činnosti v oblasti životního 
prostředí u dopravních 
staveb, spočívajíc í v 
prověřování dopadů 
ideových návrhů zadavatele 
a konzultací v příslušném 
oboru činnosti

nejméně 5 let praxe v 
oboru posuzování vlivů na 

životn í prostředí, (bude 
doloženo profesním 

životopisem  či čestným 
prohlášením)

hod 120 ..... .......... ........

specialista na 
dopravn í technologii

odborné projekční činnosti v 
oblasti dopravn í technologie 
železničních staveb, 
spočívajíc í v návrhu 
dopravnětechnologického 
řešení, prověřování dopadů 
ideových návrhů zadavatele 
a konzultací v příslušném 
oboru činnosti

nejméně 5 let praxe s 
projektováním  v oblasti 
dopravn í technologie na 

dráze ce lostátn í či obdobné, 
m inimálně ve stupni DÚR 
nebo obdobném, (bude 

doloženo profesním 
životopisem  či čestným 

prohlášením)

hod 200 ..... .......... ........

ostatn í personální 
náklady

zajištěn í pomocných 
projektových a kresličských 
prací a doplňujíc í 
neodborné činnosti

- hod 1200 ..... .......... ........
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Poddodavatelé

Zhotovitel provádí předmět plnění dle Rámcové dohody prostřednictvím následujících 
Poddodavatelů:

AZ GEO, s.r.o., se sídlem Chittusiho 1186/14, 710 00 Ostrava, IČ 25358944

Část Plnění dle Rámcové 
dohody prováděná 
prostřednictvím Poddodavatele 
ve finančním procentuálním 
vyjádření ve vztahu k Ceně.

3 %

Stručný popis činností, které 
jsou prováděny 
Poddodavatelem.

specialista pro životní prostředí
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INFORMAČNÍ PŘEHLED
DVA Kombinované pojištění stavebních výkonů, montáže a 
zákonné odpovědnosti® Wording Typ H (s rozšířeným krytím 
pro plánování) Stav k 11. 11. 2014
DVA-Projekt č. 2445 -  Nové železniční spojení Drážďany - 
Praha
A. Obecná u s ta n o v e n í a p o jis tn é

Pro projekt Nové železniční spojení Drážďany Praha, přeshraniční úsek Drážďany -  Ústí nad Labem, má 
zadavatel (pojistník) uzavřeno kombinované pojištění stavebních výkonů, montáže a zákonné odpovědnosti 
(tzv. předběžné krytí) pro fázi projektování až do naplnění výkonové fáze 2 (LPh2) podle HOAI (poté dle 
rozhodnutí o dalším pokračování projektu). Rozhodující je  znění pojistné smlouvy, vztahující se k projektu. 
Pokud by se rozsah pojištění významně změnil, bude na to odpovídajícím způsobem upozorněno. To platí 
zejména, pokud by mělo dojít k nahrazení předběžného krytí pojištěného podle tohoto informačního přehledu 
následně uzavřenou zvláštní pojistnou smlouvou (případně hlavní pojistnou smlouvou uzavřenou na začátku 
stavební fáze). Pojištěny jsou zájmy za d a va te le  (p o jis tn ík a )  a všech účastníků, podílejících se na 
p ro je k to v á n í a p ro v á d ě n í s tavby (soupojistníků), pokud se podílejí na plnění smluv uzavřených se 
zadavateli. To platí také pro udělené zakázky a příčiny škod, jestliže škoda vejde ve známost až po začátku 
pojištění. Regres pojistitele vůči pojistníkovi a soupojistníkům je vyloučen, stejně tak i možnost pojistitele 
smlouvu ve škodním případě vypovědět. Škody v důsledku teroristických činů jsou bez ohledu na spolupůsobící 
příčiny vyloučeny. Pojistné včetně aktuálně platné daně z pojištění platí zadavatel. Zadavatel upozorňuje na to, 
že pojistné částky za další pojištění se stejným krytím  (dvojité pojištění) nebudou uhrazeny. Uchazeč /  
za d a va te l z a jiš ťu je , že p o jis tn é  č á s tk y  za ta k o v á to  p o jiš tě n í ne jsou  do  je h o  n a b íd ky  z a ka lku lo vá n y .

B. P o jiš tě n í s ta ve b n ích  v ýko n ů  a m ontáže C. P o jiš tě n í zákonné  o d p o vě d n o s ti p ro  in ve s to ra  
a vše ch n y  ú č a s tn ík y  p o d íle jíc í se na p lá n o vá n í 
a p ro v e d e n í s ta vb y  (s o u p o jis tn ík y )

Pojistná ochrana existuje pro ztráty, poškození nebo 
zničení stavebních výkonů, pojištěného pozemku, 
popř. pojištěného majetku, které neočekávaně 
vzniknou během doby trván í pojištění. Spolupojištěny 
jsou také škody způsobené požárem, zásahem blesku, 
výbuchem, jakož i škody způsobené seškvařením, 
ožehnutím a doutnáním.

O dpovědnost pojistitele nabývá účinnosti začátkem 
stavby a končí v návaznosti na případné zkušební 
provozy datem vydání protokolu o souhlasu /  přejímce 
celkového projektu do komerčního užívání ze strany 
příslušného stavebního úřadu nebo k tomu zmocněné 
instituce vůči investorovi. Jestliže se uvolnění týká 
dílčích úseků, končí odpovědnost za tyto příslušným 
datem vydání souhlasu. V návaznosti na to pojistitel 
během doby dodatečného ručení, která činí 42 měsíců, 
poskytne odškodnění za nepředvídaně vzniklé škody 
(poškození nebo zničení) pojištěných stavebních 
výkonů, které vznikly při provádění záručních prací 
nebo nedodělků v rámci závazků ze stavební smlouvy 
nebo během pojištěné doby výstavby. U nedodělků, 
které je  ještě nutné dokončit nebo provést po vydání 
souhlasu /  přejímce celkového projektu do komerčního 
užívání, popř. které je  ještě nutné provést v rámci 
zaprotokolovaných vad, trvá i nadále pojistná ochrana 
až do doby jejich definitivní přejímky. Pro tyto 
nedodělky začíná běžet 42měsíční doba dodatečného 
ručení přejímkou příslušného výkonu investorem.

Pojistníkovi a soupojistníkům bude poskytnuta 
p o jis tn á  ochrana  pro případ, že kvůli škodní události, 
která nastane během účinnosti pojištění, která má za 
následek

■ smrt, zranění nebo poškození zdraví člověka (škodu 
na zdraví osob),

■ poškození nebo zničení věcí (věcná škoda),
■ nebo majetkovou škodu, která nevznikla na základě 

škody na zdraví nebo věcné škody,

za jejichž následky bude tře tí osoba na základě 
zákonných ustanovení o zákonné odpovědnosti 
soukromoprávního obsahu uplatňovat nárok na 
náhradu škody, nebo že v rámci rozšířeného krytí 
plánování utrpí vlastní škodu. Toto zahrnuje také 
nároky ze zákonné odpovědnosti za škody způsobené 
vlivy okolního prostředí na půdu, vzduch nebo vodu 
(včetně vodstva), a veškeré z toho vzniklé škody na 
životním prostředí (avšak bez zařízení pojistníka /  
soupojistníků podle Přílohy 1 a 2 zákona o 
odpovědnosti za životní prostředí), jakož i 
veřejnoprávní nároky podle zákona o škodách na 
životním prostředí k sanaci škod na životním prostředí.

Mimo jiné jsou vyloučeny nároky za škody způsobené 
elektrickými, magnetickými a /  nebo 
elektromagnetickými 
poli /  vlnami (EMP).
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Za spolupojištěné se považují nároky za škody 
způsobené manipulací s azbestem /  močovino- 
formaldehydem se sublimitem ve výši 1 000 000 EUR.

Povinnost pojistitele plnit zahrnuje přezkoumání otázky 
odpovědnosti, úhradu oprávněných, popř. zamítnutí 
neoprávněných nároků.
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dílenská, zkušební, laboratorní a radiová zařízení, 
jakož i pro ochranu staveniště dočasně používaná 
signalizační a zabezpečovací zařízení, kanceláře na 
staveništi, staveništní maringotky, staveništní kůlny, 
dílny, sklady, laboratoře a vozíky na nářadí.

Z ku še b n í p ro vo zy  jsou spolupojištěny. Za škody na 
věcech, které na těchto vznikly bezprostředně v 
důsledku trvalých vlivů provozu během zkoušení, 
nebude vyplacena náhrada.

S p o lu p o jiš tě n í na p rv n í r iz ik o  se pro každý 
pojistný případ mimo jiné vztahuje na:

■ Stavební pozemek a zeminu s 2 000 000 EUR
■ Náklady na vyhledávání škod s 1 000 000 EUR
■ Náklady na dekontaminaci a likvidaci půdy v 

důsledku úředního nařízení s 1 000 000 EUR
■ Věci v oblasti nebezpečí s 500 000 EUR
■ Vyproštění vrtací sestavy (avšak bez razících 

štítů) s 250 000 EUR
■ Spisy, výkresy a plány s 250 000 EUR

Ve škodním případě vyplatí pojistitel o d š k o d n ě n í za 
náklady, které musí být vynaloženy na úklid místa 
škody a obnovení stavu, který je  technicky 
rovnocenný stavu, jaký byl před vznikem škody. V 
případě úplného poškození pomocných staveb a 
pomocných stavebních materiálů bude uhrazena 
časová hodnota.

Mezí odškodnění za škody v rámci pojištění 
stavebních výkonů /  pojištění montáže jsou 
předběžné náklady projektu, podléhající povinnému 
pojištění. Pro škody způsobené přírodním 
nebezpečím, jakým  je bouře, záplavy a zemětřesení, 
které musí být odškodněny, je  výše odškodnění 
omezena na předběžnou pojistnou částku, nejvýše 
však 50 000 000 EUR na jeden škodní případ. Určitá 
škody, související s opatřeními při stavbě tunelů, 
podléhají maximálnímu odškodnění. S po luúčast za 
každý pojistný případ z pojištění stavebních výkonů, 
činí 10 000 EUR a nese ji poškozený.

Je tře b a  d o d rž o v a t n á s le d u jíc í p o v in n o s ti:

■ V souvislosti s odvodňováním musí být připraven 
náhradní a nasazení schopný agregát, který je 
nezávislý na vedení proudu /  zdroji energie 
soustrojí.

■ Z tráty způsobené krádeží, které jsou pojištěné, 
musí být neprodleně nahlášeny příslušnému 
policejnímu orgánu.

P o v in n o s t dod a te čn é h o  ru č e n í p o jis tite le  ve
všeobecném pojištění zákonné odpovědnosti a v 
pojištění zákonné odpovědnosti z projektování 10 
let, v pojištění zákonné odpovědnosti za životní 
prostředí a pojištění za škody na životním prostředí 5 
let.

Č ástky  k ry té  p o jiš tě n ím

Částka krytá pojištěním za jednu škodní událost činí 
ve všeobecném pojištění zákonné odpovědnosti pro 
pojistníka a osoby zúčastněné na projektování a 
provádění stavby (soupojistníky), jakož i za škody na 
životním prostředí:

■ paušá lně  20 000 000 EUR na škody  na 
z d ra v í, věcné  a m a je tk o v é  škody.

V rámci této částky kryté pojištěním je  k dispozici 2 
000  000  EUR na výdaje na prevenci ztrát před 
vznikem pojistného případu u škod z pojištění 
zákonné odpovědnosti za životní prostředí.

Sublimit pro pojištění škod na životním prostředí:

■ 10 000 000 EUR na věcné  a m a je tko vé  
škody.

V rámci této částky kryté pojištěním je  k dispozici 2 
000  000 EUR na kompenzační sanaci a výdaje před 
vznikem pojistného případu.

V pojištění zákonné odpovědnosti z projektování činí 
částka krytá pojištěním na jednu škodní událost, za 
důsledky porušení předpisů při poskytování 
projekčních a inženýrských služeb

■ paušá lně  10 000  000  EUR na věcné  a 
m a je tk o v é  škody

V rámci této částky kryté pojištěním činí nejvyšší 
odškodnění za rozšířené krytí projektování 
(projektování a výstavba z jedné ruky) pro investory 
a podniky provádějící stavby

■ 5 000 000 EUR

Pojistná ochrana existuje v rámci rozšířené krytí 
projektování výhradně pro škody na objektu 
samotném. S po luúčast za každý pojistný případ činí 
10 000 EUR, avšak 100 000 EUR při rozšířeném 
krytí projektování pro investory a podniky 
provádějící stavby. Spoluúčast nese původce škody. 
Odpadá v případě škod na zdraví osob. Celkové 
plnění pojistitele pro všechny pojistné případy 
během doby trvání smlouvy činí trojnásobek výše 
uvedených krycích částek.

D. L ikv id a ce  ško d y

Všechny škody na zdraví, jakož i všechny škody pravděpodobně přesahující spoluúčast 10 000 EUR je 
nutné n e p ro d le n ě  hlásit prostřednictvím příslušného vedení /  dozoru projektu faxem na DVA. Formuláře 
pro hlášení škody lze získat u vedení projektu, popř. vedení /  dozoru stavby. Případné další oznamovací
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povinnosti ze smlouvy se zadavatelem zůstávají tím to nedotčeny. Pokud jde o pojištění zákonné 
odpovědnosti, nesmí být poškozenému poskytnuta žádná platba bez předchozího projednání s pojistitelem. 
Prohlášení o povinnosti nahradit škodu smí učinit pouze pojistitel. Poškození by se nemělo pokud možno 
odstraňovat až do doby prohlídky pojistitelem. Pokud to není možné, je nutné pořídit pro účely 
dokumentace fotografie. Okolnosti vedoucí ke škodě je  nutné popsat přesně a pravdivě.
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Příloha č. 6 Rámcové dohody na Poskytování doprovodných projektových prací

O právněné osoby

Za Objednatele:

■ ve věcech smluvních a obchodních:

Jm éno a p říjm en í

E-m ail

Telefon

■ ve věcech technických:

Jm éno a p říjm en í

E-m ail

Telefon

Za Zhotovitele:

■ ve věcech smluvních a obchodních:

Jm éno a p říjm en í

Adresa

E-m ail

Telefon

• ve věcech technických:

Jm éno a p říjm en í

Adresa

E-m ail

Telefon

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat 
ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na 
základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání 
obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv 
vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.
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Příloha č. 7 Rámcové dohody na Poskytování služeb doprovodných projektových akcí 

Realizační tvm

Pozice Kontaktní údaje Činnosti prováděné členem 
Realizačního týmu

Koordinátor týmu 
dodavatele

Jméno a příjmení: 

Telefon:

E-mail:

vedení a koordinace plnění úkolů 
dle dílčích objednávek 
jednotlivých členů realizačního 
týmu dodavatele vůči zadavateli; 
komunikace se zadavatelem

specialista pro 
projektování dopravních 
staveb

Jméno a příjmení: 

Telefon:

E-mail:

odborné projekční činnosti v 
oblasti zejména železničních 
staveb, spočívající v návrhu 
technického řešení, prověřování 
technických dopadů ideových 
návrhů zadavatele a konzultací v 
příslušném oboru činnosti

specialista pro 
projektování mostních 
a inženýrských 
konstru kcí

Jméno a příjmení: 

Telefon:

E-mail:

odborné projekční činnosti v 
oblasti inženýrských konstrukcí a 
mostů, spočívající v návrhu 
technického řešení, prověřování 
technických dopadů ideových 
návrhů zadavatele a konzultací 
v příslušném oboru činnosti

specialista pro 
projektování pozemních 
staveb

Jméno a příjmení: 

Telefon:

E-mail:

odborné projekční činnosti v 
oblasti pozemních staveb, 
spočívající v návrhu technického 
řešení, prověřování technických 
dopadů ideových návrhů 
zadavatele a konzultací 
v příslušném oboru činnosti

specialista pro
projektování
technologických
zařízení staveb
(zabezpečovací
zařízení)

Jméno a příjmení: 

Telefon:

E-mail:

odborné projekční činnosti v 
oblasti zabezpečovacího zařízení 
drah, spočívající v koncepčním 
návrhu technického a 
technologického řešení, 
prověřování dopadů ideových 
návrhů zadavatele a konzultací 
v příslušném oboru činnosti
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specialista pro
projektování
technologických
zařízení staveb
(silnoproudá
technologie)

Jméno a příjmení: 

Telefon:

E-mail:

odborné projekční činnosti v 
oblasti silnoproudých technologií 
železničních staveb, spočívající 
v koncepčním návrhu technického 
řešení, prověřování technických 
dopadů ideových návrhů 
zadavatele a konzultací 
v příslušném oboru činnosti

specialista pro 
projektování 
sdělovacích zařízení

Jméno a příjmení: 

Telefon:

E-mail:

odborné projekční činnosti v 
oblasti sdělovacích zařízení drah, 
spočívající v koncepčním 
návrhu technického a 
technologického řešení, 
prověřování dopadů ideových 
návrhů zadavatele a konzultací 
v příslušném oboru činnosti

specialista pro 
projektování trakčních 
vedení

Jméno a příjmení: 

Telefon:

E-mail:

odborné projekční činnosti v 
oblasti trakčních vedení na dráze, 
spočívající v návrhu technického 
řešení, prověřování technických 
dopadů ideových návrhů 
zadavatele a konzultací 
v příslušném oboru činnosti

specialista na životní 
prostředí

Jméno a příjmení: 

Telefon:
odborné konzultační činnosti v 
oblasti životního prostředí u 
dopravních staveb, spočívající 
v prověřování dopadů ideových 
návrhů zadavatele a konzultací v 
příslušném oboru činnosti

E-mail:

specialista na dopravní 
technologii

Jméno a příjmení: 

Telefon:

E-mail:

odborné projekční činnosti v 
oblasti dopravní technologie 
železničních staveb, spočívající v 
návrhu dopravnětechnologického 
řešení, prověřování dopadů 
ideových návrhů zadavatele a 
konzultací v příslušném oboru 
činnosti

ostatní personální 
náklady

Jméno a příjmení: 

Telefon:

E-mail:
zajištění pomocných projektových 
a kresličských prací a doplňující 
neodborné činnosti


