

## Nabídka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 22/2022 – 1 RD ag.č. 22225001043  
dle Rámcové smlouvy č. 201060291

<b>Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany</b> Tychonova 1, 160 01 Praha 6  Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER, velitel útvaru VÚ 4312, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice <b>Kontaktní osoba:</b> [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		<b>Poskytovatel: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.</b> Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10 - Vršovice  Jehož jménem jedná: Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk <b>Kontaktní osoba:</b> [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]																																				
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	GM-578/2P25	<b>Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice</b> <b>Dislokace techniky:</b> VÚ 4312 Strakonice V Lipkách 100 386 01 Strakonice  plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER ..... <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>  <b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:</i> [REDACTED]																																				
<b>Evidenční číslo:</b>	VPZ 832-19-54 v.č. 513084006																																					
<b>Rok výroby:</b>	-																																					
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	Nepožadována																																					
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> Na technice GM-578/2P25 832-19-54, v.č. 513084006 budou provedeny níže uvedené činnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oprava nestabilní činnosti</li> <li>• Oprava výpadků provozu</li> <li>• Oprava přehřívání zařízení</li> <li>• Oprava nadměrných vibrací zařízení</li> </ul> Podrobný popis provedení opravy viz Kontrolní zápis č. 22/2022, který tvoří přílohu této nabídky.																																						
<b>Místo:</b> RETIA, a.s., Pražská 341, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice - poddodavatel společnosti Excalibur Army spol. s r.o.																																						
<b>Termín (doba) ukončení poskytování služby:</b> 30.06.2022																																						
<b>Nabídková cena</b>																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: left;"><b>Zhotovitel:</b></th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;">Druh nákladů:</th> <th style="width: 40%;">Stručný popis</th> <th style="width: 15%;">Jednotková cena</th> <th style="width: 10%;">Počet jednotek</th> <th style="width: 15%;">Cena celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Náklady na vlastní výkony:</td> <td>Viz příloha s kalkulací</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Materiálové náklady:</td> <td>Viz příloha s kalkulací</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kooperace:</td> <td>Viz příloha s kalkulací</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ostatní náklady:</td> <td>Viz příloha s kalkulací</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Celkem Kč bez DPH:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3 461 250,00</b></td> </tr> </tbody> </table>				<b>Zhotovitel:</b>					Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem	Náklady na vlastní výkony:	Viz příloha s kalkulací				Materiálové náklady:	Viz příloha s kalkulací				Kooperace:	Viz příloha s kalkulací				Ostatní náklady:	Viz příloha s kalkulací				<b>Celkem Kč bez DPH:</b>				<b>3 461 250,00</b>
<b>Zhotovitel:</b>																																						
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem																																		
Náklady na vlastní výkony:	Viz příloha s kalkulací																																					
Materiálové náklady:	Viz příloha s kalkulací																																					
Kooperace:	Viz příloha s kalkulací																																					
Ostatní náklady:	Viz příloha s kalkulací																																					
<b>Celkem Kč bez DPH:</b>				<b>3 461 250,00</b>																																		
Nabídková cena celkem 3 461 250,00 Kč bez DPH, 4 188 112,50 Kč s DPH.																																						
<b>Zástupce zhotovitele:</b> [REDACTED] <i>titul, jméno, příjmení, telefon</i>																																						
Ve Šternberku dne:		Ve Strakonících dne:																																				
Za Zhotovitele: ..... <b>Jaroslav Skála</b> <small>Digitálně podepsal Jaroslav Skála Datum: 2022.02.17 14:28:31 +01'00'</small> <b>Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel</b> <i>v.z. Jaroslav Skála, jednatel společnosti</i>		Za Zástupce objednatele: ..... <b>plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER, velitel</b>																																				

## Kalkulace k nabídce PL 22/2022

p.č.	Činnosti	Počet hodin	cena za 1 hod (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	Název materiálu	Označení materiálu, kategorie (N=nové, R=repas)	Počet MJ	Materiál v Kč za 1 MJ (bez DPH)	Materiál v Kč celkem (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Ostatní náklady v Kč (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Cena celkem (včetně DPH)
Činnosti - EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.													
1	Nákup kooperace (vč. transferprincipových nákladů), zajištění kooperace, garance kooperace vč. záruky, ostatní náklady spojené s administrací zakázky												
<b>CELKEM</b>		<b>0</b>											
2	Převzetí techniky	8											
3	Provedení defektače	25											
<b>Zástavba levá strana</b>													
4	Demontáž rotačního zesilovače azimutu EMU32P z OZ	3											
5	Výroba a instalace modulu OVM do středové sekce, levá strana	150											
6	Výroba a instalace bloků OTL (2 ks)- do středové sekce, levá strana	42											
7	Výroba a instalace bloku OBR středové sekce, levá strana	25											
8	Výroba a instalace mechanických dílů pro levou stranu středové sekce	10											
<b>Zástavba pravá strana</b>													
9	Demontáž rotačního zesilovače naměru EMU32P z OZ	3											
10	Výroba bloku OZP Montáž bloku OZP do středové sekce, pravá strana	56											
11	Výroba bloku BVR Montáž bloku BVR do středové sekce, pravá strana	182											
12	Výroba a instalace mechanických dílů pro pravou stranu středové sekce	10											
<b>Zástavba dělostřelecké části</b>													
13	Výroba a instalace desek OMK (2 ks) do svorkovnic servomotorů Výroba a instalace sestav (2 ks) držáku senzoru otáček na hřídele motorů a instalace snímačů otáček (2ks)	48											
14	Výroba a instalace desek OZS do dělostřelecké části.	20											
15	Výroba a instalace sestavy zálohovacích kondenzátorů OKB do dělostřelecké části.	15											
16	Výroba a instalace mechanických dílů pro dělostřeleckou část.	25											
<b>Zástavba kabiny</b>													
17	Výroba a instalace bloku ODI do prostoru posádky	33											
<b>Zástavba vnější</b>													
18	Úprava kabeláže bloku SBM2, změna zapojení, doplnění desky reč ORE a jednoho reč.	35											
19	Úprava bloku 2E6M1, vyjmutí bloků zesilovačů 1-Y1/Y2, úprava a doplnění kabeláže, změna zapojení, instalace bezpečnostního stykače, instalace nových čelních panelů místo zesilovačů 1-Y1/Y2.	55											
20	Výroba a instalace zástavby sířny vč. instalace sířny do prostoru u bloku 2E6M1-U	20											
<b>Zástavba kabeláže SPU25</b>													
21	Demontáž původních kabelů Úprava zapojení původních kabelů	15											
22	Výroba a instalace nových kabelů do OZ	305											
23	Testování	32											
24	Předání techniky	8											