



RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

č. smlouvy zhotovitele: 216 024_00
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-2198/2017

s názvem

Výměna dřevěných příčných a výhybkových prážců v obvodu ST Brno 2017 - 2018

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Zastoupení ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Zastoupení ve věcech technických:

[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (*dále jen „objednatel“ nebo „investor“ nebo „SŽDC“*)

1.2. Zhotovitel:

SEŽEV-REKO, a.s.

sídlo: Jarní 898/50, 614 00 Brno - Maloměřice

IČO: 469 04 859

DIČ: CZ46904859

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 4785

zastoupen: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Zastoupení ve věcech technických :

[REDACTED]

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SEŽEV-REKO, a.s.

Jarní 898/50, 614 00 Brno – Maloměřice

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

1.3. Tato rámcová smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem.

1.4. Investorem se v této smlouvě rozumí: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Čl. 2. Výchozí podklady a údaje

2.1 Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:

- Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP“);
- Technické kvalitativní podmínky pozemních komunikací, v platném znění;
- České technické normy ČSN a interní předpisy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a Českých drah, a.s. vyjmenované v příslušných kapitolách TKP a v Technických kvalitativních podmínkách pozemních komunikací;
- Výzva k podání nabídky ze dne 18.01.2017, č.j. 993/17-SŽDC-OR BNO-OPI včetně všech jejích příloh;
- Nabídka zhotovitele ze dne 07.02.2017, která byla vybrána jako nejvhodnější a oznámena rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 20.03.2017, č.j. 11054/2017-SŽDC-OR BNO-NPI podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství (dále jen OR) Brno,
- Obchodní podmínky Oblastního ředitelství Brno.

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejích přílohách mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

2.3 V případě, že zadávací dokumentace stanovuje technické kvalitativní podmínky odchylně od TKP, platí ustanovení zadávací dokumentace.

2.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a norem, které se týkají předmětné stavby a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění stavby, a pokud budou objednatelům uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které se zhotovitel zavazuje uzavřít.

Čl. 3. Název a předmět díla

3.1 Název díla: „**Výměna dřevěných příčných a výhybkových prážců v obvodu ST Brno 2017 - 2018**“.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele realizace opravy „Výměna dřevěných příčných a výhybkových prážců v obvodu ST Brno 2017 – 2018“ dle jednotlivých Výzev k plnění zakázky dílčích částí díla zadaných pověřenými pracovníky objednatele, jak je dále specifikováno, a závazek objednatele řádně provedené práce převzít a zaplatit za ně cenu ve smyslu čl.5 této smlouvy. Není-li dále uvedeno jinak, návrhem dílčí smlouvy o dílo bude Výzva k plnění zakázky dílčích částí díla objednatele. Předmět Výzev k plnění zakázky dílčích částí díla je rámcově specifikován v odst.3.3 tohoto článku. Zhotovitel se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto rámcovou smlouvou uzavírat s objednatelům dílčí smlouvy o dílo prostřednictvím potvrzování Výzev k plnění zakázky dílčích částí díla. Způsob uzavírání dílčích smluv je uveden v čl.6 této smlouvy. Tato smlouva rámcově upravuje podmínky, kterými se bude řídit smluvní vztah vzniklý na základě Výzev k plnění zakázky dílčích částí díla. Smluvní podmínky uvedené v této smlouvě se stávají součástí každé z Výzev k plnění zakázky dílčích částí díla. V případě vnitřního rozporu této rámcové smlouvy a Výzev k plnění zakázky dílčích částí díla, který nebude možné odstranit souladným výkladem obou smluv, bude rozhodující úprava sjednaná v dílčí smlouvě o dílo.

3.3 Rámcová specifikace hlavních oblastí činnosti zhotovitele, jež bude pro objednatele vykonávat na základě Výzev k plnění zakázky dílčích částí díla:

- Výměna dřevěných příčných a výhybkových prážců v obvodu ST Brno 2017 - 2018

Čl. 4. Termín plnění

- 4.1 Rámcová smlouva se uzavírá jako písemná smlouva o postupném dílčím plnění na základě Výzev k plnění zakázky dílčích částí díla, tj. dílčích smluv o dílo. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou do 31.12.2018.
- 4.2 Termín provedení dílčích částí díla bude stanoven objednatelem ve Výzvách k plnění zakázky dílčích částí díla pro jednotlivé práce. Při stanovení jednotlivých termínů provedení díla na základě Výzev k plnění zakázky dílčích částí díla bude vždy přihlédnuto k provozním možnostem výluk zařízení objednatele.

Čl. 5. Cena díla

- 5.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu článku tři této smlouvy je stanovena na základě dohody a je chápána jako cena smluvní ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. a je dána jednotkovými cenami rozpočtu podle nabídky, která je přílohou č.2 této smlouvy.
- 5.2 Celkový finanční objem vyplývající z plnění předmětu smlouvy je max. 30 000 000,-Kč bez DPH /slovy třicetmilionů korun českých bez DPH/.
- 5.3 Objednatel negarantuje zhotoviteli vyčerpání finančního objemu v maximální výši stanovené v bodě 5.2. této smlouvy.
- 5.4 Uvedené ceny nezahrnují DPH, tato bude účtována sazbou dle platných předpisů. K výše uvedené ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o DPH“). V případě, že dle ust. § 92e zákona o DPH bude dílo dle této smlouvy představovat poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, použije plátce režim přenesení daňové povinnosti a smluvní strany jsou povinny postupovat a plnit povinnosti v rámci režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s ust. § 92a zákona o DPH.

Čl. 6. Způsob zadání prací – Výzva k plnění zakázky dílčí částí díla

- 6.1. Není-li uvedeno jinak, pověřený pracovník objednatele bude předávat zhotoviteli Výzvy k plnění zakázky dílčích částí díla pro veškeré práce a služby v číslované formě. Vzor Výzvy k plnění zakázky dílčích částí díla, tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy. Výzva k plnění zakázky dílčích částí díla bude obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména popis požadované práce, dohodnutý rozsah pracovních hodin (pokud lze určit předem) a termíny zahájení a dokončení činnosti. Výzva k plnění zakázky dílčích částí díla bude řádně podepsaná objednatelem a zhotovitelem před zahájením činnosti. Podpisem Výzvy k plnění zakázky dílčích částí díla oběma smluvními stranami dojde k uzavření dílčí smlouvy s tím, že podmínky plnění uvedené v této rámcové smlouvě se stanou součástí každé dílčí smlouvy, nebude-li v ní uvedeno jinak. Zaslání dílčích smluv (Výzev k plnění zakázky dílčích částí díla) objednatelem a následně jejich potvrzení zhotovitelem je možno provést e-mailem. Zhotovitel se zavazuje dílčí smlouvy o dílo uzavřít, pokud Výzva k plnění zakázky dílčích částí díla objednatele nebude odporovat podmínkám stanoveným touto rámcovou smlouvou. V případě, že Výzva k plnění zakázky dílčích částí díla bude těmito podmínkám odporovat, je na zvážení zhotovitele, zda takovou smlouvu uzavře. Při předání a převzetí prací potvrdí smluvní strany svými podpisy splnění díla a jeho předání ve stavebním deníku.
- 6.2. V případě provozní poruchy budou práce prováděny na základě ústní Výzvy k plnění zakázky dílčích částí díla - telefonické výzvy objednatele. Do zahájení prací bude zhotoviteli předána objednatelem písemná Výzva k plnění zakázky dílčích částí díla, kterou zhotovitel bezprostředně po jejím převzetí potvrdí.

Čl. 7. Povinnosti smluvních stran

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo dle smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nevyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy díla něco jiného, je zhotovitel oprávněn provést dílo před sjednanou dobou.
- 7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo sám, a to buď osobně, nebo prostřednictvím svých zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn provést dílo pod svým osobním vedením a k tomu pověřit třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu dle Nabídky Zhotovitele. Při provádění díla třetí osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 7.2 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud
- prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo
 - po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.
- 7.3 Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatel, pokud neodporují obsahu této smlouvy nebo právním předpisům a řádně a včas je plnit. Pokud zhotovitel nesplní pokyn objednatel v přiměřené době, je objednatel oprávněn zapsat pokyn do stavebního deníku. Pokud ani na tento písemný pokyn nebude zhotovitelem reagováno do pěti dnů od zapsání do stavebního deníku, je objednatel oprávněn učinit přiměřená opatření, vhodná k realizaci pokynu na účet zhotovitele.
- 7.4 Zjistí-li zhotovitel nevhodnost věcí nebo pokynů předaných mu objednatel, je povinen sdělit objednateli, v čem spočívá nevhodnost a navrhnout objednateli způsob řešení, blíže viz. § 2594 OZ.
- 7.5 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění poslední vady díla stavební deník (typ pro SŽDC, který si zhotovitel zajistí u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Technické ústředny dopravní cesty (dále jen TÚDC), nebo si na vlastní náklady zajistí jeho vytištění dle předlohy na webu TÚDC: http://typdok.tudc.cz/typdok/SD/7_SD_UdrzbaOPravy_Vzor.pdf), vše v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na místě provádění díla tak, aby k němu měl přístup zástupce objednatel denně po celou pracovní dobu.
- 7.6 Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem je zejména datum, jmenný seznam pracovníků zhotovitele a jeho subdodavatelů zúčastněných na díle, počasí, popis prováděných činností, pozastavení díla včetně důvodu pozastavení díla, mimořádné události (pracovní úrazy, kolize s jinými zhotoviteli, oznámení zakrytí části díla, oznámení nutnosti víceprací, oznámení o odstranění nedostatků zjištěných objednatel nebo třetí osobou, oznámení o výsledku vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky provedené u zaměstnance zhotovitele, nebo zaměstnance subdodavatele které bylo provedeno zhotovitelem na základě požadavku objednatel, oznámení termínu připravovaných zkoušek, předpřejímky a přejímky). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatel předat mu originál každého zápisu do stavebního deníku.
- 7.7 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění veškerých prací, podepisovat denní záznamy, vyjadřovat se k jednotlivým zápisům, zapisovat zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisovat požadavky objednatel ve věci provádění díla. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky u zaměstnanců zhotovitele nebo jeho subdodavatelů pokud se bude objednatel důvodně domnívat, že zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů vykonávající činnosti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nebo zjistí známky porušení povinnosti zákazu používání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek v místě provádění díla. Zhotovitel se zavazuje v tomto případě postupovat podle zákona č. 262/2006 Sb. - zákoník práce, v platném znění. V případě odmítnutí vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky, ze strany zaměstnanců zhotovitele nebo jeho subdodavatelů je objednatel oprávněn pozastavit provádění díla, viz. čl.7.7. této smlouvy.

- 7.8 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho jednotlivé části. V případě, že objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu díla, je zhotovitel povinen do pěti dnů od obdržení písemného požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny dle požadované změny a navrhnout nový nebo upravený časový harmonogram provádění díla, který zahrne předpokládanou změnu plnění. V případě požadavku na plnění, které není v původní cenové nabídce zhotovitele obsaženo, se smluvní strany dohodly, že způsob stanovení takové ceny bude vždy dohodnut pro jednotlivé případy samostatně. V případě, že objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu díla, je zhotovitel povinen požadované plnění neprovádět a v případě, že takové plnění již zahájil, v jeho provádění nepokračovat. Ceny obsažené v původní cenové nabídce zhotovitele budou podkladem pro ocenění rozsahu díla, které nebude provedeno.
- 7.9 Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech plnění, která mají být zabudovaná, budou zakryta nebo se stanou nepřístupné, nejméně tři pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto plnění, je zhotovitel oprávněn v plnění pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto plnění, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele.
- 7.10 Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny předem k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, blíže viz. § 2607 OZ. Dílo se považuje dokončené úspěšným provedením dohodnutých zkoušek. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele takové zkoušky opakovat a nést veškeré náklady s opakovanými zkouškami spojené.
- 7.11 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické a oborové normy, pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy, jakož i všechny smluvní dokumenty.
- 7.12 Při práci ve výlukách a rovněž i při práci bez výluk odpovídá zhotovitel za to, že prováděné práce odpovídají platným předpisům Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a Českých drah, a.s., a že neohrozí bezpečnost železničního provozu. Za škody vzniklé porušením těchto povinností odpovídá zhotovitel.
- 7.13 Při práci bez výluk se vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele před začátkem prací ohlásí příslušnému dopravnímu zaměstnanci objednatele za účelem sjednání podmínek bezpečnosti práce v provozované dopravní cestě, v souladu s předpisem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (předpis SŽDC Bp1), a sdělí mu další potřebné údaje, na jejichž základě je oprávněn činnost v provozované koleji (nevyložené koleji) vykonávat. Dostaví-li se vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele k dopravnímu zaměstnanci objednatele sjednat podmínky bezpečné práce v provozované dopravní cestě osobně, je jeho povinností se prokázat i dokladem opravňujícím ke vstupu do provozované železniční dopravní cesty SŽDC.
- 7.14 Zhotovitel je povinen dodržet soulad návrhu postupu prací s možnostmi objednatele v poskytování výluk. Zhotovitel se zároveň zavazuje zajistit realizaci prací tak, aby probíhaly minimálně 12 hodin denně včetně sobot, nedělí a státních svátků v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin.
- 7.15 Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat zejména obecně závazné právní předpisy v oblasti BOZP, PO, ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými látkami. V případě, že zhotovitel(jeho zaměstnanci, subdodavatelé apod.) předpisy BOZP poruší, zavazuje se zhotovitel uhradit veškeré škody, pokuty ev. další pohledávky sám nebo je uhradit objednateli, pokud budou po objednateli vymáhány a objednatel je bude nucen uhradit.
- 7.16 Před zahájením plnění objednatel předá zhotoviteli staveniště (též místo provádění díla) na základě písemného protokolu prosté všech právních a faktických vad nebo práv třetí osoby a seznámí ho se specifickými místními podmínkami. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli rovněž povolení ke vstupu na dotčené pozemky a geodetické podklady nutné k provádění díla. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na provoz, údržbu a úklid staveniště a na zamezení přístupu na staveniště cizím osobám, a to po celou dobu provádění prací. Ke dni dokončení díla zhotovitel staveniště vyklidí a předá je protokolárně objednateli.

- 7.17 V případě svářečských prací musí zhotovitel postupovat dle předpisu SŽDC S 3/5 „Svářečské práce na součástech železničního svršku“ a také v souladu se Směrnicí SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. Vedoucí zaměstnanec zhotovitele musí na základě této uzavřené smlouvy rozhodnout o rozsahu znalostí „Směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty“ pro osoby zhotovitele i subdodavatele, které se oprávněně mohou vyskytovat při provozovaných činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím na pracovištích SŽDC, popř. jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovatelům těchto činností v objektech a zařízeních železnice. Vedoucí zaměstnanec zhotovitele současně zabezpečí seznámení osob s příslušnými články této směrnice a dále zajistí, aby před zahájením svářečských prací vyhodnotila příslušná OZO PO, TPO případně preventista PO, nebo proškolený vedoucí zaměstnanec ve spolupráci se svářečem podmínky zajištění požárně bezpečnostních opatření, a to včetně způsobu předání a převzetí pracoviště k provedení prací, při jejich přerušení a po jejich ukončení. O vyhodnocení podmínek vykonávaných činností provede zaměstnanec zhotovitele písemný záznam (např. s využitím přílohy č.1 Směrnice SŽDC č. 56 nebo zápisem do deníku svářečských prací). Pro stanovení rozsahu požárně bezpečnostních opatření při svářečských pracích použije zhotovitel tiskopis příkazu ke svařování – (vzor příkazu ke svařování je uveden v příloze č.2 Směrnice SŽDC č. 56).
- 7.18 V případě prací na bezстыkové koleji musí zhotovitel postupovat dle předpisu SŽDC S 3/2 „Bezстыková kolej“ v platném znění.
- 7.19 Nejpozději při předání ukončeného díla předá zhotovitel objednateli jako součást plnění doklady pořízené v průběhu realizace díla:
- dokumentaci skutečného provedení
 - geodetické zaměření
 - doklady a protokoly o provedených zkouškách a revizích
 - průkazy UTZ
 - atesty od použitých materiálů
 - originál stavebního deníku
- 7.20 Zhotovitel je původcem odpadů ze stavební činnosti spojené s realizací díla a v plné míře odpovídá za nakládání s těmito odpady, jejich třídění, evidenci a bezpečné zneškodnění, odstranění nebo uložení pomocí oprávněných osob. Povinnosti původce jsou podle zákona nepřenositelné na jiný subjekt. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu s platnou legislativou a obecně závaznými předpisy, zejména pak dodržovat ustanovení zákona 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 383/2001 Sb. apod. V případě nebezpečných odpadů (např. azbest apod.) musí zhotovitel postupovat v souladu s právními předpisy, předepsanými technologickými postupy a dbát specifik vyplývajících z práce s těmito nebezpečnými látkami. Mimo jiné odpovídá zhotovitel za poučení zaměstnanců o práci s nebezpečnou látkou a za dodržení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci s těmito odpady. Zhotovitel má rovněž ohlašovací povinnost vůči orgánu ochrany veřejného zdraví.

Čl. 8. Záruka za dílo

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikovanou ve smlouvě, v projektové dokumentaci a bude provedeno, chráněno a označeno podle ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, bude odpovídat technickým požadavkům na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č. 163/2002 Sb. (obojí v platném znění) a dalším platným právním předpisům.
- 8.2 Záruční doba za dílo dle této smlouvy činí 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy provedené dílo dle této smlouvy převezme objednatel.
- 8.3 Zhotovitel je povinen do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace vady díla zahájit práce k odstranění reklamované vady, a vadu díla odstranit ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. V případě zjištění vady díla ohrožující bezpečnost nebo provoz železniční dopravy nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace.
- Nezahájí-li zhotovitel odstranění vad v uvedených termínech, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit, a to na náklady zhotovitele.

- 8.4 Dojde-li k uplatnění reklamace v záruční době, prodlužuje se sjednaná záruka za jakost díla o dobu ode dne doručení písemného oznámení reklamované vady do předání odstraněné vady díla objednateli.

Čl. 9. Platební podmínky

- 9.1 Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou dílčích daňových dokladů /faktur/ a konečného daňového dokladu /faktury/ podle dále uvedených podmínek a v souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 9.2 Dílčí zdanitelné plnění bude vymezeno objemem prací, potvrzeným ve zjišťovacím protokolu, jehož součástí bude soupis provedených prací rozčleněný podle akcí. Soupis provedených prací bude zahrnovat dobu do posledního pracovního dne běžného měsíce, kdy se uskuteční dílčí zdanitelné plnění, s výjimkou měsíce prosince, kdy se dílčí zdanitelné plnění uskuteční 15.den měsíce prosince. Nedotčena zůstávají i ostatní závazná ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném znění, včetně způsobu vzniku zdanitelného plnění..
- 9.3 Všechny daňové doklady /faktury/ musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle zákona, č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ust. § 435 OZ). V případě, že daňový doklad /faktura/ nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel daňový doklad vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit nový daňový doklad /fakturu/ a doručit ji objednateli.

Faktury s náležitostmi daňového dokladu budou vystavovány na objednatele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

Na daňovém dokladu musí být uveden úplný název stavby v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

a zasílány na korespondenční adresu:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno,
Brno, Kounicova 26, PSČ 611 43**

- 9.4 Zhotovitel má povinnost předložit objednateli konečný daňový doklad /fakturu/ nejdéle do 15 dnů po protokolárním konečném předání a převzetí díla. Přílohou konečné faktury (daňového dokladu) bude soupis všech odsouhlasených faktur (daňových dokladů).
- Splatnost daňového dokladu /faktury/ nebo její části bez DPH za provedené práce je 30 dnů po doručení faktury objednateli na výše uvedenou korespondenční adresu.
 - Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele.
- 9.5 Bude-li předávané dílo vykazovat vady, které nebrání užívání a zhotovitel tyto vady neodstraní, bude konečná faktura krácena o 5% ze smluvní ceny díla. Tato částka bude pozastavena do doby odstranění vad. Pokud nebudou vady do dohodnutého termínu odstraněny, nebude pozastavená částka zhotoviteli uhrazena. Objednatel má právo pozastávku započítat se splatnou smluvní pokutou uloženou zhotoviteli dle této smlouvy.
- 9.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
- 9.7 Pokud na díle jsou při předání a převzetí drobné vady nebránící provozu, je nutné termíny pro jejich odstranění uvést do zápisu o předání a převzetí díla a určit termín odstranění zhotovitelem.

- 9.8 Vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení objednatelem, a to na základě schváleného změnového listu stavby a smluvního dodatku k této smlouvě.
- 9.9 V případě prodlení objednatele s úhradou platby nebude zhotovitel po dobu minimálně 14 dnů po splatnosti faktury uplatňovat vůči objednateli úrok z prodlení.
- 9.10 Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, blíže viz § 1881, odst.1 OZ. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5000,-Kč (slovy pět tisíc korun českých).

Čl. 10. Smluvní pokuty

- 10.1 Za prodlení s vyklizením staveniště po termínu stanoveném v ustanovení 4.1.2 této smlouvy o dílo, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý den prodlení, až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.2 V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla nebo jeho části v termínech a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo a jejími přílohami je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny díla, minimálně však ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), za každý započatý den prodlení.
- 10.3 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla, za každou vadu a den prodlení.
- 10.4 Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele.
- 10.5 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je zhotovitel povinen splnit i po zaplacení smluvní pokuty.
- 10.6 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý případ, kdy z důvodu na straně zhotovitele:
- a) koná výluky, která nebyla projednána s dopravcem v souladu s čl. 3 Smlouvy o provozování drážní dopravy na železniční dopravní cestě celostátní dráhy a regionálních drah ve vlastnictví České republiky, uzavřené mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a společností České dráhy, a.s. dne 30. 06. 2009 - číslo smlouvy 001/09 a v souladu s čl.7a. Přílohy č.10 Dodatku č.3 ke smlouvě číslo 168/10, uzavřené mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací a akciovou společností ČD Cargo, a.s. dne 4. 1. 2011, nebo
 - b) odřekne předem projednanou výluky nebo
 - c) změny termín předem projednané výluky.
- Všechny výše uvedené případy musí mít vliv na jízdu vlaku dopravce.
- 10.7 Pokud bude z důvodu na straně zhotovitele ukončena výluka nebo samostatná etapa výluky v termínech, překračujících časový rozsah výluky, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli níže uvedenou smluvní pokutu podle překročení doby trvání výluky:
- a) do 60 min.: 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění;
 - b) od 61 do 120 min.: 400,- Kč (slovy: čtyři sta korun českých) za každých započatých 10 min. zpoždění společně se smluvní pokutou stanovenou v odst. 9.7 písm. a);
 - c) od 121 min. – 4 hodiny 1500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za každou započatou hodinu společně se smluvní pokutou stanovenou v odst. 9.7 písm. a) a písm. b);
 - d) od 4 – 12 hod.: 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu společně se smluvní pokutou stanovenou v odst. 9.7 písm. a), písm. b) a písm. c);

- e) při delším prodloužení než 12 hod.: 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každou započatou hodinu společně se smluvní pokutou stanovenou v odst. 9.7 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. d). Pokud budou z výše uvedených důvodů vůči objednateli uplatněny penalizace více dopravci na základě uzavřených smluv, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokuty objednateli v dokladované výši.
- 10.8 V případě, že byl objednatel o překročení doby trvání výluky informován zhotovitelem nejméně dvě hodiny před plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,6.
- 10.9 V případě, že byl objednatel o překročení doby trvání výluky informován zhotovitelem nejméně šest hodin před plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se násobí koeficientem 0,3.
- 10.10 Zpoplatnění nepodléhá:
- prvních 10 min. překročení doby trvání výluky,
 - prodloužení výluky, nemající vliv na jízdu vlaků dopravce.
- 10.11 V případě, že zhotovitel odřekne výluky zařazenou do schváleného týdenního plánu výluk, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každou takto odřeknutou výlukou a uhradit objednateli všechny prokazatelně vynaložené náklady spojené s odvoláním výluky.

Čl. 11. Oprávnění zástupce objednatele

- 11.1 [REDACTED]
- 11.2 Zástupce objednatele provádí zejména tyto úkony a má tato oprávnění:
- provádí a přejímá provedené práce s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a podpisu zjišťovacího protokolu,
 - je oprávněn vstupovat na staveniště k provádění úkolů stavebního dozoru,
 - zastupuje objednatele vůči zhotoviteli, investoru a orgánům státní správy,
 - při realizaci díla přejímá veškeré práce, zejména ty, které nebudou přístupné v době dokončení díla, včetně jejich zápisů o kontrole do stavebního deníku,
 - provádí zápisy a kontrolu zápisů ve stavebním deníku,
 - provádí kontrolu kvality prací a dodržování technologických postupů při realizaci díla,
 - v případě, zjištění hrubého porušení technologické kázně, nebo činnosti kterou může být ohrožena bezpečnost práce či železniční dopravy, je oprávněn přerušit práce,
 - rozhoduje o svolání kontrolních dnů na stavbě, účastní se všech přejímek a předávek od zhotovitele a přebírá od zhotovitele všechny doklady o předepsaných a provedených zkouškách a měřeních a další dokumentaci k provedenému dílu,
 - zajišťuje vypracování protokolů o předání a převzetí díla,
 - kontroluje termíny a přebírá odstranění závad a nedodělků dle protokolu o předání a převzetí díla.

Čl. 12. Předání a převzetí díla

- 12.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho včasným a řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli. Předání a převzetí díla bude probíhat postupně po částech, kterými se rozumí dokončené jednotlivé stavební objekty a provozní soubory ve stanovených termínech.
- 12.2 Zhotovitel nejméně 7 dnů předem písemně oznámí zástupci objednatele, že dílo nebo jeho část je připravena k předání a převzetí včetně termínu, kdy se předání a převzetí uskuteční. Před předáním

díla nebo jeho části je zhotovitel povinen uspořádat stroje, zařízení, a zbylý materiál na staveništi tak, aby bylo možno dílo nebo jeho část řádně převzít.

- 12.3 Zástupce objednatele se zavazuje přizvat k přejímacímu řízení odpovědné zástupce ostatních útvarů tak, aby bylo dílo možno řádně převzít. Zhotovitel se zavazuje k přejímacímu řízení přizvat příslušné správní úřady, jejichž účast je stanovena obecně závaznými předpisy a stavebním povolením.
- 12.4 Objednatel je oprávněn převzít dílo od zhotovitele i v případě, že dílo nebo jeho část bude mít vady, které podle výsledků všech požadovaných zkoušek samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení do zkušebního provozu nebo prozatímnímu užívání stavby.
- 12.5 Jestliže zhotovitel oznámí, že dílo nebo jeho část je řádně připraveno k předání a převzetí a v průběhu přejímacího řízení, se zjistí vážné nedostatky bránící převzetí díla objednatelem, bude přejímací řízení přerušeno do doby jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.

Čl. 13. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Smlouva je projevem dobrovolného souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh.
- 13.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné písemnosti obsahující projevy smluvních stran či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou změnami ani doplňky této smlouvy. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že tuto smlouvu není možné dodatečně měnit ústní formou.
- 13.3 V případě požadavku zhotovitele na změnu identifikačních údajů, včetně bankovního spojení, uvedených v záhlaví smlouvy, je zhotovitel povinen kontaktovat objednatele (osobu pověřenou k zastoupení ve věcech technických), který mu v souladu s vnitřním předpisem objednatele poskytne vzor žádosti, kterou je nutné doručit objednateli prostřednictvím datové schránky (u právnické osoby) nebo poštou/osobně s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za zhotovitele (v případě fyzických osob, které nemají povinně zřízenou datovou schránku).
- 13.4 Smluvní strany prohlašují podmínky sjednané touto smlouvou za zavedenou obchodní zvyklost mezi smluvními stranami.
- 13.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli nevznikne vůči objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení smlouvy.
- 13.6 Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou řešeny v první řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy.
- 13.7 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. OZ, v platném znění.
- 13.8 Tato smlouva je vyhotovena v 4 (čtyřech) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 2 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 2 vyhotovení smlouvy.
- 13.9 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu této rámcové smlouvy na webových stránkách objednatele.

13.10 Nedílnou součástí této rámcové smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.1: Vzor Výzvy k plnění zakázky dílčích částí díla

Příloha č.2: Položkový rozpočet – výkazy výměr

V Brně dne 04.04.2017

V Brně dne 30.03.2017

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel:
SEŽEV-REKO, a.s.

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Brno

K [redacted] Brno
I [redacted] 994234

.....
[redacted]
ředitel Oblastního ředitelství Brno

[redacted]

.....
I [redacted]
člen představenstva

[redacted]

[redacted]
člen představenstva

SEŽEV-REKO, a.s.
okružní sídlo a úprava železnic
Jana Čermáka 50, 614 09 Brno-Maloměřice
IČ: 40009809 * DIČ: CZ40004859
- 27 -

Výzva k plnění zakázky dílčí části díla

CES objednatele: E639-S-2198/2017

IC budovy dle SAP: název (označení budovy (objektu)) - název (označení) požadovaných prací

celkem Kč / akce

Při fakturaci dílčí části díla u každé položky zhotovitel uvede kód přenesené daňové povinnosti (zákon 47/2011 Sb.), dílčí daňové doklady /faktury/ a konečný daňový doklad /faktura/ bude zhotovitelem vystavena v souladu s ust. § 21, § 92a, § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Za Oblastní ředitelství Brno, dne xx / xx / 2017
jméno a příjmení, razítko

za společnost v

dne xx/xx / 2017
jméno a příjmení, razítko

.....

.....

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20170111

Stavba: Výměna dřevěných příčných a výhybkových pražců v obvodu ST Brno 2017-2018

KSO:

Místo: Obvod ST Brno

CC-CZ:

Datum: 11. 1. 2017

Zadavatel:

SŽDC, s.o., OŘ Brno

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

IČ: 46904859

DIČ: CZ46904859

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20170111

Stavba: Výměna dřevěných příčných a výhybkových pražců v obvodu ST Brno 2017-2018

Místo: Obvod ST Brno

Datum: 11. 1. 2017

Zadavatel: SŽDC, s.o., OŘ Brno

Projektant:

Uchazeč: SEŽEV-REKO,a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
2016120 5 - ZRN	Výměna dřevěných příčných a výhybkových pražců v obvodu ST Brno 2017-2018			STA
2016120 5 - VRN	Výměna dřevěných příčných a výhybkových pražců v obvodu ST Brno 2017-2018			STA
2016120 5 - ZRN-M	Výměna pražců- materiál			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna dřevěných příčných a výhybkových pražců v obvodu ST Brno 2017-2018

Objekt:

**20161205 - ZRN - Výměna dřevěných příčných a výhybkových pražců v obvodu ST
Brno 2017-2018**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC, s.o., OŘ Brno

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Projektant:

CC-CZ:

Datum:

11. 1. 2017

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

46904859

DIČ:

CZ46904859

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPHDPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH**v CZK**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna dřevěných příčných a výhybkových pražců v obvodu ST Brno 2017-2018

Objekt:

**Z0101205 - ZKN - výměna dřevěných příčných a výhybkových pražců v obvodu ST
Brno 2017-2018**

Místo:

Datum: 11. 1. 2017

Zadavatel:

SŽDC, s.o., OŘ Brno

Projektant:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna dřevěných příčných a výhybkových prážců v obvodu ST Brno 2017-2018

Objekt:

20161205 - ZKN - výměna dřevěných příčných a výhybkových prážců v obvodu ST Brno 2017-2018

Místo:

Datum: 11. 1. 2017

Zadavatel:

SŽDC, s.o., OŘ Brno

Projektant:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 469 625,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 5

Komunikace pozemní

52	K	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2				Sborník ÚOZI 01 2016
53	K	5905023010	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku do 3 cm	m2				Sborník ÚOZI 01 2016
54	K	5905025010	Doplnění stezky štěrku ojedinele ručně	m3				Sborník ÚOZI 01 2016
55	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3				Sborník ÚOZI 01 2016
56	K	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3				Sborník ÚOZI 01 2016
57	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m				Sborník ÚOZI 01 2016
P Poznámka k položce: Metr koleje=m								
58	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné	m				Sborník ÚOZI 01 2016
P Poznámka k položce: Metr koleje=m								
59	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné	m				Sborník ÚOZI 01 2016
P Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m								
60	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3				Sborník ÚOZI 01 2016
61	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3				Sborník ÚOZI 01 2016
62	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km				Sborník ÚOZI 01 2016
P Poznámka k položce: Kilometr koleje=km								

63	K	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m				Sborník UOZI 01 2016
P		Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m						
1	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus				Sborník UOZI 01 2016
P		Poznámka k položce: Pražec=kus						
64	K	5906005020	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus				Sborník UOZI 01 2016
P		Poznámka k položce: Pražec=kus						
65	K	5906005030	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus				Sborník UOZI 01 2016
P		Poznámka k položce: Pražec=kus						
66	K	5906005040	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus				Sborník UOZI 01 2016
P		Poznámka k položce: Pražec=kus						
67	K	5906005050	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus				Sborník UOZI 01 2016
P		Poznámka k položce: Pražec=kus						
68	K	5906005060	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m	kus				Sborník UOZI 01 2016
P		Poznámka k položce: Pražec=kus						
2	K	5906005120	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný nevystrojený	kus				Sborník UOZI 01 2016
P		Poznámka k položce: Pražec=kus						
3	K	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus				Sborník UOZI 01 2016
P		Poznámka k položce: Pražec=kus						
4	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus				Sborník UOZI 01 2016
P		Poznámka k položce: Pražec=kus						
5	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus				Sborník UOZI 01 2016
P		Poznámka k položce: Pražec=kus						
6	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus				Sborník UOZI 01 2016
P		Poznámka k položce: Pražec=kus						
7	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus				Sborník UOZI 01 2016
P		Poznámka k položce: Pražec=kus						
8	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus				Sborník UOZI 01 2016

P	Poznámka k položce: Pražec=kus								
9	K	5906010060	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m	kus					Sborník UOŽI 01 2016
P	Poznámka k položce: Pražec=kus								
10	K	5906010120	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný nevystrojený	kus					Sborník UOŽI 01 2016
P	Poznámka k položce: Pražec=kus								
11	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus					Sborník UOŽI 01 2016
P	Poznámka k položce: Pražec=kus								
69	K	5906010130	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový délky do 3 m	kus					Sborník UOŽI 01 2016
P	Poznámka k položce: Pražec=kus								
70	K	5906010140	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus					Sborník UOŽI 01 2016
P	Poznámka k položce: Pražec=kus								
71	K	5906010150	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus					Sborník UOŽI 01 2016
P	Poznámka k položce: Pražec=kus								
72	K	5906010160	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 5 m	kus					Sborník UOŽI 01 2016
P	Poznámka k položce: Pražec=kus								
12	K	5906015010	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus					Sborník UOŽI 01 2016
P	Poznámka k položce: Pražec=kus								
13	K	5906015020	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus					Sborník UOŽI 01 2016
P	Poznámka k položce: Pražec=kus								
14	K	5906015030	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus					Sborník UOŽI 01 2016
P	Poznámka k položce: Pražec=kus								
15	K	5906015040	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus					Sborník UOŽI 01 2016
P	Poznámka k položce: Pražec=kus								
16	K	5906015050	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus					Sborník UOŽI 01 2016
P	Poznámka k položce: Pražec=kus								

17	K	5906015060	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m	kus		0	0,00	Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Pražec=kus					
18	K	5906015110	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný nevystrojený	kus		0	0,00	Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Pražec=kus					
19	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus		0	0,00	Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Pražec=kus					
73	K	5906015130	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky do 3 m	kus		0	0,00	Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Pražec=kus					
74	K	5906015140	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus		0	0,00	Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Pražec=kus					
75	K	5906015150	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus		0	0,00	Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Pražec=kus					
20	K	5906020010	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné nevystrojené	kus		0	0,00	Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Pražec=kus					
21	K	5906020020	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné vystrojené	kus		0	0,00	Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Pražec=kus					
76	K	5906020030	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus		0	0,00	Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Pražec=kus					
77	K	5906020040	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus		0	0,00	Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Pražec=kus					
78	K	5906020050	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus		0	0,00	Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Pražec=kus					
79	K	5906020060	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 5 m	kus		0	0,00	Sborník UOŽI 01 2016

P		Poznámka k položce: Pražec=kus							
22	K	5906020110	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné nevystrojené	kus					Sborník UOŽI 01 2016
P		Poznámka k položce: Pražec=kus							
23	K	5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené	kus				0,00	Sborník UOŽI 01 2016
P		Poznámka k položce: Pražec=kus							
24	K	5906025010	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné příčné nevystrojené	kus				0,00	Sborník UOŽI 01 2016
P		Poznámka k položce: Pražec=kus							
25	K	5906025020	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné příčné vystrojené	kus				0,00	Sborník UOŽI 01 2016
P		Poznámka k položce: Pražec=kus							
26	K	5906025030	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus				0,00	Sborník UOŽI 01 2016
P		Poznámka k položce: Pražec=kus							
27	K	5906025040	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus				0,00	Sborník UOŽI 01 2016
P		Poznámka k položce: Pražec=kus							
28	K	5906025050	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus				0,00	Sborník UOŽI 01 2016
P		Poznámka k položce: Pražec=kus							
29	K	5906025060	Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné výhybkové délky přes 5 m	kus				0,00	Sborník UOŽI 01 2016
P		Poznámka k položce: Pražec=kus							
32	K	5906030010	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus				0,00	Sborník UOŽI 01 2016
P		Poznámka k položce: Pražec=kus							
33	K	5906030020	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný příčný vystrojený	kus				0,00	Sborník UOŽI 01 2016
P		Poznámka k položce: Pražec=kus							
34	K	5906030030	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus				0,00	Sborník UOŽI 01 2016
P		Poznámka k položce: Pražec=kus							
35	K	5906030040	Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus				0,00	Sborník UOŽI 01 2016
P		Poznámka k položce: Pražec=kus							

36	K	5906030050	Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus				Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Pražec=kus					
37	K	5906030060	Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m	kus				Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Pražec=kus					
80	K	5906030110	Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový příčný nevystrojený	kus				Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Pražec=kus					
81	K	5906030120	Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový příčný vystrojený	kus				Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Pražec=kus					
38	K	5906035010	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné příčné nevystrojené	kus				Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Pražec=kus					
39	K	5906035020	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné příčné nevystrojené vystrojené	kus				Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Pražec=kus					
82	K	5906035030	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus				Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Pražec=kus					
83	K	5906035040	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus				Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Pražec=kus					
84	K	5906035050	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus				Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Pražec=kus					
85	K	5906035060	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 5 m	kus				Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Pražec=kus					
86	K	5906035110	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčné nevystrojené	kus				Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Pražec=kus					
87	K	5906035120	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčné vystrojené	kus				Sborník UOŽI 01 2016

P	Poznámka k položce: Pražec=kus								
40	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m					Sborník UOŽI 01 2016
88	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m					Sborník UOŽI 01 2016
41	K	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus					Sborník UOŽI 01 2016
42	K	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus					Sborník UOŽI 01 2016
43	K	5906052010	Příplatek za výměnu pražce s rozponovými podkladnicemi	kus					Sborník UOŽI 01 2016
P	Poznámka k položce: Pražec=kus								
89	K	5906055010	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů	kus					Sborník UOŽI 01 2016
P	Poznámka k položce: Pražec=kus								
90	K	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus					Sborník UOŽI 01 2016
P	Poznámka k položce: Pražec=kus								
44	K	5906055040	Příplatek za současnou výměnu pražce kompletů, pryžových a polyetylenových podložek pryžových podložek	kus					Sborník UOŽI 01 2016
P	Poznámka k položce: Pražec=kus								
45	K	5906055050	Příplatek za současnou výměnu pražce kompletů, pryžových a polyetylenových podložek polyetylenových podložek	kus					Sborník UOŽI 01 2016
P	Poznámka k položce: Pražec=kus								
91	K	5906055060	Příplatek za současnou výměnu pražce kompletů, pryžových a polyetylenových podložek pryžových a polyetylenových podložek	kus					Sborník UOŽI 01 2016
P	Poznámka k položce: Pražec=kus								
92	K	5906055070	Příplatek za současnou výměnu pražce kompletů, pryžových a polyetylenových podložek svěrkových šroubů	kus					Sborník UOŽI 01 2016
P	Poznámka k položce: Pražec=kus								
93	K	5906055080	Příplatek za současnou výměnu pražce kompletů, pryžových a polyetylenových podložek svěrek	kus					Sborník UOŽI 01 2016
P	Poznámka k položce: Pražec=kus								
94	K	5906055090	Příplatek za současnou výměnu pražce kompletů, pryžových a polyetylenových podložek svěrek a svěrkových šroubů	kus					Sborník UOŽI 01 2016
P	Poznámka k položce: Pražec=kus								
95	K	5906055110	Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním a kompletů	kus					Sborník UOŽI 01 2016
P	Poznámka k položce: Pražec=kus								

96	K	5906055120	Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním a vodicích vložek	kus				Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Pražec=kus					
97	K	5906055130	Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním a kompletů a vodicích vložek	kus				Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Pražec=kus					
98	K	5906055140	Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním a kompletů a vodicích vložek a pryžových podložek	kus				Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Pražec=kus					
99	K	5906055150	Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním a kompletů a bočních izolátorů	kus				Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Pražec=kus					
100	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus				Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Pražec=kus					
101	K	5906060020	Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů	kus				Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Pražec=kus					
102	K	5906090020	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový	kus				Sborník UOŽI 01 2016
P			Poznámka k položce: Hmoždinka=kus					
46	K	5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	kus				Sborník UOŽI 01 2016
47	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus				Sborník UOŽI 01 2016
103	K	5906110010	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm	kus				Sborník UOŽI 01 2016
48	K	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm	kus				Sborník UOŽI 01 2016
49	K	5906110050	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky do 3,5 m	kus				Sborník UOŽI 01 2016
50	K	5906110060	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 3,5 m do 4 m	kus				Sborník UOŽI 01 2016
51	K	5906110070	Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus				Sborník UOŽI 01 2016
104	K	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus				Sborník UOŽI 01 2016
105	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule	úl.pl.				Sborník UOŽI 01 2016
106	K	5908063010	Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice	úl.pl.				Sborník UOŽI 01 2016
107	K	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úl.pl.				Sborník UOŽI 01 2016
108	K	5908063030	Oprava rozchodu koleje výměnou úhlových vodicích vložek	úl.pl.				Sborník UOŽI 01 2016
109	K	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus				Sborník UOŽI 01 2016

110	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití prážců příčných betonových	kus				Sborník UOŽI 01 2016
111	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití prážců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus				Sborník UOŽI 01 2016
112	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití prážců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus				Sborník UOŽI 01 2016
113	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití prážců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus				Sborník UOŽI 01 2016
114	K	5909010410	Ojedinelé ruční podbití prážců výhybkových betonových délky do 3 m	kus				Sborník UOŽI 01 2016
115	K	5909010420	Ojedinelé ruční podbití prážců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus				Sborník UOŽI 01 2016
116	K	5909010430	Ojedinelé ruční podbití prážců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus				Sborník UOŽI 01 2016
117	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých prážců	kus				Sborník UOŽI 01 2016
118	K	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m				Sborník UOŽI 01 2016
119	K	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m				Sborník UOŽI 01 2016
120	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t				Sborník UOŽI 01 2016
121	K	5999005020	Třídění prážců a kolejnicových podpor	t				Sborník UOŽI 01 2016
122	K	5999005060	Třídění ostatního materiálu	t				Sborník UOŽI 01 2016

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna dřevěných příčných a výhybkových pražců v obvodu ST Brno 2017-2018

Objekt:

**20161205 - VRN - Výměna dřevěných příčných a výhybkových pražců v obvodu ST
Brno 2017-2018**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC, s.o., OŘ Brno

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 1. 2017

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

46904859

DIČ:

CZ46904859

IČ:

DIČ:

Cena bez DPHDPH základní
snižená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH**v CZK**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna dřevěných příčných a výhybkových pražců v obvodu ST Brno 2017-2018

Objekt:

**Z0101203 - VRN - výměna dřevěných příčných a výhybkových pražců v obvodu ST
Brno 2017-2018**

Místo:

Datum: 11. 1. 2017

Zadavatel:

SŽDC, s.o., OŘ Brno

Projektant:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna dřevěných příčných a výhybkových pražců v obvodu ST Brno 2017-2018

Objekt:

20161205 - VRN - výměna dřevěných příčných a výhybkových pražců v obvodu ST Brno 2017-2018

Místo:

Datum: 11. 1. 2017

Zadavatel:

SŽDC, s.o., OŘ Brno

Projektant:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						
1	K	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t				Sborník UOŽI 01 2016
2	K	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t				Sborník UOŽI 01 2016
3	K	9902200400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km	t				Sborník UOŽI 01 2016
4	K	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	t				Sborník UOŽI 01 2016
13	K	9902209100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu příplatek za každý další 1 km	t				Sborník UOŽI 01 2016
14	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t				Sborník UOŽI 01 2016
5	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t				Sborník UOŽI 01 2016
6	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus				Sborník UOŽI 01 2016
7	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus				Sborník UOŽI 01 2016
8	K	9903209100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t příplatek za každý další 1 km	kus				Sborník UOŽI 01 2016
9	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t				Sborník UOŽI 01 2016
10	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t				Sborník UOŽI 01 2016
11	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t				Sborník UOŽI 01 2016

12	K	9909000700	Poplatek za recyklaci kameniva	t				Sbornik UOZI 01 2016
----	---	------------	--------------------------------	---	--	--	--	-------------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna dřevěných příčných a výhybkových pražců v obvodu ST Brno 2017-2018

Objekt:

20161205 - ZRN-M - Výměna pražců- materiál

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC, s.o., OŘ Brno

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 1. 2017

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

46904859

DIČ:

CZ46904859

IČ:

DIČ:

Cena bez DPHDPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna dřevěných příčných a výhybkových pražců v obvodu ST Brno 2017-2018

Objekt:

20161205 - ZRN-M - Výměna pražců- materiál

Místo:

Datum: 11. 1. 2017

Zadavatel:

SŽDC, s.o., OŘ Brno

Projektant:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna dřevěných příčných a výhybkových pražců v obvodu ST Brno 2017-2018

Objekt:

20161205 - ZRN-M - Výměna pražců- materiál

Místo:

Datum: 11. 1. 2017

Zadavatel:

SŽDC, s.o., OŘ Brno

Projektant:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 5

Komunikace pozemní

1	M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t				Sborník UOŽI 01 2016
2	M	5955101025	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drt' frakce 4/8	t				Sborník UOŽI 01 2016
3	M	5955101030	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drt' frakce 8/16	t				Sborník UOŽI 01 2016
4	M	5956101000	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus				Sborník UOŽI 01 2016
5	M	5956101010	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný nevystrojený buk 2600x260x160 mm	kus				Sborník UOŽI 01 2016
6	M	5956122025	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150	kus				Sborník UOŽI 01 2016
7	M	5956122030	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150	kus				Sborník UOŽI 01 2016
8	M	5956122035	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150	kus				Sborník UOŽI 01 2016
9	M	5956122040	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150	kus				Sborník UOŽI 01 2016
10	M	5956122045	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150	kus				Sborník UOŽI 01 2016
11	M	5956122050	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150	kus				Sborník UOŽI 01 2016
12	M	5956122055	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150	kus				Sborník UOŽI 01 2016

13	M	5956122060	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150	kus				Sborník UOŽI 01 2016
14	M	5956122065	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150	kus				Sborník UOŽI 01 2016
15	M	5956122070	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150	kus				Sborník UOŽI 01 2016
16	M	5956122075	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150	kus				Sborník UOŽI 01 2016
17	M	5956122080	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150	kus				Sborník UOŽI 01 2016
18	M	5956122085	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150	kus				Sborník UOŽI 01 2016
19	M	5956122090	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150	kus				Sborník UOŽI 01 2016
20	M	5956122095	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150	kus				Sborník UOŽI 01 2016
21	M	5956122100	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150	kus				Sborník UOŽI 01 2016
22	M	5956122105	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150	kus				Sborník UOŽI 01 2016
23	M	5956122110	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150	kus				Sborník UOŽI 01 2016
24	M	5956122115	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150	kus				Sborník UOŽI 01 2016
25	M	5956122120	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150	kus				Sborník UOŽI 01 2016
26	M	5956122125	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4700x260x150	kus				Sborník UOŽI 01 2016
27	M	5956122130	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4800x260x150	kus				Sborník UOŽI 01 2016
28	M	5956122135	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4900x260x150	kus				Sborník UOŽI 01 2016
29	M	5956122140	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 5000x260x150	kus				Sborník UOŽI 01 2016
30	M	5956140020	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec betonový příčný nevystrojený tv. SB 8 P	kus				Sborník UOŽI 01 2016
31	M	5956140025	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/1 (UIC)	kus				Sborník UOŽI 01 2016
32	M	5956140030	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/2 (S)	kus				Sborník UOŽI 01 2016
33	M	5956140045	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění tuhé-ŽS4	kus				Sborník UOŽI 01 2016
34	M	5956140050	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. SB 8 P upevnění pružné-Skl24	kus				Sborník UOŽI 01 2016

35	M	5958125010	Železniční svršek-upevňovací komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svrška ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus				Sborník UOŽI 01 2016
36	M	5958128010	Železniční svršek-upevňovací komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svrška ŽS4)	kus				Sborník UOŽI 01 2016
37	M	5958128000	Železniční svršek-upevňovací komplety Skl 14 (svrška Skl 14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus				Sborník UOŽI 01 2016
38	M	5958128005	Železniční svršek-upevňovací komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)	kus				Sborník UOŽI 01 2016
39	M	5958134010	Železniční svršek-upevňovací součásti upevňovací svrška Skl 14	kus				Sborník UOŽI 01 2016
40	M	5958134025	Železniční svršek-upevňovací součásti upevňovací svrška ŽS 4	kus				Sborník UOŽI 01 2016
41	M	5958134040	Železniční svršek-upevňovací součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus				Sborník UOŽI 01 2016
42	M	5958134041	Železniční svršek-upevňovací součásti upevňovací šroub svrškový T5	kus				Sborník UOŽI 01 2016
43	M	5958134044	Železniční svršek-upevňovací součásti upevňovací šroub svrškový RS 1 (M24x80)	kus				Sborník UOŽI 01 2016
44	M	5958134075	Železniční svršek-upevňovací součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus				Sborník UOŽI 01 2016
45	M	5958134115	Železniční svršek-upevňovací součásti upevňovací matice M24	kus				Sborník UOŽI 01 2016
46	M	5958134125	Železniční svršek-upevňovací součásti upevňovací podložka Uls 6	kus				Sborník UOŽI 01 2016
47	M	5958134130	Železniční svršek-upevňovací součásti upevňovací podložka Uls 7	kus				Sborník UOŽI 01 2016
48	M	5958134140	Železniční svršek-upevňovací součásti upevňovací vložka M	kus				Sborník UOŽI 01 2016
49	M	5958140000	Železniční svršek-upevňovací podkladnice žebrová tv. S4	kus				Sborník UOŽI 01 2016
50	M	5958140015	Železniční svršek-upevňovací podkladnice žebrová tv. R4	kus				Sborník UOŽI 01 2016
51	M	5958158005	Železniční svršek-upevňovací podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus				Sborník UOŽI 01 2016
52	M	5958158020	Železniční svršek-upevňovací podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus				Sborník UOŽI 01 2016
53	M	5958158040	Železniční svršek-upevňovací podložka pryžová pod patu kolejnice Zw 900 NT	kus				Sborník UOŽI 01 2016
54	M	5958158030	Železniční svršek-upevňovací podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh)	kus				Sborník UOŽI 01 2016
55	M	5958155000	Železniční svršek-upevňovací úhlové vodící vložky Wfp 14K 600 základní 12	kus				Sborník UOŽI 01 2016
56	M	5958158070	Železniční svršek-upevňovací podložka polyetylenová pod podkladnicí 380/160/2 (S4, R4)	kus				Sborník UOŽI 01 2016
57	M	5958158060	Železniční svršek-upevňovací podložka polyetylenová pod podkladnicí 330/170/2 (tv. T5)	kus				Sborník UOŽI 01 2016
58	M	5958173000	Železniční svršek-upevňovací polyetylenové pásy v kotoučích	m2				Sborník UOŽI 01 2016
59	M	5958179010	Železniční svršek-upevňovací hmoždinka excentrická plnoprofilová regenerační vložka	kus				Sborník UOŽI 01 2016

