



DÍLČÍ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB č. 5

k rámcové dohodě o poskytování služeb s jedním účastníkem ze dne **10. 2. 2021**

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapíše se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
zastoupený: Ing. Karlem Zýkou Ph.D., ředitelem Techniky a správy
IČO 45245053, DIČ CZ45245053
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500
zástupce pro věcná jednání

(dále jen jako „objednatel“)

a

NTT DATA Business Solutions, a.s.

zapsaný v obchodním rejstříku vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4328
se sídlem Hlinky 505/118, 603 00 Brno
zastoupený: Pavlem Hendrychem, COO
IČO 26718537
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 35-4690530217/0100
zástupce pro věcná jednání

(dále jen jako „poskytovatel“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu s článkem II. rámcové dohody o poskytování služeb s jedním účastníkem ze dne **10. 2. 2021** (dále jen „rámcová dohoda“) tuto dílčí smlouvu o poskytování služeb (dále jen jako „smlouva“)

I. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je povinnost poskytovatele poskytovat objednateli následující služby:
 - Provést technologický upgrade SAP EHP8 na všech SAP ERP systémech ČRo a konzultantskou podporu. Detailní popis předmětu smlouvy je uveden v **Příloze č. 1 - specifikace služby**.
 - Provést v rámci upgrade SAP EHP8 programátorské práce a volitelné služby úpravu zdrojových kódů v případě, že takový požadavek vznikne v rámci analýzy jednotlivých transakcí nebo programu na jednotlivých systémech SAP ČRo.(dále také jako „služby“ nebo „projekt“), a to dle podmínek dále stanovených a povinnost objednatel za služby zaplatit poskytovateli sjednanou cenu.
Všechny služby společnost poskytovatele poskytne ve spolupráci s odpovědnými pracovníky objednatel.
- Poskytovatel je povinen objednateli služby poskytnout včetně veškeré dokumentace, která je nezbytná k tomu, aby služby mohly sloužit svému účelu.

II. Místo a doba plnění

1. Místem plnění a poskytování služeb je sídlo Českého rozhlasu na adrese Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo sídlo (popř. provozovna) poskytovatele v případě činností, které mohou být prováděny formou vzdáleného přístupu. S ohledem na povahu projektu objednatel očekává v konzultantské oblasti (netýká se programátorských a technických prací v oblasti SAP BC) minimálně 50-ti procentní osobní účast zástupců poskytovatele na adrese Vinohradská 12, 120 99 Praha 2.
2. Poskytování služby dle čl. I. 1. a) této smlouvy se poskytovatel zavazuje zahájit v místě plnění na vlastní náklad na základě podmínek, které jsou uvedeny v **Příloze č. 2 – termíny a rozpočet**. Poskytování služby dle čl. I. 1. b) této smlouvy bude probíhat na základě výzvy objednatele formou odsouhlasení požadavku v rámci pravidelných schůzek projektu zástupců pro věcná jednání.

III. Cena služeb



1. Cena služby v případě:
 - a) Článku I. 1. a) je stanovena nabídkou poskytovatele a činí **1 066 400,- Kč bez DPH**. K ceně bude přičtena DPH dle platných právních předpisů. Cena pokrývá všechny činnosti vlastního technického provedení upgrade, řízení projektu, účast zástupce dodavatele na schůzkách, metodickou podporu konzultantů. Celková cena bude rozdělena do fakturačních milníků, které jsou uvedeny v **Příloze č. 3 – fakturační milníky**.
 - b) Článku I. 1. b) je stanovena v maximální výši **639 840,- Kč bez DPH**. Čerpání služby bude probíhat na základě výzvy objednatele formou schváleného požadavku v rámci projektu a schválením klíčovým uživatelem ČRo a vedením projektu. V případě potřeby zajištění programátorských úprav poskytovatelem a služeb ve Fázi 11 - Plán aktivace business funkcí a jejich ověření na systému SANDBOX (viz Příloha č. 2 – termíny a rozpočet, článek III.), mohou být tyto práce objednány dodatečně na základě dílčích výsledků projektu. Plnění těchto služeb a jejich následná fakturace bude prováděna na základě oboustranně odsouhlasené pracovní a ceny.
2. Cena služeb a platební podmínky jsou sjednány v souladu s rámcovou dohodou. Způsob výpočtu ceny služeb je stanoven přílohou této smlouvy.
3. Celková cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje veškeré náklady poskytovatele související s poskytováním služeb dle této smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí rámcovou dohodou a právním řádem České republiky, zejm. pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Bude-li v této smlouvě použit jakýkoli pojem, aniž by byl smlouvou zvlášť definován, potom bude mít význam, který mu dává rámcová dohoda.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- a) Příloha č. 1 – specifikace služby
- b) Příloha č. 2 – termíny a rozpočet
- c) Příloha č. 3 – fakturační milníky

V Praze dne „dle data elektronického podpisu“	V Praze dne „dle data elektronického podpisu“
	

I. Definice služeb NTT DATA v rámci upgradu systému SAP

1. Společnost NTT DATA poskytne v rámci implementace následující služby:
 - a) Download instalačních medií.
 - b) Provedení technických prací vlastního upgrade EHP8 čtyř systémů SAP (CRX, CRF, CRT, CRG).
 - c) Provedení systémových úprav a oprav souvisejících s upgrade.
 - d) Metodické vedení projektu respektující výrobcem doporučené postupy provedení upgrade.
 - e) Zpracování metodického dokumentu Definice projektu, který bude obsahovat definice organizace projektu, harmonogram, definici spolupráce.
 - f) Zpracování dokumentu „Seznam stavu a řešení konfliktů upgrade“, který bude obsahovat seznam nalezených konfliktů (po upgradu systému CRX) a způsob jejich řešení.
 - g) Zpracování dokumentu „Návrh oblastí pro nasazení standardů EHP8“.
 - h) Na základě dispozic objednatele výkon aplikačních úprav a oprav související s upgrade.
 - i) Podpora při testování upgradovaných systémů.
 - j) Účast zástupce NTT na pravidelných kontrolních schůzkách (budou definovány v dokumentu Definice projektu).
 - k) Podporu produkčního spuštění upgradovaného produkčního systému.
2. Všechny služby společnost NTT DATA poskytne ve spolupráci s odpovědnými pracovníky Českého rozhlasu.

II. Předpokládaná spolupráce společnosti Český rozhlas a prerekvizity projektu

1. Navržený harmonogram předpokládá provedení úspěšné konverze všech systémů SAP ERP ČRo do kódové znakové stránky UNICODE.
2. V navrženém harmonogramu není předpokládána úprava stávající infrastruktury.
3. V navrženém harmonogramu projektu není předpokládán upgrade operačních systémů serverů. Patch operačních systémů serverů je možný, je pouze nutné, aby o jeho provedení byl poskytovatel informován.
4. NTT předpokládá organizační zajištění odstávek systémů nutných pro provedení upgrade objednatelem.
5. Pro provedení upgrade je nutná součinnost objednatele spočívající v provedení potřebných záloh podle harmonogramu projektu.
6. NTT předpokládá podíl objednatele na nutných opravách a úpravách spojených s upgrade. Tento podíl bude dán dohodou po prvním provedeném upgrade na systému SANDBOX na základě reportu SAP o konfliktech upgrade. V základní ceně projektu je obsažena metodická pomoc konzultantů. Volitelně jsou nabízeny očekávané programátorské práce na potřebných úpravách a Fáze 11 projektu – Plán aktivace business funkcí a jejich ověření na systému SANDBOX.
7. Vytvoření seznamu operací tvořících scénář testování upgradovaných systémů.
8. Provedení testů upgradovaných systémů.
9. Zajištění připravenosti integrovaných systémů pro provedení testů.
10. Součinnosti vyplývající z Rámcové smlouvy Zajištění provozu a rozvoje aplikace SAP

I. Základní harmonogram projektu, termíny zahájení a ukončení služby

1. Navržený harmonogram předpokládá splnění prerekvizity, tj. úspěšné dokončení služby, která je předmětem dílčí smlouvy „S2021/00239/04 - Postupná konverze a migrace všech 4 systémů SAP v ČRo do Unicode“ uzavřené dne 21.12.2021, kdy musí být úspěšně provedena konverze UNICODE na všech čtyřech SAP ERP prostředí Českého rozhlasu. V případě nesplnění potřebných podmínek (prerekvizity) bude start projektu operativně posunut.
2. Termín a plnění projektu, který je definován touto smlouvou a jejími přílohami, započne na základě dohody zástupců smluvních stran pro věcná jednání. Pro posun projektu z výše uvedených příčin jsou důležité doby trvání jednotlivých fází, která jsou pro tento potenciální případ odložení startu projektu uvedena v harmonogramu.

II. Návrh harmonogramu projektu:

Fáze	Odpovědnost	Začátek	Konec	Dny	Poznámka
Fáze 1 - příprava projektu, organizace, detailní plán projektu	ČRo, NTT	01.03.22 út	15.03.22 út	14	
Fáze 2 - Technický Upgrade systému SANDBOX CRX	NTT	16.03.22 st	30.03.22 st	14	
Fáze 3 - Vyrovnání SPAU SANDBOX, základní testy konzultantů	ČRo, NTT	31.03.22 čt	30.04.22 so	30	
Fáze 4 - Uživatelské testy a korekce problémů	ČRo, NTT	01.05.22 ne	30.06.22 čt	60	
Fáze 5 - Detailní plán provedení Upgrade systémů SAP	ČRo, NTT	01.07.22 pá	31.07.22 ne	30	
Fáze 6 - Upgrade vývojového systému CRF	NTT	01.08.22 po	15.08.22 po	14	freez vývoje
Fáze 7 - Upgrade testovacího systému CRT	NTT	16.08.22 út	30.08.22 út	14	freez vývoje
Fáze 8 - Ověření funkcí testovacího systému	ČRo, NTT	31.08.22 st	14.09.22 st	14	freez vývoje
Fáze 9 - Upgrade produkčního systému CRG	NTT	15.09.22 čt	29.09.22 čt	14	freez vývoje
Fáze 10 - Hypercare provozu produkčního systému	NTT	30.09.22 pá	30.10.22 ne	30	
Fáze 11 - Plán aktivace business funkcí a jejich ověření na systému SANDBOX	ČRo, NTT	30.09.22 pá	30.10.22 ne	30	
Fáze 12 - Ukončení projektu	ČRo, NTT	31.10.22 po			

III. Rozpočet projektu

Fáze	Tech. upgrade a konzultantská podpora v MD	Odhadnuté programátorské práce a volitelné služby v MD
Fáze 1 - příprava projektu, organizace, detailní plán projektu	12	4
Fáze 2 - Technický Upgrade systému SANDBOX CRX	12	0
Fáze 3 - Vyrovnání SPAU SANDBOX, základní testy konzultantů	26	18
Fáze 4 - Uživatelské testy a korekce problémů	30	18
Fáze 5 - Detailní plán provedení Upgrade systémů SAP	8	0
Fáze 6 - Upgrade vývojového systému CRF	8	0
Fáze 7 - Upgrade testovacího systému CRT	17	9
Fáze 8 - Ověření funkcí testovacího systému a návrh oblastí pro změnu na standardů EHP8	8	0
Fáze 9 - Upgrade produkčního systému CRG	6	0
Fáze 10 - Hypercare provozu produkčního systému	26	0
Fáze 11 - Plán aktivace business funkcí a jejich ověření na systému SANDBOX	0	44
Fáze 12 - Ukončení projektu	2	0
Celkem	155	93

Příloha č. 3 – fakturační milníky

Z důvodu dlouhé doby trvání projektu a jeho rozfázování dílčí plnění na základě faktur poskytovatelem vystavených v termínech fází projektu dle následující tabulky:

Fakturační milník	Fakturovaná částka
Akceptace dokumentu Definice projektu, upgrade systému SANDBOX (CRX), akceptace dokumentu „Seznam stavu a řešení konfliktů upgrade“ a předání dokumentu „Návrh oblastí pro nasazení standardů EHP8“, tj. po akceptaci „Fáze 3 - Vyrovnání SPAU SANDBOX, základní testy konzultantů“ .	344 000,00 Kč
Upgrade systémů CRF a CRT, ověření funkcí testovacího systému, schválení provedení upgrade produkčního systému“, tj. po akceptaci „Fáze 8 - Ověření funkcí testovacího systému“ .	488 480,00 Kč
Provedení upgrade produkčního systému, ukončení hypercare, akceptace projektu“ , tj. po akceptaci „Fáze 12 - Ukončení projektu“ .	233 920,00 Kč
Celková fakturovaná částka	1 066 400,00 Kč