
Veřejnázakázka stavební práce
RevitaIizace Masarykova námě stí v Jihíavě — etapa 1 — stromováskupina u radnice“

Smlouva o dílo

_______________

m1ouv zaevidována
Objednatel:

se sídlem: Pod

zastoupeny:

IČ O:

DIČ :

(dále též jako objednateI“ )

K DOPLNĚ NÍ Ú Č ASTNÍKEM ZADÁ VACÍHO Ř ÍZENÍ

Zahradnickéúpravy s.r.o,

Jílkova 124, 61532 Brno

Korespondenční adresa: Studenec 181, 67502
zápis v obchod. rejstříku u v Brně , oddíl C, vlož ka 53401

zastoupený : Ing. Janem Bartíkem

27707113

CZ277071 13

(dále též jako „ zhotovitel“ )

(společně jako „ smluvní strany, jednotlivě pak jako smluvní strana“ )

3. Kontaktní osoba objednatele ve vě cech technický ch:

Kontaktní osoba zhotovitele ve vě cech technický ch:

I. PREAMBULE
1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je právnickou osobou zřízenou dle přísluš ný ch právních

předpisů, prohlaš uje, ž e je v oblasti provádě ní díla dle této smlouvy odborníkem a je s to
provést dílo v rozsahu uvedeném v této smlouvě jejich přílohách a dokumentací v této
smlouvě uvedené řádně a včasně . Zhotovitel v této souvislosti bere na vě domí a toto
riziko akceptuje, ž e dílo dle této smlouvy můž e provádě t též v blízkosti pozemních
komunikaci při standardním provozu, je nezbytně nutné, aby zabezpečil dopravní
obsluž nost, bezpečný průjezd vš ech vozidel a průchod osob, případně objízdné trasy a
dále též informovat vš echny dotčené subjekty v místě provádě ní díla a jeho okolím tak,
aby tyto subjekty mohly na přísluš ná omezeni vyplý vající z provádě ní díla dle této
smlouvy reagovat.

uzavřenádle 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zně ní (dále
jen jako „ OZ“ ) a v souladu s usnesením Rady mě sta Jihlavy

č. 1494/22-RM ze dne 17. 2. 2022

SMLUVNÍ STRANY

Statutárni mě sto Jihlava

Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky

00286010

CZ0028601 O

2. Zhotovitel:

se sídlem:

IČ O:

DIČ :
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2. Dále zhotovitel prohlaš uje, ž e je srozumě n se skutečnOsti, ž e v rámci provádě ní díla dle

této smlouvy budou na díle spolupracovat dalš í třetí osoby, a to zejména technický dozor

objednatele (dále též jako „ TDI“ ), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(dále též jako „ koordinátor BOZP‘), osoba provádě jící autorský dozor či dalš í osoby,

které takto objednatel označí (dále též vš ichni společně jako „ oprávně né třetí osoby“ ),

které budou dozorovat určité aspekty provádě ní díla dle této smlouvy zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen respektovat příkazy tě chto oprávně ný ch osob vztahující se

k provádě nému dílu. Tyto oprávně né třetí osoby budou zhotoviteli oznámeny

v dostatečném časovém předstihu po nabyti účinnosti této smlouvy.

3. Objednatel prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem, je pro ně j dilo dle této smlouvy vysoce

důlež ité a mávůli uzavřít se zhotovitelem tuto smlouvu, na jejimž základě mázhotovitel

provést dílo v předepsaném rozsahu, způsobem a lhůtách zde uvedený ch.

4. Smluvní strany budou v rámci smluvního závazkového vztahu založ eného touto

smlouvou vystupovat poctivě ve smyslu ust. 5 6 OZ.

5. Tato smlouva je uzavírána na základě vý sledků veřejnézakázky s názvem „ Revitalizace

Masarykova námě stí v Jihlavě — etapa 1 — stromováskupina u radnice‘ (dále též jako

„ veřejnázakázka“ ).

6. Pro vyloučení vš ech pochybnosti smluvní strany konstatují, ž e použ ívá-Ii tato smlouva

slova v jednotném čísle, tak tyto v sobě zahrnuji podle kontextu smlouvy i množ né čislo

a naopak. Toto platí i pro pojmy už ívané ve smlouvě , které podle kontextu smlouvy a

konkrétních okolností platí i pro jednotné číslo či množ né číslo, i když je přísluš ný pojem

uveden ve smlouvě pouze v jednotném či pouze v množ ném čísle.,, Pojmem“ se v této

smlouvě rozumí pojem uvádě ný v přisluš ný ch ustanovenich smlouvy v závorce a

v uvozovkách či pouze v uvozovkách.

II. PŘ EDMĚ T DÍLA

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje prově st svý m jménem a na vlastní náklad a

nebezpeči dilo spočívající v provedeni kompletních stavebních prací, a to včetně

dodávky stavebních hmot a dílů na akci s názvem

„ Revitalizace Masarykova námě stí v Jihlavě -. etapa I — stromováskupina u

radnice“

(dále též jako „ dílo“ )

Zhotovitel toto dílo provede kompletně , kvalitně a včasně dle této smlouvy, podle

platný ch norem a předpisů a v souladu s pož adavky orgánů veřejné správy

a objednatele.

2. Rozsah a kvalita předmě tu díla je dána níž e uvedený mi dokumenty a dilo musí bý t

provedeno v jejich souladu:

a. Projektovou dokumentaci zpracovanou subjektem MCA atelier s.r.o., se sídlem

Dykova 51/1, Praha 10, lC 27418634 (dále též jako „ projektovádokumentace“ ).

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby včetně

vý kazu vý mě r a odpovídá podmínkám zadávací dokumentace dle přísluš ný ch

ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejný ch zakázek, v platném zně ni.

b. Zadávacími podmínkami veřejnézakázky, a to ze dne: 24. 1. 2022

c. Nabídkou účastníka, resp. zhotovitele podanou do zadávacího řízení veřejnézakázky

ze dne 8. 2. 2022
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d. Obecně závazný mi právními předpisy včetně předpisů vydaný ch statutárním mě stem
Jihlava (www.jihlava.cZ - dokumenty vyhláš ky) a český mi technický mi normami
kterése vztahují k plně ní ctila ze strany zhotovitele a platný mi v době provádě ni dila.

e, Ú zemním souhlasem čj. MMWSÚ ,24827112o21-JaK ze dne 13. 12. 2021 (dále též
jako územní souhlas“ )

f. Dokladovou části projektovédokumentace pro stavební řízení

(veš keré dokumenty a informace uvedené vý š e v čI. II. odst. 2. této smlouvy jsou dále
pro účely této smlouvy označeny společně jako dokumenty“ ).

Veš kerévý š e uvedenédokumenty a informace zhotovitel bere na vě domi a bude se jimi
v souvislosti s provádě ním dila dle této smlouvy bez dalš ího řídit a respektovat je.
V případě rozporu mezi tě mito dokumenty je tento rozpor povinen zhotovitel obratem
sdě lit objednateli, který o jeho vyřeš ení rozhodne.

3. Předmě tem díla se rozumí provedeni vš ech činnosti, prací a dodávek obsaž ený ch buď
v této smlouvě či dokumentech zde uvedený ch. v projektové dokumentaci, nebo v
nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízeni veřejné zakázky včetně jim
oceně ného soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r (dále též jako
polož kový rozpočet“ ), stavebních či jiný ch správních povoleni nebo souhlasů a dále
v zadávacích podmínkách veřejnézakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato
smlouva, a to bez ohledu na to, v kterém z tě chto závazný ch dokumentů pro plně ni dila
dle této smlouvy jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplý vají.

4. Součástí předmě tu díla zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedeni dila
či jeho části je organizace, provedení a dolož eni úspě š ný ch vý sledků potřebný ch
individuálních, komplexních, garančních zkouš ek dila a pož adavků orgánů státního
stavebního dohledu, příp. jiný ch orgánů přísluš ný ch ke kontrole staveb. Provádě ni díla,
dohodnutý ch zkouš ek dila či jeho části se řídí:

a. touto smlouvou,

b. přísluš ný mi podmínkami stanovený mi platný mi Č SN, které upravují či upravovat
mohou podobu a postup pro samotnéprovádě ni díla,

c. projektovou dokumentací,

d. přísluš ný mi právními a technický mi předpisy,

e. obecně závazný mi metodikami a doporučeflimi vý robců komponentů a technologii
použ itý ch při vý stavbě , neodporují-li platný m CSN.

5. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e normy Č SN (rozumí se tím i Č SN EN), jejichž
použ ití přichází v úvahu při provádě ni díla dle této smlouvy, budou pro provádě ní dila
považ ovat obě strany za závazné v plném rozsahu. Zhotovitel v tomto ohledu
prohlaš uje, ž e je seznámen s technický mi normami a technický mi podmínkami
vztahujícími se k předmě tu dila,

6. Místo provádě ni dila je stanoveno projektovou dokumentaci uvedenév této smlouvě .

7. Zhotovitel je povinen v rámci předmě tu díla provést veš keré práce, dodávky, služ by a
vý kony, který ch je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmě tu
dila a uvedení do jeho řádného provozu, a to včetně veš kerý ch úkonů vůči orgánům
veřejně správy vyplý vajících z přísluš ný ch právních předpisů, rozhodnutí a stanovisek.
Dále zhotovitel zajisti veš keré atesty, zkouš ky a mě ření potřebné k řádnému
protokolárnímu předáni dila objednateli, dokumentaci skutečného provedení díla dle
přísluš ný ch právních a technický ch předpisů platný ch a účinný ch v době a mistě
provádě ni díla dle této smlouvy. Dále zajistí skládky vybouraného přebytečného
materiálu a odpadu, zajistí ekologickou likvidaci odpadu v souladu s přísluš ný mi
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právními předpisy, zejména pak zákonem č 541/2020 Sb o odpadech, v platnémzně ni, a předáobjednateli potvrzení o této ekologickélikvidaci a provede kompletní úklidstaveniš tě , resp mista plně ni díla dle této smlouvy Bez splně ní tě chto podmínek neníobjednatel povinen dílo či jeho část převzít
8 Bude-Ii to pro provedeni díla potřebne, zhotovitel zajisti zábor veřejného prostranství a

uhradí náklady spojené s tímto zaborem dle právních předpisů platný ch v mistěprovádě ní díla

9 Předmě tem dila jsou mj následující práce, vý kony a činnosti zhotovitele
a zabezpečeni povolení k zásahům do komunikací pro provedení předmě tu díla,
b zajiš tě ni úhrady vytyčení veš kerý ch stávajících inž ený rský ch a jiný ch síti, učině niopatřeni k zajiš tě ni neporuš enosti stávajících inž ený rský ch a jiný ch sítí bě hem

vý stavby a zpě tnépředáni jejich správcům,
c pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením díla a po dokončeni dila,
d veš keré potřebnézkouš ky před uvedením díla, nebo kterekoliv jeho části do provozu

a předání dokladů o řádném provedeni tě chto zkouš ek, a to i v průbě hu provádě ni
dila dle pož adavků objednatele,

e obnoveni geodetický ch bodů, pokud se nachazí na staveniš ti,
zajiš tě ni nebo učině ni potřebný ch úkonů k prevenci vzniku újem, a to včetně úkonů v
rámci protipož ární ochrany, ochrany zdraví a majetku,

9 zabezpečení bezpečného průchodu a přístupu pro pě š í, průjezdu a příjezdu vozidel
včetně zhotoveni potřebnych provizornich přechodů či přejezdů k objektům včetně
připadného nutného osvě tleni,

h zabezpečení svozu komunálniho a jiného odpadu v místě provádě ni dila, a to ipřemistě ním nádob na odpad v době svozu tohoto odpadu, nebude-li mož ný přistupsubjektu sváž ejicího tento odpad do místa provádě ní díla,
i informovat veš kerétřetí osoby dotčenéprovádě nim díla v místě provádě ní díla a jeho

bezprostředním okoli, a to prokazatelný m způsobem,
soustavnévytyčováni zřetelného označení obvodu staveniš tě

10 Zhotovitel použ ije na zhotoveni díla materialy, ktere maji pož adovanou certifikaci
pož adovanévlastnosti a kvalitu minimálně v rozsahu daném projektovou dokumentací a
polož kový m rozpočtem Zhotovitel je pov‘nen předat objednateli na jeho ž ádost veš keré
doklady, ktere se vztahují k jakosti a certifikaci použ itý ch materiálů či jiný m
skutečnostem vztahujícím se k provádě nému dílu, a to ve lhůtě a dle pož adavkůobjednatele i v průbě hu provádě ní dila dle teto smlouvy Současně se zhotovitelzavazuje a ručí za to, ž e při realizaci díla nepouž ije ž adný materiál, o kterém je v dobějeho už ití známo, ž e je š kodlivý Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemnevyzváni objednatele provést okamž itě nápravu, nejpozdě ji vš ak do 5 pracovních dnu, a
nést veš kerénáklady s tím spojené Odpově dnost za újmu zhotovitele tim není dotčena

11 Zhotovitel je povinen provádě t veš keré práce souvisejicí s duem v souladu s toutosmlouvou, přisluš ný mi právními předpisy a technický mi normami Zároveň budezhotovitel dodrž ovat veš kerédalš í bezpečnostní, hygienické a pož ární předpisy, veš keréprávni předpisy, které se tý kají jeho činnosti a v plné míře zodpovídáza bezpečnost a
ochranu zdraví vš ech pracovníků v prostoru staveniš tě při provádě ni dila Pokud tuto
svou povinnost poruš í, odpovídá za újmu z tohoto poruš eni vzniklou Ujmou se má
v tomto ohledu na mysli i ulož ení sankce objednateli (stavebníkovi) ze strany
přísluš ného orgánu veřejné správy z důvodu pochybeni zhotovitele v průbě hu provádě ni
díla dle této smlouvy

12 Zhotovitel se zavazuje, ž e dilo dle této smlouvy bude mít kvalitativni technické ukazateledle této smlouvy a dokumentů, na ně ž tato smlouva odkazuje, dle přísluš ný ch právních
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předpisů, obecný ch technický ch pož adavků na vý stavbu a platný ch norem
odpovídajících závazku zhotovitele uvedeného v této smlouvě .

13. Jakékoliv změ ny rozsahu díla jsou mož né pouze na základě písemný ch číslovaný ch
dodatků uzavřený ch smluvními stranami k této smlouvě , jejichž podkladem budou vž dy
tzv. změ nové listy. V tě chto změ nový ch listech budou uvedeny veš keré změ ny oproti
původnímu rozsahu díla, kde bude uveden důvod změ ny, kdo pož adavek změ ny vznesl,
technické řeš eni změ ny, oceně ni změ ny zhotovitelem, vyjádření vlivu změ ny na lhůtu
plně ní díla, na celkovou cenu díla a dalš í potřebnéinformace. Tyto změ nové listy budou
číslovány a budou obsahovat stanovisko objednatele, TDI a zpracovatele projektové
dokumentace v této smlouvě uvedené. Po nabytí účinnosti písemného dodatku k této
smlouvě , který přísluš nézmě ny reflektuje, mázhotovitel povinnost tyto změ ny realizovat
a má právo na jejich úhradu. Provede-li zhotovitel jakékoliv změ ny bez písemného
souhlasu objednatele, objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. Provedení
ně který ch prací nad rámec či mimo rámec díla dle této smlouvy bez uzavřeni dodatku
k této smlouvě , je podstatný m poruš ením této smlouvy a zakládáprávo objednatele od
této smlouvy odstoupit.

14. Zhotovitel prohlaš uje, ž e se seznámil s projektovou dokumentaci, touto smlouvou a
veš kerý mi dalš ími podklady, doklady a dokumenty a ž e je schopen předmě t díla provést
dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném
bezvadného už íváni a bez technický ch a právnich vad. Na případné vady projektové
dokumentace je zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele neprodleně po jejich
zjiš tě ní. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tim způsobené a je
povinen uvést dilo na své náklady do souladu s přísluš ný mi platný mi právními a
technický mi předpisy a zároveň odpovídáv plném rozsahu za dalš í důsledky poruš eni
této povinnosti včetně náhrady újmy.

15. Zhotovitel dále prohlaš uje, ž e cena díla obsahuje veš keré práce, dodávky a jakékoliv
daš i činnosti nutné pro řádné a včasné provedení předmě tu dila specifikovaného v této
smlouvě .

III. LHŮ TA PLNĚ NÍ DiLA

Lhůta k provedení díla: do 31. 5. 2022 (dále též jako lhůta plně ní“ )

Provádě ní díla bude zahájeno: dnem předání a převzetí staveniš tě

Lhůta pro předání a převzetí staveniš tě : Zhotovitel bude předem písemně vyzván
objednatelem, k převzetí staveniš tě , a to po
nabyti účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je
povinen staveniš tě převzít ve lhůtě do 14
kalendářních dnů od doručení vý zvy k převzetí
staveniš tě ze strany objednatele.

1. V případě přeruš eni nebo zastavení provádě ní díla ze strany objednatele, a to z důvodů
spočívající na straně objednatele, se lhůta k provedeni dila prodluž uje, avš ak pouze co do
počtu dnů, po dobu který ch bylo provádě ní díla přeruš eno nebo zastaveno ze strany
objednatele. Objednatel je v této souvislosti oprávně n kdykoliv provádě ni dila přeruš it či
pozastavit i bez udáni důvodů.

2. Za nesplně ni dokončeni a předání předmě tu díla či jeho části ve lhůtě plně ní dle této
smlouvy, a to vý lučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve vý š i 0,1 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené
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v podané nabídce zhotovitele na plně ni veřejnézakázky a to za kaž dý byť započatý denprodlení Zhotovitel si je vě dom důlež itosti díla specifikovaného touto smlouvou, a protoprohlaš uje, ž e smluvní pokuta v tomto ustanoveni uvedená, je adekvátní a pro případporuš ení svý ch povinností ji uhradí, a to na základě písemnévý zvy objednatele
3 Staveniš tě odevzdáobjednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádě t dilo vrozsahu uvedeném v této smlouvě , jejich přílohach a dalš ích dokumentech uvedený chv teto smlouvě O předáni a převzetí staveniš tě bude sepsán písemný protokol
4 Zhotovitel předlož í do 15 kalendářních dnů od nabytí ůčinnosti této smlouvy harmonogramprovádě ni díla (dále též jako ‚harmonogram) Harmonogram bude slouž it jako podkladpro sledováni průbě hu plně ní díla V harmonogramu budou stanoveny uzlové body (daletéž jako „ dílčí terminy plně ni‘) Harmonogram je zhotovitel povinen předat objednatelinejpozdě ji v den předaní a převzeti staveniš tě Finanční harmonogram zhotovitelobjednateli předlož í pouze na jeho vyž ádáni, a to ve lhůtě určenéobjednatelem
5 V případě , ž e zhotovitel nezahájí, přeruš í nebo zastaví provádě ní díla, a to na dobu delš ínež 14 kalendářních dnů nebo bude zřejmé ž e nedodrž í termíny plně ni dleharmonogramu o dobu delš í než 14 kalendářních dnů popřípadě se zhotovitel dostane doprodleni se lhůtou plně ní o dobu delš í než 14 kalendářních dnů, má objednatel kroměpráv uvedený ch v ostatních ustanoveních této smlouvy právo odstoupit Od této smlouvydle či IX odst 1 této smlouvy a zadat provedeni nebo dokončeni předmě tu dila nebojeho části jinému zhotoviteli Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornitminimálně 7 kalendářních dnů předem na skutečnost, ž e z jeho strany nebudou zahájeny,budou přeruš eny nebo zastaveny práce na provádě ni díla nebo ž e nedodrž í dílčí terminyplně ni dle harmonogramu či ž e se dostane do prodlení s provedením díla o dobu delš ínež 10 kalendářních dnů Za nesplně ní oznamovací povinnosti je zhotovitel povinenzaplatit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 0,05 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPHuvedenév podanénabídce zhotovitele na plně ní veřejnézakázky

6 Objednatel předázhotoviteli po nabyti účinnosti této smlouvy doklady potřebnék zahájenia realizaci díla

a Projektovou dokumentaci pro provádě ni díla písemně ve 2 vyhotoveních + 1 xelektronicky na CD DVD či jinem nosiči digitalních informaci,
b Ú zemní souhlas vč dokladovéčasti

7 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniš tě stavební deník v souladu se zák č183/2006 Sb, o územním planování a stavebním řádu a s přísluš nou přílohou vyhláš ky č499/2006 Sb ‚ o dokumentaci staveb, vš e v platném zně ni Stavební deník musí bytulož en u stavbyvedoucího na přístupném místě
8 V případě zjiš tě ní poruš eni povinnosti vést řadně stavebni deník e objednatel opravně nna zhotoviteli uplatnit a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve vyš i10 000,- Kč, a to i opakovaně V případě , ž e objednateli vznikne z ujednání dle tétosmlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůčizhotoviteli, je objednatel oprávně n započist tuto částku vůči kterékoliv faktuře — daň ovémudokladu resp více fakturám — daň ový m dokladum zhotovitele (na podkladě objednatelemvystaveného vyúčtování smluvní pokuty)
9 K pož adavkům objednatele zapsaný m do stavebního deníku se zhotovitel vyjádřineprodleně , nejdéle do 3 pracovních dnu ode dne zápisu, přičemž příkaz k zastaveniprovádě ni díla je povinen respektovat okamž itě Mimo objednatele budou oprávně ni dostavebního deníku provádě t zápisy jeho zástupci, oprávně né třetí osoby, dále zástupcizhotovitele a projektant, tedy zpracovatel projektové dokumentace k dílu a dále težjakékoliv dalš í osoby, kteréobjednatel urči
10 K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozdě ji do3 pracovních dnů O závaž ný ch zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které
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budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat TDI ihned po učině ném
zápisu.

11. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniš tě a zajistí vjezd na staveniš tě ,
jeho provoz, řádné označení, údrž bu, pořádek a čistotu po celou dobu vý stavby, v
souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o technický ch pož adavcích na stavby, ve zně ni
pozdě jš ích předpisů.

12. Zdroje energii pro provedení dila si zhotovitel projednásamostatně sjejich správci. Totéž
učiní v případě určení skládek materiálů, odpadů a jiný ch vě cí, které souvisí
s provádě ný m dílem.

13. Zhotovitel nesmí provádě t dílo v době nepříznivý ch pově trnostních podmínek, kdy není
mož né dodrž et technologické postupy pro kvalitní provedeni díla. Lhůta k provedení díla
je sjednána s vě domím toho, ž e zahrnuje nebo můž e zahrnovat období ztíž ený ch
pově trnostních podmínek pro řádnéprovedeni dila.

14. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veš kerá znečiš tě ní
a poš kozeni stávajících nemovitosti a komunikaci, ke který m dojde při provádě ni dila
provozem zhotovitele či jaký chkoliv třetích osob, které k provádě ní díla zhotovitel zmocní.
V případě , ž e tak neučiní ani po pisemném upozorně ni objednatele nebo jeho zástupce
nejpozdě ji do 24 hodin od tohoto oznámeni, zaplatí zhotovitel objednateli smluvni pokutu
ve vý š i 5000,- Kč za kaž dý byť započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne
jakákoliv újma, je zhotovitel povinen ji nahradit

15. Objednatel se zavazuje dokončené dilo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za
ně j cenu uvedenou v Č l. IV. této smlouvy. Jestliž e zhotovitel připraví dílo nebo jeho
dohodnutou část k odevzdání před dohodnutý m termínem, zavazuje se objednatel toto
dílo převzít i v dříve nabízeném terminu za podmínek stanovený ch touto smlouvou.

16. Ve vztahu ke lhůtě plně ní si objednatel, vedle dalš ích situacich popsaný ch v této smlouvě ,
vyhrazuje mož nost změ ny závazku provedení dila spočívající v mož nosti prodlouž ení
lhůty plně ni uvedenév této smlouvě též z tě chto následujících důvodů:
a. zhotovitel prokáž e, ž e zpož dě ni bylo zavině no vyš š í mocí;

nebo

b. na staveniš ti se v průbě hu provádě ní díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, mimo
připady vnikání deš ťové a jiné vody, kdy je zhotovitel povinen zajistit toto nevnikání
vody a adekvátní odvodně ni staveniš tě , či překáž ky nebo znečiš ťující látky, nálezy
objektů archeologického zájmu či nezastiž ené inž ený rské sítě , které nebyly
zakresleny v projektové dokumentaci, zhotovitel současně tuto skutečnost ani s
vynalož ením veš keré odborné péče objektivně nemohl předvidat a tato skutečnost
způsobí objektivní nemož nost provést předmě t dila ve lhůtě plně ní. Posouzení
splně ní tě chto podminek bude provedeno objednatelem po případném projednáni s
technický m dozorem objednatele;

nebo

c. v průbě hu provádě ní předmě tu díla dojde ze strany dotčený ch orgánů veřejnésprávy,
Policie Ceské republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice,
budoucího provozovatele, budouciho správce či dalš ich dotčený ch třetích osob k
dodatečný m pož adavkům na rozsah předmě tu dila

d. nebo

e. ě i dalš í okolnost mající přímou či nepřimou vazbu na rozsah a obsah předmě tu díla a
tyto způsobí nutnost prodlouž eni ihCity plně ní;
nebo

f. objednatel bude pož adovat dodatečné zkouš ky, které budou mit vliv na lhůtu plně ní,
a které: (i) nenavazuji na předchozí neúspě š né zkouš ky nebo zjiš tě ní objednatele,
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nebo (ii) neprokáž ou, ž e ně kterézařízení, materiály nebo práce na předmě tu dilasou
závadnénebo jinak neodpovídají předmě tu dHa;

nebo

g. objednatel bude v prodleni se součinností při realizaci přejímacích zkouš ek předmě tu
díla, jsou-li touto smlouvou předpokládány, ato po dobu delš í 10 kalendářních dnů,

Veš keré vý š e uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobí mož nou aplikaci
vyhrazený ch změ n závazku ze smlouvy na plně ni veřejnézakázky uvedený ch vý š e, musí
bý t zaznamenány ve stavebním deníku stavby a potvrzeny technický m dozorem
objednatele a zástupcem objednatele.

Nastane-li jakákoliv skutečnost uvedena vý š e v tomto ustanoveni, lhůta plně ni se vž dy
prodluž uje pouze o dobu, kdy vý š e uvedené skutečnosti prokazatelně trvaly a objednatel
a zhotovitel v této souvislosti uzavřou dodatek k této smlouvě .

17. Vedle vý š e uvedený ch vyhrazený ch změ n závazku ze smlouvy, si objednatel vyhrazuje
též následující mož nost, kdy v případě nevhodný ch klimatický ch podmínek lze provádě ni
dila dle této smlouvy pozastavit (zimní přestávka v termínu Od 1. 11. do 31. 3.). Ozimní
přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele, případně i bez návrhu. O počátku
zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody,
proč bylo provádě ni díla pozastaveno, resp. přeruš eno. V případě příznivý ch klimatický ch
podmínek lze po dohodě či i na základě jednostranného rozhodnuti objednatele zimni
přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na
návrh zhotovitele, připadně i bez jeho návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden
písemný protokol.

IV. CENA ZA DÍLO
Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do zadávaciho řízeni
veřejné zakázky a je sjednaná na celý rozsah dila specifikovaný touto smlouvou,
projektovou dokumentaci a polož kový m rozpočtem, vš e uvedené v této smlouvě . a to
jako cena nejvý š e přípustná, platná po celou dobu provádě ní díla, a to včetně DPH
s vý jimkou případů stanovený ch v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceně ním
technický ch jednotek jednotkový mi cenami v členě ní dle vý kazů vý mě r.

Polož kové rozpočty předlož il zhotovitel současně se svou nabídkou na plně ní veřejné
zakázky. Nabídnutácena dila je považ ovanáza cenu díla na celý rozsah provádě ni díla
dle této smlouvy.

Doplní účastník

Cena celkem bez DPH činí: 2 944 738,- Kč

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dni zdanitelného
plně ni. Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trváni
smluvního závazkového vztahu založ eného touto smlouvou.

2. Statutární mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje, ž e v případě realizace projektu
„ Revitalizace Masarykova námě stí v Jihlavě — etapa 1 — stromováskupina u radnice“ se
dle 55) odst. 4) Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidanéhodnoty (dále jen zákon o DPH)
nepovaž uje za osobu povinnou k dani,

V případě poskytnuti plně ni dle 5 92e zákona o DPH se neuplatní rež im přeneseni
daň ovépovinností dle 5 92a zákona o DPH.

3. K vyloučeni pochybnosti se za dohodnutý předmě t plně ní díla považ ují vš echny práce,
dodávky, služ by a vý kony, kteréjsou nezbytnék realizaci díla v souladu s touto smlouvou,
jejími přílohami, s přísluš ný mi právními a technický mi předpisy vztahujícími se k dílu a
technologický mi postupy.

B



Veřejnázakázka — stavební práce
Revitalizace Masarykova nániě sti v Jihlavě — etapa 1 — stromováskupina u radnicť

4. Veš keré změ ny, doplň ky nebo rozš ířeni předmě tu díla, které nebyly uvedeny v tétosmlouvě a dokumentech v ní uvedený ch, budou oceně ny polož kově s použ itím stejný chjednotkový ch cen jako nabídkový rozpočet pro předmě t díla v souladu s níž e uvedený m:
a. Polož ky neobsaž ené v nabídkovém rozpočtu budou oceně ny do vý š e maximálně

smě rný ch cen vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno, aktuálně platný ch, které budou
sníž enéo 10% nebo

b. Polož ky, které nejsou obsaž eny v nabídce ani v aktuálně platný ch Ú RS Praha nebo
RTS Brno budou oceně ny na základě dohody vš ech smluvních stran - obvyklácena
nebo

c. Specifikace materiálů neuvedený ch v nabídce zhotovitele ani v aktuálně platný ch
URS Praha nebo RTS Brno budou oceně ny dle skutečný ch cen jednotlivý ch
dodavatelů dolož ené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiný m dokladem dodavatele,
který objednatel uzná). Tato cena bude navý š ena o pořizovací přiráž ku ve vý š i do 5%
nebo

d. Při dodatečném zajiš ťování poddodavatelský ch prací (případně i nestavebních) ze
strany zhotovitele, bude cena dolož ena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive
nabídkou předlož enou objednatelem. Tato cena bude navý š ena o koordinační
přiráž ku ve vý š i do 5% z ceny tě chto prad.

5. Práce, které nebudou oproti této smlouvě a dokumentům v ní uvedený m provádě ny,
budou oceně ny polož kově s použ itím stejný ch jednotkový ch cen jako v polož kovém
rozpočtu a budou odečteny z ceny díla vč. specifikaci a přiráž ek.

6. Smluvni strany se vý slovně dohodly, ž e objednatel je oprávně n kdykoliv zúž it/omezit
rozsah předmě tu plně ni (rozsah díla) dle této smlouvy, a to jednostranný m písemný m
oznámením zhotoviteli, ze kterého musí bý t zřejmé, kterou část či součást díla si
nepřeje/nepož aduje od zhotovitele provést. Od okamž iku oznámeni objednatelem není
zhotovitel oprávně n a povinen takový rozsah díla (s)plnit objednateli a objednatel nemá
povinnost v souvislosti s takovou nesplně nou část dila cokoliv zhotoviteli uhradit. V
takový ch případech musí bý t smluvní cena úmě rně sníž ena, s použ itím cen
z polož kového rozpočtu. Zhotovitel je povinen zpracovat na méně práce takétzv. změ nový
list (se soupisem tě chto méně praci a jejich naceně ní v jednotkový ch cenách
z polož kového rozpočtu) a nechat si takový změ nový list pisemně potvrdit/odsouhlasit
objednatelem, autorský m dozorem a technický m dozorem investora.

7. V případě , ž e zhotovitel mě l na práce na díle, které objednatel zruš í, omezí nebo jinak
změ ní (např. změ na kvality a množ ství) v průbě hu realizace díla objektivně dolož itelné
vynalož ené finanční náklady, uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady spojené se
zruš ením, omezením či jinou provedenou změ nou pouze v případě , ž e vý š e tě chto
nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokázaná soupisem skutečně
provedený ch prad, zjiš ťovacim protokolem a rekapitulaci soupisu prací.

8, Budou-li skutečně provedené objemy a množ ství u jednotlivý ch polož ek v souvislosti
s provádě ním díla rozdílné oproti předlož enému vý kazu vý mě r, bude fakturováno dle
skutečnosti, vjednotlivý ch cenách uvedený ch v dílčích rozpočtech.

V. FINANCOVÁ NÍ
1. Provedené práce na díle budou jako dílčí plně ní, dle 21 odst. 9 zákona o DPH,

fakturovány jedenkrát za mě síc, přičemž za den zdanitelného plně ní se považ uje poslední
den mě síce. Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu,
finančního harmonogramu a dle polož kového rozpočtu, a to na základě objednatelem,jeho zástupcem či oprávně nou třetí osobou potvrzený ch soupisů skutečně provedený chprací. Nedílnou součástí faktury — daň ového dokladu bude, kromě obě ma smluvními
stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedený ch prací, i zjiš ťovací protokol a
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rekapitulace soupisu prací. Soupis skutečně provedený ch prací bude současněs fakturou-daň ový m dokladem předkládán objednatefl I v elektronické podobě ve formátuxis nebo .xlsX na e-mail kontaktní osoby objednatele ve vě cech technický ch. Velektronický ch soupisech prací musí bý t obsaž eny vš echny polož ky oceně ného soupisuprací, dodávek a služ eb včetně tě ch, kteréjiž byly provedeny a fakturovány dřive a tě ch,které teprve budou provádě ny a fakturovány. Případné změ ny dila budou finančněvyjádřeny formou připočtů a odpočtů a budou průbě ž ně vedeny a odsouhlasoványzástupci obou smluvních stran. Finanční vypořádáni tě chto praci bude provedenonejpozdě ji v konečné faktuře — daň ovém dokladu na základě písemného dodatkuuzavřeného k této smlouvě .
2. Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splň ovat nálež itosti zákona o DPH a zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, vš e v platném zně ni. Faktury — daň ové doklady zároveňbudou obsahovat název dila a evidenční čislo této smlouvy. V případě , ž e faktura-daň ový doklad nebude obsahovat jakékoliv nálež itosti dle přísluš ný ch právních předpisůči dle této smlouvy nebo bude obsahovat práce, kterénebyly objednatelem odsouhlaseny,je objednatel oprávně ný vrátit ji zhotoviteli k přepracování. Objednatel není zároveňpovinen tuto fakturu — daň ový doklad zaplatit, přičemž zhotovitel nemůž e vůči objednateliuplatň ovat ž ádné majetkové sankce vyplý vající z nezaplacené faktury — daň ovéhodokladu. V případě vrácení faktury — daň ového dokladu zhotoviteli k přepracovánise přeruš í lhůta splatnosti této faktury-daň ového dokladu a noválhůta splatnosti začneplynout prokazatelný m doručenim opravené či nové faktury — daň ového dokladuobjednateli.

3. Nedojde-li mezi obě ma stranami k dohodě při odsouhlaseni množ ství nebo druhuprovedený ch prací, je zhotovitel oprávně n fakturovat pouze práce, u který ch nedoš lo krozporu.

4. Dílo bude proplaceno do vý š e 90% ceny díla. Zbý vající platba ve vý š i 10% ceny díla budeproplacena po předáni a převzetí díla bez vad a nedodě lků. V případě , ž e bude dílopřevzato s vadami a nedodě lky, bude tato zbý vajíci část proplacena nejpozdě ji do čtrnáctidnů po sepsáni zápisu o odstraně ni vad a nedodě lků. Polož ky díla dle projektovédokumentace obsahující ploš né, objemové a délkovéjednotky budou fakturovány do vý š e90 %‚ Zbý vající část bude vypořádána v poslední faktuře-daň ovém dokladu dle skutečněprovedený ch prací — skutečný ch vý mě r.
5. Závě rečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozdě ji do 15 kalendářních dnůpo podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodě lků.
6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednávádo 30 kalendářních dnů odjejíhoprokazatelného doručení objednateli. Přednostní způsob doručováni faktur-daň ový chdokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele UwsbXb4) nebona e-mail: epodatelnajihlava-city.cz, nejlépe se zaručený m elektronický m podpisem.
7. Povinnost uhradit konkrétni doručenou fakturu objednateli je splně na dnem odepsánifakturovanéčástky z účtu objednatele.
8. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátceDPH ve smyslu ustanoveni 5 lOSa zákona o DPH. V připadě , ž e ke dni uskutečně nizdanitelného plně ní bude v přísluš ném systému správce daně zhotovitel uveden jakonespolehlivý plátce, je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu do vý š ebez DPH.

Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daněpodle 5 109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlaš ují, ž e v případě plně ni částky ve vý š iDPH přísluš nému finančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š itakto uhrazeného DPH.
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Pokud zhotovitel na přísluš né faktuře — daň ovém dokladu uvede bankovni účet
nezveřejně ný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce dané a
objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen
nahradit objednateli újmu, kterámu z tohoto důvodu vznikla.

9. Zhotovitel odpovídá za posouzeni plně ni z hlediska 5 92a a návazně za vystavení
daň ového dokladu (faktury) s nálež itostmi podle zákona o DPH. Zhotovitel je povinen
nahradit objednateli újmu, která vznikne v důsledku nedodrž eni podmínek tě chto
ustanoveni zhotovitelem.

10. Postoupení peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti
s touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

11. V případě , ž e objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu újmy nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávně n
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře — daň ovému dokladu resp. více fakturám —

daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtováni
smluvní pokuty).

Vl. PŘ EDÁ NI A PŘ EVZETí PŘ EDMĚ TU DILA
1. Dokončení a převzetí předmě tu díla nebo jeho dokončené části bude konáno v rozsahu

a způsobem stanovený m 5 2604 a násl. a 5 2628 a násl. OZ a touto smlouvou. Zhotovitel
je povinen zajistit pro účely přejímky díla předlož eni zejména nikoliv vš ak vý lučně
následujících dokumentů:

a. projektovou dokumentaci skutečného provedeni dila v rozsahu dle této smlouvy (dále
též jako PD skutečného provedenľ),

b. veš kerý ch atestů,

c. revizních knih,

d. zpráv a protokolů o zkouš kách stanovený ch přísluš ný mi předpisy,

e. prohláš ení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb., o technický ch pož adavcích na vý robky
a o změ ně a doplně ní ně který ch zákonů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., který m se
stanoví technické pož adavky na vybrané stavební vý robky, vš e ve zně ní pozdě jš ích
předpisů,

f. provozní předpisy k obsluze díla a podmínky jeho už ívání a údrž by,

g. jakékoliv dalš í dokumenty k řádnému, neruš enému a bezpečnému už ívání předmě tu
díla,

a to i přesto, ž e který koliv z tě chto dokumentů předal objednateli již dříve v průbě hu
provádě ní díla.

2, PD skutečného provedeni předmě tu díla předá zhotovitel objednateli vž dy nejméně
ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v I vyhotoveni v elektronické podobě na CD, DVD
či jiném nosiči digitálních informací, a to ve formátu .dwg i .pdf, se zakreslením vš ech
odchylek oproti projektové dokumentaci stavby odsouhlasené v rámci stav, řízeni,
geodetické zamě řeni skutečného stavu díla vč. povrchový ch znaků inž ený rský ch sítí
v okolí stavby (situace) na základě nového mě ření zakresleného do dat digitální technické
mapy mě sta Jihlavy (dále též jako „ DTMM‘). To vš e ve lll. třídě přesnosti, ve formátu
*dgn fl (Microstatíon) a umístě né v souřadnicovém systému S-JTSK, a to vš e v listinné
podobě v 6 vyhotoveních a v digitální podobě na CD v 1 vyhotovení v systému
Microstation podlož ené katastrální mapou. Data z DTMM zhotovitel získáod objednatele
na základě jeho písemnéž ádosti graficky definující rozsah lokality. Pro zákres skutečného
stavu není mož né použ ívat sdílené buň ky (Shared Cell), křivky (curve, B-Spline),
multičáry (Multiline) a textové uzly (Text Node). Případné nepředáni kterékoliv v tomto
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ustanoveni uvedenédokumentace, informaci, dokumentů či dokladů bude považ ováno zavadu díla. K PD skutečného provedení dila poskytuje zhotovitel objednateli vý hradní,časově a místně neomezenou licenci ke vš em způsobům použ ití této PD skutečnéhoprovedení. Uplata za takto poskytnutou licenci je pak obsaž ena v ceně dila uvedenév tétosmlouvě . Objednatel takto nabytou hcenci není povinen využ it.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem do stavebního deniku nebojinak) nejméně 7 kalendářních dnů předem k převzetí kompletně dokončený ch částipředmě tu díla.
4. Objednatel převezme předmě t díla nebo jeho dokončenou část, bude-li provedeni objemua jakosti díla či jeho části v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veš keroudokumentaci a doklady podle podmínek této smlouvy, a to zejména s odkazem na odst. 1tohoto článku.
5. Objednatel můž e převzít předmě t díla i v případě , ž e pří přejímce bude mít předmě t dílatakové vady a nedodě lky, které dle objednatele nebráni řádnému už íváni předmě tu díla aposkytne-li zhotovitel dostatečné záruky, ž e vady odstraní v termínu společnědohodnutém.

6. O průbě hu a vý sledku přejímky díla bude sepsán obě ma smluvními stranami zápis.v ně mž budou určeny lhůty k odstraně ní vad a nedodě lků.
7. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází vlastnické právo a nebezpečíš kody k předmě tu díla na objednatele a začínábě ž et záruční doba dila stanovenátoutosmlouvou.

8. Jestliž e zhotovitel nedodrž í jednotlivé lhůty stanovené objednatelem v zápisu o předáni apřevzetí díla či konkrétní části díla, pro odstraně ni vad a nedodě lků, je povinen zaplatitobjednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,- Kč za kaž dý byť započatý den prodleni akaž dou jednotlivou vadu či nedodě lek do doby jejich odstraně ni s tím, ž e zaplacenímsmluvní pokuty zůstáváprávo na náhradu újmy nedotčeno, Veš keré v tomto ustanoveniuvedené smluvní pokuty je objednatel oprávně n jednostranně započíst vůči jakékolivplatbě zhotoviteli za provádě ni dila dle této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínujejího konání nejméně 5 kalendářních dnů předem.
10. Předmě t díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčiš tě ní staveniš tě .

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY1. Objednatel, jeho pově řený zástupce, oprávně nétřetí osoby či osoby určenéobjednatelemjsou oprávně ni kontrolovat provádě ní díla, zejména jsou oprávně ni následujici:
a. kontrolovat, zda práce zhotovitele jsou provádě ny v souladu touto smlouvou,projektovou dokumentaci. přísl. normami a obecně závazný mi právními předpisy;b. upozorň ovat zápisem do stavebního deníku na zjiš tě né nedostatky a kontrolovattermín a způsob jejich odstraně ní;
c. dát pracovníkům zhotovitele příkaz k pozastavení provádě ni díla v případě , ž ezástupce zhotovitele není dosaž itelný a je-li ohrož ena bezpečnost provádě néstavby,ž ivot nebo hrozí-li jiné váž né újmy nebo z důvodu nedodrž ení technologií stavebníchprací a ohrož eni kvality provádě ný ch prací;
d. kontrolovat zakrý vané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohoduo opatřeních a terminech odstraně ní zjiš tě ný ch vad a nedodě lků;
e. oprávně nétřetí osoby budou mít pro vý kon svéfunkce přistup na vš echna pracoviš tězhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmě t díla;
f. kontrolovat zhotovitelem provedenépráce s ohledem na fakturaci zhotovitele.
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Nerespektování pož adavků objednatele, oprávně ný ch třetích osob či osob určený ch
objednatelem ze strany zhotovitele opravň uje objednatele k pozastavení provádě ni dila až
do doby zjednáni nápravy. Pozastavení provádě ni dila musí bý t učině no pisemně
zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučený m dopisem na adresu zhotovitele
s uvedením důvodu, který vedl k pozastavení provádě ní díla.
V případě příkazu k pozastavení provádě ni díla dle tohoto ustanoveni je objednatel též
oprávně n od smlouvy jednostranně písemně odstoupit. Podmínky odstoupeni od této
smlouvy jsou uvedeny v Č l. IX. této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svý ch pově řený ch pracovníků při kontrole
provádě ný ch prací, kterou provádí TDI a koordinátor BOZP a činit neprodleně opatřeni
k odstraně ni zjiš tě ný ch vad. Vý kon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za
řádnéa včasnéplně ní díla dle této smlouvy.

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelný ch
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TDI
popř. jaký chkoliv svý ch pově řený ch pracovníků, a to podle svévlastní potřeby.

4. Zhotovitel je povinen průbě ž ně zvát oprávně nou osobu objednatele, TDI či dalš í
oprávně nétřetí osoby dle volby objednatele ke kontrole vš ech prací na díle, které mají bý t
zakryty nebo se stanou nepřístupný mi. a to ve lhůtě 2 pracovních dnů před jejich
započetím. Jestliž e se oprávně náosoba objednatele, TDI či dalš í oprávně né třetí osoby
dle volby objednatele nedostaví a neprovede kontrolu tě chto prací na díle, bude zhotovitel
pokračovat v pracích na díle. Jestliž e objednatel bude dodatečně pož adovat odkrytí tě chto
prací na díle, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě ,
ž e se při dodatečné kontrole zjistí, ž e práce na díle nebyly řádně provedeny, hraď jejich
odkryti zhotovitel.

5. Učast oprávně né třetí osoby na řízení o zakryti prací na díle nezbavuje zhotovitele
odpově dnosti za řádné provedení předmě tu díla. Pozváni objednatele na kontrolu dle
tohoto ustanovení bude učině no primárně prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě
objednatele ve vě cech technický ch, popřípadě telefonicky. Toto pozvání pak musí bý t
zhotovitelem vž dy zapsáno do stavebního deníku.

6. Zhotovitel nese do předáni a převzetí dokončeného předmě tu díla objednateli veš kerou
odpově dnost za újmu na realizovaném dile, materiálu, zařízeni, staveniš ti a jiný ch vě cech
v místě provádě ní díla i mimo ně j, vztahují-li se k dílu, jakož i za újmy způsobené v
důsledku zavině ni třetích osob, které zhotovitel při provádě ní dila jaký mkoliv způsobem
použ il či využ il.

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeni újmy objednateli nebo jaký mkoliv jiný m
subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplně ni podmínek vyplý vajících
z právních či technický ch norem nebo vyplý vajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto újmu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to
mož né, tak finančně uhradit podle obecný ch ustanovení o náhradě újmy. Veš kerénáklady
$ tím spojenénese zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen bý t pojiš tě n proti újmám způsobený m jeho činností, včetně mož ný ch
újem způsobený ch pracovníky zhotovitele v minimální vý š i 1.000.000,- Kč. Stejné
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svý ch poddodavatelů. Doklady o pojiš tě ní je
povinen na pož ádání předlož it objednateli.

9. Smluvní pokuty sjednanétouto smlouvou hradí povinnástrana nezávisle na tom, zda a v
jaké vý š i vznikne druhé straně v této souvislosti újma, kterou lze vymáhat samostatně .
Veš keré v této smlouvě uvedené smluvní pokuty mají splatnost 15 kalendářních dnů ode
dne jejich uplatně ni vůči druhésmluvní straně .

10. Změ na poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení
veřejné zakázky, na základě jejichž vý sledků je uzavírána tato smlouva, splně ní
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kvalifikačních předpokladů, je mož nápouze po předlož eni a posouzeni dokladů nového
poddodavatele, prokazujicich splně ní kvalifikačních předpokladů tak, Jak byly pož adovány
v zadávací dokumentaci uvádě né veřejné zakázky, na základě jejíchž vý sledků Je
uzavírána tato smlouva.

VIII. ZÁ RUČ NÍ PODMÍNKY A NÁ HRADA Ú JMY
1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, ž e dilo bude způsobilé pro použ ití k účelu

specifikovanému v předmě tu díla a ž e si zachovásmluvené vlastnosti, stanovené touto
smlouvou, po celou záruční dobu stanovenou touto smlouvou.

2. Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dilo v délce 60 mě síců. Záruční
doba počínábě ž et protokolárním předáním díla objednateli.

3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, ž e po dobu záruční doby máobjednatel
právo pož adovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Odstraně ni vad
vzniklý ch v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen
nastoupit na odstraně ni reklamované vady neprodleně , nejpozdě ji vš ak do 10
kalendářních dnů od uplatně ní reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratš ím
technicky mož ném terminu a na základě dohody smluvních stran učině né písemnou
formou. V případě , ž e se smluvní strany na termínu odstraně ní vad nedohodnou, platí, ž e
lhůta k odstraně ni vady je 30 kalendářních dnů ode dne uplatně ni reklamace. Pokud
zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém terminu, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,- Kč za kaž dý byť započatý den prodlení s
odstraně ním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na kaž dou jednotlivou vadu s
tím, ž e zaplacením smluvní pokuty zůstáváprávo na náhradu újmy nedotčeno.

4. Jestliž e zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutý ch termínech Č l. VIII.
odst. 3, nebo pokud v tě chto termínech nesdě lí objednateli, ž e neuznává nárok
objednatele vyplý vající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávně nosti, je objednatel
oprávně n, kromě uplatně ni smluvní pokuty, podle vlastního uváž eni tyto práce provést
sám, pově řit jejich provedením jiného zhotovitele, nebo jejich prostřednictvím zakoupit,
vymě nit vadnou či neúplnou funkční část předmě tu díla. Takto vzniklé řádně dolož ené
náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 kalendářních dnů od doručení
faktury — daň ového dokladu.

5. Reklamace vad je uplatně na včas, pokud ji objednatel uplatni písemně u zhotovitele
nejpozdě ji do 30 kalendářních dnů po uplynuti záruční doby díla a prokáž e, ž e k vý skytu
vady doš lo ješ tě v průbě hu záruční doby. Smluvní strany se dohodly. ž e objednatel má
zachovány vůči zhotoviteli vš echny volby mezi nároky z vad díla (ustanovení 5 2615
občanského zákoníku s odkazem na 5 2099 a násl. občanského zákoníku) i po uplatně ni
jedné z nich s tim, ž e uplatně ný nárok můž e bez souhlasu zhotovitele mě nit. Smluvní
strany se dále dohodly na vyloučeni účinnosti ustanoveni 5 2618 občanského zákoníku,
kterápro jejich závazkový právní vztah založ ený touto smlouvou neplatí. Místo úpravy
ustanovení 5 2618 občanského zákoníku platí, ž e objednateli nebude přiznáno právo z
vad díla pouze v případě , ž e objednatel neoznámí vady díla nejpozdě ji do 30
kalendářních dnů po uplynuti záruční doby díla a neprokáž e, ž e k vý skytu vady doš lo
ješ tě v průbě hu záruční doby. Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky za
jakost dila takéna vady, kterébyly zřejmépřed přejímkou díla, popř. bě hem ní,

6. Záruční doby na reklamované části předmě tu díla se prodluž uji o dobu počínající datem
uplatně ní reklamace a konči dnem protokolárního odstraně ní vady.

7. Jestliž e se ukáž e, ž e vada předmě tu díla je neopravitelná, avš ak nebrání už íváni díla, má
objednatel právo na přimě řenou slevu z ceny dila. Podmínky slevy včetně její vý š e budou
vzájemně dohodnuty smluvními stranami a v případě , ž e se smluvní strany na vý š i slevy
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek přísluš ný m soudním znalcem.
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8. Prokáž e-Ji se ve sporný ch případech, ž e objednatel reklamoval neoprávně ně , tzn,‘ ž e jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a ž e se na ni nevztahuje záruční doba
resp., ž e vadu způsobil nevhodný m už íváním díla objednatel apod., je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veš keréjemu v souvislosti s odstraně ním vady vzniklé náklady.

9. Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpově dnosti dle ust. 2630
občanského zákoníku.

10. Objednatel je povinen zhotoviteli umož nit přístup na místo provedeného díla, pokud je to
potřebné pro řádnéodstraně ni vad nebo nedodě lků,

11. Za veš kerézhotovitelem způsobeně újmy na stávajicím hmotném, nehmotném, movitém i
nemovitém majetku, či újmu jaký chkoliv osob v souvislosti s provádě ný m dílem nese
vý hradně a v plném rozsahu odpově dnost zhotovitel,

12. Pro náhradu újmy platí ustanovení 2913 a násl. OZ s tím, ž e smluvní strany se dohodly
na vyloučeni mož nosti uplatň ovat uš lý zisk. Náhradu újmy je poš kozenástrana oprávně na
vž dy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatně né nebo uplatnitelné z téhož titulu,
Smluvni strany v této souvislosti vylučuji aplikaci ust. 2050 občanského zákoníku.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Objednatel je oprávně n odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovený ch OZ a dále

pokud:

a. probíhávůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v ně mž bylo vydáno rozhodnuti
o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;

b. zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadný m
provádě ním díla do 14 dnů po písemném upozorně ni objednatele nebo po jeho
upozorně ni zápisem ve stavebním deníku;

c. zhotovitel nezahájí, přeruš í nebo zastaví provádě ní díla, a to na dobu delš í než 14
kalendářních dnů nebo bude zřejmé, ž e nedodrž í dílčí terminy plně ni dle
harmonogramu o dobu delš í než 14 kalendářních dnů popřípadě se zhotovitel
dostane do prodleni se lhůtou plně ní o dobu delš í než 14 kalendářních dnů;

d. v případě , ž e na realizaci předmě tu díla nebudou schváleny finanční prostředky
v rozpočtu objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vě domi;

e. pokud zhotovitel nepřevezme staveniš tě ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od zaslání
vý zvy k převzetí staveniš tě dle či. III. této smlouvy;

f. dojde-li na základě příkazu k zastaveni provádě ni díla dle či. Vil. odst. 1. této
smlouvy;

2. Odstoupeni od smlouvy musi bý t učině no písemně , doručeno druhé smluvní straně ,
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení dotčené
smluvní straně . Strany vý slovně sjednávají, ž e v případě , kdy strana nepřevezme zásilku
doručovanou poš tou do vlastních rukou, máse za den doručení třetí den ulož ení zásilky
u poš ty.

3. V případě odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit
staveniš tě kde je dilo provádě no a předat rozestavě né dilo jinému zhotoviteli určenému
objednatelem či napřimo objednateli, a to včetně poskytnutí nezbytně nutný ch činnosti pro
plynulépokračováni zhotovení díla a veš kerépotřebné, nutné či vhodnédokumentace.

V případě nesplně ní této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veš keré
náklady a újmy, kterému v souvislosti 5 poruš ením této povinnosti vznikly.

4. V případě zastavení provádě ni díla či zániku této smlouvy způsobeném odstoupením Od
smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce na díle provedené v souladu s touto
smlouvou na základě inventarizace stavby dila (skutečně zabudovaného materiálu a
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provedený ch prací na dfle). V tomto případě se vztahuje záruka za provedeni díla,uvedenáv této smlouvě , na takto zaplacenépráce včetně zabudovaného materiálu.
5. Zhotovitel souhlasí se spolupůsobením při provádě ní finanční kontroly v souvislostis předmě tem dila, a to v souladu s ust. 5 2 písm. e) zákona Č . 32012001 Sb. ‚ o finančníkontrole, v platném zně ní.

x. ZÁ VĚ REČ NÉ USTANOVi1. Tuto smlouvu lze změ nit nebo zruš it jen písemnou formou - číslovaný m dodatkem, kterýbude dohodnut a potvrzen podpisy oprávně ný ch zástupců obou smluvních stran. Ostatníujednáni zmocně nců stran pro vlastní provádě ni stavebních prací, přesahující jejichzmocně ni, se považ ují jen za přípravná jednáni pro případné uzavřeni dodatku k tétosmlouvě .
2. Smlouva je uzavřena podle přísluš ný ch ustanoveni OZ. Právní vztahy zhotovitele aobjednatele které nejsou touto smlouvou vý slovně dohodnuty, se řídí zákonnou úpravou01.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech dva stejnopisy jsou určenypro objednatele a dva pro zhotovitele.
4. Zhotovitel není oprávně n postoupit práva, povinnosti1 závazky a pohledávky z tétosmlouvy jaký mkoliv třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.5. Veš keré písemností zasílané podle této smlouvy anebo v souvislosti s plně ním tétosmlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobněnebo prostřednictvím poš tovní přepravy či obdobnésluž by. Za den doručeni je považ ovántřetí pracovní den po prokázaném odestání písemnosti druhésmluvní straně , i když druhásmluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevezme. Vš echnypísemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedenév záhlaví této smlouvy.6. Tato smlouva bude uveřejně na v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, vplatném zně ní (dále též jako „ zákon o registru smluv“ ). Smluvní strany souhlasí suveřejně ním této smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ní této smlouvy vsouladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel

7. Platnost této smlouvy nastávádnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Ú činnostitato smlouva nabý váokamž ikem jejího uveřejně ni v registru smluv v souladu se zákonemo registru smluv.
B. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplý vajici, které smluvní strany nevyřeš ilyvzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, ž e místně přísluš ný m soudem je k řeš enitě chto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. 5 89a zákona č. 99/1963 Sb.,občanský soudní řád, v platném zně ni.
9. V souladu s ust. 5 630 odst. I 01 si smluvní strany sjednávají promlčecí lhůtu ve vztahu kveš kerý m právům a povinnostem přímo či odvozeně souvisejících s touto smlouvou vdélce 15 let ode dne, kdy počala promlčecí lhůta plynout.
10. Smluvní strany souhlasně prohlaš uji, ž e jim je text této smlouvy srozumitelný a rozumívš em ve smlouvě uvedený m termínům použ itý m zkratkám a jejich vý znamu. Smluvnístrany prohlaš uji ž e jsou zcela způsobilé k právnímu jednáni a ž e se řádně seznámilys textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učině néváž ně a nikoliv za nápadně nevý hodný ch podmínek. Na důkaz uvedeného tuto smlouvupodepisují.
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Za objednatele: Za zhotovitele:

V Jihlavě dne 25.2. 2o22- Ve Studenci dne 22.2, ž oZL

Mgr. Petr Ryš ka ĺ/ng. Jan BáWk
námě stek primátorky . ĺ ĺ jednatelm esČ \

( úpRAvy

IČ 277071.13 vič CR27707113
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