

Tato činnost je realizována v rámci projektu: "Zvyšování biodiverzity lesních porostů v NP Šumava výsadbou a ochranou nedostatkových dřevin v letech 2020 - 2023" registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20\_142/0013939. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

## Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava“ (dále jen jako „Rámcová dohoda“)

### SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171

DIČ: CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Jihozápadní dřevařská a.s.  
sídlo/bydliště: Nádražní č.p. 351, 34201 Sušice

IČ: 25236237

Zápis v OR: oddíl B, vložka 821, vedeného Krajským soudem v Plzni

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě Rámcové dohody tuto realizační smlouvu k minutendru č. 37 450 (dále též jako „realizační smlouva“)

### 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minutendru a Rámcové dohody, včetně smluvních podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a jejích všech příloh, a to včetně bodů 17.4. a 17.5. dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro "Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava" a pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek v minutendru.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.
- 3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.

## 2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

## 3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

## 4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 Položkový rozpočet této realizační smlouvy ,v maximální výši čerpání do 406 274,01 Kč bez DPH. Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minutendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

## 5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.

11) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minutendru


Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V KLASÍLECH dne 22.2.22


objednatel:

V KLASÍLECH dne 22.2.22

zhotovitel:



## SMLUVNÍ STRANY



Položkový rozpočet pro nabídku do MT 37450 (vyplňte, prosím, zelená políčka)


IČ dodavatele (vyplňte vaše IČ)

25236237

činnost	kód	TJ	nabídková cena za TJ	očekávaný objem	celkem
Obnova lesa	PČ011	ks	5,999	3113,63	18678,66637
Stavba nových individuálních ochran	PČ016	ks	53,999	183,15	9889,91685
Výstavba nových oplocenek	PČ018	m	29,8	1095,56	32647,688
Oprava a údržba oplocení	PČ026	hod	151,999	1009,25	153404,9908
Odstraňování křesťu ručně	PČ155.01	m3	44,444	4312,23	191652,7501
			Celková nabídková cena:		406274,01

Do webového formuláře v NEN se zadává Celková nabídková cena v Kč bez DPH (žluté políčko)

V PRAŽE 11. 2. 22



**Zadavatel:** Správa Národního parku Šumava, příspěvková organizace se sídlem Vimperk, 1. máje 19/260, PSČ 385 01, IČO 00583171, zastoupena vedoucím níže uvedené organizační jednotky:  
Uzemního pracoviště 81 - Prášíly, Prášíly 141, 342 01 Sušice, fax: 376589023, telefon: 376589022

Dodavatel: Jihozápadní dřevařská a.s.  
IČ: 25236237 Nádražní  
č.p. 351  
34201 Sušice

## Výzva k podání nabídky do plánovaného minitendru číslo 37 450

Veřejná zakázka (ISVZ): „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava“, Číslo smluvního vztahu NPS 10988/2019028.

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo: 37 450

### Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 31.12.2022, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 7 pro činnost PČ011, 4 pro činnost PČ016, 11 pro činnost PČ018, 47 pro činnost PČ026 a 72 pro činnost PČ155.01. Maximální počet dnů pro splnění je 189. Předpokládaný termín zahájení plnění je 01.04.2022.

### Předpokládaná hodnota VZ: 419 718,55 Kč bez DPH

### Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- PČ011 - Obnova lesa způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 519 ks/den, celkem: 3 113,63 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 450 ks/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.
- PČ018 - Výstavba nových oplocenek způsobem dle technologického listu, jednotky m, TJD: 117,6 m/den, celkem: 1 095,56 m přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 101 m/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.
- PČ026 - Oprava a údržba oplocení způsobem dle technologického listu, jednotky hod, TJD: 24 hod/den, celkem: 1 009,25 hod přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 22 hod/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 5.
- PČ155.01 - Odstraňování křestů ručně způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>, TJD: 66,5 m<sup>3</sup>/den, celkem: 4 312,23 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 61 m<sup>3</sup>/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 7.
- PČ016 - Stavba nových individuálních ochranných způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 63 ks/den, celkem: 183,15 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 47 ks/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „ÚP 81 - Prášíly“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírůstky a srážky dle technologického listu činnosti:

### Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení

**Místo plnění:** LÚ 05 Slučí tah  
**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletí  
Skutečný objem v hod: **25,00**  
Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 27,50  
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:  
9.1 časová mzda za ruční práci 0,00 %  
*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .*

### Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

### Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení

**Místo plnění:** LÚ 04 Zhůří  
**Plán realizace:** II.-III. čtvrtletí  
Skutečný objem v hod: **120,00**  
Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 132,00  
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:  
9.1 časová mzda za ruční práci 0,00 %  
*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .*

### Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 04 Zhůří	
<b>Plán realizace:</b>	I. čtvrtletí	
Skutečný objem v ks:		<b>50,00</b>
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):		55,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
1.1.6	Pletivo a 2 dřevěné kůly	0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 04 Zhůří	<b>porost. skupina:</b>	57Ak21_21
<b>Plán realizace:</b>	II.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v hod:			<b>15,00</b>
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):			43,89
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
9.1	Práce v časové mzdě za jednu hodinu práce		166,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,66, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 05 Slučí tah	<b>porost. skupina:</b>	71Bf22_22
<b>Plán realizace:</b>	I. čtvrtletí		
Skutečný objem v m:			<b>225,00</b>
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):			346,56
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.1(A)	oplocenka z dřevěných dílů		0,00 %
1.1.1.1 II	Při donáše dřevěných dílů na vzdálenost 101 - 200 m.		40,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,40, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ155.01 - Odstraňování klestu ručně**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 05 Slučí tah		
<b>Plán realizace:</b>	II.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m <sup>3</sup> :			<b>2 000,00</b>
Objem v m <sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):			2 200,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.1	Při průměrném zavětvení těžných stromů 1/3 - 1/2 délky kmene		0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran****Místo plnění:** LU 04 Zhůří **porost. skupina:** 57Bf31\_31**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **10,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 29.26

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Práce v časové mzdě za jednu hodinu práce 166,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,66, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení****Místo plnění:** LU 04 Zhůří **porost. skupina:** 58An21\_21**Plán realizace:** I. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **7,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 7.70

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 časová mzda za ruční práci 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení****Místo plnění:** LU 05 Slučí tah**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **40,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 44.00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 časová mzda za ruční práci 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení****Místo plnění:** LU 05 Slučí tah**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **100,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 110.00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 časová mzda za ruční práci 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů



**Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa****Místo plnění:** LU 05 Slučí tah **porost. skupina:** 71Ef36/1\_36**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **1 000,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1 474.24

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.7	Při zalesňování obalovanou sadbou do jamky 25 x 25 cm	-16,00 %
1.1.x.2	Při stupni rozpojitelnosti zeminy 3	20,00 %
1.1.x.x.2	Při stupni zabušení 2	30,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,34, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení****Místo plnění:** LU 04 Zhůří**Plán realizace:** II.-III. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **40,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 71.28

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.2	Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou	62,00 %
-----	---	---------

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,62, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran****Místo plnění:** LU 05 Slučí tah **porost. skupina:** 71Bf21\_21**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **50,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 55,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.6	Pletivo a 2 dřevěné kůly	0,00 %
-------	--------------------------	--------

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek****Místo plnění:** LU 04 Zhůří **porost. skupina:** 57Ak21\_21**Plán realizace:** I. čtvrtletíSkutečný objem v m: **110,00**

Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 169.43

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1(A)	oplocenka z dřevěných dílů	0,00 %
1.1.1.1 II	Při donáše dřevěných dílů na vzdálenost 101 - 200 m.	40,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,40, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 04 Zhůří	
<b>Plán realizace:</b>	II.-III. čtvrtletí	
Skutečný objem v hod:		<b>60,00</b>
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):		106,92
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
9.2	Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou	62,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,62, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 05 Slučí tah	<b>porost. skupina:</b>	71Df21_21
<b>Plán realizace:</b>	I. čtvrtletí		
Skutečný objem v m:			<b>112,00</b>
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):			172,51
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.1(A)	oplocenka z dřevěných dílů		0,00 %
1.1.1.1 II	Při donáše dřevěných dílů na vzdálenost 101 - 200 m.		40,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,40, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 05 Slučí tah	
<b>Plán realizace:</b>	I. čtvrtletí	
Skutečný objem v m:		<b>200,00</b>
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):		308,05
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
1.1.1(A)	oplocenka z dřevěných dílů	0,00 %
1.1.1.1 II	Při donáše dřevěných dílů na vzdálenost 101 - 200 m.	40,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,40, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení**

<b>Místo plnění:</b>	LÚ 05 Slučí tah	
<b>Plán realizace:</b>	II.-IV. čtvrtletí	
Skutečný objem v hod:		<b>100,00</b>
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):		110,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:		
9.1	časová mzda za ruční práci	0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .*

**Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení****Místo plnění:** LÚ 05 Slučí tah **porost. skupina:** 718f22\_22**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **40,00**Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): **44,00**

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 časová mzda za ruční práci **0,00 %***Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek****Místo plnění:** LÚ 04 Zhůří **porost. skupina:** 58An21\_21**Plán realizace:** I. čtvrtletíSkutečný objem v m: **50,00**Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): **99,01**

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1(A) oplocenka z dřevěných dílů **0,00 %**1.1.1.2 II Při donáše dřevěných dílů na vzdálenost 201 - 300 m. **80,00 %***Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,80, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení****Místo plnění:** LU 04 Zhůří**Plán realizace:** II.-III. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **150,00**Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): **165,00**

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 časová mzda za ruční práci **0,00 %***Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ155.01 - Odstraňování klestu ručně****Místo plnění:** LU 04 Zhůří**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>: **1 500,00**Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %): **2 112,23**

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2 Při průměrném zavětvení těžších stromů přesahujícím 1/2 délky kmene **28,00 %***Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,28, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m<sup>3</sup>) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení****Místo plnění:** LÚ 04 Zhůří **porost. skupina:** 57Ak21\_21**Plán realizace:** I. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **13,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 14,30

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 časová mzda za ruční práci 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení****Místo plnění:** LÚ 05 Slučí tah**Plán realizace:** I. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **100,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 110,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 časová mzda za ruční práci 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení****Místo plnění:** LÚ 05 Slučí tah**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **25,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 44,55

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.2 časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou 62,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,62, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

**Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa****Místo plnění:** LÚ 05 Slučí tah**porost. skupina:** 71Df38/1\_38**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **1 000,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1 639,39

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.7 Při zalesňování obalovanou sadbou do jamky 25 x 25 cm -16,00 %

1.1.x.3 Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4 35,00 %

1.1.x.x.2 Při stupni zabušení 2 30,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,49, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

## Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení

Místo plnění: LÚ 05 Slučí tah porost. skupina: 71Df21\_21

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod: 20,00

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+ 10 %): 22,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 časová mzda za ruční práci 0,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .

### Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti** (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené):

**PČ026** Oprava a údržba oplocení

- řetězová pila
- bez mechanizace (ručně)

**PČ016** Stavba nových individuálních ochran

- bez mechanizace (ručně)

**PČ018** Výstavba nových oplocenek

- bez mechanizace (ručně)

**PČ155.01** Odstraňování kletu ručně

- bez mechanizace (ručně)

**PČ011** Obnova lesa

- bez mechanizace (ručně)

## Povinné náležitosti nabídky:

### Zadávací lhůta

Účastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody, je svou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dní ode dne lhůty pro podání nabídek do této veřejné zakázky na základě Rámcové dohody.

### Seznam poddodavatelů

V případě plnění realizační smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do minitendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmět plnění bude realizován pouze účastníkem.

### Realizační smlouva

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka. Zadavatel uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou jednat za účastníka zapotřebí plně moci nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do nabídky účastníka přiložit alespoň prostou kopii plně moci nebo obdobného dokumentu. Dodavatel podáním nabídky deklaruje, že plně akceptuje zadavatelem předložený návrh realizační smlouvy.

Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifikaci účastníka.

## Další náležitosti a podmínky nabídky

Účastník není oprávněn měnit jakákoli ustanovení v této Výzvě k podání nabídky do minitendru, v dokumentu Realizační smlouva a v Položkovém rozpočtu oproti textaci těchto dokumentů v zadávacích podmínkách k minitendru. Pokud účastník jednostranně změnil jakékoli ustanovení v zadávacích podmínkách k minitendru, bude takovýto účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Účastník, který podá nabídku do tohoto minitendru, bere na vědomí a souhlasí, že nedílnou součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do minitendru“, "Položkový rozpočet" a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá:

a) Realizační smlouva

b) Položkový rozpočet (v xls souboru)

c) Seznam poddodavatelů – pokud bude část zakázky plnit prostřednictvím poddodavatele

## Povinnosti vybraného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmětu veřejné zakázky a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a touto výzvou. Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za neprojevování souhlasu při podpisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se umístil jako další v pořadí.

## Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění:

- Množství TJ je garantováno na **10 %**. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technických jednotek v předpokládaných příplatcích v daných místech plnění (podle částí zakázky). Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatelů dokončit dílo v jiných než předpokládaných příplatcích, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto minitendru vůči příplatkům a srážkám stanoveným v technologickém listu dle rámcové dohody. Sjednaná cena zakázky se tak může lišit, objem technických jednotek nikoliv. Dobu plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.
- **Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí:**
  - pro činnost **PČ011: 6,600 Kč/ks** bez DPH.
  - pro činnost **PČ018: 29,800 Kč/m** bez DPH.
  - pro činnost **PČ026: 152,000 Kč/hod** bez DPH.
  - pro činnost **PČ155.01: 46,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH.
  - pro činnost **PČ016: 55,000 Kč/ks** bez DPH.
- Dílčí fakturace: Předmět plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části plnění.
- (101) Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi porostními skupinami v rámci LÚ. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.
- (107) Upozorňujeme dodavatele, že změnu místa plnění (LÚ) lze z důvodu provozní potřeby využít v rámci ÚP po dobu trvání účinnosti realizační smlouvy. Tato skutečnost bude vždy sdělena vystavením výzvy k plnění (VKP).
- (108) Plnění realizační smlouvy je určeno daty určenými VKP.
- (114) Plnění je nutné provádět tak, aby nedošlo k nedůvodnému poškození přirozené ani umělé obnovy lesa.
- (115) Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavatel dodavateli a tím dojde k zániku zbývajících plnění tj. zániku Realizační smlouvy ve zbývajícím rozsahu.
- (118) každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy
- (201) Doprava materiálu pro činnost 026 je součástí nabídky (nabídkové ceny). Materiál je uložen na: Materiál bude navezen na místě plnění.
- (203) Doprava materiálu u činnosti 018 je součástí nabídky (nabídkové ceny). Materiál je uložen na: Materiál bude navezen na místě plnění.
- (205) Doprava sazenic ze založité na místo výsadby je součástí nabídky (nabídkové ceny). Sazenice jsou založeny: Materiál bude navezen na místě plnění.
- (915) Součástí předání pracoviště je i seznámení s charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Šumava a také na nutnost

plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jakož i zákazu roždělavání ohňů na celém území Správy Národního parku Šumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strojů a nářadí v prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatel prací.

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

### **Místo pro podání nabídek:**

Výzva k podání nabídek do minitendru je zveřejněna na profilu zadavatele: <https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> Výzva je určena všem dodavatelům, s nimiž má Správa NP a CHKO Šumava uzavřenou Rámcovou dohodu na činnost, která je předmětem této výzvy.

### **Otevírání nabídek:**

Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek není veřejné, neboť nabídky budou podávány elektronicky a následně otevírány v rámci profilu zadavatele <https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> dle § 109 ZZVZ.

### **Hodnotící kritéria**

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsanými v této Výzvě k podání nabídky do minitendru přidělena jednomu účastníkovi dle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. Účastník v položkovém rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veškeré činnosti. Nabídková cena vyjádřená v českých korunách musí být stejná nebo nižší než NCTJ. Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozlišení až dvou desetinných míst. Základním hodnotícím kritériem je nejnížší nabídková cena v Kč bez DPH.

### **Výhrada zrušení výzvy:**

Pokud zadavatel z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zájem na plnění dle této výzvy, může ve stanovené lhůtě pro podání nabídek výzvu/minitendr zrušit.

V Prášily 22.02.2022

Výzva k podání nabídky do plánovaného minitendru čí