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technický dozor investora“ nebo „TDI“)
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I.

Uvodní ustanovení

1.1. Investor prohlašuje, že má zájem pověřit TDI výkonem odborného technického dozoru

investora nad stavbou „Stavební úpravy MŠ Proskovice, přístavba a změna užívání

části I.PP“ a dále koordinací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen

„BOZP“). Stavba bude realizována V souladu s projektovou dokumentací ve stupni

DPS (dokumentace pro provádění stavby) z 10/2016 vypracovanou Ing. Pavlem

Menšíkem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, U Sochy 21/984, 724 00

Ostrava-Stará Bělá a V souladu se společným povolením — Rozhodnutím č. 101/2021

vydaným Statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Ostrava — Jih,

odborem výstavby a životního prostředí dne 17. 6. 2021, č.j. JIH/055685/21/VŽP/Zi,

sp.zn. S-JIH/016096/21/VŽP, které nabylo právní moci dne 22. 6. 2021.

1.2. Stavba uvedená V odstavci 1.1. této smlouvy je dále označována též jen jako „Stavbďí
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1.3. Osoba vykonávající technický dozor investora prohlašuje, že je právně a odborně

způsobilá vykonávat činnost požadovanou Investorem a blíže specifikovanou touto

smlouvou.

II.

Předmět smlouvy

2.1. Osoba vykonávající technický dozor investora se zavazuje za podmínek V této

smlouvě sjednaných vykonávat pro Investora činnost spočívající v technickém

dozoru realizace Stavby a v poskytování odborné technické pomoci — tj. činnosti V

realizační fazi Stavby, včetně souvisejících činností a činností po předání Stavby

zhotovitelem (zejména V souvislosti sodstraněním vad a nedodělků zhotovitelem

Stavby). TDI se V rámci činnosti dle tohoto odstavce smlouvy zejména zavazuje:

- seznámit se s podklady, podle kterých se připravuje realizace Stavby, zejména s

projektovou dokumentací, se všemi rozhodnutími, stanovisky a vyjádřeními

vydanými V souvislosti s přípravou projektu, s obsahem smlouvy o dílo, která byla

uzavřena se zhotovitelem Stavby a s rozpočtem zhotovitele Stavby,

- posoudit, kontrolovat a odsouhlasit dokumenty a dokumentaci zpracovanou

zhotovitelem Stavby (dodavatelská dokumentace, plány jakosti, kontrolní a

zkušební plány apod.),

- organizovat předání a převzetí staveniště (pracoviště) zhotoviteli Stavby včetně

zabezpečení protokolárního zápisu do stavebního deníku,

- účastnit se na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem Stavby před zahájením

prací,

- kontrolovat zhotovitele Stavby a ostatní účastníky výstavby při dodržování

podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po celou

dobu realizace Stavby,

- zajistit bezvýhradné dodržování postupů dle projektové dokumentace, ve

výjimečných případech, kdy je navrhována její změna nebo doplnění, o této

skutečnosti vždy informovat Investora a zajistit, aby se změny či doplnění

realizovaly Vždy po odsouhlasení Investora a zhotovitele Stavby, a to formou tzv.

změnového listu; použití změnového listu je možné pouze v případě změn, které

nemohl nikdo předvídat,

- zajistit systematické doplňování dokumentace, podle které se Stavba realizuje a

evidovat dokumentaci dokončených částí Stavby,

- projednat s Investorem a zhotovitelem Stavby případné dodatky a změny projektu

Stavby, které nezvyšují naklady stavebních objektů nebo provozních souborů,

neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry Stavby,

- zpracovat stanoviska pro Investora k důvodům, rozsahu a cenovému dopadu

případných změn a víceprací, spolupracovat s Investorem při řešení dalšího

postupu,
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- posoudit dopad změn na vydaná stavební a jiná povolení, V případě nutnosti

spolupracovat při zajištění změn těchto povolení před dokončením Stavby,

- informovat Investora o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci

Stavby,

- kontrolovat z cenového i věcného hlediska provedené práce a zjišťovací protokoly

porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem Stavby,

- kontrolovat z věcného a cenového hlediska správnost a úplnost oeeňovacích

podkladů a faktur podle skutečně provedených prací, kontrolovat dodržení

podmínek fakturace uvedených ve smlouvách s dodavateli, přičemž správnost

údajů potvrdí svým podpisem na dokumentu a tento předloží k úhradě

Investorovi,

- sledovat soulad provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty

jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým

rozpočtem Stavby,

- provádět technickou kontrolu prací, technologických postupů a dodávek, zejména

soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími

se ke kvalitě stavebních prací,

- řešit veškeré připomínky ke kvalitě Stavby od dotčených orgánů či organizací

nebo od občanů obce,

- provádět technickou a věcnou kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším

postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, a zapsat výsledek kontroly do

stavebního deníku,

- spolupracovat s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský

dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,

- spolupracovat s (generálním) projektantem a s dodavateli při provádění nebo

navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,

- kontrolovat zhotovitele Stavby při provádění předepsaných a dohodnutých

zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a doklady, které

prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek; dále archivovat všechny

protokoly, revizní zprávy a atesty ztoho vyplývající,

- sledovat vedení stavebních a montážních deníků a provádět průběžné zápisy,

- zaznamenávat do stavebního deníku každé přerušení nebo zastavení prací s

uvedením důvodu, vyjadřování se k důvodům zhotovitelem Stavby uváděným,

- organizačně zabezpečit kontrolní dny Stavby (min. 1X týdně), připravit potřebné

podklady týkající se činnosti TDI, vypracovat soupis vad a nedodělků, zúčastnit

se kontrolních dnů Stavby, řídit jejich průběh, zabezpečit pořízení zápisu z

kontrolních dnů, zajistit jejich archivaci a plnit ukoly z nich vyplývající pro výkon

činnosti TDI,

- spolupracovat se zhotovitelem Stavby při provádění opatření na odvrácení nebo

na omezení škod při ohrožení Stavby živelnými událostmi,
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- kontrolovat postup prací podle časového plánu Stavby a termínů stanovených ve

smlouvě o dílo uzavřené mezi Investorem a zhotovitelem Stavby, případně

stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací. V případě

ohrožení dodržení termínů je TDI povinen okamžitě vyrozumět Investora a

předložit mu současně návrh na řešení prodlení,

- kontrolovat řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí a pořádku na

staveništi,

- V průběhu výstavby připravovat podklady pro závěrečné hodnocení Stavby,

- připravit podklady pro odevzdání a převzetí Stavby nebo jejich částí a účastnit se

na jednání 0 odevzdání a převzetí Stavby,

- provádět kontrolu dokladů, které doloží zhotovitel Stavby k odevzdání a převzetí

dokončené Stavby,

- zajistit organizační přípravu předání a převzetí Stavby, účastnit se na předání a

převzetí Stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí Stavby, vymezit

všechny vady a nedodělky včetně stanovení termínu pro jejich

odstranění/dokončení,

- provést kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání Stavby v

dohodnutých termínech vč. pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků,

- vyhotovit závěrečnou zprávu TDI 0 Vyhodnoceni svých činností k předání Stavby,

- účastnit se a spolupracovat s odpovědnými geodety na zaměření skutečného

provedení Stavby,

- provést kontrolu dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a dokladů

o provedených zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich

převzetí za Investora,

- projednat postup a rozsah individuálních a komplexních zkoušek včetně zajištění

potřebných správních povolení k jejich provedení, účastnit se jejich provádění a

vyhodnocení,

- připravovat a spolupracovat na přípravě podkladů pro kolaudační řízení,

- podat návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí,

- účastnit se kolaudačního řízení,

- spolupracovat a napomáhat V naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního

rozhodnutí a zabezpečit případné odstranění kolaudačních závad,

- provést kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem Stavby,

- provést případné další práce, které jsou předmětem činnosti TDI, které budou

třeba k řádnému plnění, především pak shromáždění podkladů k závěrečnému

vyhodnocení dotačního titulu.

Osoba vykonávající technický dozor investora se dále zavazuje za podmínek V této

smlouvě sjednaných vykonávat pro Investora činnost koordinátora BOZP na

staveništi. TDI se V rámci činnosti dle tohoto odstavce smlouvy zejména zavazuje:

- vypracovat plán BOZP pro realizaci Stavby a jeho potřebné aktualizace,

- připravit ohlášení na OIP (faktické zaslání provede Investor),
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- zajistit organizaci a vedení na KD BOZP,

- kontrolovat dodržování plánu BOZP a dalších právních předpisů V oblasti

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- provést zápis o zjištěných nedostatcích,

provést závěrečné hodnocení zhotovitele Stavby z oblasti BOZP

2.3. Investor se zavazuje za činnost dle odstavců 2.1. a 2.2. této smlouvy zaplatit Osobě

vykonávající technický dozor investora sj ednanou odměnu.

III.

Odměna

3.1. Investor se zavazuje zaplatit Osobě vykonávající technický dozor investora:

a) za jeho činnost podle odstavce 2.1. této smlouvy odměnu ve výši 47.350,- Kč bez

DPH,

b) 7.500,- Kč bez DPH za plán BOZP (vč. jeho případných aktualizací) a za jeho

další činnost podle odstavce 2.2. této smlouvy odměnu ve výši 21.200,- Kč bez

DPH

celkem tedy 76.050,- Kč bez DPH (dále jen „Odměna“).

3.2. TDI vyúčtuje svou odměnu, resp. její část, za činnost vykonanou dle této takto:

a) odměnu za jeho činnost podle odstavce 2.1. této smlouvy do 10. dne měsíce

následujícím po měsíci, V němž byla činnosti TDI dle odstavce 2.1. této smlouvy

skončena,

b) odměnu za vypracování plánu BOZP ve výši 7.500,- Kč bez DPH do 10. dne

měsíce následujícím po měsíci, V němž TDI předložil plán BOZP Investorovi,

c) odměnu za další činnost dle odstavce 2.2. této smlouvy do 10. dne měsíce

následujícím po měsíci, V němž byla činnosti TDI dle odstavce 2.2. této smlouvy

skončena.

3.3. Odměna uvedená V odstavci 3.1. této smlouvy je stanovena jako odměna nejvýše

přípustná, platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3.4. TDI je plátcem DPH. K výši Odměny se připočítává DPH ve výši stanovené právními

předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění.

3.5. Odměna sjednaná V odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané

náklady TDI nutné k provádění činnosti dle této smlouvy. TDI nemá nárok na náhradu

hotových výdajů, které vynaložil V souvislosti s prováděním činnosti dle této smlouvy

bez předchozího písemného souhlasu Investora.

3.6. Ke změně výše Odměny dle čl. III odst. 1. této smlouvy může dojít pouze na základě

písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými

zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany přistoupí k uzavření dodatku zejména

v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy.

3.7. TDI prohlašuje, že mu je dobře znám rozsah požadované činnosti, na základě čehož

(po důkladném prostudování projektové dokumentace uvedené v čl. I. této smlouvy)

určil výši Odměny uvedené V tomto článku smlouvy.

„ OSTRAVA! !!
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Zálohy nejsou sjednány.

Podkladem pro úhradu Odměny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“),

která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z

přidané hodnoty, ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový

doklad obsahovat i tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na

číslo smlouvy)

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ TDI

d) název, sídlo, IČO á DIČ Investora

e) číslo a datum vystavení faktury

f) dobu splatnosti faktury

g) soupis provedených prací/činností

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno

i) označení textem “Tato faktura je vázána na realizaci projektu „Multifunkční učebna

pro přírodní vědy a technické řemeslné obory pro ZŠ Proskovice“, registrační číslo

projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003986’

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu.

Faktura musí v detailu obsahovat tyto údaje:

Investor: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa): Statutární město Ostrava — městský obvod Proskovice

Světlovská 82/2

724 00 Ostrava-Proskovice

IČO: 00845451

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 15 kalendářních dnů po jejím

doručení Investorovi. Stejná doba splatnosti platí pro smluvní strany i při placení

jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrada škody, apod.).

Přílohou faktury musí být soupis činností TDI vykonané zá účtované období.

Doručení faktury bude provedeno výhradně elektronicky do datové schránky

městského obvodu Proskovice — ID datové schránky: cknbnóz nebo na ePodatelnu =

na email postaábproskovice.ostravacz. 
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3.15. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost (vč.

přílohy), bude chybně vyúčtována Odměna nebo TDI vyúčtújé činnost, kterou

neprovedl, jé Investor oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit

TDI k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. TDI provede

opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet

původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově

vyhotovené faktury Investorovi.

3.16. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedeného TDI ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat 0 účet

vedený V tuzemsku.

3.17. Povinnost zaplatit jé splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Investora.

3.18. TDI je podle ust. § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a 0 změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné V souVislosti s úhradou zboží

nebo služeb z veřejných výdajů, tj. TDI je povinen poskytnout požadované informace

a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (zástupci

příslušného dotačního orgánu, Centra regionálního rozvoje, Ministerstva pro místní

rozvoj, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora,

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných

orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení

kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.

3.19. TDI je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem V souladu se zákonem č. 499/2004

Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, a V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 0 účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, po dobu 3 let dle čl. 140

a násl. NAŘÍZENÍ (EU) EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1303/2013 o

společných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj,

Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu

pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, 0 obecných

ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského

sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,

veškeré originály dokladů, smlouvu o poskytnutí služby vč. jejich dodatků a další

originály dokumentů, vztahující se k předmětu plnění, přičemž běh lhůty se začne

počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední

platba poskytovatele dotace na realizaci projektu.
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IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

Práva a povinnosti Osoby vykonávající technický dozor investora

4.1. TDI se zavazuje, že se při výkonu technického dozoru Stavby dle této smlouvy bude

řídit touto smlouvou, dokumenty týkajícími se Stavby uvedenými V čl. I. této smlouvy,

smlouvou 0 dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby, svou nabídkou ze dne 10.2.2022,

která tvoří přílohu této smlouvy, jakož i závaznými technickými předpisy a normami.

Nabídka TDI ze dne 10.2.2022 je pro smluvní strany závazná. Odhadovaný časový

rozsah činnosti uvedený vtéto smlouvě není závazný, faktické prodloužení doby

trvání Stavby nemá vliv na výši Odměny TDI.

4.2. TDI odpovídá za dodržení požadavků obsažených V dokumentech vztahujících se ke

Stavbě, obecných požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za dodržení

rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění Stavby nebo V jeji souvislosti,

jakož i za to, že Stavba je prováděna V souladu s platnými právními předpisy.

4.3. TDI odpovídá za dodržení právních předpisů 0 BOZP při realizaci Stavby, přičemž

svou činnost směřuje k zajištění BOZP V rámci platné legislativy, zajištění zájmů a

ochrany Investora. TDI jako koordinátor BOZP provádí zejména následující činnosti:

a) zajišťuje ohlášení zahájení stavby na staveništi ve stanoveném termínu příslušnému

oblastnímu inspektorátu práce,

b) vypracuje a aktualizuje plán BOZP na staveništi, a to s ohledem na druh a rozsah

Stavby, provádí kontroly jeho dodržování, organizuje kontrolní dny, účastní se

kontrolních dnů (vč. kontrolních dnů s příslušným stavebním úřadem) zpracuje a

předá Investorovi kompletní přehled právních předpisů, které se vztahují k povaze

Stavby,

c) koordinuje vzájemnou spolupráci zhotovitelů Stavby při přijímání příslušných

opatření k zajištění BOZP na staveništi, provádí se zhotovitelem Stavby konzultace

týkající se BOZP a doporučuje vhodná technická řešení, které budou V souladu s

pravidly BOZP,

d) dohlíží na dodržování pracovních a technologických postupů pro jednotlivé práce a

činnosti,

é) kontroluje zabezpečení Stavby, zejména stav oplocení staveniště a staveniště

samotné, stav bezpečnostních značení, komunikace, stav používané techniky, strojů

a zařízení,

f) informuje všechny dotčené zhotovitele Stavby o bezpečnostních, zdravotních a

požárních rizicích a zjištěných nedostatcích a chybách, která vznikají na staveništi

během průběhu jednotlivých prací.

4.4. TDI se zavazuje sledovat způsob a postup provádění Stavby, zejména bezpečnost

instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití

stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo

jednoduchého záznamu 0 stavbě (je-li veden).
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4.5. TDI je povinen dohlížet na provádění stavebních prací, kontrolovat, zda stavební

materiály odpovídají projektu a rozpočtu, kontrolovat konstrukce, které budou zakryty

při dalším provádění Stavby, a plnění stavebních prací dle harmonogramu.

4.6. TDI se zavazuje působit k odstranění závad při provádění Stavby, a pokud se mu

nepodaří takové závady V rámci vykonávání činnosti dle této smlouvy odstranit,

oznámit jé neprodleně Investorovi.

4.7. TDI je povinen dbát na to, aby nebyl ohrožován život a zdraví osob nebo zvířat,

bezpečnost nebo Životní prostředí při realizaci Stavby; aby nebylo nad přípustnou míru

obtěžováno okolí Stavby a aby byly provedeny předepsané zkoušky.

4.8. TDI je povinen upozornit Investora na zjištěné závady, nesoulady, hrozící škody a jiné

podstatné skutečnosti.

4.9. Při jednání se zhotovitelem je TDI povinen jednat s péči řádného hospodáře a v

souladu se zájmy Investora.

4.10. TDI dbá o to, aby součástí každého vyúčtování (fakturace) dodavatele byl soupis

skutečně provedených prací a skutečně dodaného množství materiálu. Bude-li

vyúčtování dodavatele neadekvátní (tj. nebude odpovídat rozsahu skutečně

provedených prací a skutečně dodaného materiálu nebo bude V rozporu s požadavky

Investora), není oprávněn TDI takové vyúčtování odsouhlasit; o tomto je povinen TDI

bez zbytečného odkladu informovat Investora.

4.11. TDI se zavazuje navrhovat Investorovi taková řešení při provádění Stavby, která

Investorovi umožní snížit finanční náklady na její provádění.

4.12. TDI je povinen informovat Investora 0 všech skutečnostech, které by mohly mít vliv

na zvýšení finančních nákladů na provádění Stavby.

4.13. TDI je povinen na žádost Investora podávat písemné nebo ústní zprávy o své činnosti

dle této smlouvy.

4.14. TDI se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souVislosti s plněním

předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím

osobám.

4.15. TDI se zavazuje provádět činnost dle této smlouvy poctivě a pečlivě podle svých

schopností. Od pokynů Investora je TDI oprávněn se odchýlit V případě, že je to

nezbytné V zájmu Investora a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.

4.16. TDI jé provádět činnost podle této smlouvy osobně. Provedením jednotlivých činností

dle této smlouvy může pověřit třetí osobu pouze po předchozím písemném souhlasu

Investora. Svěří-li TDI provedení činnosti dle této smlouvy se souhlasem Investora

jinému, odpovídá Investorovi, jako by činnost vykonal sám.

4.17. Veškeré dokumenty, které převezme TDI od Investora, zhotovitele Stavby nebo jiné

třetí osoby v souvislosti sprováděním činnosti dle této smlouvy, je TDI povinen

bezodkladně po dokončení Stavby, resp. po odstranění vad a nedodělků předat

Investorovi.

4.18. TDI odpovídá za vady a škodu vzniklou V důsledku výkonu své činnosti dle této

smlouvy. TDI je povinen vady své činnosti a ztoho vzniklou škodu bezodkladně řešit

s Investorem.
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Práva a povinnosti Investora

4.19. Investor je povinen poskytnout TDI veškeré dokumenty a informace související se

Stavbou, které má k dispozici a které jsou potřebné k řádnému výkonu činnosti TDI na

základě této smlouvy.

4.20. Investor je oprávněn udílet TDI pokyny kprovedení jednotlivých úkonů činnosti,

k jejímuž provedení se TDI zavázal. Jednotlivé úkony budou udělovány TDI ústně

nebo písemně.

4.21. Bude-lí to vzhledem k povaze prováděného úkonu potřebné, udělí Investor TDI plnou

moc k provedení jednotlivého úkonu podle této smlouvy.

V.

Doba trvání činnosti TDI

5.1. TDI se zavazuje vykonávat činnost pro Investora na základě této smlouvy po celou

dobu skutečné realizace Stavby až do uplynutí lhůty pro odstranění vad a nedodělků

Stavby.

5.2. TDI bere na vědomí, Že Stavba bude realizována v předpokládaném termínu 1. 3. -

14. 7. 2022. Prodloužení termínu dokončení Stavby a stím související prodloužení

termínu pro odstranění vad a nedodělků nemá vliv na trvání povinnosti TDI vykonávat

činnost dle této smlouvy.

5.3. Investor je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě opakovaného porušení

povinností ze strany TDI.

5.4. Investor je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě opakovaného porušení

povinností TDI plynoucích ztéto smlouvy (za opakované porušení povinností se

považuje porušení alespoň 2 různých nebo porušení téže povinností alespoň 2x).

VI.

Závěrečná ustanovení

6.1. Tato smlouva se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve

znění pozdějších předpisů, zejména ust. § 2430 a násl.

6.2. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé kprávním úkonům a že jim nic

z právního ani z jiného hlediska nebrání uzavřít tuto smlouvu.

6.3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze vzestupně očíslovanýmí písemnými

dodatky.

6.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají

ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná, přičemž na místo neplatného či

neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů

upravujících danou otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se

zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe

odpovídá záměru neplatného, resp. neúčinného ustanovení.

„ OSTRAVA...
10/11 Smlouva o výkonu TDI + BOZP — „Stavební úpravy MS Proskovice,

přístavba a změna užívání části 1.PP“ PROSKOVICE



EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO

Evropsky fond pro regionální rozvoj flea..." PR0 MÍSTN Í

Integrovaný regionální operační program RÚZVÚJ Č R
 

 

Statutární město Ostrava

městský obvod Proskovice Sm|Ouva

Číslo smlouvy investora: $00542l2022

6.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, přičemž

každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) paré.

6.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv V tísni

ani za nápadně nevýhodných podmínek. Dále potvrzují, Že si tuto smlouvu před jejím

podpisem řádně přečetly. Na důkaz shody ve formě i obsahu této smlouvy připojují

smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

6.7. Osobní údaje TDI budou Investorem zpracovány pouze V nezbytném rozsahu pro

účely uzavření a plnění této smlouvy.

6.8. TDI bere na vědomí, Že na Investora se vztahuje povinnost k uveřejnění této smlouvy

V registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), kdy tato smlouva bude dle § 5 odst. 2 tohoto zákona odeslána správci registru

smluv bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, nejpozději do 30 dnů od

uzavření smlouvy.

6.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1

zákona o registru smluv.

6.10. Přílohu této smlouvy tvoří nabídka TDI ze dne 10. 2. 2022.

6.11. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla Rada

městského obvodu Proskovice svým usnesením č. 0913/RMOb—Pro/1822/70 ze dne

 

 

 

21.2.2022.

Za investora za TDI

Datum: Datum:

Misto: Ostrava-Proskovice Místo: Ostrava-Proskovice

Mgr. Marie Matějová Karel Žaluda

starostka jednatel
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