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SMLOUVA O DÍLO 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) 

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel 

Název: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
Zastoupen: 

Kontaktní osoby: 

Masarykova univerzita 
Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
00216224 
CZ00216224  
Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 

XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, 
e-mail: XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, 
e-mail: XXXXXXXXX 

(dále jen „Objednatel“) 

Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno:  Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. 
Sídlo: Na Pile 363/2, 664 02 Ochoz u Brna 
IČ: 29298113 
DIČ/VAT ID: CZ29298113 
Zastoupen: Markem Matyášem, jednatelem 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, C 72118 

Bankovní spojení: 
IBAN: 
Korespondenční adresa: 

Kontaktní osoby: 

Komerční banka, a.s. 
CZ89 0100 0001 0712 3351 0217 
Ochoz u Brna č.p. 363, 664 02 Ochoz u Brna 

XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“) 

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky MU – 1PdF přístavba a nástavba ateliéru KVV – dodavatel 
stavby II (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru Zhotovitele 
ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

MUNI 
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Úvodní ustanovení a účel Smlouvy 

I. 1) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, dodávek a služeb dle 
Smlouvy (dále také jen „Dílo“). 

I. 2) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně a 
včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. V této souvislosti Objednatel dále uvádí, že Dílo 
provádí s cílem navýšení kapacity Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a zajištění vhodného 
zázemí pro Katedru výtvarné výchovy pro výuku praktických disciplín, tedy tří specializovaných 
ateliérů: kresby a malby, prostorové tvorby a laboratoře nových médií. Zhotovitel bere na vědomí, 
že bude provádět Dílo za běžného provozu budovy, ve vyšších výškách a v blízkosti sousedních 
bytových domů a je tudíž povinen dbát zvýšených nároků na bezpečnost a rizika vzniku škod.    

I. 3) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně 
utvrzuje, že 

1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností,

2. bude jednat s potřebnou pečlivostí,

3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou sjednány,
dostatečné předchozí zkušenosti,

4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi
ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.

I. 4) Dotace 

I. 4) a) Objednatel je příjemcem dotace na Dílo, a to od MŠMT, z programu 133 240 Rozvoj a obnova
materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol, (dále jen 

„Projekt“). 

I. 4) b) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících ze
Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání dotace, příp. může vést 
k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly Projektu. Škoda, která 
může Objednateli neplněním povinností Smluvních stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak může 
i přesáhnout cenu Díla. 

I. 5) Výhrada změny zhotovitele 

I. 5) a) Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje možnost provést změnu v osobě zhotovitele
v průběhu plnění Smlouvy, pokud bude naplněna některá z podmínek pro odstoupení od Smlouvy ze 
strany Objednatele uvedených v čl. XI. Smlouvy nebo pokud Zhotovitel odstoupí od Smlouvy nebo 
zanikne bez právního nástupce. 

I. 5) b) Změna Zhotovitele bude provedena formou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy.
Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývající části Díla se 
zhotovitelem, jehož nabídka podaná do Veřejné zakázky (dále jen „Původní zadávací řízení“) se 
umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení, a to při zachování stejných podmínek, 
které tento zhotovitel uvedl v nabídce. 

I. 5) c) Cena za realizaci zbývající části Díla bude stanovena dle nabídky takového zhotovitele podané v
Původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti Díla, a bude tak stanovena 
jako součin jednotkových cen tohoto zhotovitele a množství nedokončených, respektive 
rozpracovaných jednotek. Lhůta pro předání Díla může být ve smlouvě s novým zhotovitelem 

I. 
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prodloužena o dobu, kdy Dílo nemohlo být prováděno v důsledku změny zhotovitele. 

I. 5) d) Nový zhotovitel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci Původního
zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací 
dokumentaci Původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět 
plnění stále relevantní.  

I. 5) e) Popsanou možnost změny v osobě zhotovitele může Objednatel uplatnit i opakovaně.

Předmět Smlouvy 

II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a 
splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit 
sjednanou cenu Díla. 

II. 2) Předmětem Díla je stavba provedení přístavby a nadstavby ateliéru Katedry výtvarné výchovy 
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity  (dále také jen „Předmět díla“) na adrese Poříčí 623/7, 
603 00 Brno. Součástí Předmětu díla je dále zajištění kolaudačního souhlasu a autorizovaných 
geodetických podkladů pro vklad do katastru nemovitostí, napojení Díla na systém BMS 
Masarykovy univerzity (monitoring a vzdálené řízení) a dodání dokumentace skutečného 
provedení a pasportizace stavby. 

II. 3) Podrobná technická specifikace Díla (dále také jen „Technické podmínky“) je vymezena zejména 
v projektové dokumentaci, metodikách a dalších dokumentech, které jsou k dispozici jako součást 
zadávacích podmínek k Veřejné zakázce na adrese: https://zakazky.muni.cz/vz00006274 (dále jen 

„Adresa VZ“), jakož i v položkovém rozpočtu Díla, který je přílohou č. 1 Smlouvy, (dále také jen 

„Rozpočet“). 

II. 4) Zhotovitel prohlašuje, že: 

1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které do
předmětu Díla zapracuje, (dále také jako „Věci k provedení díla“), a to nejpozději před jejich
prvním použitím,

2. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů
pro provedení Díla tím není dotčeno,

3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, které si
Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce
Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Předmětu díla
a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, že Předmět díla bude
plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo
tohoto druhu obvykle provádí, a že Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní,

4. se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí,
respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude
implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude
požadovat i od svých subdodavatelů.

II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technických 
podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, dodávky či služby ve 
Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny 

li. 



Smlouva o dílo 
Strana 4 (celkem 31) 

byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést 
s tím, že jejich cena je v ceně Díla zahrnuta. 

II. 6) Objednatel je s výjimkou dočasných staveb a konstrukcí vlastníkem Předmětu díla po celou dobu 
provádění Díla.  

Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků 

III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a 
technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují. 

III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich 
obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat 
přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho řádné 
a včasné provedení, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.  

III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné 
pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa provedení 
Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že prověřil místo provedení Díla i jeho 
okolí. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, aby 
kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dílo schopen řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla. 

III. 4) Harmonogram provedení Díla 

III. 4) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy,
předat Objednateli časový plán provádění Díla (dále jen „Harmonogram“) k vyjádření. 

III. 4) b) Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů
vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými stavebními pracemi, dodávkami či 
službami, a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání a převzetí Díla. 

III. 4) c) Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. Případné
připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů ode dne vyjádření 
Objednatele.  

III. 4) d) Harmonogram bude dokončen tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení provádění ostatních
závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením Harmonogramu plnit navazující závazky, pokud by tím 
vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro případy aktualizace či doplnění 
Harmonogramu se ustanovení tohoto písmene použijí obdobně. 

III. 4) e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem.

III. 4) f) Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních
dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatření 
při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu. 

III. 4) g) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění
Díla či pokyny Objednatele. 

III. 4) h) Porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele nebo prodlení s plněním kterékoliv povinnosti vztahující se k
Harmonogramu, či porušení Harmonogramu delší jak 7 dní se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

III. 4) i) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel zavazuje

Ill. 
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připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení 
příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno; ust. III. 4) c) 
Smlouvy se v případě tohoto harmonogramu použije přiměřeně. 

III. 5) Staveniště 

III. 5) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po dni účinnosti Smlouvy,
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, provést 

1. zaměření a zdokumentování skutečného stavu budov, místností či jiných prostor, které jsou
prováděním Díla dotčeny, (dále jen „Staveniště“), včetně zdokumentování budov v sousedství
Staveniště, jakož i

2. vytýčení sítí, opatření a činnosti podle požadavků správců dotčených sítí a příslušných správních
orgánů.

Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem Staveniště. 

III. 5) b) Staveniště Objednatel předá Zhotoviteli na jeho žádost v souladu s Harmonogramem. Dovoluje-li to
povaha Díla, bude Staveniště předáno po částech. 

III. 5) c) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní strany
podepíší. 

III. 5) d) Zhotovitel si zajistí a vykomunikuje vstup na sousední pozemky nebo stavby, zajistí přesun
jejich místa na odpady a po dokončení Díla vše uvede do původního stavu. 

III. 5) e) Zhotovitel si zajistí všechna nutná povolení nutná k realizaci Díla, např. dočasné elektro, ZUK
apod. 

III. 5) f) Zhotovitel během realizace Díla v maximální možné míře a době umožní vjezd do dvorního
areálu budov Poříčí 7 – Poříčí 9, především pak vozidlům HZS, vozidlům zásobování a vozidlům 
firmy zajišťující svoz odpadového hospodářství.  

III. 6) Zhotovení stavby 

III. 6) a) Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, dodávky a služby,
v nichž jsou zahrnuty i instalační a montážní práce, kompletační činnosti při integraci Věcí k provedení 
díla do plně funkčního a uceleného celku, jakož i všechny ostatní činnosti související či nezbytné pro 
provedení Díla, zejména zařízení Staveniště a montážních či skladovacích prostor, tak, aby Předmět 
díla plnil svůj účel. 

III. 6) b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize, zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných,
prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla, a dále revize, zkoušky a měření 
prováděním Díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních 
předpisů požadovány, a předat zprávy o jejich výsledcích Objednateli. Zhotovitel je na žádost 
Objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize, zkoušky a 
měření prováděla. 

III. 6) c) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné

1. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití známo, že
nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy,

2. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly
být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo

3. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, certifikace
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nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle 
příslušných právních předpisů. 

III. 7) Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele 

III. 7) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu
Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková, 
protiprachová či jiná obdobná opatření na ochranu ostatních prostor Objednatele dotčených 
prováděním Díla a zajistí, aby provoz Objednatele nebyl nepřiměřeně narušen. Obdobně se 
Zhotovitel zavazuje přijmout nezbytná bezpečnostní, protihluková či jiná opatření, aby nad 
přiměřenou míru nerušil obyvatele sousedních bytových domů a rovněž aby zajistil bezpečnost 
okolních budov.  

III. 7) b) Zhotovitel bere dále na vědomí, že provádění Díla bude na Staveništi probíhat za souběžného
provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli Objednatele, zejména 
dodavatelé interiéru a audiovizuální techniky, technický dozor investora, autorský dozor. Objednatel 
se zavazuje na žádost Zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje na výše uvedené i 
další dodavatele Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení a poskytnout případnou další nezbytnou 
součinnost 

III. 7) c) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla
s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností 
nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči 
Objednateli. 

III. 8) Vzorkování 

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla, zejména osvětlovacích těles 
a systému jejich řízení, obkladů, nátěrů, dlažeb, zařizovacích předmětů, baterií apod. (dále také jen

„Vzorky“). Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak.   

III. 8) a) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést vzorkování.
Nejpozději do 15 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli. 

III. 8) b) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele
alespoň 3 pracovní dny předem. 

III. 8) c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám.

III. 8) d) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek
nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek 
upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 dní k novému posouzení a 
schválení.  

III. 8) e) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami,
jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, 
jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vzorek, rozhoduje Smlouva. Určí-li Smlouva a Vzorek 
technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky 
Předmětu díla odpovídat Smlouvě i Vzorku.  

III. 8) f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany za
podstatné porušení Smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje také porušení kterékoli 
povinnosti Zhotovitele ohledně Vzorkování podle ustanovení čl. III. 8) této Smlouvy. 
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III. 8) g) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení
zapracován do Předmětu díla. Vzorek je schválen podpisem Objednatele na protokolu o vzorkování. 
Protokol o vzorkování zpracuje Zhotovitel. Protokol o vzorkování podepisuje zástupce Zhotovitele, 
Objednatele a technického dozoru investora. 

III. 9) BOZP a PO 

III. 9) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
požární ochrany (dále jen „BOZP a PO“) v souvislosti s prováděním Díla. 

III. 9) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby,
které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi, dodržovali obecně 
závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na 
zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

III. 9) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před 
jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob dle předchozího ustanovení při 
provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i problematika požární 
ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti vykonávané Zhotovitelem. 

III. 9) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy s interními
předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně 
obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním 
BOZP a PO. 

III. 9) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou
pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy 
v souvislosti s prováděním Díla. 

III. 9) f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 9) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

III. 10) Vedení stavebního deníku

III. 10) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště či jeho první části stavební deník, do kterého
zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se 
Smluvní strany dohodly. 

III. 10) b) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno
s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování. 

III. 10) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění
Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly 
učiněny. 

III. 10) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to
nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného záznamu, jinak se má za to, že 
s příslušným záznamem souhlasí. 

III. 10) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy
a že jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla s výjimkou postupu dle ust. VII. 4) Smlouvy. 

III. 10) f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla.

III. 10) g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 2 kopiích. Originál a
jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební 
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deník. 

III. 11) DSPS

III. 11) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve
smyslu § 1 odst. 1) písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. V DSPS bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav 
Předmětu díla tak, jak bylo Dílo provedeno. 

III. 11) b) DSPS bude vyhotovena v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení
stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem, která bude Zhotoviteli předána nejpozději do 10 
pracovních dnů od dne účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak. Název výkresu nebude měněn, v razítku bude označena revize výkresu a vyplněna tabulka revizí 
nad razítkem výkresu; v názvu souboru se změní pouze poslední dvojčíslí, které označuje číslo revize. 

III. 11) c) Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména

1. provedené úpravy oproti všem stávajícím výkresům a textům ve všech profesích a oddílech
dotčených prováděním Díla, včetně PBŘ a situace stavby se zaměřením všech inženýrských sítí;

2. veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených
stavebních prací, dodávek či služeb.

DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy. 

III. 11) d) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná.

III. 11) e) DSPS bude Objednateli předložena ve 3 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních v elektronické
dwg podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi. 

III. 12) Manuály

III. 12) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu
(zejména provozní řády) a údržbě (zejména časový plán údržby) Předmětu díla či jeho prvků, jakož i 
ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla (dále také jen „Manuály“), a to jednou 
v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak. 

III. 12) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat anglické
jazykové verzi. 

III. 13) Pasportizace

III. 13) a) Zhotovitel se zavazuje provést pasportizaci Předmětu díla, a to v souladu s metodikou, která je
k dispozici na Adrese VZ. 

III. 13) b) Vyhotovený pasport bude Objednateli předán jednou v elektronické podobě, a to v editovatelné i
needitovatelné verzi. 

III. 14) MaR a BMS; licence k softwarům

III. 14) a) Dílem se v rozsahu systému měření a regulace a Building Management System (dále jen „MaR a

BMS“) navazuje na stávající systém MaR a BMS Objednatele, který je použit zejména v objektech 
Filozofické fakulty, Univerzitního kampusu Bohunice, Ekonomicko-správní fakulty, Právnické fakulty, 
Pedagogické fakulty, Přírodovědecké fakulty či Fakulty informatiky. Systém MaR a BMS Objednatele 
je založen na řídicím systému dodavatele Delta Controls Inc. Zejména pro zachování kompatibility a 
efektivity předchozích investic Objednatele, jakož i pro minimalizaci budoucích provozních nákladů 
Objednatele, požaduje Objednatel, aby v rámci Díla byly dodány komponenty systému MaR a BMS od 
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dodavatele Delta Controls Inc. 

III. 14) b) Zhotovitel poskytuje Objednateli k softwarům MaR a BMS podpisem Smlouvy oprávnění k výkonu
práva duševního vlastnictví k autorskému dílu ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„Licence“). Licence k softwarům MaR a BMS je poskytnuta jako nevýhradní.  

III. 14) c) Licence k softwarům MaR a BMS je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských
k softwarům MaR a BMS, a to v takovém množstevním rozsahu a k takovým způsobům užití, aby byl 
Objednatel schopen zajistit plnou využitelnost softwarů MaR a BMS pro provoz Předmětu díla po dobu 
jeho životnosti. Zhotovitel prohlašuje, že softwary MaR a BMS jsou vytvořeny jejich autorem či autory 
jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli Licenci na základě 
smluvního ujednání s jejich autorem či autory, a to v plném rozsahu dle Smlouvy. 

III. 14) d) Objednatel není povinen Licenci k softwarům MaR a BMS využít. Zhotovitel uděluje Objednateli
souhlas k postoupení této Licence třetí osobě, a to ať už zcela nebo zčásti, a současně uděluje 
Objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.  

III. 14) e) Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn softwary MaR a BMS zpracovat, měnit či upravovat,
vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat je s jinými 
autorskými díly. Za tím účelem je Zhotovitel povinen nejpozději při předání Díla předat Objednateli 
rovněž zdrojové kódy softwarů MaR a BMS a příp. další informace, kterých je třeba pro to, aby byl 
Objednatel schopen Licenci, jakož i oprávnění podle tohoto ustanovení využít. Mění-li se zdrojové kódy 
softwarů MaR a BMS, příp. další informace, kterých je třeba pro to, aby byl Objednatel schopen Licenci, 
jakož i oprávnění podle tohoto ustanovení využít, v době od převzetí Díla do konce záruční doby, pak 
je Zhotovitel povinen bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od takové změny, předat Objednateli jejich 
aktuální verzi. 

III. 14) f) Cena za poskytnutí Licence k softwarům MaR a BMS, jakož i cena za oprávnění dle ust. III. 14) e)
Smlouvy je zahrnuta v ceně Díla. 

III. 15) Ostatní Licence

Obdobně jako v ust. III. 14) b) až III. 14) d) Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy 
nevýhradní Licenci i k ostatním plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou 
chráněna autorským právem.      

III. 16) Pokyny Objednatele

III. 16) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.

III. 16) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné
porušení jeho smluvních či jiných povinností. 

III. 16) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu
Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li 
nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

III. 17) Pověřená osoba

III. 17) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu (dále jen

„Pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně 
informovat. 

III. 17) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá,
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jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám. 

III. 17) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit
Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu 
Předmětu díla. 

III. 18) Kontrola provádění Díla

III. 18) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (dále jen „Kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje
svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. 
Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení 
Smlouvy. 

III. 18) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích
prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy 
Objednatele tuto Kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem provádění Díla, a to nejpozději 
do 3 pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy. 

III. 18) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány
alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

III. 18) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele a Pověřenou osobu ke Kontrole vyzve vždy před tím, než
v dalším postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla 
či jiné výsledky provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke 
Kontrole ve smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před 
uvažovaným dnem provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

III. 18) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat,
aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly 
odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou 
Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel. 

III. 18) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 18) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně
splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené 
části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; 
fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně po pořízení předá Objednateli.  

III. 18) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že
části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. 
Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné výsledky provádění Díla nebyly Zhotovitelem provedeny 
řádně, pak veškeré náklady obou Smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či 
jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel. 

III. 18) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel
zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

III. 18) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět.
Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné 
porušení Smlouvy.  

III. 19) Odborná a zdravotní způsobilost a pracovní podmínky pracovníků Zhotovitele

III. 19) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající
příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost. 

III. 19) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli
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předložit. 

III. 19) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá
příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví 
jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel 
takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení Díla 
sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele. 

III. 19) d) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále
povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a 
férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úrovní bezpečnosti práce a férovými a důstojnými 
pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální 
standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat 
předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného 
odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 
Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

III. 19) e) Zhotovitel označuje pracovníka: XXXXXXXXX/ XXXXXXXXX/ XXXXXXXXX za
vedoucího pracovníka pro provádění Díla (dále jen „Stavbyvedoucí“), který bude pověřený zejména 
odborným vedením provádění Díla, řízením postupu prací na Staveništi, koordinací jednotlivých 
stavebních prací, kontrolou kvality a případně bude s kontaktní osobou Objednatele řešit možné 
připomínky k provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje, že Stavbyvedoucí bude po celou dobu trvání 
závazků z této Smlouvy mj. splňovat kvalifikační předpoklady stanovené Objednatelem ve formuláři 
nabídky k Veřejné zakázce, který je jako součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce k 
dispozici na Adrese VZ. Zhotovitel označuje pracovníka: XXXXXXXXX/ XXXXXXXXX/ XXXXXXXXX 
za zástupce Stavbyvedoucího (dále jen „Zástupce stavbyvedoucího“), který bude zastupovat 
Stavbyvedoucího v plném rozsahu jeho kompetencí po dobu jeho nepřítomnosti. Zhotovitel se 
zavazuje, že Zástupce stavbyvedoucího bude po celou dobu trvání závazků z této Smlouvy mj. 
splňovat kvalifikační předpoklady stanovené Objednatelem ve formuláři nabídky k Veřejné zakázce, 
který je jako součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce k dispozici na Adrese VZ. 

III. 19) f) Smluvní strany se dohodly, že změna Stavbyvedoucího a Zástupce stavbyvedoucího je možná pouze
tehdy, předloží-li Zhotovitel Objednateli písemnou žádost o provedení takové změny; s touto žádostí 
Zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se má stát novým Stavbyvedoucím 
nebo Zástupcem stavbyvedoucího, splňuje kvalifikační předpoklady stanovené Objednatelem ve 
formuláři nabídky k Veřejné zakázce. Objednatel si vyhrazuje právo schválit každého nového 
Stavbyvedoucího a Zástupce stavbyvedoucího. 

III. 19) g) Objednatel požaduje přítomnost Stavbyvedoucího nebo Zástupce stavbyvedoucího na Staveništi
v době provádění Díla každý pracovní den v době od 8:00 hod. do 16:00 hod. 

III. 20) Subdodavatelé Zhotovitele

III. 20) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po
sdělení takové žádosti, předložit seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků ze 
Smlouvy. 

III. 20) b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části
závazků ze Smlouvy. Zhotovitel však Objednateli odpovídá za plnění takových závazků, jako by je plnil 
sám; § 2630 OZ tím není dotčen. 

III. 20) c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění
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těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem 
tyto závazky plněny. 

III. 20) d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné zakázce, pouze
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací 
alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za Zhotovitele. Na žádost 
Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele. 

III. 20) e) Zhotovitel si je vědom toho, že požadavky na kvalifikaci k Veřejné zakázce jsou uvedeny v zadávacích
podmínkách, které jsou k dispozici na Adrese VZ. 

III. 20) f) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany 
Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala 
dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a 
zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 
řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách 
subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a subdodavateli a Zhotovitel je povinen je 
bezodkladně poskytnout. 

III. 20) g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 21) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

III. 21) Předávané doklady a dokumentace

Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou 
vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

III. 22) Kolaudace

III. 22) a) Zhotovitel se zavazuje zajistit pro Objednatele kolaudační souhlas (dále jen „Kolaudace“), kterým
bude povoleno užívání Předmětu díla k určenému účelu na dobu neurčitou. 

III. 22) b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumentace, atesty, souhlasy a jiné doklady či listiny
potřebné pro Kolaudaci. Objednatel zajistí součinnost technického dozoru investora při zajišťování 
Kolaudace. 

III. 22) c) Zhotovitel se zavazuje zajistit Kolaudaci nejpozději do převzetí Díla Objednatelem.

III. 23) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Staveniště

III. 23) a) Zhotovitel se zavazuje

1. průběžně v průběhu provádění Díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. suť, obaly a zbytky
materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020
Sb., o odpadech, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na
požádání Objednateli předložit,

2. průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid Staveniště a

3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid Staveniště včetně uvedení zejména
všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do původního stavu a v případě
novostavby do stavu umožňujícího okamžité užívání.

III. 23) b) Ust. III. 23) a) bodu 1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu provádění
Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak. 

III. 23) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že podaří-li se Zhotoviteli odpad zpeněžit, připadá mu i celá částka,
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kterou tím získá. Smluvní strany mají za to, že Zhotovitel částku, kterou uvažoval ze zpeněžení odpadu 
získat, zohlednil při stanovení ceny Díla.   

III. 23) d) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode dne
odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo 
Objednatelem převzato s alespoň s jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad 
Díla jejím odstraněním, vyklidí Staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak. Smluvní strany se dohodly, že Staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud 

1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení Staveniště,
dočasné oplocení Staveniště, dočasné rozvody zásobující Staveniště zejména Elektřinou a vodou,

2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad,

3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění Díla,

4. byl proveden závěrečný úklid.

Čas provedení Díla 

IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

IV. 2) Zahájení provádění Díla 

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy. 

IV. 3) Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti 

IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „Předvedení

způsobilosti“). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické 
podmínky a že je schopné trvalého provozu. 

IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně
vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli 
doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem Předvedení způsobilosti, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za
nezbytnou. 

IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení zejména DSPS
či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději 
s předáním Díla.  

IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi Objednatelem
a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 4) Předání a převzetí Díla 

IV. 4) a) Lhůta pro předání Díla

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo nejpozději do 18 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy. Prodlení 
Zhotovitele s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno.

IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za

IV. 



Smlouva o dílo 
Strana 14 (celkem 31) 

nezbytnou. 

IV. 4) d) Předávací protokol

O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (dále jen „Předávací protokol“). Předávací 
protokol bude obsahovat zejména následující: 

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,

2. identifikaci Díla, které je předmětem předání a převzetí,

3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, a

4. datované podpisy Smluvních stran.

IV. 4) e) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:

1. DSPS,

2. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí k provedení díla
s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel, že
postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné a jednou
v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak,

3. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,

4. zdrojové kódy softwarů MaR a BMS a příp. další informace, kterých je třeba pro to, aby byl
Objednatel schopen Licenci, jakož i oprávnění podle ust. III. 14) e) Smlouvy, využít,

5. geodetické zaměření Díla odsouhlasené katastrálním úřadem,

6. kolaudační souhlas stavby,

7. pasport a

8. Manuály.

IV. 4) f) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na
Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí. 

IV. 4) g) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost,
že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně 
uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu 
s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době. 

IV. 4) h) Vady způsobené načasováním provedení Díla

Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena 

1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb do ročního období
neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení
systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo

2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem
Objednatele,

oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, 
stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí Díla. 

IV. 4) i) Neoznámení vad dle ust. IV. 4) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.

IV. 4) j) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, má se za to, že dnem
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převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele. 

IV. 4) k) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.

IV. 5) Prodloužení lhůty pro předání Díla 

Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena 

1. jestliže dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,

2. jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,

3. z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek,

4. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ;
Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek,
jinak se jich nemohou dovolávat, či

5. z důvodu změn Předmětu díla.

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím 
k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná 
opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro 
předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem 
ke Smlouvě. 

IV. 6) Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na provozní dobu Objednatele bude veškeré práce v 
areálu PdF Poříčí 7 provádět v období od 1. 9. – 30. 6. aktuálního roku od pondělí do soboty v čase 
6:00 - 20:00 h, a v období 1. 7. – 31. 8. aktuálního roku od pondělí do pátku v čase 6:00 – 20:00 h, 
vždy s výjimkou státem uznaných svátků.  

Cena Díla 

V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí: 

23.444.000,– Kč 

 bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 

V. 2) DPH 

V. 2) a) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického 
úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se 
v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „ZDPH“) použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této 
souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést 
Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 
41 až 43, uplatní v souladu s § 92a odst. 7) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není 
součástí ceny Díla. 

V. 2) b) DPH při sazbě 21 % činí 4.923.240,- Kč; součet Ceny díla a DPH činí 28.367.240,- Kč. Dojde-li
změnou ZDPH či jiného právního předpisu ke změně sazby DPH, bude příslušně tomu upravena i výše 
DPH. 

v. 
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V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel 
prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména 
pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků při 
zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících 
závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena 
i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to 
po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy.  

V. 4) Rozpočet 

V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v Rozpočtu.

V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují,
že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými 
podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je rozložena do všech položek Rozpočtu; 
zejména se jedná o povinnosti, které jsou sjednány v kmenové části Smlouvy, např. vyhotovení DSPS, 
pojištění. 

V. 4) c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu
odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či služby nezbytným a 
samozřejmým předpokladem. 

V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných
při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je 
skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl do Rozpočtu. 

Platební podmínky 

VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace 

Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Právo na zaplacení ceny Díla vzniká převzetím Díla Objednatelem. 
Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen 

„Faktury“), a to za níže uvedených podmínek. 

VI. 1) a) Faktury budou vystavovány samostatně pro částky hrazené z investičních prostředků a z
neinvestičních prostředků Objednatele. Závazný pokyn ke způsobu fakturace udělí Objednatel 
Zhotoviteli včas v průběhu provádění Díla. 

VI. 1) b) Faktury budou vystavovány vždy na základě Objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu
skutečně a řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „Soupis“). 

VI. 1) c) Soupis bude zpracován vždy pro období od 16. dne kalendářního měsíce do 15. dne kalendářního
měsíce následujícího a předložen Objednateli nejpozději poslední den období, ke kterému se vztahuje. 

VI. 1) d) Objednatel každý Soupis bezodkladně po jeho předložení buď schválí, nebo sdělí Zhotoviteli, že
Soupis není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude-li Soupis nezpůsobilý k tomu, aby 
podle něj bylo fakturováno, bude Zhotovitelem do 2 pracovních dnů přepracován a následně znovu 
předložen ke schválení Objednateli. 

VI. 1) e) Faktury za příslušné období znějící na částku odpovídající Soupisu je Zhotovitel oprávněn vystavit a
zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude příslušný Soupis Objednatelem schválen. Schválený Soupis 
bude přílohou Faktur. 

VI. 1) f) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením Soupisu není část Díla

VI. 
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odpovídající příslušnému Soupisu převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí 
škody na Díle, resp. jeho části. 

VI. 1) g) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se v případě Faktur za jednotlivá období považuje vždy
poslední den období, za nějž je fakturováno. 

VI. 1) h) Ke dni převzetí Díla dle ust. IV. 4) Smlouvy vystaví Zhotovitel konečnou Fakturu; za datum uskutečnění
zdanitelného plnění se v případě konečné Faktury považuje den převzetí Díla Objednatelem. 

VI. 1) i) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.

VI. 1) j) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele
uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že 
požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se 
považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve 
prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

VI. 2) Náležitosti Faktury 

VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové
povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na Faktuře uvést větu:
„Daň odvede zákazník“,

2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů,

3. uvedení informace o lhůtě splatnosti,

4. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele,

5. přílohou měsíčních Faktur bude Objednatelem odsouhlasený Soupis, přílohou konečné Faktury
bude Objednatelem potvrzený Předávací protokol.

VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat
požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta 
splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení 
s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní. 

VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný
správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré 
následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.  

VI. 2) d) V případě, že

1. úhrada ceny Díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo
že

2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, 
jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. 
Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení 
obdobně. 
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VI. 2) e) Zádržné

Pro další utvrzení řádného odstranění případných Vad, se kterými by mohlo být Dílo převzato, 
sjednávají Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla (dále jen „Zádržné“), a to za níže 
uvedených podmínek. 

1. Z vystavené Faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní. Zbývajících 10 %
z fakturované částky představuje Zádržné.

2. Zádržné bude uhrazeno do 15 dnů po převzetí Díla nebo po odstranění poslední vady uvedené
v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo
Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práva
z vadného plnění jejím odstraněním, podle toho, která skutečnost nastane později.

3. Smluvní strany výslovně utvrzují, že realizací Zádržného není nijak dotčeno právo Objednatele
nepřevzít Dílo vykazující Vady.

Změny Předmětu díla 

VII. 1) Změna Předmětu díla obecně 

VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (dále jen „Změna“) jsou přípustné, budou-li
naplňovat požadavky Smlouvy. 

VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy.

VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou
obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom 
z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné. 

VII. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů

1. zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména odchylek mezi Technickými podmínkami a
skutečným stavem,

2. změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad na Dílo,

3. nezbytnosti provedení dalších stavebních prací, dodávek či služeb uložených příslušným právním
předpisem či správním orgánem,

4. vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení, na který nebylo či nemohlo být
reflektováno v Technických podmínkách, či

5. konkretizace představ Objednatele ohledně využití Předmětu díla.

VII. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídit
jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno jinak. 

VII. 2) Změny vyvolané Objednatelem 

V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup: 

1. Objednatel zašle požadavek na Změnu Zhotoviteli,

2. Zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto
jinak, vystaví změnový list a tento předloží Objednateli k udělení souhlasu s dalším postupem,

3. v případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas

VII. 
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dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle předchozího bodu 
navrhovanou Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušné rozhodnutí nebo souhlasy, 
které předloží Objednateli, 

4. v případě schválení Změny obsažené ve změnovém listu Objednatelem se změnový list stává
příkazem ke Změně.

VII. 3) Změny vyvolané Zhotovitelem 

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup: 

1. Zhotovitel bezodkladně předloží Objednateli návrh Změny včetně rozpočtu k
předběžnému posouzení; Objednatel na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání Změny
bude pokračovat či nikoli,

2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, vystaví Zhotovitel změnový list a zašle
jej Objednateli,

a dále obdobně dle bodů 3. a 4. ust. VII. 2) Smlouvy. 

VII. 4) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení 
Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto 
záznamem; takový záznam se stává příkazem ke Změně. I k takové Změně bude opatřen změnový list; 
ust. VII. 2) či VII. 3) Smlouvy se použijí přiměřeně. 

VII. 5) Náležitosti změnového listu 

Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje: 

1. důvod a popis navrhované Změny;

2. rozpočet nákladů navrhované Změny založený na jednotkových cenách pro změnové řízení
vztahujících se k příslušné Změně (dále jen „Jednotkové ceny změny“);

3. vyčíslení zvýšení nebo snížení ceny Díla v důsledku Změny;

4. návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen Změnu provést, příp. návrh na odpovídající
úpravu Harmonogramu;

5. důsledky Změny zejména z hlediska Technických podmínek;

6. případná rizika a důsledky provedení Změny.

VII. 6) Jednotkové ceny změny 

VII. 6) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí Díla dotčených Změnou a 
položkové rozpočty původního a nového řešení.  

VII. 6) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a čase
obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny 

1. dle Rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto
Jednotkovou cenu změny stanovit, budou použity

2. ceníky společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ
25533843, (dále jen „Ceník RTS“), a to dle cenové úrovně aktuální v době Změny; nelze-li ani takto
Jednotkovou cenu změny stanovit, budou zjištěny

3. kteroukoli ze Smluvních stran na základě průzkumu relevantního trhu.
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VII. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu ke Změně
bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo s kalkulací 
ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet provedení Změny z důvodů nestanovení její ceny. Provedení 
Změny způsobem odlišným od příkazu ke Změně nebo nedodržení stanovené lhůty či termínů bude 
považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

VII. 7) Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek 
má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá žádný vliv. 

VII. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou 
skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou včetně 
případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel. 

VII. 9) Bagatelní Změny 

VII. 9) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek,

1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby,

2. které nevedou ke změně ceny Díla,

3. které by za použití v zadávacím či výběrovém řízení k Veřejné zakázce nemohly umožnit účast
jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň

4. které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele.

VII. 9) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny změnovým
listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena písemně. Osobami 
oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany jsou jejich kontaktní osoby uvedené v záhlaví 
Smlouvy. 

VII. 10) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPS.

VII. 11) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou.

Záruka za jakost Díla 

VIII. 1) Záruka za jakost Díla

VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i
po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli 
vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla 
Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných. 

VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců a v případě strukturované kabeláže,
osvětlení, střechy a fasády 120 měsíců od 

1. převzetí Díla nebo

2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním
provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel
požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním.

Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba. 

VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle
vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou 

VIII. 
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hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to se všemi důsledky, 
které se s takovými vadami pojí. 

VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých váznou vady způsobené načasováním provedení Díla, počíná záruční
doba běžet až jejich odstraněním. 

VIII. 2)  Reklamace vad Díla v záruční době

VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále jen

„Reklamace“) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného 
zástupce Zhotovitele. I Reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za 
včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 ani 
§ 2629 OZ se nepoužijí.

VIII. 2) b) V Reklamaci Objednatel uvede alespoň:

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,

2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 
provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou odstranitelná. 

VIII. 2) c) Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele

Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel 
zejména právo: 

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části Díla,

2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,

3. na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo

4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 
zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

VIII. 2) d) Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele

Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady 
opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla. 

VIII. 3) Uspokojení práv z vad Díla v záruční době

VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího obdržení oznámit
Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že 
Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla uspokojí. 

VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit,
i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání Reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.  

VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že
její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada 
plný provoz Objednatele, mají Smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny Díla 
považuje celková cena příslušné položky Rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny 
Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení Reklamace. 
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VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem
obdržení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije. 

VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který
obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají 
i v tomto případě dnem obdržení Reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval 
neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění 
vady. 

VIII. 3) f) Lhůty pro odstranění vad

1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamaci.

2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit
bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak.

3. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 21 dnů ode
dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

VIII. 3) g) Zvláštní ustanovení o haváriích

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví
osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí
Objednatel jako havárie.

2. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad
označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od obdržení
Reklamace, dostavit na místo provedení Díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli,
zda Reklamaci uznává.

3. V případě vad Díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo
alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných
škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat,
nejpozději však do 48 din od obdržení Reklamace.

VIII. 4) Stavení záruční doby

Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. do dne 
uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla. 

VIII. 5) Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad

VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne
vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na 
odstranění vad představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.  

VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze
autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je 
Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, že odstranění takové 
vady provede autorizovaná osoba.  

VIII. 6) Provozní úkony a údržba

VIII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby
předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména 
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prověřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu díla postupuje v souladu s Manuály; na případné 
rozpory provozu Předmětu díla s Manuály je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně 
upozornit.   

VIII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak

1. běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti
Zhotovitele, a to v souladu s Manuály;

2. složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní a
technickou kvalifikací; Smluvní strany výslovně utvrzují, že takový dodavatel bude Objednatelem
vybrán v souladu s § 6 ZZVZ.

VIII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním
dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel 
s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či dodavatelům umožnit 
po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k Předmětu díla. 

VIII. 7) Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby

Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších 
dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování 
záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle 
předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost neovlivní. 

Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele 

IX. 1) Nebezpečí škody 

IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a majetku
dalších dodavatelů Objednatele umístěných na Staveništi, a to ode dne převzetí Staveniště do 
okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí 
škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena odpovědnost Zhotovitele za škody, které vzniknou 
jeho zaviněním, příp. zavinění subdodavatele, po převzetí Díla Objednatelem. 

IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp.
Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli. 

IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen
odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. 
Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je 
v takovém případě oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady pak představují 
splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

IX. 2) Pojištění Zhotovitele 

Zhotovitel sjedná taková pojištění, která účinně pokryjí škody, rizika jejichž vzniku se v souvislosti s Dílem 
Zhotovitel zavázal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná 
Smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění alespoň v následujícím rozsahu. 

IX. 2) a) Pojištění Díla a okolního majetku do převzetí Díla Objednatelem, a to za splnění následujících
minimálních požadavků Objednatele: 

1. pojistná částka min. ve výši ceny Díla,

IX. 
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2. rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika FLEXA do plné výše ceny Díla, limit
plnění pro odcizení a vandalismus min. 5 % z ceny Díla bez DPH, minimálně však 200.000,– Kč,
limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. ve výši ceny Díla,

3. pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 50 000 000,– Kč,

4. spoluúčast Zhotovitele max. 20.000,– Kč,

5. počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště,

6. konec krytí den převzetí Díla Objednatelem.

IX. 2) b) Pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních požadavků Objednatele:

1. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele Zhotovitel sjedná jako
pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel a jeho subdodavatelé,

2. rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného a odpovědnost
za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla včetně pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku; součástí
bude krytí tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl každý
z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou,

3. limit plnění min. ve výši 20 000 000,– Kč,

4. spoluúčast max. 10.000,– Kč,

5. počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště,

6. konec krytí dnem převzetí Díla, příp. dnem odstranění poslední vady uvedené v Předávacím
protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem
převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím
odstraněním.

IX. 2) c) Zhotovitel je povinen bezodkladně po dni účinnosti Smlouvy předložit Objednateli návrh příslušných
pojistných smluv, příp. pojistné smlouvy či certifikáty k pojištěním již dříve uzavřeným, odpovídají-li 
požadavkům Smlouvy; doklad o uzavření pojištění pak Zhotovitel předloží nejpozději s převzetím 
Staveniště; převzetí pojistek není považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného 
pojištění Objednatelem. 

IX. 2) d) Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti některé pojištění
požadované Smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné pojistky, bude považována za podstatné 
porušení Smlouvy. 

Smluvní pokuty a náhrada škody 

X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení 
Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny Díla bez DPH. 
Taková smluvní pokuta je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového podstatného porušení Smlouvy 
došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy Objednatelem. Ust. X. 1) Smlouvy se použije bez ohledu na to, 
zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty. 

X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro 

X. 2) a) předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla bez DPH za

X. 
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každý započatý den prodlení; 

X. 2) b) odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu
0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 2.500,– Kč za každou takovou vadu a každý započatý den 
prodlení; 

X. 2) c) vyklizení Staveniště se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 2.500,– Kč bez DPH za každý i
započatý den prodlení; 

X. 2) d) uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku
odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se zavazuje 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 1.000,– Kč za každou 
takovou vadu a každý započatý den prodlení; jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, 
sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 10.000,– Kč za každých 
započatých 24 hodin prodlení. 

Smluvní pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z ceny Díla bez DPH. 

X. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty. 

X. 3) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 2.500,– Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

X. 3) b) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného
již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 2.500,– Kč. 

X. 3) c) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokuty
ve výši 

1. 25.000,– Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo

2. 1.000,– Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání předepsaných
osobních ochranných prostředků apod.).

X. 3) d) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a
férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. III. 19) d) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000,-- Kč za každé porušení. 

X. 3) e) V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků subdodavatelům
Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších úrovní dodavatelského řetězce 
dle ust. III. 20) f) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,-
- Kč za každé porušení.

X. 3) f) V případě opakované neomluvené nepřítomnosti Stavbyvedoucího nebo Zástupce stavbyvedoucího
na Stavbě dle ust. III. 19) g) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,-- 
Kč za každý započatý den. 

X. 4) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní 
utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové smluvní 
pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamžitě po upozornění Objednatele, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy napraví tím, že utvrzenou povinnost 
splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, porušení 
Smlouvy Zhotovitel napraví tím, že splnění povinnosti po předchozím souhlasu Objednatele jinak 
adekvátně nahradí.  
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X. 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn 
požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení. 

X. 6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li 
ve Smlouvě sjednáno jinak. 

X. 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 
povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta 
snížena rozhodnutím soudu. 

X. 8) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených 
smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek 
vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „Vyšší moc“). O vzniku 
Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje 
Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení Objednatele není možné se na Vyšší moc odkazovat. 

Zrušení závazků ze Smlouvy 

XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 
zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro 
plnění poskytnutá Smluvními stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele na zaplacení smluvních 
pokut, nárok na uspokojení práv z jakýchkoli vad Díla, povinnosti Zhotovitele související s poskytnutou 
zárukou za jakost, ustanovení Smlouvy o pojištění, Licencích, ustanovení upravující důsledky zrušení 
závazků a povinnosti uložené příslušnými účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako 
zhotoviteli stavby a původci odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, které vzniknou po zrušení 
závazků jako důsledek jednání uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve 
Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

XI. 2) Odstoupení od Smlouvy 

XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:

1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem,

2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu
podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,

3. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem,

4. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění
Veřejné zakázky,

5. v případě, že Zhotovitel je v prodlení s platbami subdodavatelům, přestože Objednatel řádně plní
své platební povinnosti ze Smlouvy a subdodavatelé řádně plní své povinnosti vůči Zhotoviteli,

6. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu postupu
v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 dnů; dosažení této doby se nevyžaduje, pokud
je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky s ohledem
zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu
alespoň 60 dnů je způsobilá bránit,

7. v případě, že na Věci k provedení díla nebo zařízení Staveniště Zhotovitele byl nařízen výkon

XI. 
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rozhodnutí, 

8. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně považuje za škodlivé pro
zájmy a dobré jméno Objednatele nebo pro Dílo,

9. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem
dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za nezpůsobilé k proplacení
z dotace,

10. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na
porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu
ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud
oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula
přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem
za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy 
a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká, 
pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně 
uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy. 

XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů
považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla 
nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala. 

XI. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy
je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. 

XI. 3) Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy 

XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně:

1. přestane provádět veškeré stavební práce, dodávky či služby na Díle kromě těch, k nimž dal
Objednatel příkaz,

2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a veškerý jím požadovaný materiál, výrobky, prvky
technického vybavení či jejich části, jakož i dočasné konstrukce, vybavení a zařízení Zhotovitele
na Staveništi a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je oprávněn
užívat dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a dokumentaci bezplatně,

3. předá Objednateli Staveniště.

XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně provedené
v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 
dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí hodnotu nezabudovaného materiálu, výrobků, prvků 
technického vybavení či jejich částí, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit. 

XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen položek
Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti 
se Smlouvou vyhotoveny. 

XI. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich
úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XI. 3) 
b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých
povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.
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XI. 3) e) Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; Smluvní strany
sjednávají, že škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od Smlouvy 
Zhotovitelem, přičemž se za škodu nepovažuje ušlý zisk. 

XI. 3) f) Vyklizení Staveniště

Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve 
Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele na 
Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich odstranění na své náklady. Jestliže do této 
doby nebyla Zhotovitelem uhrazena některá platba Objednateli, mohou být věci dle předchozí věty 
Objednatelem prodány za účelem vyrovnání takové platby. Zůstatek z takového prodeje bude poté 
vyplacen Zhotoviteli. 

XI. 3) g) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku
rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb provedených jinými 
dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o cenu Díla. Částku určenou podle předchozí věty 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy. 

Komunikace Smluvních stran 

XII. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran 

Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny 

1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení
na základě Smlouvy, a

2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, 
bude-li druhé Smluvní straně oznámena. 

XII. 2) Písemná forma komunikace 

XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do stavebního deníku či
z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či 
obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace doručená na e-mailové 
adresy uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé 
zprávy nejsou opatřeny elektronickými podpisy. 

XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro

1. uzavření Smlouvy,

2. uzavření dodatku ke Smlouvě,

3. odstoupení od Smlouvy ani pro

4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci 
v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně, příp. 
v elektronické podobě datovou schránkou, zprávami opatřenými elektronickým podpisem nebo 
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.    

XII. 3) Dodatky ke Smlouvě 

XII. 
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XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně
číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními stranami 
a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva. 

XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv,
i poté, co bylo započato s plněním. 

XII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou 
Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. 
Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob plnění 
Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou 
i jejich kontaktní osoby. 

Důvěrné informace 

XIII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují:

1. informace označené Objednatelem za důvěrné,

2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Díla a

3. informace o sporech vzniklých zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem či dalšími dodavateli
Objednatele v souvislosti Dílem.

XIII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám,
pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti 
Zhotovitele. 

XIII. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele

1. neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Díla a

2. nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých zaměstnanců,
členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto osobám však může být
důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci
v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy.

XIII. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli
třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou 
osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo 
schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích 
nebo propagačních materiálech. 

Závěrečná ujednání 

XIV. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy

XIV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.

XIV. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně
případných dodatků. 

XIII. 

XIV. 
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XIV. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

XIV. 1) d) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní Objednatel,
za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a 
Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění 
smlouvy. 

XIV. 2) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a
povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími 
právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy. 

XIV. 3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné,
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele 
započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

XIV. 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím
písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije. 

XIV. 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.

XIV. 6) Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolním orgánům veškeré doklady týkající se 
plnění této Smlouvy a tyto doklady uchovávat minimálně po dobu 10 let od uzavření této Smlouvy; stejnou 
povinnost zajistí Zhotovitel i u svých subdodavatelů. 

XIV. 7) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují 
nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

XIV. 8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi
možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel. 

XIV. 9) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a
chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních 
stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

XIV. 10) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na
důkaz toho připojují své elektronické podpisy. 
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Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Díla 

Položkový rozpočet Díla následuje po tomto listu. 



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel: IČ: 002 16 224
Masarykova univerzita DIČ: CZ00216224

Uchazeč: IČ: 29298113
DIČ: CZ29298113

Projektant: IČ: 64311261
XXXXXXXXX DIČ:

Zpracovatel: IČ: 253 33 046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21MT050d

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Masarykova univerzita Projektant:

Uchazeč: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna č.p.363, 664 02Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

04

02
01

03
03.1

03.2

03.3

03.4

03.5

03.6

Popis

Bourané konstrukce
Nové konstrukce

Ostatní a vedlejší náklady

Profese

Slaboproud

MaR

Vytápění

Silnoproud

VZT

ZTI

Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF

23 444 000,00

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

 a) Souhrnný list
  - údaje o Uchazeči

 (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

 b) Rekapitulace objektů
 - potřebné Ostatní náklady

 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

 a) Krycí list
 - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném 

listu
  (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

 b) Rekapitulace rozpočtu
 - potřebné Ostatní náklady

  c) Celkové náklady za stavbu
  - ceny u položek

  - množství, pokud má žluté podbarvení
 - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

21MT050d
Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna č.p.363, 664 02 Ochoz u Brna

23 444 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
23 444 000,0021,00% 4 923 240,00

0,0015,00% 0,00

28 367 240,00CZK

290 411,78

5 738 950,57

681 857,00

548 182,00

1 337 686,84

928 729,00

Cena bez DPH [CZK]

16 076 950,81

1 193 489,00

665 176,57

1 721 517,00

XXXXXXXXX

27. 5. 2021

351 398,25

6 944 130,19

825 046,97

804 863,65

28 367 240,00

STAGA stavební agentura 
s.r.o.

2 083 035,57

Cena s DPH [CZK]

1 123 762,09

663 300,22

1 618 601,08
19 453 110,48

1 444 121,69
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 5. 2021

IČ: 002 16 224
DIČ: CZ00216224

IČ: 29298113
DIČ: CZ29298113

IČ: 64311261
DIČ:

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Cena bez DPH 1 337 686,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 337 686,84 21,00% 280 914,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 618 601,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel: Masarykova univerzita Projektant:
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HSV - Práce a dodávky HSV 1 332 254,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 674 316,33

    997 - Přesun sutě 657 938,51

PSV - Práce a dodávky PSV 5 432,00

    767 - Konstrukce zámečnické 5 432,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel: Masarykova univerzita Projektant:

Uchazeč: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna č.p.363, 664 02 Ochoz u BrnaZpracovatel:

XXXXXXXXX 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 337 686,84

D HSV Práce a dodávky HSV 1 332 254,84

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 674 316,33
1 K 961044111 Bourání základů z betonu  prostého m3 28,960 3 110,00 90 065,60 CS ÚRS 2021 02

VV Vybourání základů (dl * š * v)
VV (9,97+14,03+5,26+7,19)*0,90*0,80 26,244
VV (4,36+2,43)*0,50*0,80 2,716
VV Součet 28,960

2 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  rámů oken s 
křídly dvojitých, plochy do 4 m2

m2 25,400 188,00 4 775,20 CS ÚRS 2021 02

VV Vybourání oken (pl)
VV 25,40 25,400
VV Součet 25,400

3 K 968072559
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  vrat, mimo 
posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2

m2 13,690 137,00 1 875,53 CS ÚRS 2021 02

VV Demontáž vrat (dl * v)
VV 13,69 13,690
VV Součet 13,690

4 K 975021211
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem 
dřevěnou výztuhou  nad vybouraným otvorem, pro 
jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva do 450 mm

m 20,000 2 003,00 40 060,00 CS ÚRS 2021 02

5 K 981011312

Demolice budov  postupným rozebíráním z cihel, 
kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou s 
podílem konstrukcí přes 10 do 15 %

m3 1 317,500 408,00 537 540,00 CS ÚRS 2021 02

VV Demolice budovy (obestavěný prostor vč. základů)
VV 1317,5 1 317,500
VV Součet 1 317,500

D 997 Přesun sutě 657 938,51

6 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek  pro vodorovné přemístění

t 389,774 153,00 59 635,42 CS ÚRS 2021 02

7 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky do 6 m

t 389,774 574,00 223 730,28 CS ÚRS 2021 02

8 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 389,774 78,00 30 402,37 CS ÚRS 2021 02

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

t 389,774 213,00 83 021,86 CS ÚRS 2021 02

10 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3 507,966 14,00 49 111,52 CS ÚRS 2021 02

VV 389,774*9 'Přepočtené koeficientem množství 3 507,966

11 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

t 389,774 544,00 212 037,06 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 5 432,00

D 767 Konstrukce zámečnické 5 432,00

12 K 767642813
Demontáž automatických dveří výšky přes 2200 mm 
do 3000 mm linerálních nebo teleskopických, šířky 
přes 2000 mm do 2500 mm

kus 1,000 5 432,00 5 432,00 CS ÚRS 2021 02

Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF

01 - Bourané konstrukce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
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IČ: 002 16 224
DIČ: CZ00216224

IČ: 29298113
DIČ: CZ29298113

IČ: 64311261
DIČ:

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Cena bez DPH 16 076 950,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 16 076 950,81 21,00% 3 376 159,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 453 110,48
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HSV - Práce a dodávky HSV 10 876 990,94

    1 - Zemní práce 115 125,36

    2 - Zakládání 1 596 914,78

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 654 715,98

    4 - Vodorovné konstrukce 2 304 382,26

    5 - Komunikace pozemní 73 916,74

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 326 053,67

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 460 814,00

    998 - Přesun hmot 345 068,15

PSV - Práce a dodávky PSV 5 098 209,87

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 45 382,99

    712 - Povlakové krytiny 144 909,45

    713 - Izolace tepelné 335 200,24

    762 - Konstrukce tesařské 145 226,89

    763 - Konstrukce suché výstavby 497 419,21

    764 - Konstrukce klempířské 47 740,00

    766 - Konstrukce truhlářské 1 850 203,55

    767 - Konstrukce zámečnické 693 204,00

    771 - Podlahy z dlaždic 185 684,54

    777 - Podlahy lité 845 994,67

    781 - Dokončovací práce - obklady 205 813,96

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 101 430,37

OST - Ostatní 101 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel: Masarykova univerzita Projektant:

Uchazeč: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna č.p.363, 664 02 Ochoz u BrnaZpracovatel:

XXXXXXXXX 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 076 950,81

D HSV Práce a dodávky HSV 10 876 990,94

D 1 Zemní práce 115 125,36

1 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 20,000 209,00 4 180,00 CS ÚRS 2021 02

VV Zemní práce - jáma (předpokládaný obj)
VV 20,0 20,000
VV odkop_obj Součet 20,000

2 K 132251253

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
50 do 100 m3

m3 86,400 361,00 31 190,40 CS ÚRS 2021 02

VV Zemní práce  - rýhy (dl * š * v)
VV (13,00+17,00+3,00+5,00)*2,00*1,00 76,000
VV (4,70+5,70)*1,00*1,00 10,400
VV rýhy_obj Součet 86,400

3 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 162,400 43,00 6 983,20 CS ÚRS 2021 02

VV Zemní práce - přesun po staveništi (předpokládaný obj)
VV (odkop_obj) 20,000
VV (rýhy_obj) 86,400
VV (obsyp_obj) 56,000
VV Součet 162,400

4 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 106,400 15,00 1 596,00 CS ÚRS 2021 02

VV Zemní práce - uložení na staveništi (předpokládaný obj)
VV (odkop_obj) 20,000
VV (rýhy_obj) 86,400
VV Součet 106,400

5 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 
m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 106,400 251,00 26 706,40 CS ÚRS 2021 02

VV Zemní práce - nakládání (předpokládaný obj)
VV (odkop_obj) 20,000

Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF

02 - Nové konstrukce
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VV (rýhy_obj) 86,400
VV Součet 106,400

6 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 
uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 56,000 117,00 6 552,00 CS ÚRS 2021 02

VV Zemní práce - obsyp (předpokládaný obj)
VV 56,0 56,000
VV obsyp_obj Součet 56,000

7 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 50,400 99,00 4 989,60 CS ÚRS 2021 02

VV
Zemní práce - přesun na komerční skládku (předpokládaný 
obj)

VV (odkop_obj) 20,000
VV (rýhy_obj) 86,400
VV -(obsyp_obj) -56,000
VV Součet 50,400

8 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m

m3 50,400 20,00 1 008,00 CS ÚRS 2021 02

9 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 90,720 333,00 30 209,76 CS ÚRS 2021 02

VV 50,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 90,720

10 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se 
zhutněním

m2 90,000 19,00 1 710,00 CS ÚRS 2021 02

VV Úprava pláně - hutnění (pl)
VV 90,0 90,000
VV Součet 90,000

D 2 Zakládání 1 596 914,78
11 K 274000X1 D+M mikropiloty (dle PD) m 253,000 3 500,00 885 500,00

12 K 274311511
Základy z betonu prostého pasy z betonu kamenem 
prokládaného tř. C 12/15

m3 3,201 2 940,00 9 410,94 CS ÚRS 2021 02

VV Základy - ŽB pasy, podklad (dl * š * v)
VV (12,97+1,32)*0,60*0,10 0,857
VV (0,95)*0,60*0,10 0,057
VV (6,25)*0,53*0,10 0,331
VV (2,31+5,12+3,03+4,77)*0,60*0,10 0,914
VV (1,35+1,35)*0,40*0,10 0,108
VV (7,77)*0,60*0,10 0,466
VV (2,61+3,00)*0,60*0,10 0,337
VV (1,64+1,64)*0,40*0,10 0,131
VV Součet 3,201

13 K 274322511
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 39,329 3 200,00 125 852,80 CS ÚRS 2021 02

VV Základy - ŽB pasy (dl * š * v)
VV (12,97+1,32)*0,60*0,80 6,859
VV (0,95)*0,60*0,60 0,342
VV (6,25)*0,53*0,90 2,981
VV (2,31+5,12+3,03+4,77)*0,60*1,56 14,255
VV (1,35+1,35)*0,40*0,60 0,648
VV (7,77)*0,60*0,80 3,730
VV (7,77)*0,40*0,76 2,362
VV (2,61+3,00)*0,60*2,11 7,102
VV (1,64+1,64)*0,40*0,80 1,050
VV žb_pasy_obj Součet 39,329

14 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 109,792 574,00 63 020,61 CS ÚRS 2021 02
VV Základy - ŽB pasy, bednění (dl * v)
VV (12,97+1,32)*0,80*2 22,864
VV (0,95)*0,60*2 1,140
VV (6,25)*0,90 5,625
VV (2,31+5,12+3,03+4,77)*1,56 23,759
VV (1,35+1,35)*0,60*2 3,240
VV (7,77)*0,80*2 12,432
VV (7,77)*0,76*2 11,810
VV (2,61+3,00)*2,11*2 23,674
VV (1,64+1,64)*0,80*2 5,248
VV Součet 109,792

15 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 109,792 127,00 13 943,58 CS ÚRS 2021 02

16 K 274361821
Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 7,866 58 000,00 456 228,00 CS ÚRS 2021 02

VV Základy - ŽB pasy, výztuž (obj * m) (m = 150,0 kg/m3)
VV (žb_pasy_obj)*200,0/1000 7,866
VV Součet 7,866

17 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

m3 3,335 1 150,00 3 835,25 CS ÚRS 2021 02

VV Základy - deska, podsyp (pl * v)
VV (33,35)*0,10 3,335
VV Součet 3,335

18 K 273322511
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 5,003 3 200,00 16 009,60 CS ÚRS 2021 02

VV Základy - deska, podklad (pl * v)
VV (33,35)*0,15 5,003
VV Součet 5,003

19 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 6,000 574,00 3 444,00 CS ÚRS 2021 02
VV Základy - deska, bednění (dl * v)
VV (30,0)*0,20 6,000
VV Součet 6,000

20 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 6,000 127,00 762,00 CS ÚRS 2021 02

21 K 273361821
Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 0,326 58 000,00 18 908,00 CS ÚRS 2021 02

VV Základy - deska, výztuž (dl * š * m) (m = 4,44 kg/m2)
VV (33,35)*4,44*2,2/1000 0,326
VV Součet 0,326
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D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 654 715,98

22 K 311235211
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na 
celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do 
P10, tl. zdiva 440 mm

m2 7,200 1 817,00 13 082,40 CS ÚRS 2021 02

VV Zazdění otvorů (dl * v * p)
VV 3.NP
VV (0,90*2,00)*2 3,600
VV 4.NP
VV (0,90*2,00)*2 3,600
VV Součet 7,200

23 K 311272111
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové 
lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, 
objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m2 78,232 1 351,00 105 691,43 CS ÚRS 2021 02

VV Zdivo (dl * v)
VV 1.NP
VV (0,26+0,26)*3,40 1,768
VV 2.NP
VV (2,47+5,37)*3,30 25,872
VV 3.NP
VV (2,47+4,57)*3,40 23,936
VV 4.NP
VV (2,47+5,37)*3,40 26,656
VV Součet 78,232

24 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové 
lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, 
objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m2 4,140 1 624,00 6 723,36 CS ÚRS 2021 02

VV Zdivo (dl * v)
VV 2.NP
VV (0,90)*2,10 1,890
VV 3.NP
VV (0,25)*3,00 0,750
VV 4.NP
VV (0,25)*3,00 0,750
VV 5.NP
VV (0,25)*3,00 0,750
VV Součet 4,140

25 K 311273121

Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárnic na 
tenkovrstvou maltu, pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 400 kg/m3,součinitel prostupu tepla U 
přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 450 mm

m2 5,950 2 385,00 14 190,75 CS ÚRS 2021 02

VV Zdivo (dl * v)
VV 1.NP
VV (1,70)*3,50 5,950
VV Součet 5,950

26 K 330321410
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu 
železového (bez výztuže)  bez zvláštních nároků na 
vliv prostředí tř. C 25/30

m3 3,982 4 255,00 16 943,41 CS ÚRS 2021 02

VV ŽB sloupy (dl * š * v * p)
VV 1.NP
VV (1,05*0,40)*4,30 1,806
VV (0,40*0,40)*3,50*2 1,120
VV 2.NP
VV (0,80*0,40)*3,30 1,056
VV žb_sloupy_obj Součet 3,982

27 K 331351121
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, 
průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení

m2 31,590 774,00 24 450,66 CS ÚRS 2021 02

VV ŽB sloupy - bednění (dl * v * p)
VV 1.NP
VV (1,05*2+0,40*2)*4,30 12,470
VV (0,40*2+0,40*2)*3,50*2 11,200
VV 2.NP
VV (0,80*2+0,40*2)*3,30 7,920
VV Součet 31,590

28 K 331351122
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, 
průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění

m2 31,590 144,00 4 548,96 CS ÚRS 2021 02

29 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo 
vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) 
z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,637 60 730,00 38 685,01 CS ÚRS 2021 02

VV ŽB sloupy - výztuž (obj * m) (m = 160,0 kg/m3)
VV (žb_sloupy_obj)*160,0/1000 0,637
VV Součet 0,637

30 K 341321410
Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) 
nosné tř. C 25/30

m3 146,234 4 065,25 594 477,77 CS ÚRS 2021 02

VV ŽB stěny (dl * v * š) - otvory (dl * v * š)
VV 1.NP
VV (13,30)*4,30*0,25 14,298
VV (2,30+5,10+2,49)*3,40*0,25 8,407
VV -(2,0*2,54)*0,25 -1,270
VV (4,95)*3,80*0,25 4,703
VV -(2,06*2,6)*0,25 -1,339
VV (2,34+3,00)*3,90*0,25 5,207
VV 2.NP
VV (9,48+13,30+9,48+2,35+2,49+10,95)*3,30*0,25 39,641
VV -(8,98*1,2+7,08*1,55+1,0*2,4+3,62*3,04)*0,25 -8,789
VV 3.NP
VV (9,68+14,30+0,40+9,68+4,15+2,49+10,15)*3,40*0,25 43,223
VV -(2,22*2,8+2,7*2,8+1,0*2,4+3,62*3,18)*0,25 -6,922
VV 4.NP
VV (8,33+13,30+5,86+13,05)*3,40*0,25 34,459
VV -(1,0*2,0+1,0*2,4+3,92*2,87)*0,25 -3,913
VV 5.NP
VV (5,86*2+7,65*2)*3,10*0,25 20,941
VV -(5,36*1,8)*0,25 -2,412
VV žb_stěny_obj Součet 146,234

31 K 341351111
Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za 
každou stranu zřízení

m2 1 169,856 543,00 635 231,81 CS ÚRS 2021 02

VV ŽB stěny - bednění (dl * v * p)
VV 1.NP
VV (13,30)*4,30*2 114,380
VV (2,30+5,10+2,49)*3,40*2 67,252
VV -(2,0*2,54)*2 -10,160
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VV (4,95)*3,80*2 37,620
VV -(2,06*2,6)*2 -10,712
VV (2,34+3,00)*3,90*2 41,652
VV 2.NP
VV (9,48+13,30+9,48+2,35+2,49+10,95)*3,30*2 317,130
VV -(8,98*1,2+7,08*1,55+1,0*2,4+3,62*3,04)*2 -70,310
VV 3.NP
VV (9,68+14,30+0,40+9,68+4,15+2,49+10,15)*3,40*2 345,780
VV -(2,22*2,8+2,7*2,8+1,0*2,4+3,62*3,18)*2 -55,375
VV 4.NP
VV (8,33+13,30+5,86+13,05)*3,40*2 275,672
VV -(1,0*2,0+1,0*2,4+3,92*2,87)*2 -31,301
VV 5.NP
VV (5,86*2+7,65*2)*3,10*2 167,524
VV -(5,36*1,8)*2 -19,296
VV Součet 1 169,856

32 K 341351112
Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za 
každou stranu odstranění

m2 1 169,856 259,00 302 992,70 CS ÚRS 2021 02

33 K 341361821
Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, 
rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 29,247 58 110,00 1 699 543,17 CS ÚRS 2021 02

VV ŽB stěny - výztuž (obj * m) (m = 200,0 kg/m3)
VV (žb_stěny_obj)*200,0/1000 29,247
VV Součet 29,247

34 K 345321515
Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní 
z betonu železového  bez výztuže tř. C 25/30

m3 8,204 4 485,00 36 794,94 CS ÚRS 2021 02

VV ŽB atika (dl * v * š)
VV 4.NP
VV (4,50+9,80)*0,75*0,25 2,681
VV (1,20+14,80)*0,35*0,25 1,400
VV 5.NP
VV (8,30*2+1,30*2+4,25)*0,30*0,25 1,759
VV střecha
VV (5,86*2+7,65*2)*0,35*0,25 2,364
VV žb_atiky_obj Součet 8,204

35 K 345351005
Bednění atikových, poprsních, schodišťových, 
zábradelních zídek  plnostěnných zřízení

m2 65,634 462,00 30 322,91 CS ÚRS 2021 02

VV ŽB atika - bednění (dl * v * p)
VV 4.NP
VV (4,50+9,80)*0,75*2 21,450
VV (1,20+14,80)*0,35*2 11,200
VV 5.NP
VV (8,30*2+1,30*2+4,25)*0,30*2 14,070
VV střecha
VV (5,86*2+7,65*2)*0,35*2 18,914
VV Součet 65,634

36 K 345351006
Bednění atikových, poprsních, schodišťových, 
zábradelních zídek  plnostěnných odstranění

m2 65,634 125,00 8 204,25 CS ÚRS 2021 02

37 K 345361821
Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, 
zábradelních zídek a madel  z betonářské oceli 10 
505 (R) nebo BSt 500

t 1,641 64 410,00 105 696,81 CS ÚRS 2021 02

VV ŽB atika - výztuž (obj * m) (m = 200,0 kg/m3)
VV (žb_atiky_obj)*200,0/1000 1,641
VV Součet 1,641

38 K 346272226
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová 
hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, 
tloušťka přizdívky 75 mm

m2 9,180 768,00 7 050,24 CS ÚRS 2021 02

VV Přizdívka (dl * v)
VV 1.NP
VV (2,70)*3,40 9,180
VV Součet 9,180

39 K 346272236
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová 
hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, 
tloušťka přizdívky 100 mm

m2 11,700 862,00 10 085,40 CS ÚRS 2021 02

VV Přizdívka (dl * v)
VV 1.NP
VV (3,00)*3,90 11,700
VV Součet 11,700

D 4 Vodorovné konstrukce 2 304 382,26

40 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve 
stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 
22 nebo výšky do 220 mm

t 1,535 9 905,00 15 204,18 CS ÚRS 2021 02

VV ŽB strop - trapéz, nosníky (dl * m) (m = 43,0 kg/m)
VV 1.NP
VV (5,10*7)*43,0/1000 1,535
VV Součet 1,535

41 M 13010960
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 
200

t 1,689 45 000,00 76 005,00 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 43,00 kg/m

VV 1,535*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,689

42 K 411354247

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované  ze 
širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 
trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného 
podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením 
nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na 
rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s 
povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 
0,88 mm

m2 29,120 1 006,00 29 294,72 CS ÚRS 2021 02

VV ŽB strop - trapéz (pl)
VV 1.NP
VV (29,12) 29,120
VV Součet 29,120

43 K 411321414

Stropy z betonu železového (bez výztuže)  stropů 
deskových, plochých střech, desek balkonových, 
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových 
sloupů tř. C 25/30

m3 92,045 4 025,00 370 481,13 CS ÚRS 2021 02

VV ŽB strop (pl * v)
VV 1.NP
VV (9,71)*0,15 1,457
VV (85,58)*0,20 17,116
VV (29,12)*0,06 1,747
VV 2.NP
VV (112,37)*0,25 28,093

Strana 8 z 56

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 



VV 3.NP
VV (124,30)*0,20 24,860
VV 4.NP
VV (49,04)*0,20 9,808
VV 5.NP
VV (44,82)*0,20 8,964
VV žb_strop_obj Součet 92,045

44 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm zřízení

m2 425,820 623,00 265 285,86 CS ÚRS 2021 02

VV ŽB strop - bednění (pl)
VV 1.NP
VV (9,71) 9,710
VV (85,58) 85,580
VV 2.NP
VV (112,37) 112,370
VV 3.NP
VV (124,30) 124,300
VV 4.NP
VV (49,04) 49,040
VV 5.NP
VV (44,82) 44,820
VV Součet 425,820

45 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm odstranění

m2 425,820 119,00 50 672,58 CS ÚRS 2021 02

46 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm zřízení

m2 425,820 220,00 93 680,40 CS ÚRS 2021 02

47 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm odstranění

m2 425,820 60,00 25 549,20 CS ÚRS 2021 02

48 K 411361821

Výztuž stropů  prostě uložených, vetknutých, 
spojitých, deskových, trámových (žebrových, 
kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně 
hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 
zavěšení železobetonových podhledů z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 18,409 65 000,00 1 196 585,00 CS ÚRS 2021 02

VV ŽB strop - výztuž (obj * m) (m = 200,0 kg/m3)
VV (žb_strop_obj)*200,0/1000 18,409
VV Součet 18,409

49 K 413321414

Nosníky z betonu železového (bez výztuže)  včetně 
stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel 
apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30

m3 5,608 4 140,00 23 217,12 CS ÚRS 2021 02

VV ŽB průvlak (dl * š * v)
VV 1.NP
VV (13,30)*0,40*0,60 3,192
VV 3.NP
VV (6,71+6,71)*0,40*0,45 2,416
VV žb_pruvlak_obj Součet 5,608

50 K 413351121
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné 
konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky 
přes 100 cm zřízení

m2 38,726 688,00 26 643,49 CS ÚRS 2021 02

VV ŽB průvlak - bednění (dl * š)
VV 1.NP
VV (13,30)*(0,40+0,60*2) 21,280
VV 3.NP
VV (6,71+6,71)*(0,40+0,45*2) 17,446
VV Součet 38,726

51 K 413351122
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné 
konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky 
přes 100 cm odstranění

m2 38,726 266,00 10 301,12 CS ÚRS 2021 02

52 K 413352115
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 
podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu 
stropní desky) přes 100 cm zřízení

m2 38,726 462,00 17 891,41 CS ÚRS 2021 02

53 K 413352116
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 
podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu 
stropní desky) přes 100 cm odstranění

m2 38,726 119,00 4 608,39 CS ÚRS 2021 02

54 K 413361821

Výztuž nosníků  včetně stěnových i jeřábových drah, 
volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, 
konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí 
lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné 
střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 1,122 68 580,00 76 946,76 CS ÚRS 2021 02

VV ŽB průvlak - výztuž (obj * m) (m = 200,0 kg/m3)
VV (žb_pruvlak_obj)*200,0/1000 1,122
VV Součet 1,122

55 K 430321414
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu 
železového (bez výztuže)  stupně, schodnice, 
ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30

m3 1,000 5 249,75 5 249,75 CS ÚRS 2021 02

VV ŽB schodiště (obj)
VV (1,0) 1,000
VV žb_schody_obj Součet 1,000

56 K 434351141
Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové 
desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení

m2 5,700 1 589,00 9 057,30 CS ÚRS 2021 02

VV ŽB schodiště - bednění stupňů (dl * š * p)
VV (1,90)*(0,20+0,30)*6 5,700
VV Součet 5,700

57 K 434351142
Bednění stupňů  betonovaných na podstupňové 
desce nebo na terénu půdorysně přímočarých 
odstranění

m2 5,700 110,50 629,85 CS ÚRS 2021 02

58 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp  stupňů, 
schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,100 70 790,00 7 079,00 CS ÚRS 2021 02

VV ŽB schodiště - výztuž (m)
VV (100,0)/1000 0,100
VV Součet 0,100

D 5 Komunikace pozemní 73 916,74
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59 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton)  s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 67,360 260,00 17 513,60 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství zpevněné plochy - podklad (pl)
VV skladba F11
VV (skl_F11_pl) 52,290
VV sklada F12
VV (skl_F12_pl) 15,070
VV Součet 67,360

60 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 52,290 178,50 9 333,77 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství zpevněné plochy - podklad (pl)
VV skladba F11
VV (skl_F11_pl) 52,290
VV Součet 52,290

61 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 67,360 320,00 21 555,20 CS ÚRS 2021 02

62 M 59245016
dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm 
přírodní

m2 16,577 290,00 4 807,33 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství zpevněné plochy - dlažba (pl)
VV sklada F12
VV (15,07) 15,070
VV skl_F12_pl Součet 15,070
VV 15,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,577

63 M 59245017
dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm 
přírodní

m2 57,519 360,00 20 706,84 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství zpevněné plochy - dlažba (pl)
VV sklada F11
VV (52,29) 52,290
VV skl_F11_pl Součet 52,290
VV 52,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,519

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 326 053,67

64 K 612321341

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená 
strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm 
a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 
stěn

m2 145,347 463,00 67 295,66 CS ÚRS 2021 02

VV Omítka stěn (dl * v) - otvory (š * v)
VV 1.NP - místnost (102; 103)
VV ((9,77)+(28,84))*2,50 96,525

VV

-
((2,51*2,5+2,06*2,5)+(4,37*2+1,1*2,1+1,0*2,1+1,81*2,0+2,0*2
,5))

-33,195

VV 2.NP - místnost (201)
VV (10,03)*2,75 27,583
VV -(1,0*2,4+1,13*2,1+1,0*2,5) -7,273
VV 3.NP - místnost (301)
VV (9,77)*2,75 26,868
VV -(1,0*2,4+1,13*2,1+1,0*2,5) -7,273
VV 4.NP - místnost (401)
VV (9,73)*2,75 26,758
VV -(1,0*2,4+1,13*2,1+1,0*2,5) -7,273
VV 5.NP - místnost (501)
VV (10,00)*2,75 27,500
VV -(1,13*2,1+1,0*2,5) -4,873
VV Součet 145,347

65 K 612341321
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch  
nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm 
hladká svislých konstrukcí stěn

m2 214,993 276,00 59 338,07 CS ÚRS 2021 02

VV Omítka stěn (dl * v) - otvory (š * v)
VV 4.NP - místnost (402; 403)
VV ((36,34)+(15,06))*3,00 154,200
VV -((0,96*2+0,9*2,4+1*2,4)+(0,9*2,4)) -8,640
VV 5.NP - místnost (402)
VV (25,51)*3,10 79,081
VV -(5,36*1,8) -9,648
VV Součet 214,993

66 K 6113413X1
Systémová omítka hladká dvouvrstvá vnitřních stropů 
rovných nanášená strojně (dle PD)

m2 66,770 341,00 22 768,57

VV Akustický podhled - omítka (pl)
VV 4.NP - místnost (402)
VV (66,77) 66,770
VV Součet 66,770

67 K 622221011

Montáž kontaktního zateplení lepením a 
mechanickým kotvením z desek z minerální vlny 
s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného 
betonu, z tvárnic keramických nebo 
vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m2 48,146 618,00 29 754,23 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství fasády - KZS (dl * š) - otvory (š * v)
VV (13,30)*3,62 48,146
VV Součet 48,146

68 M 63151519
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm

m2 52,961 271,00 14 352,43 CS ÚRS 2021 02

VV 48,146*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 52,961

69 K 621221011

Montáž kontaktního zateplení lepením a 
mechanickým kotvením z desek z minerální vlny 
s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější podhledy, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 
vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m2 3,300 732,00 2 415,60 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství fasády podhledu - KZS (dl * š)
VV (3,00)*1,10 3,300
VV Součet 3,300

70 M 63151526
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 80mm

m2 3,630 393,00 1 426,59 CS ÚRS 2021 02

VV 3,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,630
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71 K 621221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a 
mechanickým kotvením z desek z minerální vlny 
s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější podhledy, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 
vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 
mm

m2 2,845 808,00 2 298,76 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství fasády podhledu - KZS (dl * š)
VV (4,31)*0,66 2,845
VV Součet 2,845

72 K 622221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a 
mechanickým kotvením z desek z minerální vlny 
s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného 
betonu, z tvárnic keramických nebo 
vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 
mm

m2 31,468 656,00 20 643,01 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství fasády - KZS (dl * š) - otvory (š * v)
VV (0,50+7,60+0,64+1,40+0,64)*3,43 36,975
VV -(4,37*2,0) -8,740
VV (4,31)*0,75 3,233
VV Součet 31,468

73 M 63151521
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 150mm

m2 37,744 737,00 27 817,33 CS ÚRS 2021 02

VV 34,313*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 37,744

74 K 621221041

Montáž kontaktního zateplení lepením a 
mechanickým kotvením z desek z minerální vlny 
s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější podhledy, na podklad betonový nebo z 
lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 
vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 
mm

m2 76,054 817,00 62 136,12 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství fasády podhledu - KZS (dl * š)
VV (3,83)*13,53 51,820
VV (1,80)*9,25 16,650
VV (0,80)*9,48 7,584
VV Součet 76,054

75 K 622111111

Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch  
betonových nebo železobetonových konstrukcí s 
rozetřením vysprávky do ztracena maltou 
cementovou celoplošně stěn

m2 382,860 238,00 91 120,68 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství fasády - vyrovnání (dl * š) - otvory (š * v)
VV (3,20+2,92+3,20)*3,30 30,756
VV -(2,51*2,8) -7,028
VV (126,52)+(146,63)+(131,10) 404,250
VV -((7,08*1,55+2,7*2,8)+(8,98*1,2+2,2*2,8+5,36*1,8)) -45,118
VV Součet 382,860

76 K 622221041

Montáž kontaktního zateplení lepením a 
mechanickým kotvením z desek z minerální vlny 
s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na 
vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného 
betonu, z tvárnic keramických nebo 
vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 
mm

m2 382,860 675,00 258 430,50 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství fasády - KZS (dl * š) - otvory (š * v)
VV (3,20+2,92+3,20)*3,30 30,756
VV -(2,51*2,8) -7,028
VV (126,52)+(146,63)+(131,10) 404,250
VV -((7,08*1,55+2,7*2,8)+(8,98*1,2+2,2*2,8+5,36*1,8)) -45,118
VV Součet 382,860

77 M 63151540
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 200mm

m2 504,805 983,00 496 223,32 CS ÚRS 2021 02

VV 458,914*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 504,805

78 K 622231121

Montáž kontaktního zateplení lepením a 
mechanickým kotvením z desek z fenolické pěny na 
vnější stěny betonový nebo z lehčeného betonu, z 
tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky 
desek přes 80 do 120 mm

m2 16,346 675,00 11 033,55 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství fasády - KZS (dl * š) - otvory (š * v)
VV (2,69)*6,82 18,346
VV -(1,0*2,0) -2,000
VV Součet 16,346

79 M 28376809
deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 
120mm

m2 17,981 1 461,00 26 270,24 CS ÚRS 2021 02

VV 16,346*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,981

80 K 622143003

Montáž omítkových profilů  plastových, 
pozinkovaných nebo dřevěných upevněných 
vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových 
s tkaninou

m 192,620 53,00 10 208,86 CS ÚRS 2021 02

81 M 59051480
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 177,705 12,30 2 185,77 CS ÚRS 2021 02

VV KZS systémové lišty (dl)
VV otvory
VV (3,80+3,90*2)+(4,73+2,00*2)+(2,50+2,50*2) 27,830
VV (8,98+1,20*2)+(7,08+1,55*2) 21,560
VV (2,22+2,80*2)+(2,70+2,80*2) 16,120
VV (0,98+2,10*2) 5,180
VV (5,36+1,70*2) 8,760
VV objektové rohy
VV 17,91*2+3,80*3+8,58+9,90*2+6,50 82,100
VV Součet 161,550
VV 161,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 177,705

82 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou 
tkaninou pro parapet ETICS

m 34,177 21,70 741,64 CS ÚRS 2021 02

VV KZS systémové lišty (dl)
VV (4,73) 4,730
VV (8,98)+(7,08) 16,060
VV (2,22)+(2,70) 4,920
VV (5,36) 5,360
VV Součet 31,070
VV 31,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 34,177

83 K 622143004

Montáž omítkových profilů  plastových, 
pozinkovaných nebo dřevěných upevněných 
vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím 
začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího 
spoje s okenním rámem

m 67,850 27,00 1 831,95 CS ÚRS 2021 02

VV KZS systémové lišty (dl)
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VV (4,73+2,00*2)+(2,50+2,50*2) 16,230
VV (8,98+1,20*2)+(7,08+1,55*2) 21,560
VV (2,22+2,80*2)+(2,70+2,80*2) 16,120
VV (0,98+2,10*2) 5,180
VV (5,36+1,70*2) 8,760
VV Součet 67,850

84 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 74,635 20,00 1 492,70 CS ÚRS 2021 02

VV 67,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 74,635

85 K 6225410X1
D+M fasádní omítkové souvrství stěn s charakterem 
zavibrovaného odlitého betonu, barva bílá vč. 
penetrace a doplňkových vrstev (dle PD)

m2 646,240 850,00 549 304,00

P

Poznámka k položce:
Souvrství dále obsahuje ochranný transparentní nátěr na omítku v 
rozsahu 65 m2. Systémové fasádní lišty a systémové poplastované 
lišty. 

VV Souvrství fasády - omítka (pl)
VV (646,24) 646,240
VV Součet 646,240

86 K 6215410X2
D+M fasádní omítkové souvrství podhledu s 
charakterem zavibrovaného odlitého betonu, barva 
bílá vč. penetrace a doplňkových vrstev (dle PD)

m2 82,199 950,00 78 089,05

P
Poznámka k položce:
Souvrství dále obsahuje systémové fasádní lišty a systémové 
poplastované lišty. 

VV Souvrství fasády podhledu - omítka (dl * š)
VV (3,00)*1,10 3,300
VV (3,83)*13,53 51,820
VV (1,80)*9,25 16,650
VV (0,80)*9,48 7,584
VV (4,31)*0,66 2,845
VV Součet 82,199

87 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev  
z polyetylénové fólie

m2 341,330 20,00 6 826,60 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství podlahy - potěr, separace (pl)
VV skladba F1
VV 2.NP - místnost (201)
VV 3.NP - místnost (301)
VV 4.NP - místnost (401)
VV 5.NP - místnost (501)
VV (skl_F1_pl) 23,980
VV skladba F13
VV 1.NP - místnost (103)
VV (skl_F13_pl) 26,650
VV skladba F21/F22/F23
VV 2.NP - místnost (202)
VV (skl_F21_pl) 99,620
VV skladba F31
VV 3.NP - místnost (302)
VV (skl_F31_pl) 111,100
VV skladba F41
VV 4.NP - místnost (402; 403)
VV (skl_F41_pl) 79,980
VV Součet 341,330

88 K 632451234
Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 
45 do 50 mm

m2 341,330 451,00 153 939,83 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství podlahy - potěr (pl)
VV skladba F1
VV 2.NP - místnost (201)
VV 3.NP - místnost (301)
VV 4.NP - místnost (401)
VV 5.NP - místnost (501)
VV (skl_F1_pl) 23,980
VV skladba F13
VV 1.NP - místnost (103)
VV (skl_F13_pl) 26,650
VV skladba F21/F22/F23
VV 2.NP - místnost (202)
VV (skl_F21_pl) 99,620
VV skladba F31
VV 3.NP - místnost (302)
VV (skl_F31_pl) 111,100
VV skladba F41
VV 4.NP - místnost (402; 403)
VV (skl_F41_pl) 79,980
VV Součet 341,330

89 K 632451292
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám 
za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 
50 mm tř. C 25

m2 925,400 39,00 36 090,60 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství podlahy - potěr (pl * p)
VV skladba F13
VV 1.NP - místnost (103)
VV (skl_F13_pl)*2 53,300
VV skladba F21/F22/F23
VV 2.NP - místnost (202)
VV (skl_F21_pl)*3 298,860
VV skladba F31
VV 3.NP - místnost (302)
VV (skl_F31_pl)*3 333,300
VV skladba F41
VV 4.NP - místnost (402; 403)
VV (skl_F41_pl)*3 239,940
VV Součet 925,400

90 K 636311112
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na 
terče z umělé hmoty  o rozměru dlažby 40x40 cm, o 
výšce terče přes 25 do 70 mm

m2 50,310 1 150,00 57 856,50 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství střechy - dlažba (pl)
VV skladba R03
VV 4.NP
VV (skl_R03_pl) 15,610
VV skladba R04
VV 5.NP
VV (skl_R04_pl) 34,700
VV Součet 50,310

91 M 597614X1 dlažba keramická venkovní tl 20 mm (dle PD) m2 55,341 950,00 52 573,95
VV 50,31*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,341

Strana 12 z 56

I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I 



92 K 632441225
Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 
45 do 50 mm

m2 341,330 486,00 165 886,38 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství podlahy - potěr (pl)
VV skladba F1
VV 2.NP - místnost (201)
VV 3.NP - místnost (301)
VV 4.NP - místnost (401)
VV 5.NP - místnost (501)
VV (skl_F1_pl) 23,980
VV skladba F13
VV 1.NP - místnost (103)
VV (skl_F13_pl) 26,650
VV skladba F21/F22/F23
VV 2.NP - místnost (202)
VV (skl_F21_pl) 99,620
VV skladba F31
VV 3.NP - místnost (302)
VV (skl_F31_pl) 111,100
VV skladba F41
VV 4.NP - místnost (402; 403)
VV (skl_F41_pl) 79,980
VV Součet 341,330

93 K 632441293
Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k 
cenám za každých dalších i započatých 5 mm 
tloušťky přes 50 mm tř. C 30

m2 341,330 46,00 15 701,18 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 460 814,00

94 K 953943211
Osazování drobných kovových předmětů  kotvených 
do stěny hasicího přístroje

kus 6,000 350,00 2 100,00 CS ÚRS 2021 02

95 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 6,000 1 400,00 8 400,00 CS ÚRS 2021 02

96 K 941311111

Montáž lešení řadového modulového lehkého 
pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 
do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky 
do 10 m

m2 805,000 80,00 64 400,00 CS ÚRS 2021 02

97 K 941311211

Montáž lešení řadového modulového lehkého 
pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 
do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den 
použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

m2 96 600,000 1,60 154 560,00 CS ÚRS 2021 02

VV 805*120 'Přepočtené koeficientem množství 96 600,000

98 K 941311811

Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
pracovního s podlahami  s provozním zatížením tř. 3 
do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky 
do 10 m

m2 805,000 60,00 48 300,00 CS ÚRS 2021 02

99 K 944511111
Montáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení 
z textilie z umělých vláken

m2 805,000 15,00 12 075,00 CS ÚRS 2021 02

100 K 944511211
Montáž ochranné sítě  Příplatek za první a každý 
další den použití sítě k ceně -1111

m2 96 600,000 0,50 48 300,00 CS ÚRS 2021 02

VV 805*120 'Přepočtené koeficientem množství 96 600,000

101 K 944511811
Demontáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken

m2 805,000 9,00 7 245,00 CS ÚRS 2021 02

102 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 484,000 120,00 58 080,00 CS ÚRS 2021 02

103 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání  budov bytové nebo občanské výstavby, 
světlé výšky podlaží do 4 m

m2 484,000 118,50 57 354,00 CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot 345 068,15

104 K 998017003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby  s omezením mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 985,909 350,00 345 068,15 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 5 098 209,87

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 45 382,99

105 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena  na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 33,350 12,40 413,54 CS ÚRS 2021 02

VV Základy - HIV, NAIP, penetrace (pl)
VV (33,35) 33,350
VV HIV_pl Součet 33,350

106 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena  na ploše svislé S nátěrem 
penetračním

m2 29,140 25,50 743,07 CS ÚRS 2021 02

VV Základy - HIS, NAIP, penetrace (dl * v)
VV (10,87*2+3,70*2)*1,00 29,140
VV HIS_pl Součet 29,140

107 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 21,872 48,00 1 049,86 CS ÚRS 2021 02
VV 62,49*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 21,872

108 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením  NAIP na ploše vodorovné V

m2 66,700 114,00 7 603,80 CS ÚRS 2021 02

VV Základy - HIV, NAIP (pl * p)
VV (HIV_pl)*2 66,700
VV Součet 66,700

109 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením  NAIP na ploše svislé S

m2 58,280 135,00 7 867,80 CS ÚRS 2021 02

VV Základy - HIS, NAIP (pl * p)
VV (HIS_pl)*2 58,280
VV Součet 58,280

110 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 71,864 150,00 10 779,60 CS ÚRS 2021 02

VV Základy - HIV, NAIP (pl)
VV (HIV_pl) 33,350
VV Základy - HIS, NAIP (pl)
VV (HIS_pl) 29,140
VV Součet 62,490
VV 62,49*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 71,864
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111 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 71,864 150,00 10 779,60 CS ÚRS 2021 02

VV Základy - HIV, NAIP (pl)
VV (HIV_pl) 33,350
VV Základy - HIS, NAIP (pl)
VV (HIS_pl) 29,140
VV Součet 62,490
VV 62,49*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 71,864

112 K 711161222

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační 
textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 21,324 250,00 5 331,00 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství soklu - nopovka (dl * v)
VV (10,87)*1,20 13,044
VV (13,80)*0,60 8,280
VV Součet 21,324

113 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

t 0,854 954,00 814,72 CS ÚRS 2021 02

D 712 Povlakové krytiny 144 909,45

114 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
natěradly a tmely za studena  nátěrem lakem 
penetračním nebo asfaltovým

m2 106,590 12,40 1 321,72 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství střechy - HIV, NAIP, penetrace (pl)
VV skladba R01
VV 2.NP
VV (skl_R01_pl) 11,440
VV skladba R02
VV 2.NP
VV (skl_R02_pl) 7,760
VV skladba R03
VV 4.NP
VV (skl_R03_pl) 15,610
VV skladba R04
VV 5.NP
VV (skl_R04_pl) 34,700
VV skladba R05
VV střecha
VV (skl_R05_pl) 37,080
VV Součet 106,590

115 K 712811101

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku za studena  na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem 
penetračním

m2 26,787 25,50 683,07 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství střechy - HIS, NAIP, penetrace (dl * v)
VV skladba R01
VV 2.NP
VV (3,81)*0,30 1,143
VV skladba R02
VV 2.NP
VV (10,50)*0,30 3,150
VV skladba R03
VV 4.NP
VV (9,10*2+1,18*2)*0,30 6,168
VV (2,70*2)*0,30 1,620
VV skladba R04
VV 5.NP
VV (8,21*2+4,00*2)*0,30 7,326
VV skladba R05
VV střecha
VV (5,26*2+7,04*2)*0,30 7,380
VV Součet 26,787

116 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 46,682 48,00 2 240,74 CS ÚRS 2021 02
VV 133,377*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 46,682

117 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy přitavením NAIP v plné ploše

m2 106,590 114,00 12 151,26 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství střechy - HIV, NAIP (pl)
VV skladba R01
VV 2.NP
VV (skl_R01_pl) 11,440
VV skladba R02
VV 2.NP
VV (skl_R02_pl) 7,760
VV skladba R03
VV 4.NP
VV (skl_R03_pl) 15,610
VV skladba R04
VV 5.NP
VV (skl_R04_pl) 34,700
VV skladba R05
VV střecha
VV (skl_R05_pl) 37,080
VV Součet 106,590

118 K 712841559
Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku pásy přitavením  na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP

m2 26,787 151,50 4 058,23 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství střechy - HIS, NAIP (dl * v)
VV skladba R01
VV 2.NP
VV (3,81)*0,30 1,143
VV skladba R02
VV 2.NP
VV (10,50)*0,30 3,150
VV skladba R03
VV 4.NP
VV (9,10*2+1,18*2)*0,30 6,168
VV (2,70*2)*0,30 1,620
VV skladba R04
VV 5.NP
VV (8,21*2+4,00*2)*0,30 7,326
VV skladba R05
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VV střecha
VV (5,26*2+7,04*2)*0,30 7,380
VV Součet 26,787

119 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 
s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 153,384 150,00 23 007,60 CS ÚRS 2021 02

VV 133,377*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 153,384

120 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce  provedení vrstvy textilní podkladní

m2 106,590 49,10 5 233,57 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství střechy - HIV, mPVC, separace (pl)
VV skladba R01
VV 2.NP
VV (skl_R01_pl) 11,440
VV skladba R02
VV 2.NP
VV (skl_R02_pl) 7,760
VV skladba R03
VV 4.NP
VV (skl_R03_pl) 15,610
VV skladba R04
VV 5.NP
VV (skl_R04_pl) 34,700
VV skladba R05
VV střecha
VV (skl_R05_pl) 37,080
VV Součet 106,590

121 K 712831101

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku pásy na sucho  na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP 
nebo tkaninou

m2 26,787 25,00 669,68 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství střechy - HIS, mPVC, separace (dl * v)
VV skladba R01
VV 2.NP
VV (3,81)*0,30 1,143
VV skladba R02
VV 2.NP
VV (10,50)*0,30 3,150
VV skladba R03
VV 4.NP
VV (9,10*2+1,18*2)*0,30 6,168
VV (2,70*2)*0,30 1,620
VV skladba R04
VV 5.NP
VV (8,21*2+4,00*2)*0,30 7,326
VV skladba R05
VV střecha
VV (5,26*2+7,04*2)*0,30 7,380
VV Součet 26,787

122 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 153,384 45,00 6 902,28 CS ÚRS 2021 02

VV 133,377*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 153,384

123 K 712363001
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií  termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí 
a natažení fólie v ploše

m2 106,590 180,00 19 186,20 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství střechy - HIV, mPVC (pl)
VV skladba R01
VV 2.NP
VV (11,44) 11,440
VV skl_R01_pl Mezisoučet 11,440
VV skladba R02
VV 2.NP
VV (7,76) 7,760
VV skl_R02_pl Mezisoučet 7,760
VV skladba R03
VV 4.NP
VV (10,63) 10,630
VV (4,98) 4,980
VV skl_R03_pl Mezisoučet 15,610
VV skladba R04
VV 5.NP
VV (34,70) 34,700
VV skl_R04_pl Mezisoučet 34,700
VV skladba R05
VV střecha
VV (37,08) 37,080
VV skl_R05_pl Mezisoučet 37,080
VV Součet 106,590

124 K 712362301

Provedení dvojitého hydroizolačního systému 
plochých střech na ploše svislé S fólií z mPVC 
kladenou volně jednovrstvá s horkovzdušným 
navařením jednotlivých segmentů

m2 26,787 280,00 7 500,36 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství střechy - HIS, mPVC (dl * v)
VV skladba R01
VV 2.NP
VV (3,81)*0,30 1,143
VV skladba R02
VV 2.NP
VV (10,50)*0,30 3,150
VV skladba R03
VV 4.NP
VV (9,10*2+1,18*2)*0,30 6,168
VV (2,70*2)*0,30 1,620
VV skladba R04
VV 5.NP
VV (8,21*2+4,00*2)*0,30 7,326
VV skladba R05
VV střecha
VV (5,26*2+7,04*2)*0,30 7,380
VV Součet 26,787

125 M 28343012
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm

m2 153,384 270,00 41 413,68 CS ÚRS 2021 02

VV 133,377*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 153,384

126 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce  provedení vrstvy textilní ochranné

m2 48,520 62,00 3 008,24 CS ÚRS 2021 02
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VV Souvrství střechy - HIV, mPVC, separace (pl)
VV skladba R01
VV 2.NP
VV (skl_R01_pl) 11,440
VV střecha
VV (skl_R05_pl) 37,080
VV Součet 48,520

127 M 69311082
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 500g/m2

m2 55,798 60,00 3 347,88 CS ÚRS 2021 02

VV 48,52*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 55,798

128 K 712771201
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy 
do 5°

m2 48,520 80,00 3 881,60 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství střechy - kačírek (pl)
VV skladba R01
VV 2.NP
VV (skl_R01_pl) 11,440
VV střecha
VV (skl_R05_pl) 37,080
VV Součet 48,520

129 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 4,367 900,00 3 930,30 CS ÚRS 2021 02
VV Souvrství střechy - kačírek (pl * v)
VV skladba R01
VV 2.NP
VV (skl_R01_pl)*0,05 0,572
VV střecha
VV (skl_R05_pl)*0,05 1,854
VV Součet 2,426
VV 2,426*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 4,367

130 K 998712103

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 5,726 1 113,00 6 373,04 CS ÚRS 2021 02

D 713 Izolace tepelné 335 200,24

131 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 314,680 39,30 12 366,92 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství podlahy - TI (pl)
VV skladba F1
VV 2.NP - místnost (201)
VV 3.NP - místnost (301)
VV 4.NP - místnost (401)
VV 5.NP - místnost (501)
VV (skl_F1_pl) 23,980
VV skladba F21/F22/F23
VV 2.NP - místnost (202)
VV (skl_F21_pl) 99,620
VV skladba F31
VV 3.NP - místnost (302)
VV (skl_F31_pl) 111,100
VV skladba F41
VV 4.NP - místnost (402; 403)
VV (skl_F41_pl) 79,980
VV Součet 314,680

132 M 63153779
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 
λ=0,036-0,037 tl 30mm

m2 346,148 190,00 65 768,12 CS ÚRS 2021 02

VV 314,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 346,148

133 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 26,650 73,70 1 964,11 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství podlahy - TI (pl)
VV skladba F13
VV 1.NP - místnost (103)
VV (skl_F13_pl) 26,650
VV Součet 26,650

134 M 28372317
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 150mm

m2 55,965 360,00 20 147,40 CS ÚRS 2021 02

VV 26,65*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,965

135 K 713131143
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
lepením celoplošně s mechanickým kotvením

m2 34,052 216,00 7 355,23 CS ÚRS 2021 02

136 M 28376440
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a 
strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm

m2 10,241 250,00 2 560,25 CS ÚRS 2021 02

VV Souvství stěny - TI (dl * v)
VV (13,30)*0,70 9,310
VV Součet 9,310
VV 9,31*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,241

137 M 28376446
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a 
strukturovaný povrch 300kPa tl 150mm

m2 11,858 750,00 8 893,50 CS ÚRS 2021 02

VV Souvství stěny - TI (dl * v)
VV (0,50+7,60+0,64+1,40+0,64)*1,00 10,780
VV Součet 10,780
VV 10,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,858

138 M 28376449
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a 
strukturovaný povrch 300kPa tl 200mm

m2 15,358 1 000,00 15 358,00 CS ÚRS 2021 02

VV Souvství stěny - TI (dl * v)
VV (2,92+3,20)*0,60 3,672
VV (0,50+13,70+0,50)*0,70 10,290
VV Součet 13,962
VV 13,962*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,358

139 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
vložením jednovrstvě

m2 158,792 45,00 7 145,64 CS ÚRS 2021 02

140 M 28375933 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm m2 132,348 95,00 12 573,06 CS ÚRS 2021 02
VV Souvrství stěny - dilatace (dl * v)
VV (5,00+2,51+0,33)*10,90 85,456
VV (2,23+2,75)*7,00 34,860
VV Součet 120,316
VV 120,316*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 132,348

141 M 28375951 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm m2 42,324 266,00 11 258,18 CS ÚRS 2021 02
VV Souvrství stěny - dilatace (dl * v)
VV (2,23+2,75)*3,96 19,721
VV (2,75)*6,82 18,755
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VV Součet 38,476
VV 38,476*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 42,324

142 K 713131155
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
vložením dvouvrstvě

m2 21,360 80,00 1 708,80 CS ÚRS 2021 02

143 M 28375951 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm m2 44,856 266,00 11 931,70 CS ÚRS 2021 02
VV Souvrství stěny - dilatace (dl * v)
VV (2,67)*8,00 21,360
VV Součet 21,360
VV 21,36*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 44,856

144 K 713141136

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní 
(PUR) pěnou

m2 213,180 120,00 25 581,60 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství střechy - TI (pl * p)
VV skladba R01
VV 2.NP
VV (skl_R01_pl)*2 22,880
VV skladba R02
VV 2.NP
VV (skl_R02_pl)*2 15,520
VV skladba R03
VV 4.NP
VV (skl_R03_pl)*2 31,220
VV skladba R04
VV 5.NP
VV (skl_R04_pl)*2 69,400
VV skladba R05
VV střecha
VV (skl_R05_pl)*2 74,160
VV Součet 213,180

145 M 28375914
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 100mm

m2 234,498 300,00 70 349,40 CS ÚRS 2021 02

VV 213,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 234,498

146 K 713141212
Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými 
klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) 
pěnou

m 89,290 40,00 3 571,60 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství střechy - TI, klín (dl)
VV skladba R01
VV 2.NP
VV (3,81) 3,810
VV skladba R02
VV 2.NP
VV (10,50) 10,500
VV skladba R03
VV 4.NP
VV (9,10*2+1,18*2) 20,560
VV (2,70*2) 5,400
VV skladba R04
VV 5.NP
VV (8,21*2+4,00*2) 24,420
VV skladba R05
VV střecha
VV (5,26*2+7,04*2) 24,600
VV Součet 89,290

147 M 63152005
klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 
50x50mm

m 98,219 45,00 4 419,86 CS ÚRS 2021 02

VV 89,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 98,219

148 K 713141336
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 
klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní 
(PUR) pěnou

m2 106,590 140,00 14 922,60 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství střechy - TI, spádové klíny (pl)
VV skladba R01
VV 2.NP
VV (skl_R01_pl) 11,440
VV skladba R02
VV 2.NP
VV (skl_R02_pl) 7,760
VV skladba R03
VV 4.NP
VV (skl_R03_pl) 15,610
VV skladba R04
VV 5.NP
VV (skl_R04_pl) 34,700
VV skladba R05
VV střecha
VV (skl_R05_pl) 37,080
VV Součet 106,590

149 M 28376141
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád 
do 5%

m3 12,100 2 800,00 33 880,00 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství střechy - TI, spádové klíny (pl * průměrná v)
VV skladba R01
VV 2.NP
VV (skl_R01_pl)*0,07 0,801
VV skladba R02
VV 2.NP
VV (skl_R02_pl)*0,07 0,543
VV skladba R03
VV 4.NP
VV (skl_R03_pl)*0,10 1,561
VV skladba R04
VV 5.NP
VV (skl_R04_pl)*0,10 3,470
VV skladba R05
VV střecha
VV (skl_R05_pl)*0,10 3,708
VV Součet 10,083
VV 10,083*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 12,100

150 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 m do 24 m

t 3,134 1 099,00 3 444,27 CS ÚRS 2021 02

D 762 Konstrukce tesařské 145 226,89
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151 K 762341280
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a 
šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek 
cementotřískových nebo cementových na sraz

m2 7,760 180,00 1 396,80 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství střechy - deska granulátová (pl)
VV skladba R02
VV 2.NP
VV (skl_R02_pl) 7,760
VV Součet 7,760

152 K 762431230
Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých 
hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár 
cementotřískovými nebo cementovými na sraz

m2 83,064 350,00 29 072,40 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství stěny - deska granulátová (dl * š)
VV detail 02
VV (10,50)*(0,40+0,33) 7,665
VV detail 03
VV (6,11+1,25)*2,24 16,486
VV detail 04
VV (5,86*2+7,65*2)*(0,57+0,40) 26,209
VV detail 05
VV (13,60+1,00)*2,24 32,704
VV Součet 83,064

153 M 595907X1 deska ze skleněného granulátu tl 12 mm (dle PD) m2 99,906 1 125,00 112 394,25

VV 90,824*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 99,906

154 K 998762103

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 1,559 1 516,00 2 363,44 CS ÚRS 2021 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 497 419,21

155 K 763111314

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 
mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw 
do 45 dB

m2 14,858 1 032,00 15 333,46 CS ÚRS 2021 02

VV SDK příčka (dl * v)
VV 4.NP
VV (2,50+0,35+1,52)*3,40 14,858
VV Součet 14,858

156 K 763121449

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
jednoduše opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s 
izolací, EI 30, stěna tl. 90 mm, profil 75, Rw do 25 dB

m2 85,594 1 200,00 102 712,80 CS ÚRS 2021 02

VV SDK předstěna (dl * v)
VV 2.NP
VV (2,23)*2,75 6,133
VV 3.NP
VV (2,50)*2,75 6,875
VV (0,75+0,20)*3,00 2,850
VV 4.NP
VV (2,50)*3,40 8,500
VV (5,36+7,67+0,25+1,30)*4,20 61,236
VV Součet 85,594

157 K 7631315X1
D+M podhled deska akustický panel ze skelného 
granulátu jednovrstvá spodní kce profil CD+UD vč. 
fólie (dle PD)

m2 66,770 4 900,00 327 173,00

VV Akustický podhled (pl)
VV 4.NP - místnost (402)
VV (66,77) 66,770
VV Součet 66,770

158 K 763131531

Podhled ze sádrokartonových desek  jednovrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, 
tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15

m2 50,630 830,00 42 022,90 CS ÚRS 2021 02

VV SDK podhled DF (pl)
VV 1.NP - místnost (101; 103)
VV (5,25)+(21,40) 26,650
VV 2.NP - místnost (201)
VV (5,73) 5,730
VV 3.NP - místnost (301)
VV (6,10) 6,100
VV 4.NP - místnost (401)
VV (5,92) 5,920
VV 5.NP - místnost (501)
VV (6,23) 6,230
VV Součet 50,630

159 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek  ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových 
desek základní penetrační nátěr

m2 50,630 35,00 1 772,05 CS ÚRS 2021 02

160 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  
sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 3,362 2 500,00 8 405,00 CS ÚRS 2021 02

D 764 Konstrukce klempířské 47 740,00

161 K 764000K01
D+M K01 oplechování římsy Al plech rš 650 mm vč. 
kotvení a doplňků (dle PD)

m 10,000 1 250,00 12 500,00

162 K 764000K02
D+M K02 oplechování světlíku Al rš 250 mm vč. 
kotvení a doplňků (dle PD)

m 14,000 650,00 9 100,00

163 K 764000K03 D+M K03 dilatační lišta PVC (dle PD) m 19,000 350,00 6 650,00

164 K 764000K04 D+M K04 dilatační lišta PVC (dle PD) m 15,000 350,00 5 250,00

165 K 764000K05
D+M K05 meziobjektová lišta Al rš 450 mm vč. 
kotvení a doplňků (dle PD)

m 16,000 890,00 14 240,00

D 766 Konstrukce truhlářské 1 850 203,55

166 K 766000D01
D+M D01 dveře vstupní posuvné 2550x2500 mm vč. 
kotvení a doplňků (dle PD)

kpl 1,000 159 826,87 159 826,87

167 K 766000O01
D+M O01 okno hliníkové 4770x2000 mm vč. kotvení 
a doplňků (dle PD)

kpl 1,000 181 871,82 181 871,82

168 K 766000O02
D+M O02 okno hliníkové 8980x1200 mm vč. kotvení 
a doplňků (dle PD)

kpl 1,000 188 608,68 188 608,68
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169 K 766000O03
D+M O03 okno hliníkové 7080x1550 mm vč. kotvení 
a doplňků (dle PD)

kpl 1,000 213 868,32 213 868,32

170 K 766000O04
D+M O04 okno hliníkové 2220x2800 mm vč. kotvení 
a doplňků (dle PD)

kpl 1,000 85 041,64 85 041,64

171 K 766000O05
D+M O05 okno hliníkové 2800x2800 mm vč. kotvení 
a doplňků (dle PD)

kpl 1,000 180 187,92 180 187,92

172 K 766000O06
D+M O06 okno hliníkové 5360x1700 mm vč. kotvení 
a doplňků (dle PD)

kpl 1,000 133 036,40 133 036,40

173 K 766000S01
D+M S01 střešní světlík 1050x13410 mm vč. kotvení 
a doplňků (dle PD)

kpl 1,000 304 864,56 304 864,56

174 K 766000S02
D+M S02 střešní světlík 5700x1160 mm vč. kotvení a 
doplňků (dle PD)

kpl 1,000 123 243,12 123 243,12

175 K 766000D02
D+M D02 dveře venkovní 900x2020 mm vč. zárubně, 
kování a doplňků (dle PD)

kpl 1,000 66 517,56 66 517,56

176 K 766000D03
D+M D03 dveře venkovní 800x1970 mm vč. zárubně, 
kování a doplňků (dle PD)

kpl 1,000 49 677,36 49 677,36

177 K 766000D04
D+M D04 dveře vnitřní 900x2200 mm vč. zárubně, 
kování a doplňků (dle PD)

kpl 2,000 49 297,25 98 594,50

178 K 766000D05
D+M D05 dveře vnitřní 900x2200 mm vč. zárubně, 
kování a doplňků (dle PD)

kpl 1,000 32 432,40 32 432,40

179 K 766000D06
D+M D06 dveře vnitřní 800x2100 mm vč. zárubně, 
kování a doplňků (dle PD)

kpl 1,000 32 432,40 32 432,40

D 767 Konstrukce zámečnické 693 204,00

180 K 767000Z01
D+M Z01 ocelová příjezdová brána 3900x3980 mm 
vč. kotvení a doplňků (dle PD)

kg 460,000 550,00 253 000,00

181 K 767000Z02
D+M Z02 ocelové madlo 30 mm vč. kotvení a doplňků 
(dle PD)

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

182 K 767000Z03
D+M Z03 čistící zóna 2900x1820 mm vč. kotvení a 
doplňků (dle PD)

kpl 1,000 48 000,00 48 000,00

183 K 767000Z04
D+M Z04 ocelové zábradlí vč. kotvení a doplňků (dle 
PD)

kg 30,000 350,00 10 500,00

184 K 767000Z05
D+M Z05 ocelové zábradlí vč. kotvení a doplňků (dle 
PD)

kg 140,000 350,00 49 000,00

185 K 767000Z06
D+M Z06 kotvící body na střeše vč. kotvení a doplňků 
(dle PD)

kpl 25,000 5 000,00 125 000,00

186 K 767000Z07
D+M Z07 ocelová konstrukce pro vynesení žlabu vč. 
kotvení a doplňků (dle PD)

kg 350,000 350,00 122 500,00

187 K 767000Z08
D+M Z08 ocelová konstrukce pro vynesení žlabu vč. 
kotvení a doplňků (dle PD)

kg 200,000 290,00 58 000,00

188 K 767000Z09
D+M Z09 ocelová konstrukce pro výstup na střechu 
vč. kotvení a doplňků (dle PD)

kg 7,600 290,00 2 204,00

189 K 767000Z10 D+M Z10 skládací žebřík (dle PD) kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

190 K 767000Z11
D+M Z11 větrací mříž trafostanice 900x500 mm vč. 
kotvení a doplňků (dle PD)

kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

191 K 767000Z12
D+M Z12 větrací mříž trafostanice 500x1200 mm vč. 
kotvení a doplňků (dle PD)

kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

192 K 767000Z13
D+M Z13 ocelový parapet vč. kotvení a doplňků (dle 
PD)

kg 20,000 350,00 7 000,00

D 771 Podlahy z dlaždic 185 684,54

193 K 771111011
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí 
podlah

m2 56,060 13,00 728,78 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství podlahy - dlažba, příprava (pl)
VV skladba F1
VV 2.NP - místnost (201)
VV 3.NP - místnost (301)
VV 4.NP - místnost (401)
VV 5.NP - místnost (501)
VV (skl_F1_pl) 23,980
VV skladba F13
VV 1.NP - místnost (103)
VV (skl_F13_pl) 26,650
VV Souvrství schody - dlažba (pl)
VV 1.NP - místnost (103)
VV (dlažba_schody_pl) 5,430
VV Součet 56,060

194 K 771151016
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky 
přes 12 do 15 mm

m2 56,060 650,00 36 439,00 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství podlahy - dlažba, vyrovnání (pl)
VV skladba F1
VV 2.NP - místnost (201)
VV 3.NP - místnost (301)
VV 4.NP - místnost (401)
VV 5.NP - místnost (501)
VV (skl_F1_pl) 23,980
VV skladba F13
VV 1.NP - místnost (103)
VV (skl_F13_pl) 26,650
VV Souvrství schody - dlažba (pl)
VV 1.NP - místnost (103)
VV (dlažba_schody_pl) 5,430
VV Součet 56,060

195 K 771591111
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu

m2 56,060 50,10 2 808,61 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství podlahy - dlažba, penetrace (pl)
VV skladba F1
VV 2.NP - místnost (201)
VV 3.NP - místnost (301)
VV 4.NP - místnost (401)
VV 5.NP - místnost (501)
VV (skl_F1_pl) 23,980
VV skladba F13
VV 1.NP - místnost (103)
VV (skl_F13_pl) 26,650
VV Souvrství schody - dlažba (pl)
VV 1.NP - místnost (103)
VV (dlažba_schody_pl) 5,430
VV Součet 56,060

196 K 771574153
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 
do 4 ks/m2

m2 50,630 950,00 48 098,50 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství podlahy - dlažba (pl)
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VV skladba F1
VV 2.NP - místnost (201)
VV (5,73) 5,730
VV 3.NP - místnost (301)
VV (6,10) 6,100
VV 4.NP - místnost (401)
VV (5,92) 5,920
VV 5.NP - místnost (501)
VV (6,23) 6,230
VV skl_F1_pl Mezisoučet 23,980
VV skladba F13
VV 1.NP - místnost (102; 103)
VV (5,25)+(21,40) 26,650
VV skl_F13_pl Mezisoučet 26,650
VV Součet 50,630

197 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm

m 68,370 130,00 8 888,10 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství podlahy - sokl (dl)
VV skladba F1
VV 2.NP - místnost (201)
VV 3.NP - místnost (301)
VV 4.NP - místnost (401)
VV 5.NP - místnost (501)
VV (skl_F1_obv) 39,530
VV skladba F13
VV 1.NP - místnost (103)
VV (skl_F13_obv) 28,840
VV Součet 68,370

198 K 771274114
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky 
přes 300 do 350 mm

m 10,860 380,00 4 126,80 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství schody - dlažba (pl)
VV 1.NP - místnost (103)
VV (1,81)*6 10,860
VV Součet 10,860

199 K 771274232
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, 
výšky přes 150 do 200 mm

m 10,860 190,00 2 063,40 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství schody - dlažba (pl)
VV 1.NP - místnost (103)
VV (1,81)*6 10,860
VV Součet 10,860

200 M 5976111X1
dlaždice keramické (předepsaná cena 1200 Kč/m2) 
(dle PD)

m2 62,897 1 200,00 75 476,40

VV Souvrství podlahy - dlažba (pl) + sokl (dl * v)
VV skladba F1
VV 2.NP - místnost (201)
VV 3.NP - místnost (301)
VV 4.NP - místnost (401)
VV 5.NP - místnost (501)
VV (skl_F1_pl) 23,980
VV (skl_F1_obv)*0,10 3,953
VV skladba F13
VV 1.NP - místnost (103)
VV (skl_F13_pl) 26,650
VV (skl_F13_obv)*0,10 2,884
VV Souvrství schody - dlažba (pl)
VV 1.NP - místnost (103)
VV dlažba_schody_pl (1,81*6)*(0,17+0,33) 5,430
VV Součet 62,897

201 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 68,370 57,10 3 903,93 CS ÚRS 2021 02
VV Souvrství podlahy - dlažba, dilatace (dl)
VV skladba F1
VV 2.NP - místnost (201)
VV (10,03) 10,030
VV 3.NP - místnost (301)
VV (9,77) 9,770
VV 4.NP - místnost (401)
VV (9,73) 9,730
VV 5.NP - místnost (501)
VV (10,00) 10,000
VV skl_F1_obv Mezisoučet 39,530
VV skladba F13
VV 1.NP - místnost (103)
VV (28,84) 28,840
VV skl_F13_obv Mezisoučet 28,840
VV Součet 68,370

202 K 771592011
Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah 
nebo schodišť chemickými prostředky

m2 50,630 25,00 1 265,75 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství podlahy - dlažba, čištění (pl)
VV skladba F1
VV 2.NP - místnost (201)
VV 3.NP - místnost (301)
VV 4.NP - místnost (401)
VV 5.NP - místnost (501)
VV (skl_F1_pl) 23,980
VV skladba F13
VV 1.NP - místnost (103)
VV (skl_F13_pl) 26,650
VV Součet 50,630

203 K 998771103

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 3,111 606,00 1 885,27 CS ÚRS 2021 02

D 777 Podlahy lité 845 994,67

204 K 777111111
Příprava podkladu před provedením litých podlah 
vysátí

m2 290,700 12,00 3 488,40 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství podlahy - pur nátěr, příprava (pl)
VV skladba F21/F22/F23
VV 2.NP - místnost (202)
VV (skl_F21_pl) 99,620
VV skladba F31
VV 3.NP - místnost (302)
VV (skl_F31_pl) 111,100
VV skladba F41
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VV 4.NP - místnost (402; 403)
VV (skl_F41_pl) 79,980
VV Součet 290,700

205 K 777121115
Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou 
pískem, tloušťky přes 3 do 5 mm, plochy přes 1,0 m2

m2 290,700 1 339,26 389 322,88 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství podlahy - pur nátěr, vyrovnání (pl)
VV skladba F21/F22/F23
VV 2.NP - místnost (202)
VV (skl_F21_pl) 99,620
VV skladba F31
VV 3.NP - místnost (302)
VV (skl_F31_pl) 111,100
VV skladba F41
VV 4.NP - místnost (402; 403)
VV (skl_F41_pl) 79,980
VV Součet 290,700

206 K 777131113
Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad 
vlhký nebo s nízkou nasákavostí

m2 290,700 165,00 47 965,50 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství podlahy - pur nátěr, penetrace (pl)
VV skladba F21/F22/F23
VV 2.NP - místnost (202)
VV (skl_F21_pl) 99,620
VV skladba F31
VV 3.NP - místnost (302)
VV (skl_F31_pl) 111,100
VV skladba F41
VV 4.NP - místnost (402; 403)
VV (skl_F41_pl) 79,980
VV Součet 290,700

207 K 777521105
Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 
2 do 3 mm

m2 290,700 1 385,72 402 828,80 CS ÚRS 2021 02

VV Souvrství podlahy - pur nátěr (pl)
VV skladba F21/F22/F23
VV 2.NP - místnost (202)
VV (99,62) 99,620
VV skl_F21_pl Mezisoučet 99,620
VV skladba F31
VV 3.NP - místnost (302)
VV (111,10) 111,100
VV skl_F31_pl Mezisoučet 111,100
VV skladba F41
VV 4.NP - místnost (402; 403)
VV (68,02)+(11,96) 79,980
VV skl_F41_pl Mezisoučet 79,980
VV Součet 290,700

208 K 998777103

Přesun hmot pro podlahy lité  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 
m

t 4,070 587,00 2 389,09 CS ÚRS 2021 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 205 813,96

209 K 781111011
Příprava podkladu před provedením obkladu 
oprášení (ometení) stěny

m2 77,886 7,00 545,20 CS ÚRS 2021 02

VV Obklad keramický - příprava (pl)
VV 2.NP - místnost (202)
VV 3.NP - místnost (302)
VV (obklad_keram_pl) 49,748
VV Obklad oken - příprava (pl)
VV 1.NP - místnost (103)
VV 2.NP - mísntost (201)
VV 3.NP - místnost (301)
VV 5.NP - místnost (401)
VV (ostění_keram_pl) 28,138
VV Součet 77,886

210 K 711493121
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní 
na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu

m2 49,748 605,00 30 097,54 CS ÚRS 2021 02

VV Obklad keramický - HIS stěrka (pl)
VV 2.NP - místnost (202)
VV 3.NP - místnost (302)
VV (obklad_keram_pl) 49,748
VV Součet 49,748

211 K 781131232
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními 
pásy pro styčné nebo dilatační spáry

m 13,040 180,00 2 347,20 CS ÚRS 2021 02

VV Obklad keramický - HI stěrka, bandáž (dl * p)
VV 2.NP - místnost (202)
VV (3,19)*2 6,380
VV 3.NP - místnost (302)
VV (3,33)*2 6,660
VV Součet 13,040

212 K 781495111
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu

m2 77,886 50,10 3 902,09 CS ÚRS 2021 02

VV Obklad keramický - penetrace (pl)
VV 2.NP - místnost (202)
VV 3.NP - místnost (302)
VV (obklad_keram_pl) 49,748
VV Obklad oken - penetrace (pl)
VV 1.NP - místnost (103)
VV 2.NP - mísntost (201)
VV 3.NP - místnost (301)
VV 5.NP - místnost (401)
VV (ostění_keram_pl) 28,138
VV Součet 77,886

213 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem velkoformátových 
hladkých přes 4 do 6 ks/m2

m2 77,886 920,00 71 655,12 CS ÚRS 2021 02

VV Obklad keramický (dl * v)
VV 2.NP - místnost (202)
VV (0,70+2,22+4,71)*3,19 24,340
VV 3.NP - místnost (302)
VV (0,70+2,22+4,71)*3,33 25,408
VV obklad_keram_pl Mezisoučet 49,748
VV Obklad oken (dl  * š)
VV 1.NP - místnost (103)
VV (4,75)*0,51 2,423
VV 2.NP - mísntost (201)
VV ((8,98*2+1,20*2)+(7,08*2+1,55*2))*0,40 15,048
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VV 3.NP - místnost (301)
VV ((2,22*2+2,80*2)+(2,70*2+2,80*2))*0,40 8,416
VV 5.NP - místnost (401)
VV (5,36)*0,42 2,251
VV ostění_keram_pl Mezisoučet 28,138
VV Součet 77,886

214 K 781477114
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel

m2 61,908 55,00 3 404,94 CS ÚRS 2021 02

215 M 597610X1
obkládačky keramické (předepsaná cena 900 Kč/m2) 
(dle PD)

m2 54,723 900,00 49 250,70

VV Obklad keramický - obklad (pl)
VV 2.NP - místnost (202)
VV 3.NP - místnost (302)
VV (obklad_keram_pl) 49,748
VV Součet 49,748
VV 49,748*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 54,723

216 M 597610X2
obkládačky keramické rektifikované (předepsaná 
cena 1200 Kč/m2) (dle PD)

m2 30,952 1 200,00 37 142,40

VV Obklad oken - obklad (pl)
VV 2.NP - mísntost (201)
VV 3.NP - místnost (301)
VV (ostění_keram_pl) 28,138
VV Součet 28,138
VV 28,138*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 30,952

217 K 781494111
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem rohové

m 19,560 180,00 3 520,80 CS ÚRS 2021 02

VV Obklad keramický - rohové lišty (dl * p)
VV 2.NP - místnost (202)
VV (3,19)*3 9,570
VV 3.NP - místnost (302)
VV (3,33)*3 9,990
VV Součet 19,560

218 K 781495115
Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
silikonem

m 13,040 57,10 744,58 CS ÚRS 2021 02

VV Obklad keramický - dilatace (dl * p)
VV 2.NP - místnost (202)
VV (3,19)*2 6,380
VV 3.NP - místnost (302)
VV (3,33)*2 6,660
VV Součet 13,040

219 K 781495211
Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn 
chemickými prostředky

m2 77,886 25,00 1 947,15 CS ÚRS 2021 02

VV Obklad - čištění (pl)
VV 2.NP - místnost (202)
VV 3.NP - místnost (302)
VV (obklad_keram_pl) 49,748
VV Obklad oken - čištění (pl)
VV 1.NP - místnost (103)
VV 2.NP - mísntost (201)
VV 3.NP - místnost (301)
VV 5.NP - místnost (401)
VV (ostění_keram_pl) 28,138
VV Součet 77,886

220 K 998781103

Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 2,073 606,00 1 256,24 CS ÚRS 2021 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 101 430,37

221 K 784111001
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 967,847 7,00 6 774,93 CS ÚRS 2021 02

222 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 
akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

m2 967,847 22,80 22 066,91 CS ÚRS 2021 02

223 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 967,847 75,00 72 588,53 CS ÚRS 2021 02

VV Malba stropů (pl)
VV 1.NP - místnost (102; 103)
VV (5,25)+(21,40) 26,650
VV 2.NP - místnost (201; 202)
VV (5,73)+(99,62) 105,350
VV 3.NP - místnost (301; 302)
VV (6,10)+(111,10) 117,200
VV 4.NP - místnost (401; 402; 403)
VV (5,92)+(66,77)+(11,77) 84,460
VV 5.NP - místnost (501)
VV (6,23) 6,230
VV Malba stěn (dl * v)
VV 1.NP - místnost (102; 103)
VV ((9,77)+(28,84))*2,50 96,525
VV 2.NP - místnost (201; 202)
VV ((10,03)+(51,00))*3,00 183,090
VV 3.NP - místnost (301; 302)
VV ((9,77)+(52,63))*3,00 187,200
VV 4.NP - místnost (401; 402; 403)
VV ((9,73)+(36,34)+(15,06))*3,00 183,390
VV 5.NP - místnost (501)
VV (10,00)*2,75 27,500
VV -(obklad_keram_pl) -49,748
VV Součet 967,847

D OST Ostatní 101 750,00

224 K OST000C01
D+M C01 interiérová textilní roleta 2800x2800 mm vč. 
kotvení a doplňků (dle PD)

kpl 1,000 31 900,00 31 900,00

225 K OST000C02
D+M C02 interiérová textilní roleta 5300x1500 mm vč. 
kotvení a doplňků (dle PD)

kpl 1,000 33 000,00 33 000,00

226 K OST000C03
D+M C03 interiérová textilní roleta 5300x1700 mm vč. 
kotvení a doplňků (dle PD)

kpl 1,000 36 850,00 36 850,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 5. 2021

IČ: 002 16 224
DIČ: CZ00216224

IČ: 29298113
DIČ: CZ29298113

IČ: 64311261
DIČ:

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Cena bez DPH 665 176,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 665 176,57 21,00% 139 687,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 804 863,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel: Masarykova univerzita Projektant:

Uchazeč: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna č.p.363, 664 02 Ochoz u BZpracovatel:

XXXXXXXXX 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF

03 - Profese

03.1 - ZTI

Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF

03 - Profese

03.1 - ZTI

Zadavatel:
Masarykova univerzita

Uchazeč:
Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna č.p.363, 664 02 Ochoz u Brna

Projektant:
XXXXXXXXX

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:
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Náklady ze soupisu prací 665 176,57

1 - Zemní práce 141 300,90

4 - Vodorovné konstrukce 5 079,21

711 - Izolace proti vodě 12 722,96

721 - Vnitřní kanalizace 258 356,30

722 - Vnitřní vodovod 40 559,20

725 - Zařizovací předměty 200 998,00

767 - Konstrukce zámečnické 6 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel: Masarykova univerzita Projektant:

Uchazeč: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna č.p.363, 664 02 Ochoz u BrnaZpracovatel:

XXXXXXXXX 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 665 176,57

D 1 Zemní práce 141 300,90
1 K 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 41,854 275,00 11 509,85

2 K 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 41,854 28,00 1 171,91

3 K 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 68,955 113,00 7 791,92

4 K 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 68,955 43,00 2 965,07

5 K 151101401R00 Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m m2 68,955 156,00 10 756,98

6 K 151101411R00 Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m m2 68,955 42,00 2 896,11

7 K 161101103R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3 41,854 402,00 16 825,31

8 K 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 41,854 51,00 2 134,55

9 K 162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 41,854 296,00 12 388,78

10 K 162100010RAA
Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý 
další 1 km

m3 41,854 23,00 962,64

11 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1-4 t 41,854 330,00 13 811,82

12 K 175101101RT2
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku

m3 4,788 1 238,00 5 927,54

13 K 174100050RAD
Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz 
štěrkopísku

m3 7,382 1 078,00 7 957,80

14 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 26,256 143,00 3 754,61

15 K vlastní 01
Zhutněný zásyp náhradním zásypovým materiálem, 
(plná frakce)

m3 28,881 1 210,00 34 946,01

16 K vlastní 02
Demontáž šachty DN1000 dl. 3,9 m, vč. likvidace na 
řízené skládce

soubor 1,000 5 500,00 5 500,00

D 4 Vodorovné konstrukce 5 079,21
17 K 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku m3 2,757 1 188,00 3 275,32

18 K 452311121R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10 m3 0,529 3 410,00 1 803,89

D 711 Izolace proti vodě 12 722,96

19 K vlastní 03
Vodorovná izolace hydroizolace svařovaná fólií PVC, 
tl.1,5mm přesah 200mm, vč. rohů, detailů, utěsnění

m2 3,072 715,00 2 196,48

20 K vlastní 04
Svislá izolace hydroizolace svařovaná fólií PVC, 
tl.1,5mm přesah 200mm, vč. rohů, detailů, utěsnění

m2 7,603 759,00 5 770,68

21 K vlastní 05 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně m2 3,072 132,00 405,50

22 K vlastní 06 Provedení izolace proti tlakové vodě svisle m2 7,603 165,00 1 254,50

23 K 67352004R Geotextilie 300 g/m2, přesah 500mm m2 13,344 66,00 880,70

24 K 67352006R Geotextilie 500 g/m2, přesah 500mm m2 13,344 88,00 1 174,27

25 K 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie m2 26,688 39,00 1 040,83
VV 2*13,344 26,688
VV Součet 26,688

D 721 Vnitřní kanalizace 258 356,30

26 K vlastní 07
Jádrový vývrt DN150 do roury stávající kanalizace, 
vč. osazení zkráceného kusu, utěsnění

soubor 1,000 3 300,00 3 300,00

27 K 721176224R00 Potrubí KG v zemi D 160 x 4,0 mm m 3,811 781,00 2 976,39

28 K 721176222R00 Potrubí KG v zemi D 110 x 3,2 mm, (odvětrání lapol) m 9,270 710,00 6 581,70
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29 K 721151206R00 Potrubí HDPE, dešťové, D 75 x 3,0 mm m 14,420 587,00 8 464,54

30 K 721151209R00 Potrubí HDPE, dešťové, D 125 x 4,9 mm m 29,870 921,00 27 510,27

31 K 721176102R00 Potrubí HT D 40 x 1,8 mm m 15,450 261,00 4 032,45

32 K 721177702R00 Potrubí odhlučněné černé D 40 x 2,0 mm m 15,450 338,00 5 222,10

33 K 721176103R00 Potrubí HT D 50 x 1,8 mm m 9,270 287,00 2 660,49

34 K 721176104R00 Potrubí HT D 75 x 1,9 mm m 5,150 375,00 1 931,25

35 K 721176113R00 Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm m 4,120 477,00 1 965,24

36 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 11,330 678,00 7 681,74

37 K 721176212R00
Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm, 
(odvětrání lapol)

m 21,630 696,00 15 054,48

38 K vlastní 08 Tepelná izolace dešťových svodů m 45,150 165,00 7 449,75

39 K vlastní 09 Dohledání stávajícího potrubí soubor 1,000 2 750,00 2 750,00

40 K vlastní 10 Vsazení odbočky do stávající kanalizace DN100 soubor 1,000 1 650,00 1 650,00

41 K 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek DN32 kus 9,000 81,00 729,00

42 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek DN50 kus 2,000 95,00 190,00

43 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 105,700 35,00 3 699,50

44 K 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 105,700 32,00 3 382,40

45 K vlastní 11
Střešní vtok DN75 s integrovaným vyhříváním, svislý 
odtok, záchytný koš

soubor 1,000 3 894,00 3 894,00

46 K vlastní 12
Střešní vtok DN75 s integrovaným vyhříváním, 
vodorovný odtok, záchytný koš

soubor 1,000 4 224,00 4 224,00

47 K vlastní 13
Střešní vtok DN100 s integrovaným vyhříváním, 
vodorovný odtok, záchytný koš

soubor 1,000 5 660,00 5 660,00

48 K vlastní 14
Střešní vtok DN125 s integrovaným vyhříváním, svislý 
odtok,vč. nástavců, manžet, záchytného koše

soubor 1,000 8 018,00 8 018,00

49 K vlastní 15
Terasový vtok DN125 s integrovaným vyhříváním, 
vodorovný odtok, mech. záp. uzávěrka, záchytný koš

soubor 1,000 6 835,00 6 835,00

50 K 721242110R00
Lapač střešních splavenin PP DN125, pohled. část 
litina, kloub na odtoku

kus 1,000 4 384,00 4 384,00

51 K 551625510R Ventil přivzdušňovací podomítkový DN75 kus 1,000 2 027,00 2 027,00

52 K vlastní 16 Protipožární zabezpečení prostupů kanalizace soubor 3,000 1 100,00 3 300,00

53 K 55162530R Izolační souprava pro potrubní prostupy DN110 kus 2,000 2 976,00 5 952,00

54 K vlastní 17
Retenční nádrž (0,8x1,6x1,32), boxy 0,8x0,8x0,66, 
vstupní mřížky, spojky, redukce

m3 1,690 16 500,00 27 885,00

VV 0,8*1,6*1,32 1,690
VV Součet 1,690

55 K vlastní 18
Škrtící šachta plastová DN500 hl. do 3,5m s pevně, 
zabudovaným škrcením odtoku, poklop litina

soubor 1,000 41 800,00 41 800,00

56 K 59224366.AR Dno šachetní TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 kus 1,000 10 758,00 10 758,00

57 K 59224362.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 kus 2,000 3 405,00 6 810,00

58 K 59224356.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 kus 1,000 1 363,00 1 363,00

59 K 59224353.AR Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 1,000 2 976,00 2 976,00

60 K 55243345.AR Poklop litinový DN 600, 40 t - vzor Brno kus 1,000 4 939,00 4 939,00

61 K 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 4,000 219,00 876,00

62 K vlastní 19 Osazení poklopů litinových kus 1,000 638,00 638,00

63 K vlastní 20
Osazení betonových dílců pro šachty skruží, 
přechodových

kus 1,000 640,00 640,00

64 K vlastní 21 Osazení betonových dílců pro šachty skruží , rovných kus 3,000 715,00 2 145,00

65 K vlastní 22
Osazení betonových dílců pro šachty skruží, 
základových (dno)

kus 1,000 2 750,00 2 750,00

66 K 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 4,000 550,00 2 200,00

67 K 721273200RT3
Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice 
PP D 110 mm

kus 1,000 1 051,00 1 051,00

D 722 Vnitřní vodovod 40 559,20
68 K 722172331R00 Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. m 36,050 359,00 12 941,95

69 K 722176112R00
Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20, 
mm

m 35,000 204,00 7 140,00

VV 35 35,000
VV Součet 35,000

70 K vlastní 23 Tepelná izolace návleková D20 m 36,750 127,00 4 667,25

71 K vlastní 24 Montáž tepelné izolace návlekové m 35,000 28,00 980,00

72 K 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 35,000 16,00 560,00

73 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 35,000 36,00 1 260,00

74 K vlastní 25
Dohledání stávajícího potrubí vč. propojení, s novými 
rozvody

soubor 2,000 3 245,00 6 490,00

75 K vlastní 26 Požární zabezbečení prostupů protipožární pěnou soubor 2,000 2 915,00 5 830,00

76 K 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 5,000 138,00 690,00

D 725 Zařizovací předměty 200 998,00

77 K vlastní 27
Dílenský dřez 2100x175/500x510, mat. Miranit, odtok 
těleso vč. kal. jímky, sklopný ocel. rošt

soubor 1,000 93 500,00 93 500,00

78 K vlastní 28
Dílenský dřez 1100x300/800x700, mat. Miranit, odtok 
těleso vč. kal. jímky, sklopný ocel. rošt

soubor 1,000 82 500,00 82 500,00

79 K 286550509R Komplet nástěnný 20 x 1/2"  dvojnástěnka kus 3,000 265,00 795,00

80 K vlastní 29
Umyvadlová nástěnná páková baterie, ramínko 300 
mm, chrom

kus 2,000 1 639,00 3 278,00

81 K 725845111R00 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství kus 1,000 2 730,00 2 730,00

82 K vlastní 30
Sprchová sada, nástěnná tyč, ruční sprcha, sprchová 
hadice 1,7 m

soubor 1,000 1 816,00 1 816,00

83 K 725860202R00 Sifon dřezový D 50 mm, bílý, plast kus 2,000 436,00 872,00

84 K 28654741R Sifon kondenzační DN 40 kus 9,000 975,00 8 775,00
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85 K 725980122R00 Dvířka z plastu k čistícímu kusu, 200 x 300 mm kus 1,000 329,00 329,00

86 K 725829201R00 Montáž baterie umyvadlové nástěnné kus 2,000 334,00 668,00

87 K 725329101R00 Montáž dřezů soubor 2,000 1 555,00 3 110,00

88 K 725849200R00 Montáž baterií sprchových kus 1,000 437,00 437,00

89 K 725869101R00 Montáž zápachových uzávěrek kus 11,000 168,00 1 848,00

90 K 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 10,000 34,00 340,00

D 767 Konstrukce zámečnické 6 160,00
91 K vlastní 31 Kotvící a pomocný materiál kg 20,000 308,00 6 160,00
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 5. 2021

IČ: 002 16 224
DIČ: CZ00216224

IČ: 29298113
DIČ: CZ29298113

IČ: 64311261
DIČ:

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Cena bez DPH 1 193 489,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 193 489,00 21,00% 250 632,69

snížená 0,00 15,00% 0,00
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Náklady ze soupisu prací 1 193 489,00

D1 - Zař. č. 1 - Větrání ateliérů 527 697,00

D2 - Zař. č. 2 - Chlazení ateliérů 596 375,00

D3 - Zař. č. 3 - Větrání hygienického zázemí 44 819,00

D4 - Zař. č. O - Ostatní 24 598,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel: Masarykova univerzita Projektant:

Uchazeč: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna č.p.363, 664 02 Ochoz u BrnaZpracovatel:

XXXXXXXXX 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 193 489,00

D D1 Zař. č. 1 - Větrání ateliérů 527 697,00

1 K 1.01
Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním 
provedení, Vp,o= 500 m3/h při 200 Pa. Jednotka 
bude dodána včetně MaR a ovladače

kpl 1,000 166 804,00 166 804,00

P

Poznámka k položce:
Rozměr jednotky (VxŠxD) 397x940x1901, hmotnost 94Kg
Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod G4
Elektrický předehřev a ohřev vzduchu
Protiproudý hliníkový rekuperátor s účinností až 90%
Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem
Instalace jednotky přímo do ateliéru pod strop, designové provedení

2 K Pol1 Zpětná klapka na sání a výfuku vzduchu DN250 ks 2,000 587,00 1 174,00

3 K 1.02
Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním 
provedení, Vp,o= 500 m3/h při 200 Pa. Jednotka 
bude dodána včetně MaR a ovladače

kpl 1,000 166 804,00 166 804,00

P

Poznámka k položce:
Rozměr jednotky (VxŠxD) 397x940x1901, hmotnost 94Kg
Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod G4
Elektrický předehřev a ohřev vzduchu
Protiproudý hliníkový rekuperátor s účinností až 90%
Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem
Instalace jednotky přímo do ateliéru pod strop, designové provedení

4 K Pol1 Zpětná klapka na sání a výfuku vzduchu DN250 ks 2,000 587,00 1 174,00

5 K 1.03

Rekuperační jednotka ve vnitřním nástěnném 
provedení, horní připojení 4 x hrdlo DN250, Vp,o= 
600m3/h při 300 Pa. Jednotka bude dodána včetně 
MaR a ovladače

kpl 1,000 102 463,00 102 463,00

P

Poznámka k položce:
Rozměr jednotky (VxŠxH) 1107x795x763, hmotnost 89Kg
Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod G4
Elektrický předehřev a ohřev vzduchu
Diagonální hliníkový protiproudý rekuperátor s účinností až 93 %
Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem
Plynulý by-pass pro chlazení v letním období
Protimrazová ochrana

6 K Pol2 Zpětná klapka DN250 ks 2,000 587,00 1 174,00

7 K 1.04
Protidešťová žaluzie DN250 se sítem proti hmyzu, 
RAL dle stavby

ks 3,000 1 016,00 3 048,00

8 K 1.05 Šikmý výfukový kus DN315 se sítem proti hmyzu ks 3,000 1 047,00 3 141,00

9 K 1.06
Tlumič hluku do kruhového potrubí DN250, délka 
900mm

ks 6,000 3 636,00 21 816,00

10 K 1.07 Ruční regulační klapka DN125 ks 1,000 445,00 445,00

11 K 1.08 Plastový talířový odvodní DN 125 ks 1,000 246,00 246,00

12 K 1.09
Odvodní vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí 
800x150 s regulací

ks 1,000 1 352,00 1 352,00

13 K Pol3
+ připojovací box z pozinkovaného plechu sk. I 
(rozměr viz výkres)

ks 1,000 1 285,00 1 285,00

14 K 1.10
Přívodní vyústka dvouřadá do čtyřhranného potrubí 
800x200 s regulací

ks 1,000 2 034,00 2 034,00

15 K Pol3
+ připojovací box z pozinkovaného plechu sk. I 
(rozměr viz výkres)

ks 1,000 1 285,00 1 285,00

16 K 1.11
Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně 
tvarovek DN 125

bm 1,000 500,00 500,00

17 K Pol4
Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně 
tvarovek DN 250

bm 23,000 812,00 18 676,00

18 K Pol5
Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně 
tvarovek DN 315

bm 2,000 1 006,00 2 012,00

19 K 1.12
Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 250, 
tloušťka tepelné izolace 25mm

bm 6,000 387,00 2 322,00

20 K 1.13
Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 250, 
tloušťka tepelné izolace 50mm

bm 5,000 677,00 3 385,00

21 K 1.14
Tepelná izolace kaučuk s Al polepem tl. 25mm, 
samolepící

m2 13,000 756,00 9 828,00

22 K 1.15 Tepelná izolace mirelon tl. 30mm m2 6,000 688,00 4 128,00

23 K 1.16 Čtyřhranné pozinkované potrubí sk I včetně tvarovek m2 3,000 717,00 2 151,00
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24 K Pol6 BACnet převodník kpl 1,000 4 950,00 4 950,00

25 K Pol7 Montážní, spojovací a těsnící materiál kpl 1,000 2 750,00 2 750,00

26 K Pol8 Montáž VZT zařízení kpl 1,000 2 750,00 2 750,00

D D2 Zař. č. 2 - Chlazení ateliérů 0 596 375,00

27 K 2.01
Venkovní kondenzační jednotka VRF systém, 
Qch/Qt= 40,0/45,0 kW, R410A nebo R32, 400V, 
konstrukce pod jednotku dod. STAVBA

kpl 1,000 246 505,00 246 505,00

28 K 2.02
Nástěnná chladící jednotka, design provedení, Qch= 
5,6 kW, ovládání nástěnným ovladačem

ks 2,000 24 342,00 48 684,00

29 K 2.03
Nástěnná chladící jednotka, design provedení, Qch= 
7,1 kW, ovládání nástěnným ovladačem

ks 2,000 24 923,00 49 846,00

30 K 2.04
Mezistropní chladící jednotka, Qch= 7,1 kW, stat. 
Tlak 0-150Pa, ovládání nástěnným ovladačem

ks 2,000 36 103,00 72 206,00

31 K 2.05
Svazek Cu potrubí včetně tepelné izolace a 
komunikačního kabelu (dimenze viz výkres)

bm 45,000 1 113,00 50 085,00

32 K 2.06
Přívodní vyústka dvouřadá do čtyřhranného potrubí 
800x200 s regulací

ks 2,000 2 034,00 4 068,00

33 K Pol3
+ připojovací box z pozinkovaného plechu sk. I 
(rozměr viz výkres)

ks 2,000 1 285,00 2 570,00

34 K 2.07

Přívodní vířivý anemostat, čtvercová deska 600x40, 
plenum box 600x600 s horizontalním připojení 
DN200, regulační klapka, perforovaný plech, lamely a 
povrchová úprava RAL dle stavby

ks 2,000 2 516,00 5 032,00

35 K 2.08
Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně 
tvarovek DN 200

bm 6,000 665,00 3 990,00

36 K 2.09
Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 200, 
tloušťka tepelné izolace 25mm

bm 13,000 336,00 4 368,00

37 K Pol9 Rozdělovače potrubí kpl 1,000 13 808,00 13 808,00

38 K Pol10 Uvedení systému VRF do provozu kpl 1,000 6 160,00 6 160,00

39 K Pol11 Doplnění chladiva R410A nebo R32 kpl 1,000 4 813,00 4 813,00

40 K Pol12 BACnet převodník kpl 1,000 80 802,00 80 802,00

41 K Pol13 Montážní, spojovací a těsnící materiál ks 1,000 688,00 688,00

42 K Pol14 Montáž VZT zařízení kpl 1,000 2 750,00 2 750,00

D D3 Zař. č. 3 - Větrání hygienického zázemí 44 819,00

43 K 3.01
Potrubí diagonální ventilátor do kruhového potrubí 
DN160, tříotáčkové provedení

ks 1,000 3 939,00 3 939,00

44 K Pol15 Zpětná klapka DN160 ks 1,000 436,00 436,00

45 K Pol16 Pružná manžeta DN160 ks 2,000 131,00 262,00

46 K 3.02
Potrubí diagonální ventilátor do kruhového potrubí 
DN160, tříotáčkové provedení

ks 1,000 3 939,00 3 939,00

47 K Pol15 Zpětná klapka DN160 ks 1,000 436,00 436,00

48 K Pol16 Pružná manžeta DN160 ks 2,000 131,00 262,00

49 K 3.03
Protidešťová žaluzie DN200 se sítem proti hmyzu, 
RAL dle stavby

ks 2,000 672,00 1 344,00

50 K 3.04
Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160, délka 
600mm

ks 4,000 1 640,00 6 560,00

51 K 3.05 Plastový talířový odvodní DN 100 ks 1,000 217,00 217,00

52 K 3.06 Plastový talířový odvodní DN 125 ks 4,000 246,00 984,00

53 K 3.07 Plastový talířový odvodní DN 160 ks 4,000 322,00 1 288,00

54 K 3.08
Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně 
tvarovek DN 100

bm 1,500 476,00 714,00

55 K Pol17
Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně 
tvarovek DN 125

bm 4,000 500,00 2 000,00

56 K Pol18
Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně 
tvarovek DN 160

bm 11,000 568,00 6 248,00

57 K Pol19
Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně 
tvarovek DN 200

bm 1,000 665,00 665,00

58 K 3.09
Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 100, 
tloušťka tepelné izolace 25mm

bm 1,500 232,00 348,00

59 K Pol20
Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 125, 
tloušťka tepelné izolace 25mm

bm 4,000 255,00 1 020,00

60 K Pol21
Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 160, 
tloušťka tepelné izolace 25mm

bm 6,000 297,00 1 782,00

61 K Pol22 Montážní, spojovací a těsnící materiál ks 1,000 9 625,00 9 625,00

62 K Pol23 Montáž VZT zařízení kpl 1,000 2 750,00 2 750,00

D D4 Zař. č. O - Ostatní 24 598,00
63 K O.1 Doprava materiálu kpl 1,000 4 435,00 4 435,00

64 K O.2 Zkoušky technologie zařízení kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

65 K O.3
Uvedení do provozu zařízení VZT vč. zaregulování 
systému

kpl 1,000 9 856,00 9 856,00

66 K O.4 Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele kpl 1,000 1 232,00 1 232,00

67 K O.5 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 6 875,00 6 875,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 5. 2021

IČ: 002 16 224
DIČ: CZ00216224

IČ: 29298113
DIČ: CZ29298113

IČ: 64311261
DIČ:

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Cena bez DPH 548 182,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 548 182,00 21,00% 115 118,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 663 300,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel: Masarykova univerzita Projektant:

Uchazeč: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna č.p.363, 664 02 Ochoz u BZpracovatel:

XXXXXXXXX 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF

03 - Profese

03.3 - Vytápění

Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF

03 - Profese

03.3 - Vytápění

Zadavatel:
Masarykova univerzita

Uchazeč:
Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna č.p.363, 664 02 Ochoz u Brna

Projektant:
XXXXXXXXX
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STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:
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Náklady ze soupisu prací 548 182,00

OST - Ostatní 548 182,00

    713 - Izolace tepelné 51 945,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 113 919,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 19 356,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná plocha 295 202,00

    999 - Ostatní 67 760,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel: Masarykova univerzita Projektant:

Uchazeč: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna č.p.363, 664 02 Ochoz u BrnaZpracovatel:

XXXXXXXXX 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 548 182,00

D OST Ostatní 548 182,00

D 713 Izolace tepelné 51 945,00
1 K K001 Přesun hmot pro izolace tepelné sbr 1,000 1 650,00 1 650,00

2 K K002 před.cena montáže izolace potrubí vč. příslušenství m 233,000 127,00 29 591,00

3 K K003 Izolace min. vatou s al. folií,  tL. 20 pro DN20 m 10,000 111,00 1 110,00

4 K K004 Izolace min. vatou s al. folií,  tL. 30 pro DN32 m 22,000 155,00 3 410,00

5 K K005 Izolace z PE  tl. 20 pro 15x1 m 165,000 76,00 12 540,00

6 K K006 Izolace z PE  tl. 20 pro 18x1 m 20,000 97,00 1 940,00

7 K K007 Izolace z PE  tl. 25 pro 22x1 m 12,000 105,00 1 260,00

8 K K008 Izolace z PE  tl. 25 pro 28x1 m 4,000 111,00 444,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 113 919,00
9 K K009 Přesun hmot pro rozvody potrubí sbr 1,000 1 320,00 1 320,00

10 K K010 před.cena montáže potrubí vč. příslušenství m 233,000 105,00 24 465,00

11 K K011 Potrubí Cu  15x1, vč. fitinek m 165,000 317,00 52 305,00

12 K K012 Potrubí Cu  18x1, vč. fitinek m 20,000 341,00 6 820,00

13 K K013 Potrubí Cu  22x1, vč. fitinek m 12,000 380,00 4 560,00

14 K K014 Potrubí Cu  28x1, vč. fitinek m 4,000 623,00 2 492,00

15 K K015 Ocel. potrubí DN20, vč. fitinek m 10,000 292,00 2 920,00

16 K K016 Ocel. potrubí DN32, vč. fitinek m 22,000 537,00 11 814,00

17 K K017 Zkouška těsnosti potrubí m 233,000 31,00 7 223,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 19 356,00
18 K K018 Přesun hmot pro armatury sbr 1,000 110,00 110,00

19 K K019 montáž armatur ks 2,000 165,00 330,00

20 K K020
H-připojení DN15 -rad. ventil pro otopná tělesa d 
dvoubodovým připojením

ks 8,000 2 213,00 17 704,00

21 K K021 Termostatická hlavice ruční ks 2,000 501,00 1 002,00

22 K K022 Vyp. kohout DN15 ks 2,000 105,00 210,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná plocha 295 202,00
23 K K023 Přesun hmot pro tělesa sbr 1,000 1 650,00 1 650,00

24 K K024 montáž radiátorů vč. uchycení ks 8,000 495,00 3 960,00

25 K K025 Ocel. deskový radiátor v provedení  Plan 21-030200 ks 1,000 1,00 1,00

26 K K026 Ocel. deskový radiátor v provedení  Plan 33-020080 ks 1,000 16 215,00 16 215,00

27 K K027
Vertikální radiátor PLAN Premium , středové připojení 
11-220040 ( výška 2200mm, délka 400mm )

ks 1,000 33 697,00 33 697,00

28 K K028
Vertikální radiátor PLAN Premium , středové připojení 
11-220060 ( výška 2200mm, délka 600mm )

ks 2,000 40 990,00 81 980,00

29 K K029
Vertikální radiátor PLAN Premium , středové připojení 
21-220060 ( výška 2200mm, délka 600mm )

ks 2,000 48 973,00 97 946,00

30 K K030
Vertikální radiátor PLAN Premium , středové připojení 
22-220070 ( výška 2200mm, délka 700mm )

ks 1,000 59 753,00 59 753,00

D 999 Ostatní 67 760,00
31 K K031 vypuštění systému hod 6,000 330,00 1 980,00

32 K K032
proplach, napuštění systému, topná zkouška, vyreg. 
systému

hod 72,000 165,00 11 880,00

03.3 - Vytápění

Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF

03 - Profese
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33 K K033 vypracování dokumentace skut. provedení stavby sbr 1,000 10 450,00 10 450,00

34 K K034
provedení stav. vypomocí - průrazy, drážky, pož. 
ucpávky  apod.. vč. zapravení

sbr 1,000 15 950,00 15 950,00

35 K K035
demontáže stáv. topného systému v objektu vč. 
odvozu materiálu

sbr 1,000 27 500,00 27 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 5. 2021

IČ: 002 16 224
DIČ: CZ00216224

IČ: 29298113
DIČ: CZ29298113

IČ: 64311261
DIČ:

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Cena bez DPH 928 729,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 928 729,00 21,00% 195 033,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 123 762,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel: Masarykova univerzita Projektant:

Uchazeč: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna č.p.363, 664 02 Ochoz u BZpracovatel:

XXXXXXXXX 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF

03 - Profese

03.4 - Slaboproud

Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF

03 - Profese

03.4 - Slaboproud

Zadavatel:
Masarykova univerzita

Uchazeč:
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Projektant:
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Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:
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Náklady ze soupisu prací 928 729,00

OST - Ostatní 928 729,00

    1 - Strukturovaná kabeláž kat.5E 619 970,00

      1.01 - Aktivní prvky: 157 960,00
      1.02 - Nové zakončení stávajících  páteřního optického přívodu (bez dodávky kabelu) 52 484,00

    2 - Zabezpečovací signalizace EZS, kontrola vstupu EKV 197 650,00

    3 - CCTV IP kamerový systém 26 054,00

    4 - Domácí telefon (videotelefon) 85 055,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel: Masarykova univerzita Projektant:

Uchazeč: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna č.p.363, 664 02 Ochoz u BrnaZpracovatel:

XXXXXXXXX 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 928 729,00

D OST Ostatní 928 729,00

D 1 Strukturovaná kabeláž kat.5E 619 970,00
1 K K036 Demontáž stávajícího racku hod 8,000 297,00 2 376,00

2 K K037
Nový rack 800x800, 42U, skleněné dveře, 2x police, 
drobný spojovací materiál

ks 1,000 23 650,00 23 650,00

3 K K038 Montáž racku ks 1,000 308,00 308,00

4 K K039 Úprava přívodu 230V ks 1,000 198,00 198,00

5 K K040 Zbudování uzemnění pro rack ks 1,000 308,00 308,00

6 K K041
Přenesení kabelů ze stávajícího racku, nové 
zakončení kabelů, nové změření stávajících kabelů. 
Poškozené kabely nutno opravit, znovu natáhnout

hod 40,000 297,00 11 880,00

7 K K042 Panel   48pt - 2U cat5e ks 3,000 2 398,00 7 194,00

8 K K043 MONT. 2HU PATCH PANELU KAT.5 BEZ UK ks 3,000 297,00 891,00

9 K K044 organizér ks 3,000 504,00 1 512,00

10 K K045 MONTÁŽ PANELU DO RACKU ks 3,000 297,00 891,00

11 K K046
Kabel UTP cat 5e UTP, bezhalogenový (HFFR) 
dodávka

ks 5 420,000 26,00 140 920,00

12 K K047 ZATAŽENÍ KABELU DO LIŠT, TRUBEK m 5 420,000 20,00 108 400,00

13 K K048 LINE CORD - 3m  CAT 5e černý ks 20,000 418,00 8 360,00

14 K K049 LINE CORD - 2m  CAT 5e žlutý ks 20,000 297,00 5 940,00

15 K K050 MONT DVOJZÁSUVKY UTP, FTP 2xRJ - ks 30,000 88,00 2 640,00

16 K K051 Dvojzásuvka   2xRJ45 CAT5e  - D+M ks 30,000 308,00 9 240,00

17 K K052
UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP cat5e- pro 
novou instalaci

ks 120,000 83,00 9 960,00

18 K K053
MĚŘENÍ 1 KABELU K5e,VYHOT. PROTOKOLU – 
pro novou instalaci v přístavbě

pt 60,000 121,00 7 260,00

19 K K054 Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka ks 60,000 44,00 2 640,00

20 K K055 Krabice 250x250 pod omítku vč. vysekání lůžka ks 6,000 347,00 2 082,00

21 K K056
Trubka instalační pod omítku, do podlahy do 50 mm, 
včetně vyřezání a zapravení drážky

m 355,000 103,00 36 565,00

22 K K057 Vodič v trubkovodu AY 2,5 protahovací dodávka m 355,000 9,00 3 195,00

23 K K058 AY 2,5 B protahovací montáž m 355,000 20,00 7 100,00

24 K K059
Podlahová krabice, pro mokrou údržbu, včetně pozic 
pro silno i slaboproud, D+M včetně vybourání drážky, 
úplná

ks 2,000 3 498,00 6 996,00

25 K K060
Parapetní kanál, ocelový, pro SILNO i slaboproud, 
včetně přepážky, min. 130/70, kompletní včetně 
montáže a víka

bm 55,000 164,00 9 020,00

D 1.01 Aktivní prvky: 157 960,00
26 K K061 MONTÁŽ SWITCHE do racku ks 2,000 297,00 594,00

27 K K062
Aktivní prvek CISCO48pt 2960 Series - 
48pt1000BaseT, uplink 1x 1000Base optika (typ 
odsouhlasí uživatel)

ks 1,000 46 013,00 46 013,00

28 K K063

Aktivní prvek, min. 24PoE portů 1000BaseT, (typ 
odsouhlasí uživatel), vyhrazeno pro technologickou 
síť, uplink 1x 1000Base optika (typ odsouhlasí 
uživatel)

ks 1,000 13 530,00 13 530,00

29 K K064
WIFI AP, propřístavbu, kompatibilní se stávajícími 
zařízeními v rámci fakulty (Cisco 1830-1832), včetně 
potřebné licence, D+M

ks 4,000 12 881,00 51 524,00

30 K K065 Montáž WIFI AP ks 4,000 319,00 1 276,00

03.4 - Slaboproud

Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
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31 K K066

Zálohovaný zdroj do racku, pro switche,  - 2200 VA / 
1980 W, Line interactive, 3×IEC Jumpers, 1×IEC 320 
C19, 8×IEC 320 C13, USB a RS-232l, komplet včetně 
baterií

ks 1,000 43 648,00 43 648,00

32 K K067 Panel 230V s přepěťovými ochranami do racku ks 1,000 1 375,00 1 375,00

D 1.02 Nové zakončení stávajících  páteřního optického přívodu (bez dodávky kabelu) 52 484,00

33 K K068
Panel (vana) pro zakončení optokabelu v racku, 1U, 
24 vláken kompletní

ks 1,000 4 015,00 4 015,00

34 K K045 MONTÁŽ PANELU DO RACKU ks 1,000 297,00 297,00

35 K K069 Kabel 24 vl. SM 9/125 (zakončena polovina vláken) m 40,000 202,00 8 080,00

36 K K070 Montáž kabelu SM m 40,000 20,00 800,00

37 K K071
Zakončení vlákna optokabelu, včetně dodávky 
pigtailu, a provedení sváru, konektor  E2000/APC

ks 24,000 693,00 16 632,00

38 K K072 Měření optického vlákna, vystavení protokolu ks 12,000 275,00 3 300,00

39 K K073
Optický patch cord  - 3m  E2000/APC/E2000/APC 
(vyvzorkovat před dodáním)

ks 5,000 462,00 2 310,00

40 K K074 Nevyčíslitelné práce, drobný spotřební materiál ks 1,000 17 050,00 17 050,00

D 2 Zabezpečovací signalizace EZS, kontrola vstupu EKV 197 650,00
41 K K054 Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka ks 16,000 44,00 704,00

42 K K075 Trubka Monoflex,PVC  pod omítkou 16-23 mm m 80,000 45,00 3 600,00

43 K K076 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 80,000 9,00 720,00

44 K K077 AY 2,5 B m 80,000 20,00 1 600,00

45 K K078
EZS magnetický kontakt pro dveře, zápustný, do 
kovových zárubní, i pro vrata

ks 5,000 473,00 2 365,00

46 K K079 Montáž čidla EZS ks 5,000 121,00 605,00

47 K K080
Zdroj zálohovaný, 12V/5A, včetně skříně, systémový 
pro EZS

ks 1,000 6 963,00 6 963,00

48 K K081 Kabeláž pro bus  - systémový kabel Belden bm 120,000 45,00 5 400,00

49 K K082 Kabel LAM6x bm 70,000 40,00 2 800,00

50 K K083 ZATAŽ KAB UTP, FTP DO LIŠT, TRUBEK m 70,000 20,00 1 400,00

51 K K084
Čtečka karet systémová, interní, kompatibilní se 
stávajícím systémem IDESCO A7H QUATTRO

ks 6,000 9 169,00 55 014,00

52 K K085
řadič čtečky, kompatibilní se stávajícím systémem 
HONEYWELL NORTHERN PW6K1R2   dodávka + 
montáž, včetně vstupu pro magnetický kontakt

ks 5,000 8 041,00 40 205,00

53 K K086
Zdroj zálohovaný, 12V/5A, včetně skříně, pro čtčky a 
zámky

ks 4,000 6 963,00 27 852,00

54 K K087
Zámek elektromechanický, paniková funkce, D+M 
včetně prostupu a spotřebního materiálu

ks 4,000 1 958,00 7 832,00

55 K K088
Zapojení prvku do systému, doprogramování vazeb, 
doplnění páteřního přívody pro Honeywell

hod 16,000 385,00 6 160,00

56 K K039 Úprava přívodu 230V ks 1,000 1 980,00 1 980,00

57 K K074 Nevyčíslitelné práce, drobný spotřební materiál ks 1,000 13 750,00 13 750,00

58 K K089
Dálkový ovladač pro vrata (kompatibilní s vratovým 
systémem, bez vazby na EKV

ks 20,000 935,00 18 700,00

D 3 CCTV IP kamerový systém 26 054,00

59 K K090

CCTV kamera, min. 4Mpix, interní, kompaktní, včetně 
konzoly, značková, IP výstup, kryt Dome, s 
integrovaným přísvitem 30m, pro interiérové i 
exteriérové použití

ks 1,000 9 790,00 9 790,00

60 K K091
Kamerová zkouška před definitivním osazením 
kamery

hod 1,000 297,00 297,00

61 K K092 Montáž kamery ks 1,000 385,00 385,00

62 K K093
Zaintegrování kamery do stávajícího systému, včetně 
potřebné licence

ks 1,000 6 991,00 6 991,00

63 K K094
Technologický aktivní prvek s PoE pro CCTV D+M 
(12 portů PoE , management), 1GB optický uplink

ks 1,000 8 591,00 8 591,00

D 4 Domácí telefon (videotelefon) 85 055,00

64 K K095
Dveřní interkom IP, antivandal, s integrovanou 
kamerou, min. dvě tlačítka.

ks 2,000 7 909,00 15 818,00

65 K K096
IP telefon jako protikus k výše uvedenému, PoE, 
monitor integrován, stolní provedení

ks 1,000 2 035,00 2 035,00

66 K K097 Poe injketor, vyhrazeno pro interkom ks 2,000 3 025,00 6 050,00

67 K K098 Montáž a oživení hod 4,000 385,00 1 540,00

68 K K054 Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka ks 1,000 44,00 44,00

69 K K075 Trubka Monoflex,PVC  pod omítkou 16-23 mm m 10,000 45,00 450,00

70 K K076 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 10,000 9,00 90,00

71 K K077 AY 2,5 B m 10,000 20,00 200,00

72 K K039 Úprava přívodu 230V ks 1,000 1 980,00 1 980,00

73 K K099 Nevyčíslitelné práce, drobný spotřební materiál ks 1,000 17 050,00 17 050,00

74 K K100 Klíčový trezor KTPO (bez napojení na EPS) D+M ks 1,000 30 360,00 30 360,00

75 K K101 Zábleskový maják pro KTPO (bez napojení na EPS ks 1,000 858,00 858,00

76 K K102
Nevyčíslitelné práce, drobný spotřební materiál, 
trubkování pro KTPO

ks 1,000 8 580,00 8 580,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 5. 2021

IČ: 002 16 224
DIČ: CZ00216224

IČ: 29298113
DIČ: CZ29298113

IČ: 64311261
DIČ:

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Cena bez DPH 681 857,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 681 857,00 21,00% 143 189,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 825 046,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel: Masarykova univerzita Projektant:

Uchazeč: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna č.p.363, 664 02 Ochoz u BZpracovatel:

XXXXXXXXX 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF

03 - Profese

03.5 - MaR

Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF

03 - Profese

03.5 - MaR

Zadavatel:
Masarykova univerzita

Uchazeč:
Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna č.p.363, 664 02 Ochoz u Brna

Projektant:
XXXXXXXXX

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:
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Náklady ze soupisu prací 681 857,00

01-50 - Systém technologie 139 898,00

01-51 - Periferie vstupní 6 822,00

01-53 - Rozvaděč 105 175,00

01-54 - Montážní materiál 78 840,00

18-80 - Ostatní služby 55 110,00

19-51 - Elektromontážní práce 44 566,00

19-52 - Uvedení do provozu 16 724,00

19-53 - Software DDC - práce 79 750,00

19-54 - Revize, zkoušky, odborné prohlídky 17 142,00

19-55 - Inženýring 49 280,00

19-56 - Vizualizace 39 270,00

19-57 - Projekční práce 49 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel: Masarykova univerzita Projektant:

Uchazeč: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna č.p.363, 664 02 Ochoz u BrnaZpracovatel:

XXXXXXXXX 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 681 857,00

D 01-50 Systém technologie 139 898,00
1 K DFF099-KEY Key with 50 credits ks 1,000 13 555,00 13 555,00 Vlastní

2 K eBB-CABLE eBB-CABLE enteliBUS CAN Cable Kit ks 2,000 228,00 456,00 Vlastní

3 K eBB-TERM eBB-TERM enteliBUS CAN Network Terminator ks 2,000 185,00 370,00 Vlastní

4 K eBM-404 enteliBUS module, 4UI, 4BO (triak) ks 4,000 5 556,00 22 224,00 Vlastní

5 K eBM-440 enteliBUS module, 4UI, 4UO ks 2,000 8 272,00 16 544,00 Vlastní

6 K eBM-D800 enteliBUS module, 8DI ks 2,000 3 488,00 6 976,00 Vlastní

7 K eBMGR-2 eBMGR enteliBUS Manager - CPU/Comm ks 1,000 25 016,00 25 016,00 Vlastní

8 K eBX-04 enteliBUS expander with 4 slots for modules ks 1,000 2 965,00 2 965,00 Vlastní

9 K eBX-08 enteliBUS expander with 8 slots for modules ks 1,000 3 414,00 3 414,00 Vlastní

10 K
eZNS-T100C-B-
R-xxx-x

Network Sensor, RGB Backlit LCD, Temp, CO2, 10k 
Input, Recessed CO2 Mount

ks 3,000 11 212,00 33 636,00 Vlastní

11 K Pol__0014 1000Base-LX Mini GBIC w/LC connector ks 1,000 3 294,00 3 294,00 Vlastní

12 K TRM768 Network terminator, BACnet MS/TP ks 1,000 466,00 466,00 Vlastní

13 K USDVT80A Záložní zdroj, UPS 800VA/640W, 1f ks 1,000 7 978,00 7 978,00 Vlastní

14 K USMULTI382 Karta relé a EPS pro UPS ks 1,000 3 004,00 3 004,00 Vlastní

D 01-51 Periferie vstupní 6 822,00
15 K Pol__0015 Povrchový magnetický kontakt, povrchová montáž, ks 3,000 244,00 732,00 Vlastní

16 K Pol__0016
Termopohon pro spojitou regulaci, M30x1,5, řízení 0-
10VDC, napájení 24VAC, zdvih 4,7mm bez proudu 
zavřeno, IP54, vč. kabelu délky 5m

ks 6,000 1 015,00 6 090,00 Vlastní

D 01-53 Rozvaděč 105 175,00

17 K Pol__0017

Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 
1200x600x300 (prostorová rezerva v rámci jednoho 
rozvaděče musí být minimálně 20% z celkové využité 
plochy), IP54/20. Rozvaděč je v nastěnném

ks 1,000 104 431,00 104 431,00 Vlastní

18 K Pol__0018 Datová dvojzásuvka 2XRJ45 ,DIN lišta ks 6,000 124,00 744,00 Vlastní

D 01-54 Montážní materiál 78 840,00

19 K 11910002
Konektor průmyslový univerzální RJ45 CAT6A STP 
samořezný SXRJ45-6A-STP-BK-SA

ks 28,000 186,00 5 208,00 Vlastní

20 K 20885 KO PŘÍCHYTKA 5340 KB PRO TR PLAST ŠEDÁ KS 50,000 9,00 450,00 Vlastní

21 K 34988916
KO TRUBKA OHEB 1440 K25 MONOFLEX 320N 
40/31,2MM 25M SV ŠEDÁ

M 25,000 23,00 575,00 Vlastní

22 K 34994009
KO KRABICE 8101 KA PRŮCH IP54 95X95X50MM 
ŠEDÁ

KS 10,000 153,00 1 530,00 Vlastní

23 K 38998939 KO KRYT 8623HF OHYBOVÝ K LHD20X20HF KS 15,000 60,00 900,00 Vlastní

03.5 - MaR

Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF

03 - Profese
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24 K 38998941 KO KRYT 8625HF ROH VNITŘNÍ K LHD20X20HF KS 15,000 57,00 855,00 Vlastní

25 K 38998942 KO KRYT 8629HF PRŮCHODKOVÝ K LHD20X20HF KS 25,000 37,00 925,00 Vlastní

26 K 40990547 KV JYTY-O  4 X 1  (D) M 155,000 23,00 3 565,00 Vlastní

27 K 40994855
KO KRYT 8824/12 ODBOČ PŘECHOD K LP80X25 
(LHD 20X20)

KS 15,000 51,00 765,00 Vlastní

28 K 40996055
KO LIŠTA PLAST BEZHALOG LHD 20X20HF 
2M/48M

M 100,000 121,00 12 100,00 Vlastní

29 K 80969823 KO VÍKO ŽLABU PLECH V 125 S 2M M 10,000 100,00 1 000,00 Vlastní

30 K 80978934 KO PODPĚRA NA STĚNU NPS 125 ZNCR KS 5,000 117,00 585,00 Vlastní

31 K 80981520
KO LIŠTA PLAST BEZHALOG EKD  80X40 HF 
2M/10M

M 50,000 372,00 18 600,00 Vlastní

32 K 80983449 KO KRYT 8501HF KONCOVÝ K EKD80X40HF KS 2,000 149,00 298,00 Vlastní

33 K 80983449 KO KRYT 8501HF KONCOVÝ K EKD80X40HF KS 2,000 149,00 298,00 Vlastní

34 K 80995256
KO ŽLAB PLECH NKZI  50X125X0.70 INTEGR SPOJ 
2M

M 10,000 191,00 1 910,00 Vlastní

35 K 80998082 KV BELDEN 9842 M 90,000 133,00 11 970,00 Vlastní

36 K 81685453 CEIT PATCH KABEL FTP CAT.5E 3M ŠEDÝ KS 2,000 57,00 114,00 Vlastní

37 K 81790890
IES BELDEN CAT5E FTP LSOH 305M ŠEDÝ 
1633ENH.00305

M 275,000 19,00 5 225,00 Vlastní

38 K 89800016 KV JYTY-O  7 X 1  (D) M 105,000 38,00 3 990,00 Vlastní

39 K 98236 KV CYY 6 ZZ ŽLUTOZELENÁ M 10,000 30,00 300,00 Vlastní

40 K 99031 KV JYTY-O  2 X 1  (D) M 105,000 13,00 1 365,00 Vlastní

41 K Pol__0027 Optický patch kord 3m E2000/APC/E2000/APC ks 1,000 482,00 482,00 Vlastní

42 K Pol__0042
Kotevní montážní materiál pro žlaby (závitové tyče, 
kotvy, apod.)

soubor 1,000 2 420,00 2 420,00 Vlastní

43 K Pol__0043 Pomocný montážní materiál soubor 1,000 3 410,00 3 410,00 Vlastní

D 18-80 Ostatní služby 55 110,00
44 K HZS91020 Pomocné stavební práce hod 8,000 495,00 3 960,00 Vlastní

45 K Pol__0082 Likvidace odpadu kpl 1,000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

46 K Pol__0085 Hzs-doprava osob kpl 1,000 11 000,00 11 000,00 Vlastní

47 K Pol__0086 Hzs-přesun materiálu v místě stavby kpl 1,000 9 900,00 9 900,00 Vlastní

48 K Pol__0087 Zařízení staveniště Soubor 1,000 13 200,00 13 200,00 Vlastní

49 K Pol__0088 Stavebně montážní pojištění kpl 1,000 11 550,00 11 550,00 Vlastní

D 19-51 Elektromontážní práce 44 566,00
50 K 210010026 Trubka ohebná z PVC volně, vnější pruměr 25 mm m 50,000 47,00 2 350,00 Vlastní

51 K 210020305 Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm s víkem m 10,000 352,00 3 520,00 Vlastní

52 K 210800527 Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně m 10,000 25,00 250,00 Vlastní

53 K 210860201 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený m 105,000 25,00 2 625,00 Vlastní

54 K 210860202 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený m 155,000 25,00 3 875,00 Vlastní

55 K 210860203 Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený m 105,000 25,00 2 625,00 Vlastní

56 K 210950101 Štítek označovací na kabel kus 150,000 14,00 2 100,00 Vlastní

57 K 650022141 Montáž závěsné konzole pro kabelový žlab / lávku kus 5,000 76,00 380,00 Vlastní

58 K MTZ_MAT_007 Montáž propojovací krabice na omítku ks 10,000 152,00 1 520,00 Vlastní

59 K MTZ_OST_004 Připojení - monitoring výtah ks 1,000 1 822,00 1 822,00 Vlastní

60 K MTZ_ROZV_005 Montáž rozvaděč do 300kg ks 1,000 2 430,00 2 430,00 Vlastní

61 K MTZ_RS_001 Montáž regulátor MaR ks 1,000 152,00 152,00 Vlastní

62 K MTZ_RS_004 Montáž vstupně / výstupní modul MaR ks 8,000 200,00 1 600,00 Vlastní

63 K MTZ_RS_005 Montáž nástěnný ovladač IRC ks 3,000 255,00 765,00 Vlastní

64 K MTZ_RS_006 Montáž ukončovač sběrnice (terminátor) ks 3,000 152,00 456,00 Vlastní

65 K MTZ_VYST_002 Montáž servopohon ventilový ks 6,000 304,00 1 824,00 Vlastní

66 K MTZ_VYST_005 Montáž termoelektrická hlavice ks 6,000 152,00 912,00 Vlastní

67 K Pol__0053 Montáž kabelu Belden m 365,000 24,00 8 760,00 Vlastní

68 K Pol__0061 Připojení - monitoring ESIL rozvaděčů ks 3,000 2 200,00 6 600,00 Vlastní

D 19-52 Uvedení do provozu 16 724,00
69 K HZS90515 Zkušební provoz hod 8,000 688,00 5 504,00 Vlastní

70 K HZS97027 Vypracování návodů na obsluhu hod 12,000 935,00 11 220,00 Vlastní

D 19-53 Software DDC - práce 79 750,00
71 K HZS97011 Oživení systému MaR hod 8,000 935,00 7 480,00 Vlastní

72 K HZS97012 Oživení komunikace Bacnet hod 8,000 935,00 7 480,00 Vlastní

73 K HZS97015 Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS hod 8,000 935,00 7 480,00 Vlastní

74 K HZS97017 Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS hod 8,000 935,00 7 480,00 Vlastní

75 K HZS97059 Nastavení integrace do BMS hod 8,000 935,00 7 480,00 Vlastní

76 K MTZ_SW_001 Uživatelský software pro DDC, (1-99) d.b. 40,000 770,00 30 800,00 Vlastní

77 K MTZ_SW_003 Dispečink - parametrizace datových bodů d.b. 50,000 231,00 11 550,00 Vlastní

D 19-54 Revize, zkoušky, odborné prohlídky 17 142,00
78 K HZS90510 Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni hod 4,000 688,00 2 752,00 Vlastní

79 K HZS90550 Spolupráce s revizním technikem hod 4,000 688,00 2 752,00 Vlastní

80 K HZS90553 Revizní práce hod 4,000 572,00 2 288,00 Vlastní

81 K HZS97024
Práce aplikačního programátora-příprava ke 
komplexní zkoušce

hod 8,000 935,00 7 480,00 Vlastní

82 K HZS97029 Zaučení obsluhy hod 2,000 935,00 1 870,00 Vlastní
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D 19-55 Inženýring 49 280,00
83 K HZS92042 Inženýrská činnost - autorský dozor hod 16,000 880,00 14 080,00 Vlastní

84 K HZS98011 Koordinace s ostatními profesemi hod 40,000 880,00 35 200,00 Vlastní

D 19-56 Vizualizace 39 270,00
85 K HZS97016 Propagace alarmů do obrazovek BMS hod 8,000 935,00 7 480,00 Vlastní

86 K MTZ_SW_004 Dispečink - vykreslení obrazovek ks 5,000 2 200,00 11 000,00 Vlastní

87 K MTZ_SW_006
Dispečink - implementace datových bodů do 
obrazovek

d.b. 90,000 231,00 20 790,00 Vlastní

D 19-57 Projekční práce 49 280,00
88 K HZS92034 Projekční práce-skutečný stav hod 16,000 880,00 14 080,00 Vlastní

89 K HZS92038 Projekční práce-výrobní dokumentace hod 40,000 880,00 35 200,00 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 5. 2021

IČ: 002 16 224
DIČ: CZ00216224

IČ: 29298113
DIČ: CZ29298113

IČ: 64311261
DIČ:

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Cena bez DPH 1 721 517,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 721 517,00 21,00% 361 518,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 083 035,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel: Masarykova univerzita Projektant:

Uchazeč: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna č.p.363, 664 02 Ochoz u BZpracovatel:

XXXXXXXXX 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF

03 - Profese

03.6 - Silnoproud

Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF

03 - Profese

03.6 - Silnoproud

Zadavatel:
Masarykova univerzita

Uchazeč:
Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna č.p.363, 664 02 Ochoz u Brna

Projektant:
XXXXXXXXX

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:
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Náklady ze soupisu prací 1 721 517,00

OST - Ostatní 1 721 517,00

    002 - Specifikace dodávky rozvodnice 02RS11 27 312,00

    003 - Specifikace dodávky rozvodnice 02RMS23 35 623,00

    004 - Specifikace dodávky rozvodnice 02RS31 35 200,00

    005 - Specifikace dodávky rozvodnice 02RS41 25 938,00

    006 - Specifikace dodávky rozvodnice 02RS51 30 133,00

    007 - Elektromontáže 216 021,00

    008 - Svítidla 1 180 238,00

      009 - 1.NP 64 458,00
      010 - 2.NP 286 500,00
      011 - 3.NP 297 986,00
      012 - 4.NP 470 745,00
      013 - 5.NP 4 340,00
      014 - Nouzové osvětlení 56 209,00

    015 - Bleskosvod 51 802,00

    016 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 35 640,00

    017 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 32 285,00

    018 - Zemní práce 23 825,00

    019 - Ostatní 27 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel: Masarykova univerzita Projektant:

Uchazeč: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna č.p.363, 664 02 Ochoz u BrnaZpracovatel:

XXXXXXXXX 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 721 517,00

D OST Ostatní 1 721 517,00

D 002 Specifikace dodávky rozvodnice 02RS11 27 312,00

1 K K109
Rozvodnice 440x735x200 mm, pod omítku 42 
modulů, IP43/20, EI -S 30 Dp1

ks 1,000 10 318,00 10 318,00

2 K K110 Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A ks 1,000 957,00 957,00

3 K K111 Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou ks 1,000 7 211,00 7 211,00

4 K K112
10/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, 
Idn=0.03A, In=10A

ks 4,000 957,00 3 828,00

5 K K113
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, 
In=40A

ks 1,000 1 628,00 1 628,00

6 K K114
B4/1-HS Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, 
Icn=10kA, In=4A

ks 1,000 154,00 154,00

7 K K115 B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 1,000 154,00 154,00

8 K K116 B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 4,000 154,00 616,00

9 K K117
soumrak. spínač se spín. hodinami, extr. Fotosenzor, 
1-50000Lx, 1x přepínací 8A, AC 230V+externí čidlo

ks 1,000 2 365,00 2 365,00

10 K K118 řadová svorka do 2,5mm2 ks 18,000 3,00 54,00

11 K K119 řadová svorka do 6mm2 ks 3,000 9,00 27,00

D 003 Specifikace dodávky rozvodnice 02RMS23 35 623,00

12 K K120
Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork 4/96, 
IP30

ks 1,000 9 645,00 9 645,00

13 K K121 Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A ks 1,000 957,00 957,00

14 K K122 Jednotka pom.kont. 2p univerzální ks 1,000 735,00 735,00

15 K K123
elektroměr 3x100-500 V Přímé měření, činný výkon, 
třída přesnosti: 1, impulsní výstup: PRG, jeden tarif, 
napětí: 3x100-500 V , výstup BACnet-MS-TP

ks 1,000 3 423,00 3 423,00

16 K K124
relé hlídací napěť. relé, Umax:138-276V,Umin35-
99%Umax, paměť, "N" vodič

ks 1,000 857,00 857,00

17 K K111 Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou ks 1,000 7 211,00 7 211,00

18 K K114
B4/1-HS Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, 
Icn=10kA, In=4A

ks 2,000 154,00 308,00

19 K K112
10/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, 
Idn=0.03A, In=10A

ks 5,000 957,00 4 785,00

20 K K125
63/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, 
In=63A

ks 1,000 1 848,00 1 848,00

03.6 - Silnoproud

Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF

03 - Profese
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21 K K126 B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 2,000 154,00 308,00

22 K K116 B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 9,000 154,00 1 386,00

23 K K127 C20/1 Jistič char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=20A ks 1,000 154,00 154,00

24 K K122 Jednotka pom.kont. 2p univerzální ks 1,000 735,00 735,00

25 K K128 B25/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A ks 4,000 748,00 2 992,00

26 K K118 řadová svorka do 2,5mm2 ks 29,000 3,00 87,00

27 K K129 řadová svorka do 6 mm2 ks 12,000 9,00 108,00

28 K K130 řadová svorka do 16mm2 ks 3,000 28,00 84,00

D 004 Specifikace dodávky rozvodnice 02RS31 35 200,00
29 K K131 4/56-F Rozvodnice pod omítku ocel.dveře, IP30 ks 1,000 8 129,00 8 129,00

30 K K120
Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork 4/96, 
IP30

ks 1,000 9 645,00 9 645,00

31 K K110 Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A ks 1,000 957,00 957,00

32 K K111 Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou ks 1,000 7 211,00 7 211,00

33 K K112
10/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, 
Idn=0.03A, In=10A

ks 6,000 957,00 5 742,00

34 K K113
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, 
In=40A

ks 1,000 1 628,00 1 628,00

35 K K114
B4/1-HS Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, 
Icn=10kA, In=4A

ks 1,000 154,00 154,00

36 K K115 B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 1,000 154,00 154,00

37 K K116 B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 4,000 154,00 616,00

38 K K127 C20/1 Jistič char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=20A ks 1,000 154,00 154,00

39 K K122 Jednotka pom.kont. 2p univerzální ks 1,000 735,00 735,00

40 K K118 řadová svorka do 2,5mm2 ks 16,000 3,00 48,00

41 K K119 řadová svorka do 6mm2 ks 3,000 9,00 27,00

D 005 Specifikace dodávky rozvodnice 02RS41 25 938,00
42 K K131 4/56-F Rozvodnice pod omítku ocel.dveře, IP30 ks 1,000 8 129,00 8 129,00

43 K K110 Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A ks 1,000 957,00 957,00

44 K K111 Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou ks 1,000 7 211,00 7 211,00

45 K K112
10/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, 
Idn=0.03A, In=10A

ks 5,000 957,00 4 785,00

46 K K113
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, 
In=40A

ks 1,000 1 628,00 1 628,00

47 K K114
B4/1-HS Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, 
Icn=10kA, In=4A

ks 1,000 154,00 154,00

48 K K115 B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 1,000 154,00 154,00

49 K K116 B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 4,000 154,00 616,00

50 K K132 B16/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,000 735,00 735,00

51 K K133 C10/3 Jistič char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 1,000 735,00 735,00

52 K K122 Jednotka pom.kont. 2p univerzální ks 1,000 735,00 735,00

53 K K118 řadová svorka do 2,5mm2 ks 24,000 3,00 72,00

54 K K119 řadová svorka do 6mm2 ks 3,000 9,00 27,00

D 006 Specifikace dodávky rozvodnice 02RS51 30 133,00

55 K K109
Rozvodnice 440x735x200 mm, pod omítku 42 
modulů, IP43/20, EI -S 30 Dp1

ks 1,000 10 318,00 10 318,00

56 K K110 Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A ks 1,000 957,00 957,00

57 K K111 Svodič přepětí třídy C, modulový, 4pól, s lištou ks 1,000 7 211,00 7 211,00

58 K K112
10/1N/B/003 Chránič s 
nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, 
Idn=0.03A, In=10A

ks 5,000 957,00 4 785,00

59 K K113
40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, 
In=40A

ks 1,000 1 628,00 1 628,00

60 K K114
B4/1-HS Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, 
Icn=10kA, In=4A

ks 1,000 154,00 154,00

61 K K115 B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 2,000 154,00 308,00

62 K K116 B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 4,000 154,00 616,00

63 K K134
regulátor pro vyhřívání okapů včetně teplotního a 
vlhkostního čidla

ks 1,000 4 081,00 4 081,00

64 K K118 řadová svorka do 2,5mm2 ks 16,000 3,00 48,00

65 K K119 řadová svorka do 6mm2 ks 3,000 9,00 27,00

D 007 Elektromontáže 216 021,00
66 K K135 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 38,000 28,00 1 064,00

67 K K136 PŘÍSTROJOVÁ KRABICE DO KANÁLU ks 24,000 34,00 816,00

68 K K137 KRABICE ODBOČNÁ ks 35,000 33,00 1 155,00

69 K K138 KRABICE ROZVODNÁ d 97 mm ks 3,000 94,00 282,00

70 K K139 krabice rozvodná IP44 ks 12,000 99,00 1 188,00

71 K K140 trubka dvouplášťová d 50 mm m 95,000 72,00 6 840,00

72 K K141 trubka dvouplášťová d 63 mm m 40,000 90,00 3 600,00

73 K K142 trubka ohebná d 23mm m 150,000 42,00 6 300,00

74 K K143 svorka krabicová  2x1-2,5mm2 ks 30,000 2,00 60,00

75 K K144 svorka krabicová 3x1-2,5mm2 ks 35,000 3,00 105,00

76 K K145 svorka krabicová 5x1-2,5mm2 ks 25,000 6,00 150,00

77 K K146 vodič jednožilový H07V-U 6 ZŽ, pevně m 60,000 33,00 1 980,00

78 K K147 vodič jednožilový H07V-U 16 ZŽ, pevně m 50,000 76,00 3 800,00

79 K K148 ukončení vodičů v rozvaděči do 6   mm2 ks 12,000 7,00 84,00

80 K K149 ukončení vodičů v rozvaděči do 16   mm2 ks 6,000 18,00 108,00

81 K K150 Svorkovnice pro vyrovnání potenciálů svor. 16x16 ks 1,000 666,00 666,00
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82 K K151 CYKY-O 2x1.5 , pevně m 200,000 33,00 6 600,00

83 K K152 CYKY-O 2x2.5 , pevně m 20,000 37,00 740,00

84 K K153 CYKY-O 3x1.5 , pevně m 305,000 33,00 10 065,00

85 K K154 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 835,000 33,00 27 555,00

86 K K155 CYKY-J 3x2.5 , pevně m 750,000 39,00 29 250,00

87 K K156 CYKY-J 5x1.5 , pevně m 370,000 45,00 16 650,00

88 K K157 CYKY-J 5x2.5 , pevně m 30,000 62,00 1 860,00

89 K K158 CYKY-J 3x4 , pevně m 40,000 65,00 2 600,00

90 K K159 CYKY-J 5x6 , pevně m 165,000 86,00 14 190,00

91 K K160 CYKY-J 5x16 , pevně m 25,000 457,00 11 425,00

92 K K161 LiYY 2x0,75 m 30,000 32,00 960,00

93 K K162 LiYY 4x0,75 m 35,000 39,00 1 365,00

94 K K163 ukončení kabelu SZ do 4x10  mm2 ks 128,000 22,00 2 816,00

95 K K164 ukončení kabelu SZ so 5x4   mm2 ks 6,000 17,00 102,00

96 K K165 ukončení kabelu SZ so 5x10   mm2 ks 8,000 22,00 176,00

97 K K166 ukončení kabelu SZ so 5x16   mm2 ks 2,000 22,00 44,00

98 K K167
Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); 
řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)

ks 7,000 312,00 2 184,00

99 K K168
Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); 
řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F)

ks 2,000 312,00 624,00

100 K K169
Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N 
(bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do 
hořlavých podkladů B až F)

ks 10,000 312,00 3 120,00

101 K K170
Přístroj ovládače žaluziového, jednopólového; řazení 
1/0+1/0 s blokováním (do hořlavých podkladů B až F)

ks 3,000 312,00 936,00

102 K K171 Kryt spínače kolébkového; b. bílá / bílá ks 19,000 17,00 323,00

103 K K172 Kryt spínače kolébkového dělený; b. bílá / bílá ks 2,000 17,00 34,00

104 K K173
Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s 
potiskem;b. bílá / bílá

ks 3,000 28,00 84,00

105 K K174 Spínač automatický se snímačem pohybu; IP20 ks 8,000 825,00 6 600,00

106 K K175
trojpólový vypínač s červenou páčkou 16A, 500V 
uzamykatelný visacím zámkem, pevně

ks 2,000 1 023,00 2 046,00

107 K K176
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s 
ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE;b. bílá

ks 28,000 275,00 7 700,00

108 K K177

Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s 
ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před 
přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 
2P+PE;b. bílá

ks 18,000 957,00 17 226,00

109 K K178
Zásuvka 45x45, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; 
d. b. bílá (RAL 9010)

ks 39,000 275,00 10 725,00

110 K K179
Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, s 
ochranou před přepětím, s akustickou signalizací 
poruchy; řazení 2P+PE; d.  b. bílá (RAL 9010)

ks 9,000 957,00 8 613,00

111 K K180
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, 
s víčkem; řazení 2P+PE;  b. bílá

ks 2,000 275,00 550,00

112 K K181 montáž rozvodnic do 50 kg ks 4,000 165,00 660,00

D 008 Svítidla 1 180 238,00

D 009 1.NP 64 458,00

113 K K182

Osvětlovací lišta, Al profil, bílá barva, průřez 26x24,5 
mm, celková délka 12 800 mm (z 5 dílů), difuzer opál, 
LED 24W/m, 3000 K, 3700 lm/m (LED), 24V, 
transformátory mimo lištu, ozn. "101.1"

ks 2,000 22 347,00 44 694,00

114 K K183 - poplatek za recyklaci velkého svítidla ks 2,000 165,00 330,00

115 K K184
Svítidlo vestavné do země, rámeček nerez, sklo opál, 
Ø 190mm, v=230 mm, 1x E27, 20W max, IP67, 
nosnost 1000 kg, označení "101.2"

ks 4,000 1 584,00 6 336,00

116 K K185 sv. zdroj LED, E27, 13W, 1521 lm, 2700 K ks 4,000 99,00 396,00

117 K K186 - poplatek za recyklaci malého svítidla ks 4,000 6,00 24,00

118 K K187 - poplatek za recyklaci sv. zdroje ks 4,000 6,00 24,00

119 K K188
Svítidlo stropní přisazené, Al korpus, bílá barva, 
difuzer opál, hluboce odsazený, Ø 162 mm, v=115 
mm, LED 25W, 3000 K, 2050 lm, označení "102.1"

ks 6,000 2 103,00 12 618,00

120 K K186 - poplatek za recyklaci malého svítidla ks 6,000 6,00 36,00

D 010 2.NP 286 500,00

121 K K189

Svítidlo stropní přisazené, Al korpus, barva bílá, 
difuzer mikroprisma, velikost 35x70x1200 mm, LED 
47,6 W, 4000 K, 6580 lm, CRI˃90 , UGR 19 driver 
stmívatelný DALI, označení "201.1"

ks 21,000 7 064,00 148 344,00

122 K K190 - nástěnný ovládač (dvouklapka) ks 1,000 310,00 310,00

123 K K191 - DALI senzor (vysílač) ks 1,000 3 245,00 3 245,00

124 K K192 - box pro přisazenou montáž ks 1,000 1 188,00 1 188,00

125 K K193 - DALI kontroler (přijímač) ks 2,000 2 685,00 5 370,00

126 K K194 - dálkový ovladač programovací ks 1,000 650,00 650,00

127 K K183 - poplatek za recyklaci velkého svítidla ks 21,000 9,00 189,00

128 K K195

Svítidlo stropní přisazené, Al korpus, barva bílá, 
difuzer mikroprisma, velikost 35x70x1200 mm, LED 
47,6 W, 4000 K, 6580 lm, CRI˃90 , UGR 19, 
označení "201.2"

ks 4,000 5 599,00 22 396,00

129 K K183 - poplatek za recyklaci velkého svítidla ks 4,000 9,00 36,00

130 K K196
Napěťová lišta, 3F, 16A přisazená, bílá barva, 
celková délka cca 11 800 mm, včetně příslušenství, 
označení "201.3"

ks 2,000 11 323,00 22 646,00
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131 K K183 - poplatek za recyklaci velkého svítidla ks 2,000 9,00 18,00

132 K K197

Světlomet, Al korpus, bílá barva, Ø 82 mm, l=168 
mm,včetně adapteru pro instalaci na napěťovou lištu, 
LED 18W, 4000 K, 2432/1686 mm, CRI 95, označení 
"201.6"

ks 12,000 5 280,00 63 360,00

133 K K198
- optika, bílá barva kroužku, středně široký světelný 
svazek 36° ( možný také úhel 21°a 56°)

ks 12,000 1 375,00 16 500,00

134 K K186 - poplatek za recyklaci malého svítidla ks 12,000 8,00 96,00

135 K K199
Svítidlo stropní přisazené, Al korpus, bílá barva, 
difuzer opál, hluboce odsazený, Ø 162 mm, v=115 
mm, LED 25W, 3000 K, 2050 lm

ks 1,000 2 143,00 2 143,00

136 K K186 - poplatek za recyklaci malého svítidla ks 1,000 9,00 9,00

D 011 3.NP 297 986,00

137 K K200

Svítidlo stropní přisazené, Al korpus, barva bílá, 
difuzer mikroprisma, velikost 35x70x1200 mm, LED 
47,6 W, 4000 K, 6580 lm, CRI˃90 , UGR 19 driver 
stmívatelný DALI, označení "301.1"

ks 21,000 7 064,00 148 344,00

138 K K190 - nástěnný ovládač (dvouklapka) ks 1,000 310,00 310,00

139 K K191 - DALI senzor (vysílač) ks 1,000 3 245,00 3 245,00

140 K K192 - box pro přisazenou montáž ks 1,000 1 188,00 1 188,00

141 K K193 - DALI kontroler (přijímač) ks 2,000 2 685,00 5 370,00

142 K K194 - dálkový ovladač programovací ks 1,000 650,00 650,00

143 K K183 - poplatek za recyklaci velkého svítidla ks 21,000 9,00 189,00

144 K K201
Napěťová lišta, 3F, 16A přisazená, bílá barva, 
celková délka cca 4300 mm, včetně příslušenství, 
označení "301.2"

ks 2,000 5 000,00 10 000,00

145 K K183 - poplatek za recyklaci velkého svítidla ks 2,000 9,00 18,00

146 K K202
Napěťová lišta, 3F, 16A přisazená, bílá barva, 
celková délka cca 5300 mm, včetně příslušenství, 
označení "301.3"

ks 2,000 5 473,00 10 946,00

147 K K183 - poplatek za recyklaci velkého svítidla ks 2,000 9,00 18,00

148 K K203
Napěťová lišta, 3F, 16A přisazená, bílá barva, 
celková délka cca 3400 mm, včetně příslušenství 
označení "301.4"

ks 2,000 4 087,00 8 174,00

149 K K183 - poplatek za recyklaci velkého svítidla ks 2,000 9,00 18,00

150 K K204

Světlomet, Al korpus, bílá barva, Ø 82 mm, l=168 
mm,včetně adapteru pro instalaci na napěťovou lištu, 
LED 18W, 4000 K, 2432/1686 mm, CRI 95,označení 
"301.5"

ks 14,000 5 476,00 76 664,00

151 K K205
- optika, bílá barva kroužku, středně široký světelný 
svazek 36° (možný také úhel 21°56°)

ks 14,000 1 375,00 19 250,00

152 K K186 - poplatek za recyklaci malého svítidla ks 14,000 9,00 126,00

153 K K206

Svítidlo stropní přisazené, Al korpus, barva bílá, 
difuzer mikroprisma, velikost 35x70x1200 mm, LED 
47,6 W, 4000 K, 6580 lm, CRI˃90 , UGR 19, 
označení "303.1"

ks 2,000 5 597,00 11 194,00

154 K K183 - poplatek za recyklaci velkého svítidla ks 2,000 9,00 18,00

155 K K207
Svítidlo stropní přisazené, Al korpus, bílá barva, 
difuzer opál, hluboce odsazený, Ø 162 mm, v=115 
mm, LED 25W, 3000 K, 2050 lm ounačení "304.1"

ks 1,000 2 138,00 2 138,00

156 K K186 - poplatek za recyklaci malého svítidla ks 14,000 9,00 126,00

D 012 4.NP 470 745,00

157 K K208

Osvětlovací rampa, nepřímé svícení, korpus hliník, 
bílá barva, difuzer čirý PC, průřez cca 50x90 mm, tvar 
U, celková délka cca 5300x7400x5300 mm, LED bílá 
+ RGB, samostatné ovládání obou skupin, bílá LED - 
plynule volitelná teplota chromatičnosti v rozmez

sada 1,000 207 130,00 207 130,00

158 K K209 - ovládací panel RGB, pro manuální nastavení barev ks 1,000 26 532,00 26 532,00

159 K K210 - ovladače LED, tunable white + regulace jasu ks 1,000 12 484,00 12 484,00

160 K K183 - poplatek za recyklaci velkého svítidla ks 2,000 9,00 18,00

161 K K211
Svítidlo stropní přisazené, Al korpus, bílá barva, 
difuzer opál, hluboce odsazený, Ø 162 mm, v=115 
mm, LED 25W, 3000 K, 2050 lm, označení "401.2

ks 1,000 2 138,00 2 138,00

162 K K186 - poplatek za recyklaci malého svítidla ks 1,000 9,00 9,00

163 K K212

Svítidlo vestavné do podhledu, Al korpus, bílý 
rámeček, difuzer mikroprisma, Ø 220 mm, otvor Ø 
205 mm, vestavná hloubka 60 mm, LED 27W, 4000K, 
4100 lm, CRI˃90, UGR˂19, 93°, driver stmívatelný 
DALI, označení "401.3"

ks 9,000 7 671,00 69 039,00

164 K K190 - nástěnný ovládač (dvouklapka) ks 1,000 200,00 200,00

165 K K186 - poplatek za recyklaci malého svítidla ks 9,000 9,00 81,00

166 K K213
Napěťová lišta, 3F, 16A, vestavná do podhledu, 
barva bílá, celková délka cca 4500 mm, včetně 
příslušenství, označení "401.4"

ks 1,000 7 090,00 7 090,00

167 K K186 - poplatek za recyklaci malého svítidla ks 2,000 9,00 18,00

168 K K214

Světlomet, Al korpus, bílá barva, Ø 82 mm, l=168 
mm,včetně adapteru pro instalaci na napěťovou lištu, 
LED 18W, 4000 K, 2432/1686 mm, CRI 95, označení 
"401.5"

ks 4,000 5 438,00 21 752,00

169 K K205
- optika, bílá barva kroužku, středně široký světelný 
svazek 36° (možný také úhel 21°56°)

ks 4,000 1 375,00 5 500,00

170 K K186 - poplatek za recyklaci malého svítidla ks 4,000 9,00 36,00

171 K K215
Napěťová lišta, 3F, 16A, vestavná do podhledu, 
barva bílá, celková délka cca 7400 mm, včetně 
příslušenství označení "401.6"

ks 2,000 9 173,00 18 346,00

172 K K216 - poplatek za recyklaci napěťové lišty ks 4,000 9,00 36,00
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173 K K217

Světlomet, Al korpus, bílá barva, Ø 82 mm, l=168 
mm,včetně adapteru pro instalaci na napěťovou lištu, 
LED 18W, 4000 K, 2432/1686 mm, CRI 95, označení 
"401.7"

ks 12,000 5 438,00 65 256,00

174 K K205
- optika, bílá barva kroužku, středně široký světelný 
svazek 36° (možný také úhel 21°56°)

ks 12,000 1 375,00 16 500,00

175 K K186 - poplatek za recyklaci malého svítidla ks 12,000 9,00 108,00

176 K K218
Svítidlo nástěnné, Al korpus, barva bílá, difuzer opál, 
svícení direct, velikost 90x120x220 mm, LED 11,5W, 
3000 K, 913 lm, IP65, označení "401.8"

ks 1,000 4 234,00 4 234,00

177 K K186 - poplatek za recyklaci malého svítidla ks 1,000 9,00 9,00

178 K K219
Svítidlo stropní přisazené, Al korpus, bílá barva, 
difuzer opál - hluboce odsazený, Ø 195 mm, v=131 
mm, LED 35W, 3000 K, 3000 lm, označení "402.1"

ks 3,000 2 220,00 6 660,00

179 K K220 - závěsná sada ks 3,000 2 514,00 7 542,00

180 K K186 - poplatek za recyklaci malého svítidla ks 3,000 9,00 27,00

D 013 5.NP 4 340,00

181 K K221
Svítidlo nástěnné, Al korpus, barva bílá, difuzer opál, 
svícení direct, velikost 90x120x220 mm, LED 11,5W, 
3000 K, 913 lm, IP65, označení "501.1"

ks 1,000 4 340,00 4 340,00

D 014 Nouzové osvětlení 56 209,00

182 K K222

Svítidlo nouzové, pro osvětlení únikové cesty, 
netrvale svítící, stropní přisazené, bílá barva, Ø 170 
mm, v=66,5 mm, LED, 439 lm, vč. baterie, autonomie 
1 h, široký symetrický světelný svazek (optika open 
space), IP65, označení "NP1"

ks 2,000 3 653,00 7 306,00

183 K K223 - montážní sada pro vestavení do podhledu ks 2,000 209,00 418,00

184 K K186 - poplatek za recyklaci malého svítidla ks 2,000 9,00 18,00

185 K K224

Svítidlo nouzové, pro osvětlení únikové cesty, 
netrvale svítící, stropní přisazené, bílá barva, Ø 170 
mm, v=66,5 mm, LED, 455 lm, vč. baterie, autonomie 
1/3 h, pro osvětlení chodby (optika corridor), IP65, 
označení "NP2"

ks 2,000 3 172,00 6 344,00

186 K K186 - poplatek za recyklaci malého svítidla ks 2,000 9,00 18,00

187 K K225

Svítidlo nouzové, pro osvětlení únikové cesty, 
netrvale svítící, stropní přisazené, bílá barva, Ø 170 
mm, v=66,5 mm, LED, 257 lm, vč. baterie, autonomie 
3 h, široký symetrický světelný svazek (optika open 
space), IP65, označení "NP3"

ks 3,000 2 501,00 7 503,00

188 K K186 - poplatek za recyklaci malého svítidla ks 3,000 9,00 27,00

189 K K226

Svítidlo nouzové, pro osvětlení únikové cesty, 
netrvale svítící, stropní přisazené, bílá barva, Ø 170 
mm, v=66,5 mm, LED, 439 lm, vč. baterie, autonomie 
1 h, široký symetrický světelný svazek (optika open 
space), IP65, označení "NP4"

ks 4,000 3 172,00 12 688,00

190 K K186 - poplatek za recyklaci malého svítidla ks 4,000 9,00 36,00

191 K K227

Svítidlo nouzové, protipanikové, nástěnné, bílá barva, 
velikost 269x144x40 mm, 1 ks LED, 4,5W, 388 lm, vč. 
baterie, autonomie 1 h, široký asymetrický světelný 
svazek, IP65

ks 1,000 3 653,00 3 653,00

192 K K186 - poplatek za recyklaci malého svítidla ks 1,000 9,00 9,00

193 K K228

Svítidlo nouzové orientační, netrvale svítící, nástěnné 
nebo stropní přisazené, bílá barva + praporek, 
velikost 194x250x29 mm, LED, vč. baterie Ni-Cd, 
autonomie 1/3 h, viditelnost 25 m, vč. piktogramů, 
označení "NO1"

ks 8,000 2 012,00 16 096,00

194 K K186 - poplatek za recyklaci malého svítidla ks 8,000 9,00 72,00

195 K K229

Svítidlo nouzové orientační, netrvale svítící, nástěnné 
nebo stropní přisazené, bílá barva + praporek, 
velikost 194x250x29 mm, LED, vč. baterie Ni-Cd, 
autonomie 1/3 h, viditelnost 25 m, vč. piktogramů, 
označení "NO2"

ks 1,000 2 012,00 2 012,00

196 K K186 - poplatek za recyklaci malého svítidla ks 1,000 9,00 9,00

D 015 Bleskosvod 51 802,00
197 K K230 krabice odbočná 125x125 mm ks 2,000 209,00 418,00

198 K K231 trubka ohebná d 29 mm m 40,000 53,00 2 120,00

199 K K232 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 35,000 100,00 3 500,00

200 K K233 Drát FeZn ø 8mm(0,40kg/m), pevně m 115,000 87,00 10 005,00

201 K K234
PV21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní ø 
144mm

ks 70,000 116,00 8 120,00

202 K K235 JR 2,0 18/10 s rovným koncem, L 2000mm ks 1,000 297,00 297,00

203 K K236 SJ 1d k tyči diagonální,D=20, dvoušroubová ks 1,000 295,00 295,00

204 K K237 svorka hromosvodová SS spojovací ks 25,000 75,00 1 875,00

205 K K238 svorka páska-drát SR3a ks 4,000 85,00 340,00

206 K K239 SZb zkušební - litinová ks 2,000 81,00 162,00

207 K K240 Štítek pro označení svodu ks 4,000 39,00 156,00

208 K K241 Tvarování mont.dílu ks 2,000 308,00 616,00

209 K K242 EI 60 Kabel. přepážka m2 1,000 1 062,00 1 062,00

210 K K243 EI 60 Těsnící zátka - P  60 mm ks 20,000 198,00 3 960,00

211 K K244
vybourání otvoru ve zdivu cihelném do průměru 60 
mm, stena do 150mm

ks 12,000 99,00 1 188,00

212 K K245
vybourání otvoru ve zdivu betonovém do průměru 60 
mm, stena do 150mm

ks 75,000 160,00 12 000,00

213 K K246
vysekání kapes ve zdivu cihelném do plochy 25 dm2,  
hl.150mm

ks 6,000 83,00 498,00

214 K K247
vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice  
50x50x50 mm

ks 27,000 50,00 1 350,00

Strana 45 z 56

I 



215 K K248 vysekání kapes ve zdivu betonovém 50x50x50 mm ks 45,000 50,00 2 250,00

216 K K249
vysekání rýh v betonových zdech hloubky 30 mm šire 
30 mm

m 10,000 77,00 770,00

217 K K249
vysekání rýh v betonových zdech hloubky 30 mm šire 
30 mm

m 10,000 77,00 770,00

218 K K250
vysekání rýh ve zdivu cihelném hloubky 30 mm, šire 
30 mm

m 1,000 50,00 50,00

D 016 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 35 640,00
219 K K251 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 20,000 297,00 5 940,00

220 K K252 spolupráce při zapojovani a zkouskach hod 30,000 297,00 8 910,00

221 K K253 Napojeni na stavajici zarizeni hod 20,000 297,00 5 940,00

222 K K254 Uprava stavajiciho zarizeni hod 25,000 297,00 7 425,00

223 K K255 Uprava stavajici jímací soustavy bleskosvodu hod 10,000 297,00 2 970,00

224 K K256 koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi hod 15,000 297,00 4 455,00

D 017 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 32 285,00
225 K K257 Revizni technik hod 20,000 715,00 14 300,00

226 K K258 Spoluprace s reviz.technikem hod 5,000 297,00 1 485,00

227 K K259 Podružný materiál kpl 1,000 16 500,00 16 500,00

D 018 Zemní práce 23 825,00

228 K K260 vytýčení kabelového vedení v zastaveném prostoru km 0,020 2 750,00 55,00

229 K K261
hloubení kabelové rýhy zemina třídy 5, Šíře 
500mm,hloubka 1200mm

m 20,000 121,00 2 420,00

230 K K262 kabelový prostup z roury světlost do 10,5 cm m 20,000 88,00 1 760,00

231 K K263
zřízení kabelového lože z kopaného písku, bez 
zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm

m 20,000 88,00 1 760,00

232 K K264 výstražná folie PVC červené barvy do šířky 20cm m 20,000 72,00 1 440,00

233 K K265 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 10,000 198,00 1 980,00

234 K K266
zához kabelové rýhy zemina třídy 5, šíře 
500mm,hloubka 1200mm

m 20,000 88,00 1 760,00

235 K K267 odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km m3 2,000 1 650,00 3 300,00

236 K K268 Za každý další km 9km m3 18,000 275,00 4 950,00

237 K K269 uložení na skládku m3 2,000 2 200,00 4 400,00

D 019 Ostatní 27 500,00
238 K K270 Doprava 3,60%, Přesun 1,00% kpl 1,000 27 500,00 27 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 27. 5. 2021

IČ: 002 16 224
DIČ: CZ00216224

IČ: 29298113
DIČ: CZ29298113

IČ: 64311261
DIČ:

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Cena bez DPH 290 411,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 290 411,78 21,00% 60 986,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 351 398,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel: Masarykova univerzita Projektant:

Uchazeč: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna č.p.363, 664 02 Ochoz u BZpracovatel:

XXXXXXXXX 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 290 411,78

04 - Ostatní a vedlejší náklady

Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF

04 - Ostatní a vedlejší náklady

Zadavatel:
Masarykova univerzita

Uchazeč:
Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna č.p.363, 664 02 Ochoz u Brna

Projektant:
XXXXXXXXX

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

Poznámka:

Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
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OST - Ostatní náklady 120 000,00

VRN -   Vedlejší rozpočtové náklady 170 411,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel: Masarykova univerzita Projektant:

Uchazeč: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna č.p.363, 664 02 Ochoz u BrnaZpracovatel:

XXXXXXXXX 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 290 411,78

D OST Ostatní náklady 120 000,00
1 K 013251201 Náklady na pasportizaci stávajících objektů Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění 
pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací 
dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení 
stavebních prací formou fotodokumentace nebo videozáznamu. 
Cílem pasportizace je zachycení existujícího stavu objektů a 
konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování 
šířky trhlin a dalších poruch.

2 K 013254001
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby

Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění 
dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle platné 
vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 5 x papírově a 1 x 
elektronicky ve formátu DWG a PDF.

3 K 013254101 Náklady na monitoring průběhu výstavby Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na pořízení fotografií nebo 
videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.

4 K 013274001
Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) 
dokumentace

Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklad zhotovitele na zpracování realizační 
(dílenské) dokumentace.  Náklad na zhotovení dokumentace 
postupu bouracích prací. Soulad realizační dokumentace se 
zadávací dokumentací (dokumentací pro provádení stavby) musí 
být před vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem.

5 K 013284001 Náklady na zpracování a vedení plánu KZP Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: KZP = kontrolní a zkušební plán je dokument 
zpracovaný do podrobností kontrolovatelných položek rozpočtu, 
povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření požadované 
technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, 
dodávkám a službám.

6 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na provedení zkoušek, revizí a 
měření, které jsou vyžadovány v  technických normách a dalších 
předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám.

7 K 090001001
Náklady na vyhotovení dokumentace k předání 
stavby

Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním 
a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a 
VOP k předání stavby objednateli.

8 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady: - na sjednání 
bankovních záruk, - na sjednání pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti vyplývající z 
provádění stavebně-montážní činnosti, - na vypracování 
technologických postupů, - na vypracování oznámení změn a 
změnových listů, - spojené s převzetím staveniště, - spojené s 
předáním díla,  apod.

D VRN   Vedlejší rozpočtové náklady 170 411,78

9 K 030001001
Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s 
dokumentací ZOV

Kč 1,000 43 776,75 43 776,75

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu 
území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru 
staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení přípojek 
médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizornich komunikací, 
oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů, jeřábů, výtahů 

10 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště Kč 1,000 40 000,00 40 000,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, 
náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění 
pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod.

11 K 034403001
Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v 
okolí staveniště

Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na zřízení, údržbu a zrušení 
dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu 
nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.

12 K 039001003 Náklady na zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS 
a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu 
včetně nákladů s tím spojených.

Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF

04 - Ostatní a vedlejší náklady
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13 K 041703002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob Kč 1,000 6 635,03 6 635,03

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - 
osazeníí výstaražných a informačních tabulí/tabulek - zabezpečení 
okrajů konstrukcí proti pádu osob - zabepečení  komunikací pro 
pohyb osob po staveništi - zabezpečení přechodů přes výkopy  - a 
další prvky kolektivní ochrany osob.

14 K 045203001 Kompletační činnost Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci 
subdodavatelů.

15 K 049103001
Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v 
souvislosti s realizací stavby

Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Inženýrská činnost prováděná v průběhu 
stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a 
VOP  Jedná se zejména o náklady na zajištění: - vyřízení záborů, 
žádostí o uzavírky¨, - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke 
kolaudaci, - jednání s úřady, - jednání s dotčenými účastníky 
stavebního řízení, - zpracování havarijního a povodňového plánu, 
apod.

16 K 049103002 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - 
čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací 
stavby - zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu 
staveniště - ochrany díla, apod.

17 K 071002001 Provoz investora, třetích osob Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklad na zvýšení rozpočtových nákladů z 
titulu rušení dopravy vně i uvnitř staveniště, vlivu prostředí, 
přestávek v práci nařízených investorem a ostatních vlivů 
způsobených investorem.

18 K 073002001 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Náklad na vliv způsobený ztíženým pohybem 
vozidel a obsluhy stavby v centrech měst.
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 27. 5. 2021

Kód Popis MJ Výměra

 02 Nové konstrukce

dlažba_schody_pl 5,430

Souvrství schody - dlažba (pl) 0,000

1.NP - místnost (103) 0,000

dlažba_schody_pl (1,81*6)*(0,17+0,33) 5,430

Použití figury:

5976111X1 dlaždice keramické (předepsaná cena 1200 Kč/m2) (dle PD) m2 62,897

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 56,060

771151016 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 12 do 15 mm m2 56,060

771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 56,060

dlažba_sokl_dl 23,120

HIS_pl 29,140

Základy - HIS, NAIP, penetrace (dl * v) 0,000

(10,87*2+3,70*2)*1,00 29,140

HIS_pl Součet 29,140

Použití figury:

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 29,140

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 58,280

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 71,864

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 71,864

HIV_pl 33,350

Základy - HIV, NAIP, penetrace (pl) 0,000

(33,35) 33,350

HIV_pl Součet 33,350

Použití figury:

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 33,350

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 66,700

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 71,864

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 71,864

obklad_keram_pl plocha obkladu - vnitřní m2 49,748

Použití figury:

711493121
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi 
cementu

m2 49,748

781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 77,886

781495111 Nátěr penetrační na stěnu m2 77,886

781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 77,886

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 
3,80 m

m2 967,847

597610X1 obkládačky keramické (předepsaná cena 900 Kč/m2) (dle PD) m2 54,723

obsyp_obj 56,000

Zemní práce - obsyp (předpokládaný obj) 0,000

56,0 56,000

obsyp_obj Součet 56,000

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 56,000

162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 162,400

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 50,400

21MT050d
Přístavba a nástavba ateliéru KVV pro MU-1PdF
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odkop_obj 20,000

Zemní práce - jáma (předpokládaný obj) 0,000

20,0 20,000

odkop_obj Součet 20,000

Použití figury:

122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 
strojně

m3 20,000

162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 162,400

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 50,400

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 106,400

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 106,400

ostění_keram_pl 28,138

Obklad oken (dl  * š) 0,000

1.NP - místnost (103) 0,000

(4,75)*0,51 2,423

2.NP - mísntost (201) 0,000

((8,98*2+1,20*2)+(7,08*2+1,55*2))*0,40 15,048

3.NP - místnost (301) 0,000

((2,22*2+2,80*2)+(2,70*2+2,80*2))*0,40 8,416

5.NP - místnost (401) 0,000

(5,36)*0,42 2,251

ostění_keram_pl Mezisoučet 28,138

Použití figury:

781474154
Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 
lepených flexibilním lepidlem

m2 77,886

781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 77,886

781495111 Nátěr penetrační na stěnu m2 77,886

781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 77,886

597610X2 obkládačky keramické rektifikované (předepsaná cena 1200 Kč/m2) (dle PD) m2 30,952

piloty_obj 90,692

podlahy_pl 2 048,550

Použití figury:

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 484,000

rýhy_obj rýhy do 600 mm m3 86,400

Zemní práce  - rýhy (dl * š * v) 0,000

(13,00+17,00+3,00+5,00)*2,00*1,00 76,000

(4,70+5,70)*1,00*1,00 10,400

rýhy_obj Součet 86,400

Použití figury:

132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
100 m3 strojně

m3 86,400

162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 162,400

162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 50,400

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 106,400

171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 106,400

sdk_h2 14,730

skl_F1_obv 39,530

Souvrství podlahy - dlažba, dilatace (dl) 0,000

skladba F1 0,000

2.NP - místnost (201) 0,000

(10,03) 10,030

3.NP - místnost (301) 0,000

(9,77) 9,770

4.NP - místnost (401) 0,000

(9,73) 9,730

5.NP - místnost (501) 0,000

(10,00) 10,000

skl_F1_obv Mezisoučet 39,530

Použití figury:

771591115 Podlahy spárování silikonem m 68,370
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771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm m 68,370

5976111X1 dlaždice keramické (předepsaná cena 1200 Kč/m2) (dle PD) m2 62,897

skl_F1_pl 23,980

Souvrství podlahy - dlažba (pl) 0,000

skladba F1 0,000

2.NP - místnost (201) 0,000

(5,73) 5,730

3.NP - místnost (301) 0,000

(6,10) 6,100

4.NP - místnost (401) 0,000

(5,92) 5,920

5.NP - místnost (501) 0,000

(6,23) 6,230

skl_F1_pl Mezisoučet 23,980

Použití figury:

771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 
do 4 ks/m2

m2 50,630

632441225 Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 341,330

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 341,330

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 341,330

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 314,680

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 56,060

771151016 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 12 do 15 mm m2 56,060

771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 56,060

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 50,630

5976111X1 dlaždice keramické (předepsaná cena 1200 Kč/m2) (dle PD) m2 62,897

skl_F11_pl 52,290

Souvrství zpevněné plochy - dlažba (pl) 0,000

sklada F11 0,000

(52,29) 52,290

skl_F11_pl Součet 52,290

Použití figury:

59245017 dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní m2 52,290

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 52,290

564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 67,360

skl_F12_pl 15,070

Souvrství zpevněné plochy - dlažba (pl) 0,000

sklada F12 0,000

(15,07) 15,070

skl_F12_pl Součet 15,070

Použití figury:

59245016 dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm přírodní m2 15,070

564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 67,360

skl_F13_obv 28,840

skladba F13 0,000

1.NP - místnost (103) 0,000

(28,84) 28,840

skl_F13_obv Mezisoučet 28,840

Použití figury:

771591115 Podlahy spárování silikonem m 68,370

771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm m 68,370

5976111X1 dlaždice keramické (předepsaná cena 1200 Kč/m2) (dle PD) m2 62,897

skl_F13_pl 26,650

skladba F13 0,000

1.NP - místnost (102; 103) 0,000

(5,25)+(21,40) 26,650

skl_F13_pl Mezisoučet 26,650

Použití figury:

771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 
do 4 ks/m2

m2 50,630

632441225 Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 341,330
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632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 341,330

632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 925,400

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 341,330

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 26,650

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 56,060

771151016 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 12 do 15 mm m2 56,060

771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 56,060

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 50,630

5976111X1 dlaždice keramické (předepsaná cena 1200 Kč/m2) (dle PD) m2 62,897

skl_F21_pl 99,620

Souvrství podlahy - pur nátěr (pl) 0,000

skladba F21/F22/F23 0,000

2.NP - místnost (202) 0,000

(99,62) 99,620

skl_F21_pl Mezisoučet 99,620

Použití figury:

777521105 Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy m2 290,700

632441225 Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 341,330

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 341,330

632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 925,400

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 341,330

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 314,680

777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 290,700

777121115 Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl přes 3 do 5 mm m2 290,700

777131113 Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad m2 290,700

skl_F31_pl 111,100

skladba F31 0,000

3.NP - místnost (302) 0,000

(111,10) 111,100

skl_F31_pl Mezisoučet 111,100

Použití figury:

777521105 Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy m2 290,700

632441225 Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 341,330

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 341,330

632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 925,400

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 341,330

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 314,680

777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 290,700

777121115 Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl přes 3 do 5 mm m2 290,700

777131113 Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad m2 290,700

skl_F41_pl 79,980

skladba F41 0,000

4.NP - místnost (402; 403) 0,000

(68,02)+(11,96) 79,980

skl_F41_pl Mezisoučet 79,980

Použití figury:

777521105 Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy m2 290,700

632441225 Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 341,330

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 341,330

632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 925,400

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 341,330

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 314,680

777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 290,700

777121115 Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl přes 1,0 m2 tl přes 3 do 5 mm m2 290,700

777131113 Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad m2 290,700

skl_R01_pl 11,440

Souvrství střechy - HIV, mPVC (pl) 0,000

skladba R01 0,000

2.NP 0,000
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(11,44) 11,440

skl_R01_pl Mezisoučet 11,440

Použití figury:

712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením 
v ploše

m2 106,590

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 106,590

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 106,590

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 106,590

712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 48,520

712771201 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5° m2 48,520

713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 
vrstva desek

m2 213,180

713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, 
spádová vrstva

m2 106,590

28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5% m3 12,100

58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 4,367

skl_R02_pl 7,760

skladba R02 0,000

2.NP 0,000

(7,76) 7,760

skl_R02_pl Mezisoučet 7,760

Použití figury:

712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením 
v ploše

m2 106,590

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 106,590

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 106,590

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 106,590

713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 
vrstva desek

m2 213,180

713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, 
spádová vrstva

m2 106,590

762341280 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek cementotřískových na sraz m2 7,760

28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5% m3 12,100

skl_R03_pl 15,610

skladba R03 0,000

4.NP 0,000

(10,63) 10,630

(4,98) 4,980

skl_R03_pl Mezisoučet 15,610

Použití figury:

712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením 
v ploše

m2 106,590

636311112
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky 
přes 50 do 70 mm

m2 50,310

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 106,590

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 106,590

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 106,590

713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 
vrstva desek

m2 213,180

713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, 
spádová vrstva

m2 106,590

28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5% m3 12,100

skl_R04_pl 34,700

skladba R04 0,000

5.NP 0,000

(34,70) 34,700

skl_R04_pl Mezisoučet 34,700

Použití figury:

712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením 
v ploše

m2 106,590

636311112
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky 
přes 50 do 70 mm

m2 50,310

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 106,590

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 106,590

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 106,590

713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 
vrstva desek

m2 213,180

713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, 
spádová vrstva

m2 106,590
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28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5% m3 12,100

skl_R05_pl 37,080

skladba R05 0,000

střecha 0,000

(37,08) 37,080

skl_R05_pl Mezisoučet 37,080

Použití figury:

712363001
Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením 
v ploše

m2 106,590

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 106,590

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 106,590

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 106,590

712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 48,520

712771201 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5° m2 48,520

713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 
vrstva desek

m2 213,180

713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, 
spádová vrstva

m2 106,590

28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5% m3 12,100

58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 4,367

žb_atiky_obj 8,204

ŽB atika (dl * v * š) 0,000

4.NP 0,000

(4,50+9,80)*0,75*0,25 2,681

(1,20+14,80)*0,35*0,25 1,400

5.NP 0,000

(8,30*2+1,30*2+4,25)*0,30*0,25 1,759

střecha 0,000

(5,86*2+7,65*2)*0,35*0,25 2,364

žb_atiky_obj Součet 8,204

Použití figury:

345321515 Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 25/30 m3 8,204

345361821 Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505 t 1,641

žb_pasy_obj 39,329

Základy - ŽB pasy (dl * š * v) 0,000

(12,97+1,32)*0,60*0,80 6,859

(0,95)*0,60*0,60 0,342

(6,25)*0,53*0,90 2,981

(2,31+5,12+3,03+4,77)*0,60*1,56 14,255

(1,35+1,35)*0,40*0,60 0,648

(7,77)*0,60*0,80 3,730

(7,77)*0,40*0,76 2,362

(2,61+3,00)*0,60*2,11 7,102

(1,64+1,64)*0,40*0,80 1,050

žb_pasy_obj Součet 39,329

Použití figury:

274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 39,329

274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 7,866

žb_pruvlak_obj 5,608

ŽB průvlak (dl * š * v) 0,000

1.NP 0,000

(13,30)*0,40*0,60 3,192

3.NP 0,000

(6,71+6,71)*0,40*0,45 2,416

žb_pruvlak_obj Součet 5,608

Použití figury:

413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 5,608

413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 1,122

žb_schody_obj 1,000

ŽB schodiště (obj) 0,000

(1,0) 1,000
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žb_schody_obj Součet 1,000

žb_sloupy_obj 3,982

ŽB sloupy (dl * š * v * p) 0,000

1.NP 0,000

(1,05*0,40)*4,30 1,806

(0,40*0,40)*3,50*2 1,120

2.NP 0,000

(0,80*0,40)*3,30 1,056

žb_sloupy_obj Součet 3,982

Použití figury:

330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 3,982

331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,637

žb_sloupy_obj_2 23,296

žb_stěny_obj 146,234

ŽB stěny (dl * v * š) - otvory (dl * v * š) 0,000

1.NP 0,000

(13,30)*4,30*0,25 14,298

(2,30+5,10+2,49)*3,40*0,25 8,407

-(2,0*2,54)*0,25 -1,270

(4,95)*3,80*0,25 4,703

-(2,06*2,6)*0,25 -1,339

(2,34+3,00)*3,90*0,25 5,207

2.NP 0,000

(9,48+13,30+9,48+2,35+2,49+10,95)*3,30*0,25 39,641

-(8,98*1,2+7,08*1,55+1,0*2,4+3,62*3,04)*0,25 -8,789

3.NP 0,000

(9,68+14,30+0,40+9,68+4,15+2,49+10,15)*3,40*0,25 43,223

-(2,22*2,8+2,7*2,8+1,0*2,4+3,62*3,18)*0,25 -6,922

4.NP 0,000

(8,33+13,30+5,86+13,05)*3,40*0,25 34,459

-(1,0*2,0+1,0*2,4+3,92*2,87)*0,25 -3,913

5.NP 0,000

(5,86*2+7,65*2)*3,10*0,25 20,941

-(5,36*1,8)*0,25 -2,412

žb_stěny_obj Součet 146,234

Použití figury:

341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m3 146,234

341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 29,247

žb_strop_obj 92,045

ŽB strop (pl * v) 0,000

1.NP 0,000

(9,71)*0,15 1,457

(85,58)*0,20 17,116

(29,12)*0,06 1,747

2.NP 0,000

(112,37)*0,25 28,093

3.NP 0,000

(124,30)*0,20 24,860

4.NP 0,000

(49,04)*0,20 9,808

5.NP 0,000

(44,82)*0,20 8,964

žb_strop_obj Součet 92,045

Použití figury:

411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 92,045

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 18,409
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