
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník")

č. smlouvy objednatele: 125/2022
č. smlouvy zhotovitele:

(dále jen jako „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel
Sídlo

město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr, Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou městaZastoupeně

Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních

00235440
ve věcech technických
IČ

DIČ

9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu
(dále jen jako „objednatel") MKOLP002UYWI

a

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických

29062942

5tjzi8f
Raiffeisenbank
4850575001/5500

DONDESIGN s.r.o.
ČI58265 vedená u Městského soudu v Praze

aha 4-Modřany

IČ

DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu
(dále jen jako „zhotovitel")

(dále také společné je jako „smluvní strany")

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů na provedení prací s názvem „Revitalizace ul. Na Magistrále
(v úseku č. p. 796-797) - zpracování projektové dokumentace" v souladu se zadávací
dokumentací a nabídkou zhotovitele.

2.

3.
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III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad vypracovat projektovou 
dokumentaci a provést inženýrské činnosti pro účely provedení revitalizace ul. Na Magistrále 
v úseku mezi budovami č. p. 796 a č. p. 797 v rámci revitalizace dojde ke stavebním úpravám 
veřejného prostoru, které budou mimo jiné zahrnovat;

• rozšíření parkoviště - navýšení kapacity parkovacích míst,
• rekonstrukci povrchu pozemní komunikace,
• rozšíření a opravu chodníků,
• posun chodníku blíže k domu č. p. 754,
• vyznačení přechodů pro chodce a šikmého stání,
• vyznačení vodorovného značení - zákaz stání - před vchody do budov č. p. 796 

a č. p. 797,
• úpravu vjezdu do slepé uličky,
• rekonstrukci veřejného osvětlení,
• vybudování nových kontejnerových stání,
• revitalizaci zeleně včetně sadových úprav na plochách zeleně s posouzením stávajících 

vzrostlých stromů a v případě nové výsadby i provedení povýsadbové péče zpracované 
autorizovaným krajinářským architektem po konzultaci a odsouhlasení Odboru životního 
prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín,

v rozsahu uvedeném v článku IV. a V. této smlouvy (dále jen jako „dílo") a závazek objednatele 
dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu dle čl. Vlil. této smlouvy.

2. Následným záměrem objednatele je provést revitalizaci ul. Na Magistrále v úseku mezi budovami 
č. p. 798 a č. p. 799, spočívající v rozšíření projektové dokumentace o návrh úpravy pozemku 
pare. č. 2515/50 a stavební úpravy veřejného prostoru - chodníky, sadové úpravy, mobiliář, 
veřejné osvětlení, parkovací místa a povrch komunikace a to na základě projektové dokumentace 
a inženýrských prací provedených zhotovitelem v souladu s touto smlouvou.

3. Následný záměr objednatele bude realizován na pozemcích pare. č. 2509, 2515/9, 2515/20, 
2515/21, 2515/156 a rozšíření na pozemek pare. č. 2515/50 v katastrálním území Kolín, obec 
Kolín.

4. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že projektová dokumentace, která je předmětem 
díla, bude vypracována v souladu se závaznými standardy veřejného osvětlení městského úřadu 
Kolín.

IV. Rozsah provedení díla

Zhotovitel je povinen provést přípravu zadání a obstarat vstupní podklady v rozsahu:
• vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování dokumentace pro vydání 

územního rozhodnutí a stavebního povolení a dokumentace pro zadání/provádění stavby,
• vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které budou sloužit jako 

podklad pro vypracování projektové dokumentace DUR, DSP, DZS/DPS,
• podrobnějšího průzkumu dopravní a technické infrastruktury,
• podrobného geodetického zaměření celé lokality včetně navazujících úseků objektů 

a komunikací,
• inženýrsko-geologického průzkumu,
• digitální a technické mapy (ortofotomapy), výpisů a snímků z katastru nemovitostí v digitální 

a tištěné podobě,
• podkladů stávajícího stavu inženýrských sítí pro jejich případnou rekonstrukci,
• fotografické dokumentace stávajícího stavu v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu 

.pdf nebo .jpg.,
Veškeré podklady je zhotovitel povinen obstarat bez spolupůsobení objednatele.

1.

2. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) 
v rozsahu:
• vypracování dokumentace staveb pro vydání územního rozhodnutí (DUR) dle ustanovení 

§ 1a, příloh č. 4 (Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 
dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace) vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“),
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• vypracování celkové situace stavby v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního 
pozemku, s vyznačením vazeb a vlivů na okoií, zejména vzdáleností od hranic pozemku 
a sousedních staveb,

• záborový pozemkový elaborát - zákres stavby do katastrální mapy - seznam pozemků 
dotčených stavbou, seznam sousedících pozemků stavby,

• budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, zpracuje 
zhotovitel podklady k uzavření smlouvy opravňující objednatele provést stavbu, které předá 
Odboru investic a územního plánování Městského úřadu Kolín,

• budou-li zjištěny inženýrské sítě dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, 
zpracuje zhotovitel podkladý k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě, které předá Odboru investic a územního plánování Městského úřadu Kolín.

3. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP)
v rozsahu:
• vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy 

č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně projektové dokumentace stavby pozemní komunikace 
dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 146/2008 Sb.“),

• projektová dokumentace musí respektovat obecné technické požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů) a také příslušná 
ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbý ve znění 
pozdějších předpisů,

• v projektové dokumentaci bude zapracováno:
- splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí 

podle právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle 
zvláštního právního předpisu háji, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného 
orgánu, č. j. a data vydání,

- splnění podmínek stanovisek vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury 
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných 
a bezpečnostních pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, s uvedením 
příslušného vlastníka, č. j. a data vydání,

• vypracování kontrolního rozpočtu stavby.
4. Zhotovitel je dále povinen zajistit vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v rozsahu:

• projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, případně s dalšími 
účastníky územního a stavebního řízení,

• zajištění vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, stanovisek 
vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, organizací a dalších účastníků územního 
a stavebního řízení,

• zajištění vyjádření Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace České republiky, případně Sjednocené organizace nevidomých 
a slabozrakých České republiký,

• vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení 
(eventuálně společného územního a stavebního řízení po dohodě se Stavebním úřadem),

• dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených územním rozhodnutím, 
stavebním povolením,

• účast na ústním jednání a místním šetření svolaném stavebním úřadem,
• obstarání správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci.

5. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro zadání/prováděni stavby
(DZS/DPS) v rozsahu:
• vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro výběr dodavatele 

dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů, jejíž součástí je dokumentace pro provedení stavbý pozemní komunikace (DPS) dle 
přílohy č. 6 (Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních 
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby) vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., a také dokumentace ostatních staveb dle ustanovení § 3 a přílohy č. 13 
(Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
ve kterých bude zapracováno splnění podmínek:
- vydaného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení,
- rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádřeni.
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- vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, případně 
jiných organizací,

• vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněněho položkověho rozpočtu podle 
jednotněho ceníku stavebních prací potvrzeněho autorizovaným projektantem.

Zhotovitel je dále povinen provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděně stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací stavby v rozsahu zpracované projektové dokumentace 
podle této smlouvy po celou dobu výstavby (realizace následného záměru objednatele).

6.

V. Obsah projektové dokumentace

1. Obsahem projektové dokumentace vypracované zhotovitelem musí být:
• podrobný návrh dopravního uspořádání a technického řešení,
• stavební úpravy komunikace a chodníků,
• napojení upravené komunikace a chodníků na stávající infrastrukturu,
• návrh vodorovného a svislého dopravního značení,
• návrh rekonstrukce veřejného osvětlení - projekční řešení rozvodů, stožárů a svítidel včetně 

výpočtu osvětlení dle závazných standardů generelu veřejněho osvětlení,
• návrh umístění vhodných chrániček pro SEK,
• odvodnění povrchových vod z komunikace a zpevněných ploch,
• návrh terěnních a vegetačních úprav,
• prověření kolizních míst s technickými sítěmi a návrh jejich řešení,
• návrh etapizace výstavby,
• návrh řešení dočasněho dopravního značení,
• návrh sadových úprav,
• návrh umístění mobiliáře,
• konzultace a projednání s architektem objednatele,
• návrh organizace výstavby včetně předběžného časového harmonogramu,
• vypracování plánu BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
• každě pare DUR, DSP, DZS/DPS bude obsahovat vyjádření všech dotčených organizací. 
Projektová dokumentace bude vypracována podle norem a stavebních předpisů platných 
v České republice, zejména dle příslušných technických norem soustavy ČSN EN.
Návrh projektové dokumentace bude respektovat technické podmínky pro využití dotčeného 
území a regulační podmínky stanovené územním plánem.
Projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých objektech.

2.

3.

4.

VI. Způsob předání

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci pro každou etapu dle článků III., IV. a V. táto 
smlouvy v následujícím počtu vyhotovení:
• 4x pare v tištěné formé v členění pro DUR,
• 4x pare v tištěná formě v členění pro DSP,
• 1x pare kontrolní rozpočet stavby,
• 5x pare DZS/DPS,
• 1x pare oceněný výkaz výměr,
• 1x pare slepý výkaz výměr,
• nosič ČD nebo DVD s dílem v digitální podobě ve formátu .dwg nebo dxf či dgn, .doc, .xls, 

.pdf.,
• geodetická zaměření (výškopis, polohopis) - 1x tištěně, 1x digitální na nosiči CD nebo DVD 

ve formátu .pdf a .dwg, nebo .dxf či dgn,
• další eventuální pare budou předmětem zvláštní objednávky.

VII. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
• termín zahájení prací - bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,
• termín dokončení díla - v co nejkratším možném termínu,

nejpozději však do 12 měsíců ode dne uzavření těto smlouvy

1.
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(termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, 
a vydané územní rozhodnutí a stavební povolení s vyznačením nabytí 
právní moci).

2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé dílčí části díla provede v níže uvedených termínech:
a) Profesní výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel 

nejpozději do 1 měsíce ode dne uzavření této smlouvy.

b) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) provede zhotovitel 
nejpozději do 4 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) provede zhotovitel 
nejpozději do 7 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

d) Zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení s vyznačením nabytí právní 
moci provede zhotovitel nejpozději do 8 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) provede 
zhotovitel nejpozději do 12 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

e)

Vlil. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

449 800 Kč 
94 458 Kč 

544 258 Kč

2. Ze sjednané ceny za dílo podle čl. VIN. Odst. 1 této smlouvy činí jednotlivá samostatně 
fakturovaná dílčí plnění:

a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů 
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

50 680 Kč
10 642,80 Kč 
61 322,80 Kč

b) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) a vypracování 
projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

202 720 Kč 
45 571,20 Kč 

245 291,20 Kč

c) Zabezpečení vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení 
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

31 690 Kč
6 654,90 Kč 

38 344,90 Kč

d) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) 
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

164 710 Kč
34 589,10 Kč 

199 299,10 Kč

3. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
Cena za provedení díla v rozsahu dle článků III., IV. a V. této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
Cena je pevná, nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné 
pro provedení díla.
Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. a V. této smlouvy budou prováděny výlučně 
na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. 
V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, 
nevzniká mu nárok na jejich uhrazení.

4.

5.
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IX. Platební podmínky a fakturace

1. Cenu za řádné provedení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury 
(daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části 
díla:
• 1. faktura - po řádném provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních 

podkladů,
• 2, faktura - po řádném dokončení a předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 

(DUR) a projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP),
• 3. faktura - po vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení,
• 4. faktura - po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby 

(DZS/DPS),
Datem pro vystavení faktury za jednotlivé stupně plnění je den předání díla nebo části díla 
objednateli. Předáni stvrzuje smluvními stranami odsouhlasený protokol o předání a převzetí 
části díla, který je zároveň podkladem pro fakturaci.
Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
b) číslo smlouvy,
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
d) předmět díla,
e) číslo faktury,
f) fakturovanou částku,
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

faktury.
Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Termínem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla 
objednatele.
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění. Zhotovitel není oprávněn požadovat úhradu jakýchkoliv záloh.
Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data 
jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího 
doručení objednateli.
Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH“), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele.
Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH, O tuto část bude 
na základě smluvní vůle smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla 
(části díla) bez DPH.

2.

3,

4.

5.

6.

7.

8.

X. Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele řádně provést dílo je splněn jeho dokončením bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků a protokolárním předáním objednateli. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla 
nebo jeho částí, jak jsou specifikovány v jednotlivých odst. čl. IV. smlouvy alespoň 10 dnů 
předem.
O převzetí díla nebo jeho částí, jak jsou specifikovány v jednotlivých odstavcích článku IV. 
smlouvy) sepíší objednatel se zhotovitelem písemný protokol o předání a převzetí díla nebo jeho 
části podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve dvou stejnopisech.
Zhotovitel je povinen prvotní návrhy v grafickém provedeni konzultovat s objednatelem a jeho 
připomínky zapracovat, a to nejpozději do 5 dnů od dokončení dílčích částí díla.
Zhotovitel předloží objednateli 1 pare projektová dokumentace k odsouhlasení, a to nejmáně 
7 dnů před stanoveným datem předání díla nebo jeho části. Na konci lhůty objednatel prohlásí.

2.

3.

4.
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zda dílo nebo jeho část přejímá, či nikoli. V případě, že dílo nebo jeho část přejímá, je objednatel 
povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet 
pare (+ elektronická verze na CD nosiči u DZS), podepsat protokol o předání a převzetí díla nebo 
jeho části.
V případě, že objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
Místem předání a převzetí je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.

5.

6.

XI. Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 2615 a následujících ustanovení občanského zákoníku, 
jež má dílo v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí i odchylka v kvalitě, rozsahu 
a parametrech díla stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými technickými normami. 
Případnou reklamaci oprávněných vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich zjištění 
písemnou formou (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady 
zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného 
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich 
nahlášení.
V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu nebo tyto nejpozději ve lhůtě 
dle odst. 2. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo 
prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

2.

3.

XII. Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla, tak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z ceikové ceny díla za každý započatý den prodlení.
Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením dílčí částí díla dle čl. VII. odst. 2 smlouvy, 
tak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny dílčí části díla 
dle čl. Vlil. odst. 2 smlouvy za každý započatý den prodleni.
V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a/nebo nedodělků díla, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutou ve výši 500 Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý i jen 
započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělku.
V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí 
výslovně zavazuje a uhradí je nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemného vyúčtování.
V případě nedodržení termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní úrok z prodlení 
s úhradou těchto sankčních nároků ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den 
prodlení.
Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu 
škody způsobené zhotovitelem v plné výši.

2.

3.

4.

5.

XIII. Záruka

1. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude způsobile k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová 
obvyklé vlastnosti odpovídající smlouvě a závazným stanoviskům dotčených orgánů.
Záruční doba za kvalitu díla je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců ode dne předání 
celého řádně provedeného díla objednateli.

2.

XIV. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly 
po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí 
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. 
Jedná se především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných 
správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých 
onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci 
v souvislosti s jejich šířením. Smluvní strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této 
smlouvy, je povinna o nich bezodkladně informovat druhou smluvní stranu.

1.
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2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.

3. Změna termínů uvedených v či. VII. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek
na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Zhotovitel nemá
nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

XV. Výpověď a odstoupení od smlouvy

1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo
nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně
závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady
zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností
ke dni doručení výpovědi zhotoviteli, přičemž závazek zhotovitele k náhradě škody nebo k úhradě
smluvních pokut dle této smlouvy tím není dotčen.

2. Od této smlouvy je oprávněna odstoupit kterákoliv smluvní strana, v případě podstatného
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem
písemného doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

3. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy
podle předchozího odstavce, se považuje zejména prodlení zhotovitele se zahájením nebo
řádným provedením díla nebo jeho části o více než 30 dní, dále opakované neodstranění vad
či nedodělků zhotovitelem i přes výzvu objednatele.

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě zahájení insolvenčního řízení proti
úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve zněni pozdějších předpisů.

5. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven
protokol o předání nedokončeného díla. Obdobně se zavazují smluvní strany postupovat
v případě výpovědi smlouvy.

6. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném
vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby
zhotoviteli. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném
vyrovnání neběží.

7. Dále se v případě odstoupení od smlouvy či výpovědi smlouvy postupuje dle příslušných
ustanovení občanského zákoníku.

8. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen nahradit zhotoviteli za zhotovenou část
díla v ceně odpovídající rozsahu částečného provedení díla, a to za podmínky že toto částečně
provedené dílo je provedeno řádně.

XVI. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro konkretizované jednání s dotčenými orgány státní
správy a Stavebním úřadem města Kolín.

2. Objednatel zpřístupní předmět díla zhotoviteli i spolupracovníkům zhotovitele za účelem plnění
předmětu smlouvy na základě dohody obou smluvních stran.

3. Výchozí podklady a materiály získaná zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter
a smějí být použity pouze pro plnění podle táto smlouvy.

4. Veškerá další podklady si zhotovitel zajistí na své náklady bez spolupůsobení objednatele.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob určených

touto smlouvou.
6. Objednatele jsou při jednání se z vněné osoby:

7. Zhotovitele jsou při jednání s obje stupovat oprávněné osoby:
• ve věcech smluvních
• ve věcech technických

8. V průběhu provádění díla budou návrhy projektové dokumentace konzultovány s příslušnými
dotčenými orgány a dotčenými organizacemi, zejména Stavebním úřadem. Odborem dopravy
Městského úřadu Kolín, Odborem životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín,
Policií ČR - Dopravním inspektorátem Kolín, Odborem investic a územního plánování Městského
úřadu Kolín (závazné stanovisko na základě ustanovení § 96b stavebního zákona), architektem

• ve věcech technických
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r města a zpracovatelem generelu veřejného osvětlení na poradách, které svolává a zajišťuje 
projektant ve spolupráci s Odborem investic a územního plánování Městského úřadu Kolín, 
a to nejméně jednou měsíčně.

XVII. Zvláštní ujednání pro výkon autorského dozoru

Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby, případné změny projektové dokumentace 
na pracovišti zhotovitele podle povahy prováděných prací.
O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod. bude objednatel informovat zhotovitele 
v předstihu min. 3 dnů.
Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen 
zaznamenat do stavebního deníku.
Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace 
stavby a takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou 
obsahem autorského dozoru. Zhotovitel se dále zavazuje, že se (mimo další účast na staveništi 
či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví na staveniště či se zúčastní 
schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele. Objednatel se zavazuje, že zhotovitele 
vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.
Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku 
a zároveň o nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat kontaktní osobu objednatele, pokud 
nebude možné kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele 
na kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel 
zjistí, že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou nebo výkon autorského 
dozoru zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. 
Pokud shora uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její 
náhradu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

XVIII. Licenční ujednání

Dílo zpracované zhotovitelem včetně jeho návrhu či konceptu je autorským dílem ve smyslu 
zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Veškerá majetková práva k autorskému dílu vykonává svým jménem a na svůj účet objednatel. 
Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití díla, tj. licenci 
neomezenou časově (na celou dobu trvání majetkových práv autora k dílu), teritoriálně, způsoby, 
množstvím, technologií užití ani jinak. Součástí licence jsou též oprávnění dílo zpracovat, upravit, 
změnit nebo užít jen jeho část.
Objednatel není povinen licenci využít a je oprávněn poskytnout práva z licence třetí osobě. 
Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají 
ve vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. 
Objednateli náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií 
plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako 
návod k vlastnímu užívání díla.
Objednatel může dokumentaci použít k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, čímž se rozumí obstarání 
příslušného správního rozhodnutí v rámci příslušných výkonových fází a realizace stavby. 
Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace 
díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít dokumentaci a fotografie realizované stavby 
pro potřeby prezentace.
Licenční poplatek za užití majetkových práv k autorskému dílu objednatelem je zahrnut v celkové 
ceně díla dle této smlouvy.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

XIX. Zvláštní ujednání

Cena díla nezahrnuje správní poplatky spojené s územním řízením a stavebním řízením. Tyto 
poplatky bude zhotovitel fakturovat objednateli.
Cena díla nezahrnuje náklady a správní poplatky spojené se smlouvou o věcném břemeni. 
Zhotovitel zpracuje pouze podklady k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

1.

2.
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XX. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit 
provedením části díla třetí osobu po předchozím souhlasu objednatele a pod svým osobním 
vedením. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám.

2. Zhotovitel je při provádění díla oprávněn vyjit z již zpracované projektové dokumentace 
a provedené inženýrské činnosti, týkající se části následného záměru objednatele, a při 
prováděni díla tuto zpracovanou projektovou dokumentaci a provedenou inženýrskou činnost 

jakkoliv využít.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a se všemi podklady, které mu byly 

objednatelem poskytnuty, a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat 
nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení 
se s takovými podklady.

4. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými technickými normami, příp. jejich 
novelizacemi, s dalšími předpisy vztahujícími se k předmětu plnění a v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s právními předpisy souvisejícími.

5. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny.
6. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby 

archivovat způsobem dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Části díla se stávají vlastnictvím objednatele po jejich předání a převzetí dle článku X. této 

smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích, o nichž se dozvěděl v souvislosti 

s prováděním díla dle této smlouvy, a to bez ohledu na způsob, jakým se o těchto informacích 
dozvěděl, a dále bez ohledu na skutečnost, zda takové informace jsou předmětem obchodního 
tajemství objednatele a/nebo třetích osob či nikoli (dále jen „informace") a zavazuje

neposkytnout uvedené informace třetí osobě. Zhotovitel se dále zavazuje, že uvedené 
informace přímo ani nepřímo nezneužije ve svůj prospěch ani ve prospěch či k újmě třetí osoby 
v rozporu s jejich účelem a zajistí jejich přiměřenou ochranu a utajení. Tato povinnost zhotoviteie 
trvá i po skončení této smlouvy. V případě porušení ustanovení tohoto článku je zhotovitel 
povinen k náhradě škody vzniklé takovým porušením.

9. Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací tento 
akceptovat s tím, že bude odpovídajícím způsobem upravena cena, případně termín.

10. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 odst. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

11. Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu nevztahují práva třetích osob podle zvláštního zákona.
12. Tato smlouva podlěhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) (dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu 
s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smiouvy. Toto 
ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv 
obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení 
od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno 
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany 
se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv 
od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

13. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 
nazvaném „Přehled smluv" vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, 
datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně 
souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních 
webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh 
a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

XXI. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou postupně číslovaných písemných dodatků, 
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají 

nedílnou součástí smiouvy.

se
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Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.
Pohledávky z této smlouvy vyplývající jakož i následky z ní vzešlé je zhotovitel oprávněn
postoupit na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně
a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
Smluvní strany využívají možnosti daně ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě
a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.
Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které
by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného.
Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí,
že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou
či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu
či odchylku nebo dodatek následně schválí.

10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší
jakěkoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.

11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel
a dvě zhotovitel.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána
a odsouhlasena Radou města Kolína dne 07.02.2022, usnesení č. 5111/130/RM/2022.

09. 02. 2022
Zl.l.

V Praze dne

za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města
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