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Č. sm lo u vy o b je d n a t e le :_______________________________________ č. sm lo u vy zh o t o vit e le :

SM LO U V A  O D ÍLO

„Oprava bytu Hlubčická 26 -  byt  č. 7 v Krnově"
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

1. M ěsto Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměst í 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139
Oprávněná osoba: I

Kontaktní osoby: I 34

1

39

Bankovní spojení: I

Číslo účtu:

Profil zadavatele: ht tps:/ / www.vhodne-uverejneni.cz/ profil/ 00296139

ht tps:/ / zakazky.krnov.cz

na st raně objednatele

a

2. Agist  s.r.o.

se sídlem Vrchlického 1194/ 20
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 53793

ICO:

DIČ:

Jednající: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Kontaktní osoba: 

Telefon, e-mail:

29445671

CZ29445671

I

I

>0

na st raně zhotovitele

I.

Pream bule

1. Smluvní st rany shodně prohlašují, že ident if ikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu 

s právní skutečnost í v době uzavření smlouvy. Smluvní st rany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní st rany prohlašují, že osoby 

podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání 

v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přičemž toto jeho oprávnění není žádným 

způsobem omezeno a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle 

této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání 
týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování 

prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést  řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel
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prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není 

plněním nemožným.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu t rvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro 

případ způsobení škody v souvislost i s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou 

minimálně ve výší 1.000.000,00 Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv objednateli 

na jeho požádání předložit  k nahlédnut í. Pojistná smlouva tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 

a nedílnou součást  této smlouvy.

II.

Předm ět  sm louvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto 

smlouvou provést  svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo 

„Oprava bytu Hlubčická 26 -  byt  č. 7 v Krnově" (dále jen také jako dílo), a to na pozemcích 

objednatele pozemcích objednatele pare. č. 369/ 10, k. ú. Krnov -  Horní Předměstí, na adrese 

Hlubčická 2190/ 26, Krnov a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené a předané bezvadné 

dílo zaplatit  zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.

2. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen výkazem výměr s položkovým rozpočtem zpracován 

zpracovaným Odborem invest ic a správy majetku města Krnov, Hlavní náměst í 1, 794 01 Krnov, 

IČO: 00296139, který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součást  této smlouvy a dále zadávacími 

podmínkami zadávacího řízení.

3. Objednatel předal výkaz výměr s položkovým rozpočtem citovaný v předchozím odstavci 

zhotoviteli po podpisu této smlouvy, a to v jednom (1) vyhotovení. Objednatel nese 

odpovědnost  za správnost a úplnost  předané předaného výkazu výměr s položkovým 

rozpočtem. Zhotovitel prohlašuje, že výkaz výměr s položkovým rozpočtem přijal od objednatele 

kompletní, že jí považuje za plně dostačující pro zhotovení celého díla bez nároků na jakékoliv 

vícepráce s výhradou těch, které nebyly součást í předaného výkazu výměr s položkovým 

rozpočtem a jejíchž provedení je nutné k řádnému a úplnému dokončení předmětu smlouvy 

nebo které vyplynou z dodatečných písemných požadavků objednatele.

4. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, 

konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činnosti 
spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do 

užívání.

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o další práce a činnost i, výhradně však na základě 

požadavku objednatele (více práce). Zhotovitel se tyto práce a činnost i zavazuje vždy realizovat. 

Předmětné vícepráce může zhotovitel začít  provádět  pouze na základě vzájemně 

odsouhlaseného písemného dodatku ktéto smlouvě podepsaného oběma smluvními st ranami, 

tento dodatek musí obsahovat také dohodu o ceně víceprací, nemusí ale obsahovat  dohodu 

o prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislost i s prováděním víceprací, tato může být 

uzavřena až následně, postupem popsaným v odstavci 7. této částí smlouvy.

6. V případě požadavku objednatele na provedení víceprací je zhotovitel povinen posoudit , zda je 

schopen požadované vícepráce provést  v termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 2. Pokud 

zhotovitel v souvislost i s požadovanými vícepracemí nepožádá objednatele o prodloužení 

termínu dokončení díla má se za to, že zhotovitel je schopen provést  celé dílo včetně víceprací 

v termínu dle čl. III. odst. 2. V takovém případě také zhotovitel není v budoucnu oprávněn 

požadovat  prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislost i s provedením víceprací nebo 

namítat  neplnění termínu pro dokončení díla v souvislost i s takto provedenými vícepracemí.

7. Pokud zhotovitel požádá o prodloužení termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 2 v souvislost i 

s požadovanými vícepracemí, je povinen svůj požadavek na prodloužení termínu objektívízovat 

tak, že u každé položky rozpočtu víceprací vyjádří časovou náročnost  na její realizaci v souladu 
s metodikou ÚRS nebo RTS a to na základě normohodín (Nh) profesí a strojů. Takto objekt ivně 

vyjádřená časová náročnost  pro realizaci víceprací bude podkladem pro jednání o uzavření 

dodatku smlouvy, kterým bude termín pro dokončení díla případně prodloužen.

8. Stejné podmínky jak jsou uvedeny v odstavci 5. této částí smlouvy plat í í v případě méně prací 

st ím , že zhotovitel je povinen respektovat písemné rozhodnutí zadavatele o neprovedení
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určené část i prací okamžitě a předmět díla bude o tyto méně práce upraven v nejblíže 

uzavíraném dodatku smlouvy, nejpozději bude takový dodatek uzavřen před předáním díla.

9. Zhotovitel se dále zavazuje provést  na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré 

práce či další činnost i, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se 

stane nezbytným k provedení díla. Jedná se o vybudování, provoz a demontáž staveniště, 

zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnut í, souhlasů 

dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení 

inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky vč. poplatků za zábory či zvláštní užívání 

komunikací a ploch potřebných pro realizací díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby 
a případnými nutnými či potřebnými průzkumy, vypracování provozního řádu a dokumentace 

skutečného provedení stavby vč. zaměření stavby a zpracování geometrického plánu.

10. Vlastníkem díla i v době jeho provádění je objednatel.

11. Nedílnou součást í díla jsou dále:

a) zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sít í příp. vnit řních rozvodů (při 

realizaci stavby uvnit ř stávajících objektů), odpovědnost za jejich neporušení během 

výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

b) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení 

dodaných zařízení do provozu,

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 

(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

e) ost raha stavby a staveniště, zajištění bezpečnost i práce a ochrany životního prostředí,

f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná 

dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení 

užívání komunikace,

g) průběžné čištění objektů a jeho okolí,

h) uvedení zařízení do t rvalého provozu,
i) dokumentace, atesty a protokoly pro předávací řízení,

j) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení díla,

k) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody 

na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),

l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/ 2001 Sb., o odpadech, v platném znění,

n) uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.),

o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků pro předávací a přejímací 

řízení (i dle zákona č. 22/ 1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění),

p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

q) drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.

III.

Doba a m ísto p lnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět  dílo dle jím zpracovaného harmonogramu, který tvoří přílohu č. 5 

a je nedílnou součást  této smlouvy a veřejné zakázky „Oprava bytu Hlubčická 26 -  byt  č. 7 

v Krnově".

2. Smluvní st rany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

3|S t r á n k a



kc rnov
Term ín zah áje n í díla: ihned po předání st aveniště  <PředP°klad 01/2021)

Term ín ukončení díla: do 30 dnů od zahájen í prací

Vyk l izen é  a vyčišt ěn é st aven išt ě  je  zh o t o v it e l  p o vin en  o b jed n at e l i  p ísem n ým  záp isem  p ředat , 

n est an e - li se t ak  j iž v  rám ci p ře jím acíh o  ř ízen í, n ejp o zd ě j i  d o  t ř í dnů  o d e d n e p řed án í d íla.

3. Ob jed n at e l  p řed á zh o t o v it e l i  st aven išt ě  p ísem n ým  záp isem  p o d ep san ým  o b ěm a sm lu vn ím i 

st r an am i na zák lad ě p ísem n é výzvy  o b jed n at e le  k p ř evzet í st aven išt ě. K p ř evzet í st aven išt ě  b u d e 

zh o t o v it e l  vyzván  o b jed n at e lem  3 p r aco vn í d n y p řed em , n ejp o zd ě j i  do  30 dnů o d e d n e u zavř en í 

t é t o  sm lo u vy . Zh o t o v i t e l  je  p o vin en  st aven išt ě  v t é t o  lhů t ě p řevzít  a zah áj i t  p ráce na d íle 

n e jp o zd ě j i  do  5 kalen d ář n ích  d n í od d at a p řevzet í st aven išt ě.

4. V p ř ípad ě, že o t o  o b jed n at e l  p o žád á, p ře ru ší zh o t o v it e l  bez o d k lad u  p ráce na d íle. O t u t o  d obu  

p ře ru šen í p rací se p o su n o u  t e r m ín y  t ím  d o t čen é.

5. Bu d e-li t o t o  p ře ru šen í p rací t r vat  d é le  než t ř i  m ěsíce, je  o b jed n at e l  p o vin en  u h r ad it  zh o t o v i t e l i  j iž 

r ea lizo van é p ráce v p ln ém  r o zsah u . Zh o t o v i t e l  sp ln í svou  p o v in n o st  p ro vést  d ílo  jeh o  řád ným  

zh o t o ven ím  a p řed án ím  o b jed n at e l i bez vad  a n ed o d ě lků . O p ř ed án í a p ř evzet í d íla jso u  

o b jed n at e l  a zh o t o v i t e l  p o vin n i sep sat  p ro t o ko l, v  jeh o ž závěru  o b jed n at e l  p ro h lásí, zda d ílo  

p ř i j ím á n eb o  n ep ř i j ím á, a p o ku d  ne, z jakých  d ů vo d ů .

6. Zh o t o v i t e l  se zavazu je b ezo d k lad n ě in f o r m o vat  o b jed n at e le  o vešker ých  o ko ln o st ech , kt eré 

m o h o u  m ít  v l iv  na t e r m ín  p ro ved en í d íla.

7. M íst o  p ln ěn í je  vym ezen o  v p ro jek t o vé  d o ku m en t aci ci t o van é v čl. II, o d st . 2 t é t o  sm lo u vy.

IV.

Cena díla

1. Cen a za ř ád n ě p ro ved en é a p řed an é d ílo  sp eci f iko van é v čl. II. t é t o  sm lo u vy  je  sjed n án a d o h o d o u  

sm lu vn ích  st ran  ve výši:

cen a celkem  bez DPH KRITÉRIUM hodnoceni 2 74 .949 ,4 8  Kč

15 % DPH 4 1 .2 42 ,42  Kč

CEN A CELKEM  VČETN Ě 15 % DPH 3 16 .1 91 ,90  Kč

Slovy: t ř ist ašest n áct t isíc st o d evad esát jed n ako r u n českých  d evad esát  h aléřů

Tat o  sm lu vn í cen a zah r n u je  všech n y  n ák lad y  so u v ise j ící se zh o t o ven ím  d íla, ved le jší n ák lad y  

so u v ise j ící s u m íst ěn ím  st avb y, zař ízen ím  st aven išt ě  a t aké  o st at n í n ák lad y  so u v ise j ícím i s p ln ěn ím  

zad ávacích  p o d m ín ek.

2. Ke sjed n an é sm lu vn í cen ě se p ř ip o čít ává p r o cen t n í sazb a d an ě z p ř id an é h o d n o t y  d le p lat n éh o  

záko n a o d an i z p ř id an é h o d n o t y , p lat n á v d o b ě vyú čt o ván í cen y  p ro ved en ých  p rací. V p ř ípad ě, že 

d o jd e v p rů b ěh u  r eal izace p řed m ět u  sm lo u vy  ke zm ěn ám  sazeb  DPH, zh o t o v it e l  t u t o  sku t ečn o st  

zo h led n í př i f ak t u r aci . Zm ěn u  sazb y DPH n en í t řeb a u p r avo vat  sm lu vn ím  d o d at kem  k t é t o  

sm lo u vě o d ílo .

3. Cen a sjed n an á d le o d st . 1 t o h o t o  článku  je  st an o ven a jako  n e jvýše p ř íp u st n á, p řekro čit e ln á p o u ze 

za p o d m ín ek  d o h o d n u t ých  v t é t o  sm lo u vě. A p l ikace ust . § 2620 o d st . 2 O b čan skéh o  záko n íku  pro 

vzt ah y zalo žen é t o u t o  sm lo u vo u  je  vy lo u čen a, a t o  t aké  s o d kazem  na člán ek XII. bod  5. t ét o  

sm lo u vy.

4. Cen a byla zh o t o v i t e lem  st an o ven a na zák lad ě t zv. o cen ěn éh o  slep éh o  r o zp o čt u , t ed y  výkazu  

vým ěr  a sp eci f ikace  p rací a d o d ávek  p o žad o van ých  o b jed n at e lem . Ten t o  r o zp o če t  vče t n ě  

zh o t o v i t e lem  d o p ln ěn ých  cen  jed n o t l ivých  p o lo žek, je  ú p lný  a závazn ý, t vo ř í Př ílo h u  č. 3 

a n ed ílno u  so u část  t é t o  sm lo u vy.

5. Veške ré  n ák lad y  na d o d ávku  m ed ií n u t ných  k p r o vád ěn í d íla (n ap ř .:  e lek t r ická en ergie , vo d a) se 

zh o t o v it e l  zavazu je o b st ar at  na svů j  n áklad  a na své n eb ezp ečí, p ř ičem ž n ák lad y  na t at o  vešker á 

m ed ia jso u  zah r n u t y  v  cen ě d íla ve  sm yslu  t o h o t o  článku .

6. Cenu  d íla lze m ěn it  p o u ze:

a) Od ečt en ím  všech  n ákladů  na p ro ved en í t ěch  část í d íla, k t eré o b jed n at e l  n ař íd il f o r m o u  m én ě
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prácí neprovádět . Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých 

odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.

b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch část í díla, které objednatel nařídil formou 

dodatečných prací provádět  nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 

dokumentací nebo položkovém rozpočtu.

- Náklady na dodatečné stavební práce budou účtovány na základě odpovídajících 

jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy 

a množství odsouhlaseného objednatelem,

- Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek 
v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány v cenové úrovní podle 

aktuálního ceníku RTS čí ÚRS, jinak dle dohody smluvních stran.

- Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat  ani položkou dle Sborníku cen 

stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společnost í RTS 

a.s. Brno a ÚRS CZ a.s. budou oceněny cenou vycházející z t ransparentního základu 

např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednot livých 

složek u výrobců čí subdodavatelů.

- V případě sporu o výší ceny některé dodatečné práce je zhotovitel povinen práce 

provést  za cenu vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat 

doplatku ceny díla po zadavateli, a to na základě znaleckého posudku.

c) Pokud se pří realizaci díla vyskyt ly skutečnost í odlišné od dokumentace předané 

objednatelem

7. Nárok na zaplacení více prací dle předchozího bodu 6. vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, 

že na jejích provedení bude mezí smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.

V .

Pla t ební podm ínky

1. Smluvní st rany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována měsíčně postupně dle 

rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí 

rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném 
měsíci a zjištěných k poslednímu dní kalendářního měsíce a tento den je dnem zdanitelného 

plnění. Faktury se budou vystavovat  na základě provedených prací dle soupisu těchto prací 

odsouhlaseného smluvními st ranami. Soupis prací bude prováděn souhrnně vždy za práce 

skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel nejpozdějí do t ří (3) kalendářních 

dnů od skončení kalendářního měsíce zašle objednateli soupis těchto prací s t ím, že objednatel 

nebo technický dozor stavby tento soupis schválí s připojením podpisu ve lhůtě do sedmí (7) 

kalendářních dní od jeho přijet i nebo v téže lhůtě vrát í tento soupis s výhradami. Odsouhlasením 

a podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu vzniká zhotoviteli právo uplatnit 

vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen „ faktura"). 

Zhotovitel se zavazuje nejpozdějí do patnáctí (15) kalendářních dnů od data uskutečnění 

zdanitelného plnění vystavit  a doručit  daňový doklad objednateli. Faktura musí mít náležitost i 

daňového dokladu podle platného zákona o DPH.

2. Splatnost  řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

Faktura podléhá režimu přenesení daňové povinnost i dle § 92 zákona o daní z přidané hodnoty 

zhotovitel na faktuře uvede text  „ Daň odvede zákazník". Kromě náležitost i stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést  ve faktuře í tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

smlouvy),
c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikáni, IČO a DIČ zhotovitele,

d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akcí likviduje (odbor 

veřejných zakázek),
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e) číslo a datum vystavení faktury,

f) lhůtu splatnost í faktury,

g) přesný název projektu,

h) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem nebo 

technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení banky a číslo 

účtu, na který musí být zaplaceno,

í) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

3. V případě, že bude zhotovitelem vystavována pouze jedna faktura, na díle budou vady nebo 

nedodělky a zhotovitel dílo převezme s výhradou, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu 
maximálně do výše 90 % ceny díla (celkové včetně DPH) s t ím, že částka rovnající se 10 % ceny 

díla včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude 

objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazena na základě faktury, v níž bude uvedeno, že se 

jedná o konečnou fakturu. Podmínka uvedené v odst. 2 tohoto článku t ím není dotčena.

4. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat  daňové doklady (dále jen „ faktura"), kterými 

vyúčtuje provedené práce max. do výše 90 % z celkové ceny díla. Po ukončení přejímacího řízení 

podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu 

díla. Objednatel je povinen uhradit  zadrženou část  v termínu do 15 dnů po předání a převzet í 

díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel má možnost  nahradit  zádržné bankovní zárukou.

5. Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.

6. Platby budou provedeny bezhotovostně.

7. Objednatel je oprávněn provádět  kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla 

kdykoli fyzickou kontrolou na staveništ i prováděnou oprávněnými zástupci objednatele 

í kontrolou stavebního čí materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly 

nejen umožnit , ale také poskytnout  k ní veškerou potřebnou součinnost .

8. Zhotovitel je povinen doručit  fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně 

prost řednictvím držitele poštovní licence.

9. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat  úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, 

vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat  některou zákonnou nebo 

smlouvou požadovanou náležitost , je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynut ím lhůty 
splatnost í vrát it  zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 

objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

10. Vrát í-lí objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, 

přestává běžet  původní lhůta splatnost í k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnost í běží opět 

ode dne doručení opravené faktury.

11. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu 

smluvní strany, která provádí platbu -  plní svojí povinnost  zaplatit .

12. Objednatel je oprávněn pozdržet  úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně 

nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo 

provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými 

podmínkami soutěže nebo písemnými pokyny objednatele.

VI.

Předání a převze t í díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost  provést  dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli 

v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla.

2. Za dokončené se považuje dílo, pokud bude předvedena způsobilost i díla sloužit  svému účelu. 

Objednatel tak nemá právo odmítnout převzet í díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo estet icky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují.

3. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož 

závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

V případě předání a převzet í Díla s vadami a nedodělky (s výhradami ve smyslu §2605 Obč. zák.) 

bude součást í tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s uvedením lhůty pro jejích
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odstranění. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenost i 

k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem 

přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu 

řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel přípraven k předání díla 

objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.

4. V případě převzet í díla s vadami a nedodělky se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky 

odstranit  nejpozdějí ve lhůtě dvacet i (20) kalendářních dní od předání a převzet í Díla, nebude-lí 

v protokolu dle odst. 3 tohoto článku dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat  objednateli 

takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán 
dodatek k protokolu o předání a převzet í díla uvedeného v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. O předání díla nebo jeho částí bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat :

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

d) datum vydání a čísla stavebních povolení,

e) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá s odůvodněním,

g) datum a místo sepsání zápisu,

h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

í) seznam převzaté dokumentace,

j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho částí,

k) termín vyklízení staveniště,

l) datum ukončení záruky na dílo,

6. Zhotovitel zároveň pří přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle 

technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentací podle této 

smlouvy, včetně prohlášení o shodě (3x v t ištěné podobě).

7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávnění uvést  v zápise cokoliv, co budou považovat  za nutné.

8. V případě, že objednatel dokončené dílo nepřevezme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Po 

odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní st rany dodatek 

k předmětnému protokolu z předání a převzet í díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět 

smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

9. Pokud se smluvní st rany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněností čí 

neoprávněností nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení 

opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. 

Pravomocné rozhodnut í soudu je pro obě smluvní st rany závazné.

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocnění k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou 

uvedení ve stavebním deníku.

VII.

Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajist it  veškeré nezbytné doklady, prohlídky a 

přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy, které se týkají 

předmětu této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky čí stavby, které byly 

zhotovitelem eventuelně pří provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu 

a zápisem o předání a převzet í je předat jejích majitelům.

3. Součást í díla je rovněž zajištěni čí provedení všech prací nutných k provedení díla, potřebných 
měření, materiálů, pomůcek, příst rojů, osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných 

znaleckých posudků, dokumentace skutečného provedení a geodet ické zaměření sít í (3x 

v t ištěné podobě, l x  v digitální podobě), geometrický plán (3x v t ištěné podobě a l x  digitální 

podobě), veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů 

nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištěni splnění podmínek stanovených
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dotčenými správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další 

vedlejší výkony zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla, 

jeho přejímky a příp. kolaudaci.

4. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajist it  povolení ke všem 

nutným či potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení 

a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení 

do původního stavu vč. následného předání správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajist í 

stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, 

ke znečištění komunikací apod.
5. Zhotovitel je povinen umožnit  výkon funkce technického dozoru a autorského dozoru 

projektanta, případně výkon činnost i koordinátora bezpečnost i a ochrany zdraví při práci na 

staveništ i.

6. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

7. Veškeré náklady vzniklé v souvislost i s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese 

zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

8. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla objednateli předat  kompletní technické a provozní 

návody a předpisy v českém jazyce (2x v t ištěné a 2x v digitální formě), které jsou potřebné pro 

budoucí řádné provozování a údržbu všech technických a provozních zařízení.

9. Zhotovitel je povinen zajist it  po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím 

nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování.

10. Zhotovitel je povinen zajist it  v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, pro činnost  koordinátora bezpečnost i 

a ochrany zdraví při práci na staveništ i, a to v přiměřeném rozsahu.

11. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 

objednatelem a s požadavky objednatele.

12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništ i udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad 

zajist it  v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých 

při provádění díla.
13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost  a ochranu všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

14. Zhotovitel je povinen plnit  všechny povinnost i a respektovat doporučení vyplývající ze 

stavebního povolení k provádění stavby (díla) či z jiných rozhodnut í vydaných příslušnými 

správními orgány v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, pokud t ím nebude 

porušeno zadání veřejné zakázky.

15. Zhotovitel je povinen zajist it  vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před 

zahájením jakýchkoli stavebních prací na předmětném díle.

16. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem 

ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly 

objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu 

zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel 

zakrýt  předmětné práce a pokračovat  v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva 

zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena 

a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli 

přerušení všech prací a odkryt í všech neoprávněně zakrytých část í díla k provedení kontroly, vše 

na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat  v provádění díla až 

po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.

17. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně písemně oznámit  správcům 
inženýrských sít í a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí 

ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sít í je 

povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzet í provedených prací a kontrole 

dotčených sítí. Tyto skutečnost i správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem 

ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnost i zhotovitele provést  řádnou výzvu dle
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předchozí věty jsou správci sít í čí objednatel oprávnění postupovat obdobně dle předchozího 

odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit  dodatečnou kontrolu 

dotčených sít í í včetně příp. jejích opětovného odkryt í. Zhotovitel je povinen před zakrytím 

dotčených sít í v případě potřeby zajist it  na své náklady geodet ická zaměření, která nejpozdějí 

před dokončením díla nebo jeho částí předá objednateli.

18. Zhotovitel se zavazuje realizovat  práce vyžadující zvláštní způsobilost  nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.

19. Zjist í-Ii zhotovitel pří provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 

to bez odkladu oznámit  objednateli a navrhnout  mu další postup.
20. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit  objednatele na případnou nevhodnost  jeho pokynů 

čí nevhodnost  realizace vyžadovaných prací čí navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho 

zástupce je povinen se zúčastnit  kontrolních dnů, které se budou konat  pravidelně jednou týdně.

21. Věcí, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit  zhotovitel, pokud v této smlouvě 

není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

22. Zhotovitel je povinen zajist it  a financovat  veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 

odpovědnost , jako by je prováděl sám.

23. Zhotovitel je oprávněn změnit  poddodavatele, prost řednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem 

objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat  kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 

prokázána v zadávacím řízení.

24. Smluvní st rany se dohodly, že změna jiných osob (poddodavatelů) může být provedena pouze po 

předchozím písemném souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo. 

Poddodavatelské schéma s uvedením všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci 

díla, tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

25. Zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je stavbyvedoucí:

In

Stavbyvedoucí je zhotovitelem pověřen řízením prací pří provádění díla a je zhotovitelem 

zmocněn ke všem úkonům souvisejícím s prováděním předmětu díla, koordinaci prací 
poddodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisu do stavebního 

deníku a řešením všech technických problémů pří provádění díla.

26. Dodávku energii a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajist i na své náklady 

zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé čí související se spotřebou všech energii po dobu 

provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod čí sankce vzniklé čí vyměřené 

v souvislost i se staveništěm, jeho existenci a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energii bude 

zjištěna pomocí podružného měření vody a elekt řiny, které zajist i na své náklady zhotovitel. 

Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku pří předání stavby zhotoviteli jako 

počáteční stav a pří předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady vlastníku 

stavby čí provozovateli.

Vlil.

St a ve bní deník

1. Zhotovitel je povinen vést  stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních 

předpisů, zejména § 157 Stavebního zákona č. 183/ 2006 Sb. a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/ 2006 

Sb. (víz znění Vyhlášky 62/ 2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/ 2006 Sb.), o dokumentací 

staveb. Autorizovaný stavbyvedoucí bude zapisovat  denně do stavebního deníku všechny údaje, 

které vyplývají z této smlouvy a příslušné vyhlášky, a údaje které pokládá zhotovitel za důležité 

pro řádné provádění díla.

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet  a provádět  zápisy objednatel nebo pracovník 

ktomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit  se k zápisu 

zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě t ří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem 

zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné
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změnit  obsah této smlouvy. Smluvní st rany se zavazují považovat  zápisy ve stavebním deníku za 

závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.

3. Stavební deník musí obsahovat  zejména:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné 

změny těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními st ranami.

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnost i, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku 

nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vyt rhovány první st ránky s originálním 

textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán autorizovaným stavbyvedoucím.

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnost i související s plněním smlouvy. Jedná 

se zejména o:

a) časový postup prací, jejich kvalitu a rozsah provedených prací

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oprot i projektové 

dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečnost í práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzet í stavby až do předání dokončeného 

díla objednateli a odstranění poslední vady, uvedené v předávacím protokolu. (Ostatní vady se 

řeší jako reklamace v záruční době v duchu SOD.) Provádění pravidelných denních záznamů končí 

dnem předání a převzet í díla objednatelem bez vad a nedodělků.

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 

záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnost i.

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník více-prací a méně-prací, který 

odděleně bude sloužit  jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu 

i vlastního provedení více-prací nebo méně-prací v tomto deníku musí být potvrzeno 

zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. Režim tohoto deníku se řídí 
předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

9. Stavební deník musí být umístěn stále na stavbě spolu s příslušnou PD tak, aby byl přístupný 

k provedení zápisů kontrolními orgány.

IX.

Záruka za dílo, odpovědnost  za vady

1. Dílo má vady, jest liže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud 

neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které 

se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, 

jest liže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce 60 měsíců a na technologie použité 

a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost  ve stejném rozsahu, v jakém ji 

poskytují výrobci příslušných materiálů a technologií, nejméně však 24 měsíců.

4. Záruční doba začíná plynout  po předání díla bez vad a nedodělků.

5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, 

objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile 

objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné 
oznámení (dále jen „ reklamaci" ), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit  objednateli, zda 

reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci 

neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit  dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to
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i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel í ve 

sporných případech až do rozhodnutí soudu.

8. Zhotovitel je povinen započít  s odstraněním vady do 5 kalendářních dní ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní st rany nedohodnou jinak. V případě havárie 

započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní 

st rany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnost i zhotovitele započít  s odstraněním 

uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel 

oprávněn odstranit  vady na náklady zhotovitele u jíně odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu 

odstranit  nejpozdějí do 5 pracovních dnů po započet í prací, pokud se smluvní st rany nedohodnou 
jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní st rany povinny 

respektovat technologické lhůty a klimat ické podmínky pro provádění prací.

9. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.

10. Zhotovitel je povinen zabezpečit  v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně 

organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

11. Reklamací lze uplatnit  nejpozdějí do posledního dne záruční lhůty, přičemž í reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.

O dpovědnost  za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho částí nese zhotovitel v plném rozsahu až do 

dne předání a převzet í celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost  zhotovitele se 

nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojíst ítelné (např. živelné událost í), za které 

nese zodpovědnost  objednatel z t itulu svého pojištěni jako vlastníka zhotovovaného předmětu 

smlouvy.

2. Zhotovitel nese odpovědnost  původce odpadů všech odpadů vzniklých pří provádění díla, 

zavazuje se nezpůsobovat  únik ropných, toxických čí jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit  veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejích zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit  objednateli v plné výší škodu, která mu vznikla pří realizaci 

a užívání díla, jako důsledek porušení povinnost i a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů 
a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody 

vzniklé jejích provozováním.

6. V případě, že pří činnost i prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinnost i zhotovitele 

dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třet ím osobám a tato škoda nebude 

kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody 

uhradit  z vlastních prost ředků.

XI.

Sm lu vn í pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výší ve výší 0,1 % z ceny díla včetně 

DPH, za každý í započatý den prodlení se splněním termínu dokončení a předáním díla bez vad 

a nedodělků a nedodělků. Za předání díla se pro účel tohoto smluvního ujednání považuje den 

podpisu protokolu podle článku VI. bodu 3. této smlouvy.

2. V případě prodlení s vyklízením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit  smluvní 

pokutu ve výší 1.000,00 Kč, za každý í započatý den prodlení zhotovitele.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništ i ani 

v dodatečné t řídenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je 

zhotovitel povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výší 1.000,00 Kč za každý takovýto 

prokazatelně zjištěný případ.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzet í díla 

v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výší 

3.000,00 Kč za každý í započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výší 2.000,00 Kč za každý í započatý den prodlení
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a každou neodstraněnou vadu.

6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je 

zhotovitel povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výší 2.000,00 Kč za vadu a den 

prodlení.

7. V případě porušení povinnost i zhotovitele vymezené v čl. VII odst. 24. této smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplat it  objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý zjištěný případ takového 

porušení.

8. V případě porušení povinnost i zhotovitele vymezené v čl. I odst. 4 je zhotovitel povinen zaplatit  

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za takové to porušení smlouvy.
9. V případě, že závazek provést  dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 

objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnost i.

10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.

11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplat í povinná st rana nezávisle na zaviněni a na tom, 

zda a v jaké výší vznikne druhé st raně škoda, kterou lze vymáhat  samostatně.

12. Vzníkne-lí Objednateli porušením povinnost i Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této 

smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit  Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní 

pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit  

povinnost i zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude 

vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto 

započtení možné.

XII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnost i a účinnost i dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde 

druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnost i uveřejněním v registru 

smluv. Smluvní st rany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost  uveřejnění v 

registru smluv ve smyslu zákona č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

2. Smluvní st rany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 

Občanského zákoníku a souhlasí s t ím, že i nejistá a/ nebo neurčitá pohledávka je způsobilá 

k započtení.

3. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 

st rany měly a chtěly ve smlouvě ujednat , a které považují za důležité pro závaznost  této smlouvy. 

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 

žádný závazek žádné ze smluvních stran.

4. Odpověď st rany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje 

dodatek nebo odchylku oprot i nabídce, není přijet ím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když 

podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolnost í.

6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 

ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. Pro případ, že kterékoliv 

ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní st rany se zavazují bez 

zbytečných odkladů nahradit  takové ustanovení novým.

7. Smluvní st rany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: 
§557, §1740 odst. 2, §1743 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.

8. Změnit  nebo doplnit  tuto smlouvu mohou smluvní st rany, jen v případě, že tím nebudou 

porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně 

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
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9. Sm luvní vztah lze ukončit  písemnou dohodou.

10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součást í díla, nebo 

dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal pří 

provádění díla, a uhradit  objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit  

zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součást í díla. Smluvní st rany uzavřou dohodu, 

ve které upraví vzájemná práva a povinnost i.

11. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit  svá práva a povinnost i 

plynoucí ze smlouvy t řet í osobě.
12. Zhotovitel je povinen spolupůsobit  při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) 

zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 

v platném znění.

13. Smluvní st rany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových st ránkách Města 

Krnova (www.krnov.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

14. Smluvní st rany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona 

č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv).

15. Smluvní st rany berou na vědomí, že jsou povinny označit  údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, apod.) a nemohou být 

poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas 

s jejích uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

16. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost  svých jednatelských oprávnění.

17. Smluvní st rany shodně prohlašují, že sí tuto smlouvu před jejím podpisem přečet ly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejích pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v t ísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém 

jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

18. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platnost í originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních st ran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

19. Doložka platností právního úkonu:
Bude doplněno po podpisu smlouvy s vybraným uchazečem

Nedílnou součást í této smlouvy ¡sou následující přílohy:

1. Oceněný položkový rozpočet

2. Doklad o pojištěni odpovědnost í z provozní činnost i zhotovitele

V Krnově d ne.....................  V .................... d n e.................

Za objednatele:

Ing. Tomáš Hradil 

starosta města

Za zhotovitele:

Ing. Jan 

Hojgr

Digitálně podepsal 
Ing.Jan Hojgr 
Datum: 2022.02.21 
10:15:05 +01'00'

Ing. Jan Hojgr 

jednatel

13|S t r á n k a

http://www.krnov.cz/


Položkový rozpočet stavby

Stavba: H045/21 Oprava bytu č.7 Hlubčická 26, Krnov

Objednatel: M ěsto Krnov IČO: 296139

Hlavní náměstí 96/1 DIČ: CZ296139

794 01 Krnov

Zhotovitel: Agist  s.r.o. IČO: 29445671

Vrchlického 1194/ 20 DIČ: CZ29445671

79401 Krnov-Pod Bezručovým vrchem

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 57 958,42

PSV 186 618,65

MON 43 289,50

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady -12 917,09

Celkem 274 949,48

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 274 949,48 CZK

Snížená DPH 15 % 41 242,42 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 316 191,90 c z k

v dne 26.1.2022

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Z á k la d  pro 

sn íženou  DPH

Z á k lad  pro  zá k la d n í 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO01 Oprava bytu 106 106,00 0,00 15 915,90 122 021,90 39

1 O p rava  bytu-rozpočet 106 106,00 0,00 15 915,90 122 021,90 39

ZL
Rekonstrukce koupelny, výměna 
vypínačů a zásuvek

168 843,48 0,00 25 326,53 194 170,01 61

2 R ekonstrukce  koupe lny 125 553,98 0,00 18 833,10 144 387,08 46

3
E lektro insta lace -koupe lna , kuchyň; 

vým ěna zásuvek a vypínačů v  bytě
43 289,50 0,00 6 493,43 49 782,93 16

C e lkem  za stavbu 274 949,48 0,00 41 242,43 316 191,91 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 374,40 0

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 2 680,65 1

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 36 704,81 13

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách
HSV 2 286,60 1

96 Bourání konstrukcí HSV 8 575,87 3

99 Staveništní přesun hmot HSV 2 016,26 1

711 Izolace proti vodě PSV 7 822,60 3

720 Zdravotechnická instalace PSV 14 962,34 5

725 Zařizovací předměty PSV 50 518,07 18

766 Konstrukce truhlářské PSV 50 623,54 18

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 5 071,46 2

776 Podlahy povlakové PSV 4 489,19 2

781 Obklady keramické PSV 26 776,82 10
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783 Nátěry PSV 6 786,97 2

784 Malby PSV 19 567,66 7

M21 Elektromontáže MON 43 289,50 16

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 5 319,83 2

ON Ostatní náklady ON -12 917,09 -5

Cena celkem 274 949,48 100
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Položkový rozpočet

S: H045/21 Oprava bytu č.7 Hlubčická 26, Krnov

O: SO01 Oprava bytu

R: 1 Oprava bytu-rozpočet

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 374,40

1 346244313R00 Obezdívky van a W C nádržek z desek Ytong t l.100 mm m2 0,48000 0

0,8* 0,15* 4:

0,48 0,48000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 15 339,70
2 610991111R00 Zakrývání výplní vnit řních otvorů m2 13,65000

1,5* 1,5: 

1,2* 1,5 :

3,2* 1,5* 2 :

13,65 13,65000

3 611421231R00 Oprava váp.omítek st ropů do 10% plochy - štukových m2 76,22000

Předsíň : 1,6*  1,3 : 

Chodba : 2,8* 1,8 : 

3,6* 1,2:

Kuchyň : 2,4* 2,3 : 

Koupelna : 2,3* 1,8 : 

Pokoj 1 : 4,2* 4,0 : 

Pokoj 2 : 3,2* 3,9 :

Předsíň : (1,6* 2+1,3* 2)* 2,7 :

-3.2 :

Chodba : (2,8* 2+1,8* 2)* 2,7 :

(3,6* 2+1,2* 2)* 2,7 : 

-9.4559999999999995 : 

-1.1819999999999999 :

Kuchyň : (2,4* 2+2,3* 2)* 2,7 : 

-1.5760000000000001 :

-1.7999999999999998 :

Koupelna : (2,3* 2+1,8* 2)* (2,7-1,5): 

Pokoj 1 : (4,2* 2+4,0* 2)* 2,7 :

-2.25 :

-1.5760000000000001 :

Pokoj 2 : (3,2* 2+3,9* 2)* 2,7 : 

-1.5760000000000001 :

-8.64 :

Obývák : (7,2* 2+3,3* 2)* 2,7 : 

-1.5760000000000001 :

-8.64 :

Obývák : 7,2 3,3 

Komora : 1,3* 1,6 : 

76,22 76,22000

4 612421131R00 ¡Oprava vápen, omítek stěn do 5 % pl. -štukových m2 213,57200

Komora : (1,3* 2+1,6* 2)* 2,7 :

-1.5760000000000001 :

213,572 213,57000

51612433111RT2 Omítka sanační vnitřní, malé zasolení postřik, omítka, m2 7,20000

štuk; KVK
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Položkový rozpočet

S: H045/21 Oprava bytu č.7 Hlubčická 26, Krnov

O: SO01 Oprava bytu

R: 1 Oprava bytu-rozpočet

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Pokoj : 1,5* 1,2 : 

Chodba : 0,5* 1,2 : 

Obývák : 4,0* 1,2 :

7,2 7,20000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

2 286,60

6| 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 | 76,22000 )

Předsíň : 1,6* 1,3 

Chodba : 2,8* 1,8 

3,6* 1,2:

Kuchyň : 2,4* 2,3 

Koupelna : 2,3* 1, 

Pokoj 1 : 4,2* 4,0 

Pokoj 2 : 3,2* 3,9 

Obývák : 7,2* 3,3 

Komora : 1,3* 1,6 

76,22

3 :

76,22000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 076,70
7 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus | 14,00000 ------- ---------

7* 2 : 

14 14,00000

8 978011121R00 Ot lučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % m2 76,22000

Předsíň : 1,6* 1,3 

Chodba : 2,8* 1,8 

3,6* 1,2:

Kuchyň : 2,4* 2,3 

Koupelna : 2,3* 1, 

Pokoj 1 : 4,2* 4,0 

Pokoj 2 : 3,2* 3,9 

Obývák : 7,2* 3,3 

Komora : 1,3* 1,6 

76,22

3 :

76,22000

9 978013111R00 Ot lučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 % m2 213,57200 2

Předsíň : (1,6* 2+1,3* 2)* 2,7 :

-3.2 :

Chodba : (2,8* 2+1,8* 2)* 2,7 :

(3,6* 2+1,2* 2)* 2,7 : 

-9.4559999999999995 : 

-1.1819999999999999 :

Kuchyň : (2,4* 2+2,3* 2)* 2,7 : 

-1.5760000000000001 :

-1.7999999999999998 :

Koupelna : (2,3* 2+1,8* 2)* (2,7-1,5): 

Pokoj 1 : (4,2* 2+4,0* 2)* 2,7 :

-2.25 :

-1.5760000000000001 :

Pokoj 2 : (3,2* 2+3,9* 2)* 2,7 :
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Položkový rozpočet

S: H045/21 Oprava bytu č.7 Hlubčická 26, Krnov

O: SO01 Oprava bytu

R: 1 Oprava bytu-rozpočet

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
-1.5760000000000001 : 

-8.64 :

Obývák : (7,2* 2+3,3* 2)* 2,7 : 

-1.5760000000000001 : 

-8.64 :

Komora : (1,3* 2+1,6* 2)* 2,7 :

-1.5760000000000001 :

213,572 213,57000

10 978013191R00 Ot lučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % I m2 | 7,20000 75,00 540,00

Pokoj : 1,5* 1,2 :

Chodba : 0,5* 1,2 :

Obývák : 4,0* 1,2 :

7,2 7,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 008,13
11 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,34417

Díl: 725 Zařizovací předměty 16 036,51
12 725220851R00 Demontáž vaničky včetně vybourání obezdezdívky soubor 1,00000 i

13 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 1,00000 i

14 725249103R00 Montáž sprchových koutů soubor 1,00000 i

15 725860186RT1 Sifon pračkový HL410, D 40 mm nástěnný PP - bílý kus 1,00000 i

16 72548548 HZS - nezměřitelné práce - odpojení vaničky od stávající 

kanalizace - napojení nové vaničky

h 5,00000 i

17 55423080 M ísa akrylátová Cola 800x800x160 na obezdění kus 1,00000 i

18 55428114.A Sprchová zástěna křídlová 80x185 cm plast kus 1,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 31 107,81
19 7665488 Vystěhování bytu - kuchyň, linka, skříň včetně odvozu a 

poplatku za skládku

kpl 1,00000 )

20 766872840R00 D+M nových dveří špíze - laminát  bílá včetně madla kus 2,00000 j

21 766877115R00 D+M Kuchyňské linky atyp DL=1400mm m 1,40000 j

22 998766202R00 Přesun hmot pro t ruhlářské konstr., výšky do 12 m % 407,81000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 320,00
23 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 6,40000

0,8* 3 :

2,0* 2 :

6,4 6,40000

Díl: 776 Podlahy povlakové 4 489,19
24 776511810R00 Odstranění PVC a koberců bez podložky z ploch do 10 

m2

m2 72,08000 1

Předsíň : 1,6* 1,3 : 

Chodba : 2,8* 1,8 :

3,6* 1,2:

Kuchyň : 2,4* 2,3 

Pokoj 1 : 4,2* 4,0 

Pokoj 2 : 3,2* 3,9 

Obývák : 7,2* 3,3 

Komora : 1,3* 1,6

72,08

25j776996110R00 [Napuštění povlakových podlah pastou m2
72,08000 

76,22000 ' a
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Položkový rozpočet

S: H045/21 Oprava bytu č.7 Hlubčická 26, Krnov

O: SO01 Oprava bytu

R: 1 Oprava bytu-rozpočet

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Předsíň : 1,6*  1,3 

Chodba : 2,8* 1,8 

3,6* 1,2:

Kuchyň : 2,4* 2,3 

Koupelna : 2,3* 1, 

Pokoj 1 : 4,2* 4,0 

Pokoj 2 : 3,2* 3,9 

Obývák : 7,2* 3,3 

Komora : 1,3* 1,6 

76,22

3 :

76,22000

26[ 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 60,88610

Díl: 781 Obklady keramické 1 936,15
27 781419711R00 Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 1,20000

0,3* 0,2* 20 : 

1,2 1,20000

28 781411904R00 Oprava obkladů z obkladaček 200x300 kus 20,00000

29 3 Keramický obklad 30x30 - předpoklad ceny 450Kč/ m2 m2 1,44000

0,3* 0,2* 20* 1,2 : 

1,44 1,44000

30 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 23,88920

Díl: 783 Nátěry 6 184,60
31 783424340R00 Nátěr syntet . potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email m 36,00000 i

32 [783903811R00 Odmaštění chemickými rozpouštědly m2 72,08000 i
Předsíň : 1,6* 1,3 

Chodba : 2,8* 1,8 

3,6* 1,2:

Kuchyň : 2,4* 2,3 

Pokoj 1 : 4,2* 4,0 

Pokoj 2 : 3,2* 3,9 

Obývák : 7,2* 3,3 

Komora : 1,3* 1,6 

72,08 72,08000

33 [ 783225400R00 Nátěr syntet ický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel m2 12,30000

To p en í: 1,0* 0,6* 6 :
(0,8+2* 2,1 )* (0,15+0,05* 2)* 6 : 
(0,6+2* 2,1)* (0,15+0,05*2)*1 : 
12,3 12,30000

Díl: 784 Malby 19 567,66
34 784403801R00 Odstranění maleb omyt ím v místnost i H do 3,8 m m2 332,84000

Předsíň : (1,6* 2+1,3* 2)* 2,7 : 

Chodba : (2,8* 2+1,8* 2)* 2,7 : 

(3,6* 2+1,2* 2)* 2,7 :

Kuchyň : (2,4* 2+2,3* 2)* 2,7 : 

Koupelna : (2,3* 2+1,8* 2)* (2,7-1,5): 

Pokoj 1 : (4,2* 2+4,0* 2)* 2,7 :

Pokoj 2 : (3,2* 2+3,9* 2)* 2,7 : 

Obývák : (7,2* 2+3,3* 2)* 2,7 :
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Položkový rozpočet

S: H045/21 Oprava bytu č.7 Hlubčická 26, Krnov

O: SO01 Oprava bytu

R: 1 Oprava bytu-rozpočet

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Komora : (1,3*2+1,6*2)*2,7

Předsíň : 1,6*  1,3 :

Chodba : 2,8* 1,8 :

3,6* 1,2:

Kuchyň : 2,4* 2,3 :

Koupelna : 2,3* 1,8 :

Pokoj 1 : 4,2* 4,0 :

Pokoj 2 : 3,2* 3,9 :

Obývák : 7,2* 3,3 :

Komora : 1,3* 1,6 :

332.84 332,84000

35 784195112R00 Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 3 x m2 1 332,84000

Předsíň : (1,6* 2+1,3* 2)* 2,7 :

Chodba : (2,8* 2+1,8* 2)* 2,7 :

(3,6* 2+1,2* 2)* 2,7 :

Kuchyň : (2,4* 2+2,3* 2)* 2,7 :

Koupelna : (2,3* 2+1,8* 2)* (2,7-1,5):

Pokoj 1 : (4,2* 2+4,0* 2)* 2,7 :

Pokoj 2 : (3,2* 2+3,9* 2)* 2,7 :

Obývák : (7,2* 2+3,3* 2)* 2,7 :

Komora : (1,3* 2+1,6* 2)* 2,7 :

Předsíň : 1,6* 1,3 :

Chodba : 2,8* 1,8 :

3,6* 1,2:

Kuchyň : 2,4* 2,3 :

Koupelna : 2,3* 1,8 :

Pokoj 1 : 4,2* 4,0 :

Pokoj 2 : 3,2* 3,9 :

Obývák : 7,2* 3,3 :

Komora : 1,3* 1,6 :

332.84 332,84000

36 784011111R00 JOprášení/ ometení podkladu J m2 J 332,84000

Předsíň : (1,6* 2+1,3* 2)* 2,7 :

Chodba : (2,8* 2+1,8* 2)* 2,7 :

(3,6* 2+1,2* 2)* 2,7 :

Kuchyň : (2,4* 2+2,3* 2)* 2,7 :

Koupelna : (2,3* 2+1,8* 2)* (2,7-1,5):

Pokoj 1 : (4,2* 2+4,0* 2)* 2,7 :

Pokoj 2 : (3,2* 2+3,9* 2)* 2,7 :

Obývák : (7,2* 2+3,3* 2)* 2,7 :

Komora : (1,3* 2+1,6* 2)* 2,7 :

Předsíň : 1,6* 1,3 :

Chodba : 2,8* 1,8 :

3,6* 1,2:

Kuchyň : 2,4* 2,3 :

Koupelna : 2,3* 1,8 :

Pokoj 1 : 4,2* 4,0 :
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Položkový rozpočet

S: H045/21 Oprava bytu č.7 Hlubčická 26, Krnov

O: SO01 Oprava bytu

R: 1 Oprava bytu-rozpočet

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Pokoj 2 : 3,2* 3,9 : 
Obývák : 7,2* 3,3 : 
Komora : 1,3* 1,6 : 
332,84 332,84000

37|  784011222RT2 Zakryt í podlah včetně papírové lepenky m2 76,22000

Předsíň : 1,6* 1,3 : 

Chodba : 2,8* 1,8 :
3,6* 1,2:

Kuchyň : 2,4* 2,3 : 
Koupelna : 2,3* 1,8 : 
Pokoj 1 : 4,2* 4,0 : 
Pokoj 2 : 3,2* 3,9 : 
Obývák : 7,2* 3,3 : 
Komora : 1,3* 1,6 : 
76,22 76,22000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 428,55
38'979086112 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 1,60830 )
39 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km ‘ 1,60830 )
40 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km ‘ 32,16608 i

41 979082111R00 Vnit rostaveništní doprava suti do 10 m t 1,60830

42 979082121R00 Příplatek k vnitrost . dopravě suti za dalších 5 m t 4,82491 )
43 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,60830

Díl: ON Ostatní náklady 2 950,00
44 005121 R Zařízení staveniště S o u b o r 1,00000 D

45|  005122 R Provozní vlivy S o u b o r 1,00000 5

46:005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništ i S o u b o r 1,00000 5

47 144854 Vzorkování dlažeb, obkladů, pvc, kuchyň linky S o u b o r 1,00000 5

48 41477 Průběžný úklid společných prostor S o u b o r 1,00000 5

49 4211 M imostaveništní doprava materiálu S o u b o r 1,00000 5

50 51444 Fotodokumentace S o u b o r 1,00000 5
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Položkový rozpočet

S: H045/21 Oprava bytu č.7 Hlubčická 26, Krnov

O: ZL Rekonstrukce koupelny, výměna výpínačů a zásuvek

R: 2 Rekonstrukce koupelny

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cen a/ MJ Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 2 680,65

1 '602011141RT1 Štuk na stěnách vnitřní ručně t loušťka vrstvy 2 mm m2 20,70000 5

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 21 365,11
2 342011123R00 Dříčka SDKt l. 75 m m ,OK,1x oplášť.,RBI 12,5, bez izolace m2 2,51750

Instal šachta : 0,95* 2,65 2,51750

3 457311116R00 Vyrovnávací beton soubor 1,00000
:

schod ve sprče pro osazení žlabu : 1 1,00000

4 602016193R00 Penet race stěn m2 20,70000

5 612403385R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SM S m 28,50000

ZTI + elekt ro : 12,0+16,5 28,50000

6[612421626R00 Omítka vnitřní zdivá, M VC, hladká m2 17,74000
:

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 17,74000 17,74000

7 622481211RU1 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit ř.stěny 

zpevnění zdí

m2 20,70000

8 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,00000

9 [342025693 D+M Dvířka plastová 600x600 kus 1,00000

10'5533300110R Zárubeň ocelová 700* 1970mm kus 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 499,17
11 965081713R00 Bourání dlažeb keramických t l.10 mm, nad 1 m2 m2 3,73250

. .  -

2,3* 1,85-0,55* 0,95 3,73250

12 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,20000
:

0,6* 2,0 1,20000

13 974031133R00 Vysekání rýh ve zdivu soubor 1,00000 1

14:978013191 R00 Ot lučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 20,70000

15[ 978059531R00 Odsekání vnit řních obkladů stěn nad 2 m2 m2 17,74000

Koupelna : (2,3+0,8+0,85+0,1+0,3+1,75+1,85)* 2,0-0,7* 2,0 14,50000

Kuchyň : 2,2* 0,6+1,2* 1,6 3,24000

16[766111820R00 Demontáž dřevěných stěn m2 2,51750
:

Instal šachta. : 0,95* 2,65 2,51750

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 008,13
17 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,34417 i

Díl: 711 Izolace proti vodě 7 822,60
18 711212002RT1 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Aquafin 2K (fa 

Schomburg),prot i vlhkost i, tl. 2mm
m2 9,39750

Podlaha : 1,75* 1,85+(1,75* 2+1,85* 2)* 0,15 

Sprchový kou t : (0,85* 2+0,8)* 2,0+0,8* 0,1

4,31750

5,08000

19 711212611RT2 Těsnicí pás do koutů m 16,70000
'

Podlaha : 1,85* 2+1,75* 2

Sprcha : 0,85* 2+0,8+2,0* 2+0,7* 2+0,8* 2

7,20000

9,50000

20 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 75,58070 i

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 14 962,34
21 722181211RZ6 Izolace mirelon m 18,00000

22 72001023 Napojení na vodoměr soubor 2,00000

23 72001024 Úprava plynu soubor 1,00000

24 72001126 Odpad k pračce soubor 1,00000
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Položkový rozpočet

S: H045/21 Oprava bytu č.7 Hlubčická 26, Krnov

O: ZL Rekonstrukce koupelny, výměna výpínačů a zásuvek

R: 2 Rekonstrukce koupelny

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
25 7200125 Úprava topení soubor 1,00000

------- 1

26 721199631 Vyvedení výpustek 1/ 2" kus 8,00000 )

27 722172746R00 Potrubí z PPC 20 m 18,00000 j

28 998720201R00 Přesun hmot zdravotechnické instalace % 147,05000 í
Díl: 725 Zařizovací předměty 34 481,56

29 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 1,00000 i
30 725119305R00 Montáž klozetových m ís kombinovaných soubor 1,00000 i

31 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 i

32 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdivá soubor 1,00000 i

33 725220851R00 Demontáž vaničky včetně vybourání obezdezdívky soubor 1,00000 i

34 725249103R00 Montáž sprchových koutů soubor 1,00000 i

35 725829201R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové kus 2,00000 i

2 2,00000

36|  725840850R00 Demontáž baterie sprchové kus 1,00000 i

37 j 725849201R00 Montáž baterií sprchových kus 1,00000 i

38[ 725860186RT1 Sifon pračkový HL410, D 40 mm nástěnný PP - bílý kus 1,00000 i

39 721216341R00 Sprchový žlab kus 1,00000 i

40 72548548 HZS - nezměřitelné práce - odpojení vaničky od stávající 
kanalizace, demontáž potrubí

h 7,00000 i

41 725810963R00 Vent il rohový 3/ 8" soubor 4,00000 i

42 725814489R00 Vent il pračkový soubor 1,00000 i

43 55144203R Baterie umyvadlová stojánková kus 1,00000 i

44 551450380R Baterie sprchová nástěnná kus 1,00000 i

45 55145041R Baterie dřezová stojánková kus 1,00000 i

46 55428114.A Sprchová zástěna křídlová 80x185 cm plast kus 1,00000

47 5553212 Žebříkové topení kus 1,00000 i

48 64217308R Umyvadlo s otvorem pro stojánkovou baterii bílé kus 1,00000 i

49 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 343,10010 >

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 19 515,73
50 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých Ikř.do 0,8 m kus 1,00000 i
51 766670021R00 Montáž kliky a št ítku kus 1,00000 i

52 766872845 D+M nových dveří šatní skříň na chodbě soubor 1,00000 1 i
53 766875632 D+M cyrkulační digestoře kus 1,00000 i
54 549321 Dveřní kování kus 1,00000 i
55 61160156R Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197, bílé kus 1,00000 i
56 998766201R00 Přesun hmot pro t ruhlářské konstr., výšky do 6 m % 193,22500 i

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 4 751,46
57 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 3,73250

2,3* 1,85-0,55* 0,95 3,73250

58 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem 11,20000 :
Podlaha : 1,85* 2+1,75* 2 7,20000

Sprcha : 2,0* 2 4,00000

59 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2 3,73250

60 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba m2 3,73250

61 59764207R Dlažba keramická m2 4,10300

3,73* 1,1 4,10300

62|  998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % ] 44,82510

Díl: 781 Obklady keramické 24 840,67
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Položkový rozpočet

S: H045/21 Oprava bytu č.7 Hlubčická 26, Krnov

O: ZL Rekonstrukce koupelny, výměna výpínačů a zásuvek

R: 2 Rekonstrukce koupelny

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
63 781415016RT0 Montáž obkladů stěn m2 21,92000 ------- 1

Kuchyň : 0,6* 0,6+1,2* 1,6

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 17,74000

Instal šachta : 0,95* 2,0

2,28000

17,74000

1,90000

64 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 21,92000 [
Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 21,92000 21,92000

65 781419711R00 Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 21,92000 )
66 781491001RT1 Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních m 10,00000 )

2.03 : 2,0* 4+0,8+1,2 10,00000

67 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m o/o 23,88920 7

68 3 Keramický obklad 30x30 - předpoklad ceny 450Kč/ m2 m2 24,11200 j

21,92* 1,1 24,11200

69 i 59760120. AR Lišta plastová ukončovací m 11,00000 i
10,0* 1,1 11,00000

Díl: 783 Nátěry 602,37
70 783225400R00 Nátěr syntet ický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel m2 0,00000 D

zárubně :

71 783801812R00 Odstranění maleb z omítek stěn, oškrabáním m2 20,70000 7

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 891,28
72 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,44195 9

73 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2,44195 9

74(979082111R00 Vnit rostaveništní doprava suti do 10 m t 2,44195 7

75 979082121R00 Příplatek k vnitrost . dopravě suti za dalších 5 m t 2,44195 5

76 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,44195 3

77 979086112 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 2,44195 , 9

Díl: ON Ostatní náklady -15 867,09
78 005550 Odpočet  původní opravy koupelny viz objednávka č. 

248/ 2021OISM

soubor -1,00000 1

Oddíl č. 3: - 374,40 : 

Oddíle. 725: - 16.036,54: 

Oddíle. 771: -3 2 0 : 

Oddíle. 781: - 1.936,15 : -1 -1,00000

79'41477 Průběžný úklid společných prostor Soubor 1,00000

80; 4211 M imostaveništní doprava materiálu Soubor 1,00000

81 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000

82'005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000

83'005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništ i Soubor 1,00000
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Položkový rozpočet

S: H045/21 Oprava bytu č.7 Hlubčická 26, Krnov

O: ZL Rekonstrukce koupelny, výměna výpínačů a zásuvek

R: 3 Elektroinstalace-koupelna, kuchyň; výměna zásuvek a vypínačů v bytě

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 43 289,50

1 Kuch+koup1 Krabice KO 68 ks 11,00000 D

2 Kuch+koup10 Vypínač Č.1/ 230V ks 1,00000 Ď
3 Kuch+koup11 Tlačít ko 230V/ 10A ks 1,00000 D

4 Kuch+koup12 Ventilátor 230V ks 1,00000 Ď
5 Kuch+koup13 Svět lo led 230V/ 17W ks 3,00000 D

6 Kuch+koup14 Svět lo pod linku ks 1,00000 Ď
7 Kuch+koup15 Wago svorky ks 20,00000 Ď
8 Kuch+koup16 Bernard vorka plus CLI pásek ks 2,00000 Ď
9 Kuch+koup17 Podružný materiál soubor 1,00000 Ď

10| Kuch+koup18 Montáže elektro soubor 1,00000 Ď
11 Kuch+koup2 Zelenožlutý CY 4 m 19,00000 Ď
12 Kuch+koup3 Kabel CYKY 3C x 1,5 m 35,00000 Ď
13 Kuch+koup4 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 45,00000 Ď
14 Kuch+koup5 Drážky 3x3 m 16,00000 Ď
15 Kuch+koup6 Kapsa pro KO 68 ks 11,00000 Ď
16 Kuch+koup7 Zásuvka 230V/ 16A ks 2,00000 Ď
17 Kuch+koup8 Dvojtá zásuvka 230V/ 16A ks 5,00000 Ď
18IKuch+koup9 Vypínač Č.5/ 230V ks 1,00000 Ď
19[ RevizeOl Revize elektro soubor 1,00000 Ď
20 Rozvaděč RS Rozvaděč RS soubor 1,00000 D

proudový chránič 16A/ 230V : 

-pračka 1 ks, zásuvka 2ks : 

proudový chránič 10A/ 230V...1ks : 

jist ič 10A/ 230V svět la ...1ks : 

jist ič 16A/ 230V zásuvky.,2ks :

plastový rozvaděč 18modul : 1 1,00000

21 Zás+vyp byt01 Zásuvky 230V/ 16A ks 15,00000 0

22 Zás+vyp byt02 Vypínače Č.1/ 230V ks 4,00000 0

23 Zás+vyp byt03 Vypínače č. 6/ 230V ks 2,00000 0

24 j Zás+vyp byt04 Vypínač Č.5/ 230V ks 2,00000 0

25j Zás+vyp byt041 Podružný materiál soubor 1,00000 0

26|  Zás+vyp byt05 Montáže elektro soubor 1,00000 0
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PO TV RZEN Í O U ZAV ŘEN Í P O JIST N É SM LO U V Y

Na základě žádosti pojištěného 

A gist  s.r .o .

Sídlem: Vrchlického 1194/20, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 
IČ: 29445671

pojistitel UNIQA pojišťovna, a.s. vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 2732323248 o 
pojištění odpovědnosti v rozsahu pojistných podmínek VPP UCZ/14, UCZ/Odp/14, UCZ/Odp-P/14 a 
výluk a ujednání uvedených v pojistné smlouvě.

Po jišt ě n é  p ře d m ě t y p o d n ik á n í:

Pojištěné předměty podnikání dle internetového výpisu z obchodního rejstříku a internetového 
výpisu ze živnostenského rejstříku pojištěného vyjma níže uvedených činností:

Po čá t e k  p o jišt ě n í: 2 7 .0 5 .2 0 1 9

Ko n e c p o jišt ě n í: 2 7 .0 5 .2 0 2 2  b e z a u t o m a t ick é h o  p ro d lu žo v á n í

Ro zsa h  p o jišt ě n í:

Zá k la d n í p o jišt ě n í o d p o v ě d n o st i

Limit plnění: 25 000 000 Kč
Spoluúčast: 40 000 Kč
Územní platnost: Česká republika

V Praze dne 29.06.2020

/ £ ~ \  U N IQA pojiéfovna, a.s. 
O d b o r  m a k lé řské  slu í '

, „  ,, Evropská 1 3 6 , 1 6 0  1 
i lC: 0 2 4 0 4 6 0

o

M gr. M arek Bárt ek

ředitel Makléřských služeb a Strategických 
obchodních partnerství

UNIQA po| iíťovna, a.s.
Evropská 136 ,160  12 Praha 6 

Telefon: +420 488 125 125 

IČ :49240480

Zapsána u M ěstského soudu v Praze, odd íl B, vložka 2012. 

w w w .u n iq a .cz
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osobní údaj

http://www.uniqa.cz



