

SMLOUVA O DÍLO

podle ustanovení podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „smlouva“),

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
se sídlem: Pod Paťankou 30/5, 166 12 Praha 6
zastoupený: doc. RNDr. Martinem Pivokonským, Ph.D., ředitelem
IČO: 67985874
DIČ: CZ679985874
č. bank. účtu: 19-8484630207/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SVS INVEST spol. s r.o.
se sídlem: Pod Lečí 593, 155 31 Praha – Lipence
zastoupená: Ing. Petrem Suchomelem, jednatelem společnosti
IČO: 25114522
DIČ: CZ25114522
č. bank. účtu: 51-1811380267/0100
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět plnění

- 2.1. Zhotovitel zajistí vypracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost pro akci: „Hybridní solární výroba elektřiny 73,26 kWp na objektu E Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.“, a to v rozsahu nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 2.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za uskutečnění činností dle odst. 2.1. tohoto článku, resp. v souladu s článkem IV. této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění předmětu této smlouvy se účastníci zavazují vyvíjet činnost k dosažení účelu uvedeného v odst. 2.1., způsobem dále ve smlouvě stanoveným, jakož i zdržet se jakékoli činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu.

III. Lhůta plnění

- 3.1. Zhotovitel splní předmět smlouvy v následujících lhůtách:

- a) projekt pro stavební povolení:
zahájení prací po podpisu smlouvy
dokončení prací ve lhůtě 30 dnů ode dne zahájení prací

- b) projekt pro výběr dodavatele:
zahájení prací po podpisu smlouvy
dokončení prací ve lhůtě 40 dnů ode dne zahájení prací
- c) inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení:
zahájení prací po schválení projektu pro stavební povolení
objednatelem a vystavení plné moci
dokončení prací dle správních lhůt orgánů státní správy
- d) inženýrská činnost pro získání licence ERÚ pro výrobu elektrické energie:
zahájení prací po vydání stavebního povolení
dokončení prací dle správních lhůt orgánů státní správy
- e) autorský dozor části elektro:
zahájení prací po předání stavby zhotoviteli
dokončení prací po dobu realizace prací

IV. Cena díla a platební podmínky

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou účastníků ve výši:

Cena díla bez DPH	158 950,00 Kč
DPH 21 %	33 380,00 Kč
CENA DÍLA CELKEM VČ. DPH.....	192 330,00 Kč

V ceně díla nejsou zahrnuty náklady na správní poplatky, průzkumy apod. Pokud si realizace díla vyžádá takové činnosti, budou tyto finanční náklady objednatelem uhrazeny samostatně, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel má povinnost tyto náklady objednateli předem nahlásit a objednatel po jejich odsouhlasení provede individuální písemné objednání.

- 4.2. Cena díla bude hrazena postupně v dílčích platbách, vždy po dokončení jednotlivých ucelených částí díla. Cena jednotlivých částí díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy v části „Cenová nabídka“.
- 4.3. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, je splatnost oprávněně vystavených faktur stanovena na 14 dnů od doby jejich doručení objednateli.
- 4.4. Platba je provedena řádně a včas, pokud je odečtena z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele nejpozději v den její splatnosti.

V. Smluvní pokuta


- 5.1. V případě prodlení zhotovitele s lhůtami plnění dílčích částí díla dle bodu 3.1. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla za každý den prodlení.
- 5.2. V případě prodlení objednatele s úhradou splatných faktur uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Nestanoví-li tato smlouva odchylně, řídí se právní vztahy stran smlouvou založené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 6.2. Objednatel se zavazuje uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) a zhotovitel se zveřejněním smlouvy v registru smluv souhlasí. Objednatel zajistí, že údaje, které smluvní strany označí jako vyloučené z uveřejnění v registru smluv podle ustanovení § 3 a § 5 odst. 6 zákona o registru smluv, budou v textovém obrazu smlouvy znečitelněny. Smluvní strany se zavazují, že po uveřejnění smlouvy nebudou provádět takové změny uveřejněných údajů, které by vedly k tomu, že by smlouva nebyla považována za uveřejněnou v souladu se zákonem o registru smluv.
- 6.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
č. 1 – Nabídka zhotovitele
- 6.4. Veškeré případné změny této smlouvy lze provádět pouze písemně, a to ve formě dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
- 6.5. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 6.6. Objednatel se zavazuje vystavit včas potřebnou plnou moc, bude-li to vyžadovat zařízení záležitosti související s plněním této smlouvy zhotovitelem, nebo uskutečnění právních úkonů jménem objednatele.
- 6.7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne : 28. 02. 2022

V Praze dne: 28. 2. 2022



objednatel

HYDRODYNAMIKU AV ČR, v.v.i.
kou 30/5, 166 12 Praha 6 (I)



IČO: 25114522, DIČ: CZ25114522
zhotovitel

Příloha č.1 Smlouvy o dílo – nabídka zhotovitele

Rozsah nabízené činnosti:

a) vypracování dokumentace k žádosti o připojení (Smlouva o připojení PRE distribuce)

b) projekt pro stavební povolení:

Vypracování projektu pro stavební povolení v rozsahu dle vyhlášky o dokumentaci staveb 499/2006 Sb.

Projekt bude zpracován v rozsahu:

- A) Průvodní zpráva
- B) Souhrnná technická zpráva
- C) Situace
- D) Dokumentace:
 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
 - D.1.2 Požárně bezpečnostní řešení
 - D.1.3 Silnoproudá elektroinstalace, stavební elektroinst. a LPS (ochrana před bleskem)

c) projekt pro výběr dodavatele:

Vypracování projektu v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., v platném znění pro dokumentaci pro provádění stavby s dodržением podmínek vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce.

d) inženýrská činnost

- inženýrskou činnost pro získání kladných vyjádření všech dotčených orgánů (*rozsah bude upřesněn po projednání na stavebním úřadě*)
- inženýrská činnost pro získání stavebního povolení (*rozsah bude upřesněn po projednání na stavebním úřadě*)
- činnost pro získání licence ERÚ pro výrobu elektrické energie.

e) autorský dozor

Autorský dozor zpracovatele části silnoproud

Předmětem nabídky je vypracování dokumentace a zajištění souvisejících činností pro hybridní solární výrobu elektřiny v režimu paralelního připojení s distribuční soustavou PRE, a.s. Dokumentace bude vypracována dle požadavků Přílohy č. 1 (Podmínky připojení FVS) „Smlouvy připojení č. 8028725 k distribuční soustavě Redistribuce“, dále dle bodu II (Podmínky připojení) této smlouvy. Navržená HFVE bude mít výkon 73,26 kWp, tj. ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) a navazující vyhlášky č. 8/2016 Sb. (O podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích) lze tuto výrobu provozovat pouze na základě licence, kterou uděluje ERÚ na základě žádosti a při splnění požadovaných podmínek.

Dále jsou předmětem nabídky navazující činnost pro získání licence ERÚ pro výrobu elektrické energie.

Podkladem pro vypracování nabídky je:



SVS INVEST spol s.ro.
Pod Lečí 593, 155 31 Praha 5 - Lipence

IČO: 25114522
DIČ: CZ 25114522

- poptávka Oddělení technické správy budov objednatele
- pasport stavby objektu E, na kterém bude instalována solární výrobná
- průběžná jednání se zástupci oddělení technické správy budov
- prohlídka dotčeného objektu E) vč. hlavní rozvodny areálu, do níž bude výkon výrobný vyveden

Navržená koncepce řešení

Koncepce řešení bude uvedena v úvodní projektové dokumentaci

Poznámka:

Uvedená dokumentace a činnosti spojené se zajištěním smlouvy jsou zahrnuty do této nabídky.

Cenová nabídka:

A	Dokumentace k žádosti o připojení	15 000 Kč
B	Projekt pro stavební povolení: Stavební část (body A),B)C) D1.1	24 650 Kč
	Požární řešení (bod D 1.2.)	10 000 Kč
	Elektro silnoprúd (bod D1.3.)	45 000 Kč
C	Projekt pro výběr dodavatele. Stavební část	15 300 Kč
	Elektro silnoprúd	20 000 Kč
D	Inženýrská činnost obstarání licence	11 000 Kč
E	Inženýrská činnost pro obstarání stavebního povolení	15 000 Kč
F	Autorský dozor	3 000 Kč
	Cena bez DPH celkem	158 950 Kč
	DPH 21 %	33 380 Kč
	CELKEM vč. DPH	192 330 Kč

Poznámka k ceně:

Cena části E) je předběžná a předpokládá obvyklý rozsah projednání v rámci stavebního řízení. Pokud se po ověření na stavebním úřadě rozsah změní (zmenší) bude cena této části upravena.

Počet vyhotovení:

Dokumentace pro stavební povolení 4 vyhotovení

Dokumentace pro výběr hotovitele 2 vyhotovení a digitální forma

Termín odevzdání:

Dokumentace pro stavební povolení – 30 dnů od objednání

Dokumentace pro výběr hotovitele - 40 dnů od objednání

Inženýrská činnost – dle správních lhůt

Vypracovali: 

