
  

 

  

 

 
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO  
Název zakázky: „Stavební příprava objektů pro 
umístění technologie zabezpečení tratí D3 v úseku 
Trutnov – Teplice - PD“ 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel:  

 Název: Správa železnic, státní organizace 

 Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

 IČO: 70994234  

 DIČ: CZ70994234 

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 
vložka 48384 

 Zastoupená: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, 

na základě pověření č. 3053 ze dne 10. 3. 2021 

 Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 14606011/0710 

 .  

 Kontaktní osoby: 
a) ve věcech smluvních: xxx 

  xxx 

 

b) ve věcech technických: xxx 

    

 

 Kontakt: 

 

Korespondenční adresa: 

 Správa železnic, státní organizace 

 Oblastní ředitelství Hradec Králové 

 U Fotochemy 259, poštovní schránka 26 

 501 01 Hradec Králové 

 (dále jen „Objednatel“) 

 

Adresa pro zasílání elektronických faktur: 

E-mail: xxx 

 

číslo smlouvy: S 640 016 200 22 

ev. č. registru VZ: 64022002 

číslo jednací: 6159/2022-SŽ-OŘ HKR-NPI 

a 

1.2. Zhotovitel:  

 Název: Ing. arch. Jan Ságl  

 Sídlo: Vašátkova 33, 517 01, Solnice 

 IČO: 74160796 
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 DIČ: CZ8404223322 

Zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou  
Zastoupen: - 

 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 43-610920277/0100 

 Kontaktní osoby: 
a) ve věcech smluvních: xxx 

 

b) ve věcech technických:  xxx 

 

c) vedoucí projektu: xxx 

 

 

 

 Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele  

 (dále jen „Zhotovitel“) 

          číslo smlouvy:  - 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

2. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 

2.1 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky „Stavební příprava objektů pro 
umístění technologie zabezpečení tratí D3 v úseku Trutnov – Teplice - PD“, č. j.: 

2676/2022-SŽ-OŘ HKR-NPI (dále jen „Výzva“).  

2.2 Nabídka vybraného zhotovitele obdržená prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK 

dne 8. 2. 2022 (dále jen „Nabídka“). 

2.3 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a jeho 

prováděcí vyhlášky, vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický 
řád drah, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 

obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou 
se vydává dopravní řád drah, příslušné technické normy (ČSN, EN,TNŽ), drážní předpisy 
a další relevantní právní předpisy, vše ve znění pozdějších předpisů. 

2.4 Dokumentace k předmětné veřejné zakázce, která je součástí Zadávací dokumentace. 

2.5 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“), české technické 
normy a interní předpisy Objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb 

státních drah, Obchodní podmínky na projekční práce u OŘ Hradec Králové, Všeobecné 
technické podmínky VTP/R/15/21, zákony a vyhlášky týkající se ekologie, požární 
ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpis SŽDC Bp1, dokumentace 
a technické podmínky výrobců zařízení a další relevantní předpisy, vše ve znění 
pozdějších předpisů. 

2.6 Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že je se všemi dokumenty tvořícími 
zadávací dokumentaci na realizaci díla seznámen a bez výhrad s nimi souhlasí.  

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této Smlouvě mu byly před podpisem 
této Smlouvy k dispozici, že byl s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj 
závazný. 

2.8 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů Objednatele a norem, které se týkají 
předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou 

Objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této Smlouvě. 
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3. NÁZEV A PŘEDMĚT DÍLA 

3.1 Název díla: Stavební příprava objektů pro umístění technologie zabezpečení tratí D3 v 
úseku Trutnov – Teplice - PD 

3.2 Předmětem díla je vyhotovení projektové dokumentace pro následné zadání veřejné 
zakázky, která bude splňovat podmínku řádného a jednoznačného zadání pro stavební 
přípravu prostor na umístění nové technologie zabezpečení tratí D3 v úseku Trutnov – 

Teplice nad Metují (dále jen „Stavba“), přičemž konkrétně je rozsah díla popsán 
v dokumentaci, jež byla zveřejněna jako součást Zadávací dokumentace. Zhotovitel se 

zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou o dílo, 

Výzvou, Zadávací dokumentací, Nabídkou Zhotovitele a ostatními výše uvedenými 
dokumenty. 

3.3 Projektová dokumentace bude obsahovat tyto části: 

 Technická dokumentace 

 Situace 

 Položkový soupis prací s výkazem výměr (oceněný + neoceněný) 
 Dokladová část (výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, příp. informací 

o parcele, projednání s orgány státní správy a správců sítí, vyjádření odborných správ 
Objednatele) 

Souprava č. 1 a č. 2 bude opatřena razítkem s autorizací. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo (projektovou dokumentaci) dle 
podmínek této Smlouvy řádně a s odbornou péčí a Objednatel se zavazuje provedené 
dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu. Za dokončené dílo se pokládá 
jen takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí žádnou vadu či nedodělek. 

3.5 Práce na realizaci díla budou zahájeny ke dni účinnosti této Smlouvy. Ukončení prací 
na realizaci díla a předání díla Objednateli na adrese pro doručování písemností proběhne 
nejpozději v den ukončení díla dle čl. 4.1 této Smlouvy, což bude dokumentovat 
předávací protokol. Přesnou hodinu předání díla si upřesní Zhotovitel s Objednatelem 

telefonicky. Předání díla bude provedeno za podmínky, že dílo bude prosté vad 
a nedodělků a v předepsané kvalitě. 

3.6 O předání a převzetí díla bude pořízen protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno 
obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel, podepsaný bude za Objednatele díla 
i za Zhotovitele díla kontaktními osobami ve věcech technických. 

3.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo (projektovou dokumentaci) tak, aby splňovalo 
podmínku řádného a jednoznačného zadání opravných prací (veřejné zakázky) 
Objednatelem v rámci výběrového řízení na Zhotovitele opravných prací (veřejné 
zakázky) a nevyžadovalo jakékoliv dodatečné dopracování vybraným Zhotovitelem při 
provádění příslušných opravných prací. 

3.8 Dílo bude ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 
pro Objednatele. 

4. TERMÍN PLNĚNÍ 

4.1 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v Harmonogramu plnění, který je 
přílohou č. 3 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“). 

4.2 Neobsazeno. 

5. CENA ZA DÍLO 

5.1 Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě výběrového řízení, je sjednána jako 
maximální a činí: 
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 bez DPH:   419 720 Kč 

 slovy: čtyři sta devatenáct tisíc sedm set dvacet korun českých. 

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla 
v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla 
bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho 
provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla. 

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH. 

5.2 Pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele je Zhotovitel oprávněn započíst 
své pohledávky vůči pohledávkám Objednatele či použít pohledávky vůči Objednateli 

jako zástavu pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, 

že objednatel je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči 
i nesplatné pohledávce Zhotovitele. 

5.3 Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky 
z této Smlouvy třetím osobám bez písemného souhlasu Objednatele.  

5.4 Rozpis Ceny díla je přílohou č. 2 této Smlouvy. 

6. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1 V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních 
orgánů a dalších údajů uvedených v článku 1.1 – 1.2 se nepoužije ustanovení článku 
10.2 Smlouvy. Ke změně údajů uvedených v článku 1 Smlouvy, postačuje oznámení 
druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou. K tomuto dopisu 

musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu 
údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé 
ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva 
a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního nástupce 
smluvní strany. Ustanovení tohoto článku neplatí pro změny bankovního spojení 
Zhotovitele, které může být měněno pouze formou dodatku. Změna bankovního spojení 
musí být Zhotovitelem oznámena vždy s předstihem tak, aby mezi smluvními stranami 
mohl být včas uzavřen příslušný dodatek k této Smlouvě. Oznámení o změně bankovního 
spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo doplnění bankovního 
spojení prostřednictvím datové schránky Zhotovitele do datové schránky objednatele. 

6.2 Zhotovitel nesmí vyjma geodetických prací převést celé dílo ani jeho část 
na poddodavatele, které jmenovitě neuvedl v nabídce a ani nesmí uzavřít 
poddodavatelskou Smlouvu na žádnou část díla bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. Jednalo by se o podstatné porušení Smlouvy a Objednatel by byl oprávněn 
odstoupit od Smlouvy. 

6.3 Veškeré plánované pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla a odstraňování 
jeho vad, nakolik shoda s požadavky Smlouvy dovolí, budou projektovou dokumentací 
navrženy tak, aby zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly do okolních nemovitostí 
ve vlastnictví objednatele či jiných osob. 

6.4 Případné změny, týkající se provádění díla, je možné projednat jen s pověřenými 
osobami objednatele při vzájemných konzultacích a poradách. Zhotovitel vyzve zástupce 
Objednatele ke konzultacím technického řešení a k výrobním poradám nejméně 5 dní 
před termínem jejich konání. Z jednání Zhotovitel pořídí zápis, jenž bude součástí 
odevzdaného díla. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel 
dílo provede dle podmínek této Smlouvy a v souladu se Zadávací dokumentací. 
Provedením díla se rozumí pouze předání kompletního díla dle veškerých podmínek 
této Smlouvy. 
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6.6 Pro každé porušení povinností dle této Smlouvy Zhotovitelem (bez ohledu na jeho 

zavinění), zejména podmínek kvality díla a termínu předání díla, bude Objednatel 

oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

6.7 Veškerá ujednání obsažená ve Výzvě, především v bodě Další podmínky zadavatele, 
budou dodržena. 

6.8 Smluvní strana, která zavinila a odpovídá za přerušení realizace prací na díle, je povinna 
druhé smluvní straně nahradit prokazatelně oprávněně vynaložené náklady i způsobenou 
škodu ve smyslu Obchodních podmínek na projekční práce u OŘ HKR. 

6.9 Objednatel je oprávněn prostřednictvím osob uvedených v článku 1.1 písm. b) této 
Smlouvy provádět u všech osob podílejících se na provádění díla, které se pohybují 
v obvodu dráhy, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové 
látky.  

Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které užívá při plnění předmětu této 
Smlouvy, a které se budou pohybovat v obvodu dráhy, s povinností podrobit se kontrole 

prováděné Objednatelem. 

Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu 
a slinným testem na přítomnost návykových látek. 

Kontrola bude prováděna dle části čtvrté a páté Směrnice SŽDC č. 120 „Dodržování 
zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ 
č. j.: 36503/2017-SŽDC-GŘ-O10 účinné od 7. 11. 2017, která byla zveřejněna jako 
součást zadávací dokumentace (dále jen jako „Směrnice“), přičemž platí, že pokud 
se v předmětné Směrnici hovoří o oprávněné osobě nebo o vedoucím zaměstnanci, 
rozumí se tím vždy osoba uvedená v článku 1.1 písm. b) této Smlouvy, pokud 

se v předmětné Směrnici hovoří o zaměstnanci, rozumí se jím vždy zaměstnanec 
Zhotovitele nebo jiná osoba, kterou Zhotovitel užívá při provádění díla. 

Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen zhotoviteli (telefonicky, emailem). 

Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel. 

6.10 V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat 
ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do budov a prostor SŽDC 
a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“. 

6.11 V případě, že se osoba, kterou Zhotovitel využívá při plnění předmětu této Smlouvy, 

a která se pohybuje v obvodu dráhy, odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem 
alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku 
kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, uplatnit 
vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ.  

6.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci jeho 
poddodavatelů, budou po celou dobu realizace díla v obvodu dráhy viditelně označeni 
na svrchním výstražném či pracovním oděvu, případně na ochranné přilbě, pokud je její 
používání nařízeno, a to názvem či logem svého zaměstnavatele. 

6.13 Projektová dokumentace bude zpracována komplexně s důslednou vnitřní koordinací 
navrhovaných částí Stavby, zejména z hlediska minimalizace výluk, případně jiných 
omezení železničního provozu, a hospodárnosti následného provádění předmětu 
projektové dokumentace. 

7. ZÁRUKA ZA DÍLO 

7.1 Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu a bezvadnost provedeného díla a následnou 
proveditelnost a plnou funkčnost předmětu projektové dokumentace po dobu 
60 měsíců, tzn. za to, že dílo a předmět projektové dokumentace bude splňovat 
požadavky Smlouvy, veškerých předpisů a norem vztahujících se k dílu a předmětu 
projektové dokumentace. 

7.2 V dalším platí článek 11 Obchodních podmínek na projekční práce u OŘ HKR. 



  

 
 

6/9 

  SMLOUVA O DÍLO 

Služby 

Stavební příprava objektů pro umístění technologie zabezpečení tratí D3 v úseku Trutnov – Teplice - PD 
 

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 Zaplacení smluvní ceny díla dle čl. 5.1 této Smlouvy provede Objednatel úhradou 
faktury, podle dále uvedených podmínek a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). V případě, že 
faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této Smlouvě a Obchodních 
podmínkách na projekční práce u OŘ HKR, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 
Zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě 
vystavit novou fakturu a zaslat ji Objednateli na jeho kontaktní adresu pro zasílání 
elektronických faktur. 

8.2 Při splnění podmínek § 92e ZDPH, je Zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady 
se zřetelem na pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZDPH. 

8.3 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový 
doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, 
aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému 
správci daně Zhotovitele. 

8.4 Případné vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně a v souladu s příslušnými 
ustanoveními Obchodních podmínek na projekční práce u OŘ HKR. 

8.5 Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem 

úhrady se rozumí den odepsání předmětné částky z účtu Objednatele. 

8.6 Na daňových dokladech je nutno uvádět jako Objednatele: 

 Správa železnic, státní organizace 

 Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

 zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

 IČ: 709 94 234 

 DIČ: CZ70994234 

8.7 Faktura (daňový doklad) bude vystavena v elektronické podobě a zaslána na e-mailovou 

adresu pro zasílání elektronických faktur, která je uvedena v kontaktu Objednatele. 

V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby daňového dokladu 
či jeho příloh (např. nečitelnost scanu) bude Objednatel akceptovat daňový doklad 
doručený v listinné podobě. 

8.8 Nárok na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku 
v souladu s touto Smlouvou na základě řádného předání a převzetí provedeného díla 

Objednatelem. 

8.9 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně 

a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je 
oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny 

Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. 

Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování 
Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli 
pouze Vedoucí Zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) 
jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu 
se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). 

9. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE 

9.1 V případě nedodržení Harmonogramu plnění nebo v případě nesouladu díla se zadávací 
dokumentací nebo s podmínkami dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat 
po Zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 12 Obchodních podmínek na projekční práce u OŘ 
HKR. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 
škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která měla 
za následek placení smluvní pokuty. 



  

 
 

7/9 

  SMLOUVA O DÍLO 

Služby 

Stavební příprava objektů pro umístění technologie zabezpečení tratí D3 v úseku Trutnov – Teplice - PD 
 

9.2 Ostatní případy zajištěné smluvní pokutou a podmínky placení smluvních pokut jsou 
uvedeny v čl. 12 Obchodních podmínek na projekční práce u OŘ HKR. 

9.3 Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu 
škody. 

9.4 V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli 

zákonný úrok z prodlení. 

10. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

10.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 
nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena 
tato Smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 
odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ 
(dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této Smlouvy výslovně 
na vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky 
na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného 
zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Smlouvy. 

10.2 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci díla pro Objednatele zajistil rovnocenné 
platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

10.2.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 
Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 
sjednána v této Smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit 
Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci 
(včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými 
ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele 
dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, 
aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních 
partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti 

Zhotovitele dle tohoto odstavce Smlouvy. 

10.2.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť 
i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci 
dle předchozího odstavce Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou 
povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu 
splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. Smluvní sankce 
dle tohoto odstavce Smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností 
Zhotovitele sčítat. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 Podpis Smlouvy je projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Smlouva nabývá platnosti 
dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru 
smluv. 

11.2 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran, 

a to formou číslovaných dodatků. 

11.3 Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění 
této Smlouvy dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran 

se sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10 dnů 
ode dne doručení této výzvy. Veškeré spory z této Smlouvy, u nichž nedojde k dohodě, 
budou řešit soudy České republiky. 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že veškeré právní jednání adresované druhé smluvní 
straně nabývají účinnosti dnem doručení na adresu, kterou si pro účely doručování 
v záhlaví této Smlouvy označily jako sféru své dispozice, a to bez ohledu na skutečnost, 
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kdy se druhá strana fakticky s právním jednáním seznámí. Tudíž právní jednání 
je učiněno již samotným doručením na adresu uvedenou ve Smlouvě. 

11.5 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Smlouvy, že jsou 
její jednotlivé články dostatečně určité a srozumitelné z hlediska náležitostí pro vznik 
smluvního vztahu, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle. 

11.6 Právní vztahy vyplývající z této Smlouvy se řídí výhradně právem České republiky. Pokud 
není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení Obchodních podmínek na projekční práce OŘ HKR, zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, a dalších obecně závazných právních předpisů.  

11.7 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

11.8 Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje o zaměstnancích druhé smluvní 
strany v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 

11.9 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“), a souhlasí s uveřejněním textu smlouvy, příloh i případných dodatků 
včetně údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě 
a datu uzavření. Zaslání smluv správci registru smluv k uveřejnění smluv obvykle 
zajišťuje Objednatel, nicméně odpovědnost za uveřejnění smlouvy v registru smluv mají 
obě smluvní strany. Zhotovitel tedy není oprávněn v případě neuveřejnění smlouvy 
po Objednateli požadovat náhradu škody nebo jakékoliv újmy, která by mu 
v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

11.10 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS. 

11.11 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, 

která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení 
byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran 
Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které Zhotovitel neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani zodpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele objednateli, které obsahuje 
přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy, a to včetně odůvodnění, proč jsou 
tyto části Smlouvy za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně 
uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení 
§ 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli 

skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního 
tajemství. 

11.12 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností).  



  

 
 

9/9 

  SMLOUVA O DÍLO 

Služby 

Stavební příprava objektů pro umístění technologie zabezpečení tratí D3 v úseku Trutnov – Teplice - PD 
 

11.13 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. 

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

11.14 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky na projekční práce u OŘ Hradec Králové 

Příloha č. 2: Rozpis Ceny díla dle stavebních objektů 

Příloha č. 3: Harmonogram plnění 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

   

elektronicky podepsáno 

dne 28. 2. 2022 

 elektronicky podepsáno 

dne 27. 2. 2022 

 

………………………………………………… 

  

………………………………………………… 

Ing. Petr Vodička 

Správa železnic, státní organizace 

ředitel Oblastního ředitelství 
Hradec Králové 

 

 Ing. arch. Jan Ságl 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky na projekční práce u OŘ Hradec Králové 

Obchodní podmínky na projekční práce u OŘ Hradec Králové byly uveřejněny na profilu 
zadavatele jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 
potvrzují, že jsou s jejich obsahem plně seznámeny, a že ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského 
zákoníku tvoří součást obsahu Smlouvy. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Rozpis Ceny díla dle stavebních objektů 

 

Rozpis Ceny Díla objektu budova osobního nádraží Adršpach 

Položka Popis 
Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jednotková 
cena *) 

Cena celkem 

*) 

1 Zaměření opravovaného objektu hod    

2 Textové zprávy hod    

3 Výkresová dokumentace hod    

4 
Inženýrská činnost (vyjádření odborných 
složek objednatele) hod    

Celkem za služby:     97 410 
 

 

Rozpis Ceny Díla objektu budova osobního nádraží Radvanice  

Položka Popis 
Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jednotková 
cena *) 

Cena celkem 

*) 

1 Zaměření opravovaného objektu hod    

2 Textové zprávy hod    

3 Výkresová dokumentace hod    

4 
Inženýrská činnost (vyjádření odborných 
složek objednatele) hod    

Celkem za služby:     104 530 

 

Rozpis Ceny Díla objektu budova osobního nádraží Janovice u Trutnova  

Položka Popis 
Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jednotková 
cena *) 

Cena celkem 

*) 

1 Zaměření opravovaného objektu hod    

2 Textové zprávy hod    

3 Výkresová dokumentace hod    

4 
Inženýrská činnost (vyjádření odborných 
složek objednatele) hod    

Celkem za služby:     126 680 

 

Rozpis Ceny Díla objektu budova osobního nádraží Teplice nad Metují město  

Položka Popis 
Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jednotková 
cena *) 

Cena celkem 

*) 

1 Zaměření opravovaného objektu hod    

2 Textové zprávy hod    

3 Výkresová dokumentace hod    

4 
Inženýrská činnost (vyjádření odborných 
složek objednatele) hod    

Celkem za služby:     91 100 



  

 
 

 

  SMLOUVA O DÍLO 

Služby 

Stavební příprava objektů pro umístění technologie zabezpečení tratí D3 v úseku Trutnov – Teplice - PD 
 

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů  

Položka Název objektu Cena  

1 budova osobního nádraží Adršpach 97 410 Kč 

2 budova osobního nádraží Radvanice 104 530 Kč 

3 budova osobního nádraží Janovice u Trutnova 126 680 Kč 

4 
budova osobního nádraží Teplice nad Metují 
město 

91 100 Kč 

Celkem: 419 720 Kč 
 

 

 

*) nevyplněné údaje  

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

Cena díla celkem 

Cena díla bez DPH *) DPH *) Cena díla s DPH *) 

419 720 Kč 88 141,20 Kč 507 861,20 Kč 

 

*) nevyplněné údaje  
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PŘÍLOHA Č. 3 

Harmonogram plnění 

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě 

Podmínky dokončení 
Dílčí etapy 

Termín zahájení 
prací 

ihned po nabytí účinnosti 
Smlouvy  

- - 

1. Dílčí etapa 
Do 7 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy 

Projektová dokumentace 
v digitální podobě pro 
připomínky odborných 
správ Zhotovitele 

Předání projektové 
dokumentace v digitální 
podobě pro připomínky 
odborných správ 
Zhotovitele  

2. Dílčí etapa – 

dokončení Díla 

Do 11 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy 

Finální verze projektové 
dokumentace s dokladovou 
částí 

Předání finální verze 
projektové 
dokumentace 
s dokladovou částí 
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