
&f ULACE STAVBY
/ 07/2020

Zpracovatel: 
Envicons, s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základn í 21,00% 2 780 473,11

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 11. 11. 2020

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 25255819
DIČ: CZ25255819

IČ: 27560015
DIČ: CZ27560015

IČ: 27560015
DIČ: CZ27560015

2 780 473,11

Výše daně
583 899,35 

0,00

3 364 372,46j

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 07/2020

Stavba: Rybník na Křemenci

Místo: Nechanice Datum:

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant:
Uchazeč: Okrouhlický s.r.o. Zpracovatel:

11. 11. 2020

Envicons, s.r.o. 
Envicons, s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] í

Náklady z rozpočtů 2 780 473,11 3 364 372,46

SO 01 Zátopa 365 421,25 442 159,71
SO 02 Hráz 802 954,34 971 574,75
SO 03 Výpustný objekt 506 972,96 613 437,28
SO 04 Bezpečnostní přeliv 625 099,56 756 370,47
SO 05 HTÚ 200 025,00 242 030,25
SO 06 Vedlejší rozpočtové náklady 280 000,00 338 800,00
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Cl LIST SOUPISU PRACÍ

Rybník na Křemenci 
fetijekt:

SO 01 - Zátopa

KSO:
Místo: Nechanice

CC-CZ:
Datum: 11. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 25255819
Okrouhlický s.r.o. DIČ: CZ25255819

Projektant: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Zpracovatel: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 365 421,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 365 421,25 21,00% 76 738,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 442 159,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rybník na Křemenci
Objekt:

SO 01 - Zátopa

Místo: Nechanice Datum: 11. 11. 2020

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant:
Uchazeč: Okrouhlický s.r.o. Zpracovatel:

Envicons, s.r.o. 
Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKj

Náklady ze soupisu prací 365 421,25

HSV - Práce a dodávky HSV 365 421,25
1 - Zemní práce 365 421,25
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í|S PRACÍ

Rybník na Křemenci

SO 01 - Zátopa

Zadavatel:
Uchazeč:

Nechanice

Lesy ČR, s.p. 
Okrouhlický s.r.o.

Datum: 11.11.2020

Projektant: Envicons, s.r.o.
Zpracovatel: Envicons, s.r.o.

I...
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 365 421,25

D HSV Práce a dodávky HSV 365 421,25

D 1 Zemní práce 365 421,25

1 K 122703602
Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 
kPa m3 880,500 80,00 70 440,00 CS ÚRS 2020 01

PP

w
vv

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s 
uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti 
dna přes 40 kPa do 60 kPa
1761/2
"D.Technická zpráva, 01.3 Charakteristické řezy"

880,500

2 K 122703603 Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 60 kPa m3 880,500 60,00 52 830,00 CS ÚRS 2020 01

PP

w
w

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s
uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti 
dna přes 60 kPa
1761/2
"D.Technická zpráva, 01.3 Charakteristické řezy”

880,500

3 K 127253105
Vykopávky pod vodou dozerem v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 s přemístěním výkopku do 
50 m

m3 43,000 150,00 6 450,00 CS ÚRS 2020 01

PP

vv

vv

Vykopávky pod vodou dozerem s vodorovným přemístěním výkopku a 
jeho složením v hloubce do 6 m pod projektem stanovenou pracovní 
hladinou vody v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, na vzdálenost 
do 50 m
43
"vykopávka materiálu na stavbu hráze, bude umístěno ve zdrži 
na mezideponii - D.Technická zpráva, 01.3 Charakteristické 
řezy"

43,000

4 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 761,000 65,00 114 465,00 CS ÚRS 2020 01

PP

w

vv

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
500 do 1 000 m
1761
"Odvoz sedimentu na finální deponii - D.Technická zpráva,
01.3 Charakteristické řezy"

1 761,000

5 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 přes 100 m3

m3 1 761,000 35,00 61 635,00 CS ÚRS 2020 01

PP

vv

w

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3
1761
"Odvoz sedimentu na finální deponii - D.Technická zpráva,
01.3 Charakteristické řezy"

1 761,000

6 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až
3 bez zhutnění

m2 4 768,100 12,50 59 601,25 CS ÚRS 2020 01

PP

w

vv

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
4768,1
"Modelace ve zdrži - D.Technická zpráva, 01.3
Charakteristické řezy"

4 768,100
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rybník na Křemenci 
Obiekt:

SO 02 - Hráz

KSO: CC-CZ:
Místo: Nechanice Datum: 11.11. 2020

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 25255819
Okrouhlický s.r.o. DIČ: CZ25255819

Projektant: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Zpracovatel: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 802 954,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 802 954,34 21,00% 168 620,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 971 574,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Rybník na Křemenci 

SO 02 - Hráz

JpfTULAGE CLENENI SOUPISU PRACÍ

W,ísio: Nechanice Datum:
Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant:
Uchazeč: Okrouhlický s.r.o. Zpracovatel:

11. 11.2020

Envicons, s.r.o. 
Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 802 954,34

HSV - Práce a dodávky HSV 802 954,34
1 - Zemní práce 180 073,51

4 - Vodorovné konstrukce 410 910,00

5 - Komunikace pozemní 116 982,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 725,28

998 - Přesun hmot 73 263,30
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Stavba:
Rybník na Křemenci

Objekt:
SO 02 - Hráz

Místo: Nechaníce

SOUPIS PRACÍ

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy ČR, s.p. 
Okrouhlický s.r.o.

!PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

D

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce____________

112251102

|_1_ ' K ji 12251101_ 

PP 

w
___ vv____________
Íj2 ..........

pp

w
vv_

j__3 T _K

pp

vv
_ _vv____________

i 4 I K 1122251104

'Odstranění pařezů D do 300 mm
Odstranění pařezu strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 100 do 300 mm 
18
D.Technická zpráva
'Odstranění pařezu D do 500 mm
Odstraněni pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 300 do 500 mm 
8
D.Technická zpráva

kus

kus

112251103 iOdstranění pařezů D do 700 mm kus
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením průměru přes 500 do 700 mm 
6
D.Technickázpráva
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžiteinosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3

w
vv

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžiteinosti
I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
305,T'hráz"
"D.Technická zpráva, 02.4 Charakteristické řeži hrází"

I 5í__ K i122252113

vv 
— _ýý_ 
6 j K

vv
w

1162201401

Vykopávky v zemnících na suchu pro silnice a dálnice 
v hornině třídy těžiteinosti i objem do 100 m3 strojně_
Vykopávky v zemnících na suchu pro silnice a dálnice strojně zapažené í 
nezapažené v hornině třídy těžiteinosti I do 100 m3 
3Q,7"obnova cesty"
"D.Technická zpráva, 02.4 Charakteristické řeži hrází"______
[Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km
ID kmene do 300 mm

m3

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 
do 300 mm 
18
D.Technická zpráva

K 162201402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene do 500 mm

w
w

8 [ K 1162201403

Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 3D0 
do 500 mm 
8
D.Technická zpráva___________________________________
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km j 
D kmene do 700 mm I

kus

kus

kus

w
w

9 ! K

vv
w

w 

10 ! K

[162251102

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 
a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 
do 700 mm 
6
D.Technická zpráva____________________________ __
'Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaníny z j 
'horniny třídy těžiteinosti I, skupiny 1 až 3___________j
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžiteinosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
20 do 50 m 
594,50-305,1-30,7 
"D.Technická zpráva"
"Naložení a doprava vhodné zeminy k hrázi z ostatních 
stavebních objektů,1’  

m3

167151111
I Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteinosti I, skupiny
II až 3 přes 100 m3 m3

pp

vv
vv

11 I K i 171103201

vv
vv
vv
vv

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžiteinosti I, 
skupiny 1 až 3 
594,50-305,1-30,7 
"D.Technická zpráva"
"naložení a doprava vhodné zeminy k hrázi z ostatních
stavebních objektů"___________________ _______

[Uložení sypanin z horniny třídy těžiteinosti I a II, j
jskupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS j
|C s příměsí jílu do 20 % |
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžiteinosti í
a II, skupiny 1 ai 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných
vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové
hlínv do 20 % obiemu
Poznámka k položce:
zhutněni min. na 95% PS
57"dosypání hráze nenamrzavou zeminou
525,7"hráz"
11,8"cesta"
"D.Technická zpráva, 02.4 Charakteristické řeži hrází"

m3

Datum: 11. 11. 2020

Projektant: Envicons, s.r.o.
Zpracovatel: Envicons, s.r.o.

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

802 954,34

802 954,34
____  __________________180 073,51______________
18,000(7^___ 350T)Oj______________ 6j300,00[CS ÚRS 2020 01

18,000

8.000 55ĚLOoT 4 400.00 CS ÚRS 2020 01

8,000

_J5,00jÓ]jj____j 750,00 _____j 4 500.00 CS ÚRS 2020 01

6,000

305,1001 120,00 j 36 612,00 IcS ÚRS 2020 01
_______ '_____________ J___________________ i______________

305,100

30,700 i 150,00 4 605,00 jcS ÚRS 2020 01

30,700

18,000 j ......... "T100,00 [ 1 800.00iCS ÚRS 2020 01

18,000

8,0001 100,00| 800,00jCS ÚRS 2020 01

8,000

6,000 100,00
I

600,00 CS ÚRS 2020 01

6,000

258,700' 100,001 25 870,00'CS ÚRS 2020 01

258,700

258,700 35,00 i 9 054,50 ;CS ÚRS 2020 01

258,700

594,500'
I

65,00 i 38 642,50' CS URS 2020 01

57,000
525,700

11,800
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

594,500

Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 18,000 250,00 4 500,00 ICS URS2020 01
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při 
dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru 
pařezu přes 100 do 300 mm 
18
D.Technická zpráva

18,000

Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus 8,000 250,00 2 000,00 ICS URS2020 01
Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při 
dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru 
pařezu přes 300 do 500 mm 
8
D.Technická zpráva 

8,000

14 I K 1174251203 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm kus 6,000 250,00 1 500,00 ICS URS 2020 01

w
vv

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při 
dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru 
pařezu přes 500 do 700 mm 
6
D.Technická zpráva

15 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5

m2 399,000 20,00 7 980,00 CS ÚRS 2020 01

PP Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

w 399 399,000
w D.Technická zpráva

16 M 00572100R Speciální travní směs kg 3,990 120,00 478,80
VV 3,99 3,990

w D.Technická zpráva, speciální travní směs - výsevní množství
100 kq/ha

17 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:2

m2 171,000 20,00 3 420.00 CS ÚRS 2020 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

w 171 171,000
vv D.Technická zpráva

18 M 00572100R Speciální travní směs kg 1,710 120,00 205,20
vv 1,71 1,710

vv D.Technická zpráva, speciální travní směs - výsevní množství
100 kq/ha

19 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelností I, skupiny 1 až
3 se zhutněním

m2 203,580 12,50 2 544,75 CS ÚRS 2020 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelností I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

w 203,58 203,580
vv "D.Technická zpráva, 02.4 Charakteristické řeži hrází"

20 K 182251101 Svahování násypů m2 402,170 28,00 11 260,76 CS ÚRS 2020 01

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

w 402,17 402,170
vv "D.Technická zpráva, 02.4 Charakteristické řeži hrází"

j 21 K R01
Ekologická likvidace pařezů dle platné legislativy a 
zvolené technoloqie zhotovitele

m3 13,000 1 000,00 13 000,00

vv 0,07*18+0,29*8+1,57*6 13,000

vv Projekt počítá s rozmanipulováním pařezů, štěpkováním a 
odvozem štěpky do 20 km na skládku

D 4 Vodorovné konstrukce 410 910,00

22 K 461211711
Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez 
výplně spár m3 58,100 1 500,00 87 150,00 CS ÚRS 2020 01

PP

VV
w
w

Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na 
sucho bez výplně spár
58,1
"hm. kamene 100-200 kg, záhozová patka”
"02.4 Charakteristické příčné řezy, 02.2 Vzorový řez hrází"

58,100

23 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu 
hmotnost do 200 kq

m3 152,900 1 650,00 252 285,00 CS ÚRS 2020 01

PP

VV
W
VV
W

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s 
proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
152,9 152,900
"hm. kamene 5-40 kg, opevnění návodního líce, tí. 40 cm"
"02.4 Charakteristické příčné řezy, 02.2 Vzorový řez hrází"
Součet 152,900

24 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového 
kamene hmotnost do 200 kq

m2 476,500 150,00 71 475,00 CSÚRS 2020 01

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k 
PP cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti

jednotlivých kamenů do 200 kg
VV 190,6/0,4 476,500
w "hm. kamene 5-40 kg, opevnění návodního líce, ti. 40 cm"
w "02.4 Charakteristické příčné řezy, 02.2 Vzorový řez hrází"
W Součet 476,500

D 5 Komunikace pozemní 116 982,25

25 K 564661111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 
mm ti 200 mm

m2 303,850 160,00 48 616,00 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
303,85
"obnova cesty na hrázi, 02.2 vzorový řez hrází, D.Technická 
zpráva"

303,850w

w

26 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 303,850 80,00 24 308,00 |CS ÚRS 2020 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.
50 mm

w "obnova cesty na hrázi, 02.2 vzorový řez hrází, D.Technická 
zpráva”

w 303,85"fr. 0-32 mm” 303,850
27 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 303,850 145,00 44 058,25 jCS ÚRS 2020 01
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j PČ Typ Kód Popis MJ

pp Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.
150 mm

w "obnova cesty na hrázi, 02.2 vzorový řez hrází, D.Technická
zpráva"

w 303,85"fr. 0-63 mm"

___ D 9
28 K 919726123

PP

vv

w

Ostatní konstrukce a práce, bourání
|Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná
i měrná hmotnost do 500 g/m2_____ _________ __
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost
přes 300 do 500 g/m2
303,85*1,1
"obnova cesty, 02.2 vzorový řez hrází, D.Technická zpráva - 
geotextilie 500 g/m2 -10% přesahy"

____D 998_______ ___ Přesunhrnot__________________________
[29jj<^|998331(M1_____ jPřesun hmot pro nádrže t

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m

Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová

303,850

334,235j 65,00

21 725,28 
21 725,28 jcS ÚRS 2020 01

334,235

48M22 i_______ 150,001
73 263,30 ____________
73 263,30|CS ÚRS 2020 01
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YCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Rybník na Křemenci 
Objekt:

SO 03 - Výpustný objekt

KSO: CC-CZ:
Místo: Nechanice Datum: 11.11. 2020

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 25255819
Okrouhlický s.r.o. DIČ: CZ25255819

Projektant: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Zpracovatel: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 506 972,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 506 972,96 21,00% 106 464,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 613 437,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rybník na Křemenci
Objekt:

SO 03 - Výpustný objekt
Místo: Nechanice Datum: 11. 11. 2020

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant: Envicons, s.r.o.
Uchazeč: Okrouhlický s.r.o. Zpracovatel: Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 506 972,96
HSV - Práce a dodávky HSV 506 972,96

1 - Zemní práce 71 448,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce 274 548,70
4 - Vodorovné konstrukce 64 363,25
8 - Trubní vedení 49 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 965,57
998 - Přesun hmot 8 646,60
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Rybník na Křemenci
Jmpiekt'

‘Místo:

SO 03 - Výpustný objekt
Mechanice

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

Datum: 11.11.2020

Projektant: Envicons, s.r.o.
Zpracovatel: Envicons, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 506 972,96

D HSV Práce a dodávky HSV 506 972,96
D 1 Zemní práce 71 448,84

1 K R01 Zajištění odvodnění stavby po celou dobu výstavby 
(převod vody potrubím, čerpání)

soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

w 1 1,000
w D.Technícká zpráva

2 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 94,244 120,00 11 309,28 CS ÚRS 2020 01

pp Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

W 1,59*17,3+3,09*11,97+5,95*5 94,244
w "Překop hráze - výkop pro odpadní potrubí - D.Technícká

zpráva"

K 131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně__________________ m3 45,340 150,00 6 801,00 CS URS 2020 01

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes
20 do 50 m3

w 2,6*2,55
w Výkop pro založené požeráku.
w 8,65*2,57
vv Založení výtokového čela.
w 16,82*0,45+19,8*0,45
vv Výkop pro rovnaninu.

6,630

22,231

16,479

VV D.Technícká zpráva, 03.2 Vzorové řezy výpustného objektu

W_________ _____ Součet_____________ ___________________________________________________________ 45,340

4 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 139,584 65,00 9 072,96 CS ÚRS 2020 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
20 do 50 m

w Odvoz výkopku na mezideponii.
w 2,6*2,55 6,630
vv Výkop pro založené požeráku.
w 8,65*2,57 22,231
w Založení výtokového čela.
vv 16,82*0,45+19,8*0,45 16,479
w Výkop pro rovnaninu.

vv D.Technická zpráva, 03.2 Vzorové řezy výpustného objektu

vv

vv

1,59*17,3+3,09*11,97+5,95*5
"Překop hráze - výkop pro odpadní potrubí - D.Technická 
zpráva"

94,244

vv Součet 139,584

5 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 95,104 150,00 14 265,60 CS ÚRS 2020 01

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
pp vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
vv 1,06*17,3+2,79*11,97+5,95*5 81,484
w Odpadní potrubí
vv 1,34*2,55 3,417
vv Požerák
vv 3,97*2,57 10,203
vv Výtokové čelo

vv D.Technická zpráva, 03.2 Vzorové řezy výpustného objektu

vv Součet 95,104

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 274 548,70

6 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 5,092 3 850,00 19 604,20 CS ÚRS 2020 01

pp

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věži a 
výpustných zařízení, opěrných zdi, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

w 1,15*1,15*0,1"podkladní beton výpustný objekt" 0,132
vv 1,4*0,72*0,rpodkladní beton - základ pod lávku" 0,101
w 0,7*4,4*0,1"podkladní beton - čelo výpusti" 0,308
w 17,05*1,28*0,15"podkladní beton - odpadní potrubí” 3,274
vv 1*0,95*0,95"základ požeráku" 0,903
w 1,2*0,52*0,6"základ pod lávku” 0,374

vv D.Technická zpráva, 03.2 Vzorové řezy výpustného objektu

w Součet 5,092

7 K 321321116
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř.
C 30/37 m3 12,020 3 850,00 46 277,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód

8 K 321351010

W
w

K 321352010

vv
w

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

vv 17,05*0,45"odpadní potrubí” 7,673
vv 4,2*2,07*0,5”čelo výpusti" 4,347

vv D.Technická zpráva, 03.2 Vzorové řezy výpustného objektu

vv Součet 12,020

Bedněni konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 68,310 1 000,00 68 310,00|CS URS 2020 01

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

0,38+3,8+5,12+35,81+0,42+2,3+1,02+19,46 
□.Technická zpráva

68,310

[Dteufieni mjiisiiumji vuuiííCn ijluveu iOvím ie - m2 68,310 250,001 17 077,50 |CS URS 2020 01

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

0,38+3,8+5,12+35,81+0,42+2,3+1,02+19,46 
□.Technická zpráva

10 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z

0,026 40 000,00 1 040,00 CS ÚRS 2020 01
oceli 10 505 D do 12 mm

vv

vv

vv

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500 
34*1,97*0,395/1000
Kotvící výztuž potrubí, prům. 8 mm, dl. 1,97 m - 34 ks. 
Jednotková hm. 0,395 kg/m.
□.Technická zpráva

0,026

11 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze

0,306 40 000,00
svařovaných sítí

12 240,00 CS ÚRS 2020 01

vv
vv

12

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdi, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových 
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí 
((33,83+17,73)*1,1 *5,4)/1000 
D.Technická zpráva

0,306

K R02
Prefabrikovaný požerák 0,75x0,75 m, nákup, osazení 
+ další součásti (poklop, dluže, zajílování dluží) - bm 2,000 55 000,00 110 000,00
kompletní položka

VV
w
w
w

Uzamykatelný poklop s petlicí -1 ks 
Dubové dluže v. 0,2 m s nerez, háčky -14 ks.
Nerezové česle na vtoku v. 0,2 m -1 ks

D.Technická zpráva, 03.2 Vzorové řezy výpustného objektu

2,000

D 4 Vodorovné konstrukce 64 363,25

k 451571112
Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl nad 100 do
150 mm ! 55,650 100,00 5 565,00 CS ÚRS 2020 01

PP
VV

Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 
14,59+19,8+21,26 55,650

vv D.Technická zpráva, 03.2 Vzorové řezy výpustného objektu

14 K 452921111
Osazení zajišfovacích prahů z prefabrikovaných dílců 
hmotnosti do 200 kq

kus 14,000 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP

w
vv

Osazení zajišfovacích prahů z prefabrikovaných dílců hmotnosti 
jednotlivě do 200 kg
14
03.2 Vzorové řezy výpustného objektu

14,000

VV
w

16

M R001 Betonové podkladní prahy pro trouby DN 300 a 400, 
600x150x150 mm kus 14,000 500,00 7 000,00

14
03.2 Vzorové řezy výpustného objektu

K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 
vyklínováním spár úlomky kamene

m3 16,695 1 850,00 30 885,75 CS ÚRS 2020 01

vv
vv

17 i K (463212191

pp

vv

vv

□ 8

vv
vv

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv 
tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene 
14,59*0,3+19,8*0,3+21,26*0,3 
tl. 30 cm

D.Technická zpráva, 03.2 Vzorové řezy výpustného objektu

16,695

J Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 55,650l 250,001 13 912,50;CS URS 2020 01
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k
cenám za vypracování líce
14,59+19,8+21,26

D.Technická zpráva, 03.2 Vzorové řezy výpustného objektu

Trubní vedení

55,650

49 000,00
18 K 822392111

Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním 
otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 m 17,500 600,00 10 500,00ÍCS ÚRS 2018 01

. . _____  i ______ _
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu
ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 400
7*2,5
Potrubí bude kladeno na podkladní prahy.

D.Technická zpráva, 03.2 Vzorové řezy výpustného objektu

17,500

19 ! M znionnoo \trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným
m 17,500 2 200,00 38 500,00 CS ÚRS 2018 01

\ těsněním 40 x 250 x 7,5 cm
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r Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

tyf/

trouba hrdlová přímá žeiezobet. s integrovaným těsněním 40 x 250 x
7,5 cm
7*2,5 17,500

WĚĚ \N D.Technická zpráva, 03.2 Vzorové řezy výpustného objektu.

n 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 965,57

j 20 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 q/m2

m2 30,178 65,00 1 961,57 CSÚRS 2020 01

PP

VV
w

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 
přes 300 do 500 g/m2 
(6,75*2+3,51*3,97)*1,1
Geotextilie 500 g/m2

30,178

w D.Technická zpráva, 03.2 Vzorové řezy výpustného objektu

21 K 931995224
Oprava dilatační spáry pružným hydroizolačním pásem 
s nalepením na beton tl 2mm š 300mm

m 5,020 200,00 1 004,00 CS ÚRS 2020 01

Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu 
PP pružným hydroizolačním pásem, s nalepením na beton, se spojením

částí pásu navařováním běžná tl. pásu 2 mm, šíře 300 mm

VV 2,51*2 5,020

W D.Technická zpráva, 03.2 Vzorové řezy výpustného objektu

22 K R03
Dřevěná lávka z dubového dřeva k požeráku, se 
zábradlím a dřevěnou bránou, dl. 3,7 m - kompletní 
konstrukce - dodávka + montáž

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

VV 1 1,000
W 03.3 Výkres lávkv. dl. 3.7 m. nosný ocelový U profil 140

23 K R04
Vodočetná lať 1000x100x10 mm, vč. vyznačení H.S.N. 
a Hmax a montáže na požerák (kompletní položka)

kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

pp Vodočetná lať 1000x100x10 mm, vč. vyznačení H.S.N. a Hmax a
montáže na požerák (kompletní položka)
1’Vodočetná (limnigrafická, vodoměrná) lať délky 1m z

vv nevodivého materiálu pro svislé postavení (rozměr 1000 x 100 1,000
x 10 mm)"

D 998 Přesun hmot 8 646,60
24 K 1998331011 Přesun hmot pro nádrže 57,644 150,00 8 646,60 ICS URS 2020 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Rybník na Křemenci 

Objekt:
SO 04 - Bezpečnostní přeliv

KSO:
Místo: Nechanice

CC-CZ:
Datum: 11. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 25255819
Okrouhlický s.r.o. DIČ: CZ25255819

Projektant: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Zpracovatel: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 625 099,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 625 099,56 21,00% 131 270,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 756 370,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Rybník na Křemenci

SO 04 - Bezpečnostní přeliv
Ijvlísto: Nechanice

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
Uchazec:

Kód dílu - Popis

Okrouhlický s.r.o.

Datum: 11.11.2020

Projektant: Envicons, s.r.o.
Zpracovatel: Envicons, s.r.o.

Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 625 099,56

HSV - Práce a dodávky HSV 625 099,56

1 - Zemní práce 58 338,46

2 - Zakládání 1 600,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 327 838,50

4 - Vodorovné konstrukce 193 548,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 754,35

5 - Komunikace pozemní 17 490,00

998 - Přesun hmot 26 284,50
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Stavba:
Rybník na Křemenci

Objekt:
SO 04 - Bezpečnostní přeliv

Místo: Mechanice

SOUPIS PRACÍ

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy ČR, s.p. 
Okrouhlický s.r.o.

Datum: 11.11.2020

Projektant: Envicons, s.r.o.
Zpracovatel: Envicons, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

0 1 Zemní práce

vv
vv

K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3

. J
131,143 120,00

625 099,56

625 099,56
58 338,46

15 737.16ICS ÚRS 2020 01

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 
20,62*6,36"výkop BP"
D.Technická zpráva __

131,143

K 1131251104

w
vv
w

í 3 K 162251102

vv
vv

vv
w

vv
w
vv

[Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
100 do 500 m3 
86,08"zaíožení pasů"
23,84"založení průlehů"
Součet

109,920 150,00 16 488,00 jCS ÚRS 2020 01

86,080
23,840

109,920
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti i, skupiny 1 až 3 m3 241,063 65,00 15 669,10 CS ÚRS 2020 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
20 do 50 m 
131,143+109,920 
Odvoz výkopku na mezideponii.

241,063

4 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 69,628 150,00 10 444,20 CS ÚRS 2020 01

z-asyp aypomnuu z. jcmcKuiiv iiummy suujiie a utužením vyKOfJKU ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách
0,92*18,5+1,27*18,5+2,41*6,04*2
Zpětný zásyp výkopu pasů - min. zhutnění na 95 % PS

Zakládání

69,628

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 ................

212751131 neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 50 pro i m 
meliorace

8,000 200,00 1 600,00 CS ÚRS 2020 01

nebo odlehčovaci drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
neperforovaná DN 50 
5*1,6
"Drenážní prostupy"
D.Technická zpráva, 04.2 vzorové řezy BP

5,000

6
L

K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého 
mrazuvzdorného tř. C 30/37

m3 3,760 3 850,00 14 476,00 CS ÚRS 2020 01
i

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 
pp spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
prostého pro prostředí s mrazovými cykiy tř. C 30/37

W D.Technická zpráva, 04.2 vzorové řezy BP
W 37,6*0,1"podk!adni beton" 3,760

I
7 ! K

[.
321321116

Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř.
C 30/37 m3 31,800 3 850,00 122 430,00 ÍCS ÚRS 2020 01

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 
pp spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

W 31,8"pasy BP" 31,800
w D.Technická zpráva, 04.2 vzorové řezy BP
W Součet 31,800

8 K 1321351010 [Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 131,466 1 000,00 131 466,00 CS ÚRS 2020 01

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
pp přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

VV 52,46*0,1+46,54*0,1+19,61*4+1,43*7,05*4+0,7*4 131,466
W D.Technická zpráva

9 | K |321352010 m2 131,466 250,00: 32 866,50ÍCS ÚRS 2020 01

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
pp přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren,

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízeni, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

W 52,46*0,1+46,54*0,1+19,61*4+1,43*7,05*4+0,7*4
W D.Technická zpráva

131,466

10 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí t 0,665 40 000,00 26 600,00 CS ÚRS 2020 01
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových 
tažených drátů iakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí 
((18,48*4+1,35*7,05*4)*1,1 *5,4)/1000 
D.Technická zpráva

Vodorovné konstrukce 193 548,10
11 K 462512270

Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu 
hmotnost do 200 kg

m3 40,500 1 650,00 66 825,00 CS ÚRS 2020 01

PP

w
vv
vv

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s 
proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg 
135*0,3
"hm. kamene 50-80 kg"
D.Technická zpráva, 04.2 vzorové řezy BP

40,500

12 K 462519002
Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového 
kamene hmotnost do 200 kq

m2 135,000 150,00 20 250,00
~........... "

CS URS 2020 01

PP

vv
vv

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k 
cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti 
jednotlivých kamenů do 200 kg
135
D.Technická zpráva, 04.2 vzorové řezy BP

135,000

13 K 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného s 
vyklínováním spár úlomky kamene

m3 36,875 1 850,00 68 218,75 CS ÚRS 2020 01

PP

w
w
vv
w

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv 
tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene
106*0,3"hm. kamene 50-80 kg, regulační kámen" 
10,15*0,5"kameny na štět, hm. kamene 100-200 kg" 
D.Technická zpráva, 04.2 vzorové řezy BP
Součet

31,800
5,075

36,875
14 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 106,000 250,00 26 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP

w
w

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k 
cenám za vypracování líce
106
D.Technická zpráva, 04.2 vzorové řezy BP

106,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 754,35
15 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 119,790 65,00 7 786,35 CS ÚRS 2020 01

vv
w

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 
přes 300 do 500 g/m2 
(106+0,2*14,5)*1,1
D.Technická zpráva, 04.2 vzorové řezy BP

119,790

16 K 931992121
Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl
20 mm

m2 4,800 250,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

W 0,7*4+0,5*4 4,800
VV_____ _____ D.Technická zpráva, 04.2 vzorové řezy BP_______ _________ _____________ ________

17 K 931994142
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2

m 5,840 200,00 1 168,00 CS ÚRS 2020 01

PP

w
w

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem 
polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2
0,73*8
D.Technická zpráva, 04.2 vzorové řezy BP

5,840

18 K 931995224
Úprava dilatační spáry pružným hydroizolačním pásem
s nalepením na beton tl 2mm š 300mm

m 8,000 200,00
■ " i : ....

1 600,00 ICS URS 2020 01i

PP

vv
vv

Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu 
pružným hydroizolačním pásem, s nalepením na beton, se spojením 
částí pásu navařováním běžná tl. pásu 2 mm, šíře 300 mm

1*8
D.Technická zpráva, 04.2 vzorové řezy BP

8,000

D 5 Komunikace pozemní 17 490,00
19 K 564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

tl 200 mm
m2 106,000 165,00 17 490,00 CS ÚRS 2020 01

PP

VV
w
vv

Podklad nebo krytz kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
106
D.Technická zpráva, 04.2 vzorové řezy BP
Součet

106,000

106,000

D 998 Přesun hmot 26 284,50
20 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 175,230 150,00 26 284,50 CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m
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Stavba:
Rybník na Křemenci 

Objekt:
SO 05 -HTÚ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Místo: Nechanice

CC-CZ:
Datum: 11. 11. 2020

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 25255819
Okrouhlický s.r.o. DIČ: CZ25255819

Projektant: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Zpracovatel: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 200 025,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 200 025,00 21,00% 42 005,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 242 030,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Rybník na Křemenci 

■Kt:

plTULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

W* so 05 - HTl)
Nechanice Datum:

2adavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant:
Uchazeč: Okrouhlický s.r.o. Zpracovatel:

11.11. 2020

Envicons, s.r.o. 
Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 200 025,00

HSV - Práce a dodávky HSV 200 025,00
1 - Zemní práce 200 025,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rybník na Křemenci
Objekt:

SO 05-HTÚ
Místo: Nechanice Datum: 11.11. 2020

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant: Envicons, s.r.o.
Uchazeč: Okrouhlický s.r.o. Zpracovatel: Envicons, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d HSV

____n 1________
j 1 j K 1171251101

PP

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

w
w

LIL* 181951111

w
vv

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 
13000
D.Technická zpráva

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných j
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti 
1761
D.Technická zpráva___________________________________
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až I
3 bez zhutnění I

m3 1 761,0001

m2

1 761,000

13 000,0001

13 000,000

25,00:

12,00!

200 025,00 

200 025,00 
200 025,00

44 025,00 |CS URS 2020 01

156 000,00 CS ÚRS 2020 01
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:T SOUPISU PRACÍ

,0Vpybník na Křemenci

30 06 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
ivtísto: Nechanice

CC-CZ:
Datum: 11.11. 2020

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: ič: 25255819
Okrouhlický s.r.o. DIČ: CZ25255819

Projektant: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Zpracovatel: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 280 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 280 000,00 21,00% 58 800,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 338 800,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
Rybník na Křemenci

Objekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 06 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Nechanice Datum:

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant:
Uchazeč: Okrouhlický s.r.o. Zpracovatel:

11. 11. 2020

Envicons, s.r.o. 
Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 280 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 280 000,00
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pybník na Křemenci

SO 06 - Vedlejší rozpočtové náklady
Nechanice

Ljcfiazec:

Lesy CR, s.p. 
Okrouhlický s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

11. 11. 2020

Envicons, s.r.o. 
Envicons, s.r.o.

vv

w

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízeni a likvidace zařízení 
staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.

1
V položce je také zahrnut přístup na stavbu - ŠD fr. 0-63 tl. 
200 mm - 420 m2
dočasný sjezd do zdrže - 270 m2 - geotextílie 150 g/m2,

1,000

3 K R03
Provedení opatření vyplývající z plánu BOZP 
(ohraničení staveniště, zajištění požadavků na soubor 1,000 15 000,00 15 000,00
bezpečnost práce atd.)

pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 280 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 280 000,00
[1 [ K RQ1

Průběžné denní čištění a údržba dotčených 
komunikací v průběhu stavby

soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

P
Poznámka k položce:
např.čistící stanice se zpevněnou plochou, pravidelné kropení, 
kartáčování a/j

2 K R02
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace 
zařízení staveniště, včetně případných přípojek, 
přístupů na stavbu, skládek, deponii apod.

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

Provedeni opatření vyplývající z plánu BOZP (ohraničení staveniště,

4 K R04
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a 
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět 
jejich vlastníkům.

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

5 K R05
Biologický dozor stavby prováděný odborně způsobilou 
osobou - záchranné transfery zvláště chráněných 
druhů živočichů apod.

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

6 K R06
Aktualizace manipulačního řádu a schválení správcem 
toku a vodoprávním úřadem - 4 paré v tištěné podobě 
a 1 paré na CD v elektronické podobě.

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

7 K R07
Posouzení základové spáry a zemin použitých na 
násyp hráze geologem

soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

VV
W
VV

Posouzení základové spáry
Posouzení vhodnosti zeminy použitých na násyp hráze - odběr 
vzorku zeminy před zhutněním, zatřídění a posouzení 
vhodnosti zemin dle ČSN 75 2410 
1  1,000

8 I K IR08
VV

VV
w

11 K R13

12

13

R14

R15

vv

VV

'Aktualizace plánu BOZP I soubor i 1,0001 5 000,00!
1 1,000

Poznámka k položce:
Z důvodu dotační stavby je požadováno vyhotovení příčných a 
podélného řezu zátopy a geodetické ověření kubatury odtěženého 
sedimentu (popis metody + výpočet) hned po provedení prací a před 
fakturací prací. Stejný postup bude proveden i u objemu hrázového 
tělesa. Řezy a kubatura sedimentu a hráze budou alespoň v rozsahu dle 
PD.

1,000

Zaměření skutečného provedení stavby a zhotovení 
geometrického plánu hráze po výstavbě s odsouhlasením na 
KN.
1 1,000
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. 
pozemků) a jejich příslušenství, zajištění 
fotodokumentace přístupových komunikací před 
zahájením a po dokončení stavby  

soubor 1,000 10 000,00

1,000
Zajištění umístění štítku o povolení stavby (příp. 
stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce) na viditelném místě u vstupu na 
staveniště.
Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, 
zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších 
předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů 
dokončeného díla

soubor

soubor

1,000

1,000

10 000,00

20 000,00

stanovení míry zhutnění násypů hráze- zkouška zhutniteiností 
zemin Proctor standard - 5 ks
Nedestruktivní zkoušky betonu, stanovení pevnosti betonu - 2 
ks 
1 1,000

5 000,00!

9 K R11
Geodetické práce při provádění stavby, vytyčení stavby 
odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství

soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného
10 K R12 provedení stavby (3 paré + 1 paré v elektronické soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

podobě)

10 000,00

10 000,00

20 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] C

14 K R16

Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby objednateli v poču 3 paré v tištěné 
podobě a 1 paré na CD v elektronické podobě.
Pořízení fotodokumentace stavby,

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00
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