
 

fPříloha č. 2: Obchodní podmínky - Smlouva o dílo  

SMLOUVA  O  DÍLO 
 

dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
 

1. Smluvní strany 
 
1.1 Objednatel 

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace 

Sídlo:    Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín 

IČ:     00090352 

zastoupeno    Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou 

tel.:  email:

      (dále jen Objednatel) 
 

1.2 Zhotovitel 

STAVBY VANTO s.r.o. 

Sídlo:     nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice 

Zastoupený:   Mgr. Ondřej Pavka, jednatel 

IČ:     28269314 

DIČ:    CZ28269314 

tel.:     

       (dále jen Zhotovitel) 
 
1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 

1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla při, odsouhlasování 
faktur nebo jiných podkladů pro placení, zápisů do stavebního deníku, potvrzování 
zápisů o předání a převzetí díla, reklamacích, zmocněni jednat za:  

 
  objednatele: 
    
 
  zhotovitele: 
    
 



[Sem zadejte text.] 
 

 
1.4. Toto zmocnění dle bodu č. 1.3. trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu 

smlouvy. Změny v zastoupení smluvních stran budou řešeny formou písemného 
oznámení a návrhem písemného dodatku ke smlouvě o dílo, účinné jsou tyto změny již 
od okamžiku, kdy byly druhé straně tyto změny doručeny. 

 
2. Základní údaje o díle 

 
2.1. Název stavby:   

„Stavební úpravy a obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou“ 
 
2.2. Místo provádění stavby: budova Městského muzea Veselí nad Moravou 
      nám. Bartolomějské 41, 698 01 Veselí nad Moravou 
      (podrobněji vymezeno projektovou dokumentací).                                      
 
2.3. Předmětem díla jsou stavební práce, spočívající ve stavebních úpravách stávajícího 
objektu muzea. Navržené stavební úpravy zahrnují půdní vestavbu depozitáře ve 3.np. Dále 
jsou navrženy bezbariérové stavební úpravy sanitárního zázemí pro návštěvníky a personál, v 
1.np, které umožní využívání i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace OSPO. Dále 
stavební úpravy v pravém křídle výstavních prostor v 1.np a obě křídla a uliční část výstavních 
prostor v celém 2.np..  
 
2.4. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce zadávaného ve zjednodušeném podlimitním řízení, které bylo objednatelem 
jakožto zadavatelem vyhlášen prostřednictvím výzvy k podání nabídek uveřejněné na profilu 
zadavatele.  
 

3. Předmět smlouvy 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „Stavební 
úpravy a obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou“ v řešení dle 
projektové dokumentace obsažené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky s názvem 
„Stavební úpravy a obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou“ a v rozsahu 
položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou této smlouvy.  
 
3.2. Dílem se rozumí provedení prací včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s koordinační a kompletační 
činností. 
 
3.3. Součástí díla je rovněž vytýčení všech sítí v prostoru staveniště, získání všech 
potřebných povolení pro provádění díla (dopravní značení, zábory veřejných prostranství, 
zvláštní užívání pozemních komunikací, přerušení dodávek energií apod.), pokud jsou tyto 
činnosti nutné pro řádné provedení díla, přičemž všechny tyto náklady byly oceněny v rámci 
cenové nabídky jako vedlejší rozpočtové náklady. Předmět díla v sobě zahrnuje i veškeré 
stanovené zkoušky vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Součástí díla je rovněž 
dodání dokumentace skutečného provedení stavby. 
 
3.4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla 
sjednanou cenu.  
 



[Sem zadejte text.] 
 

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil se všemi dokumenty, které mu objednatel 
předal, a skutečnostmi, které bylo dle jeho zkušeností potřeba zjistit, zejména se 
stavebnětechnickým stavem pozemků dotčených stavbou a zjistil tak vše potřebné pro to, aby 
předložil objednateli cenovou nabídku v podobě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 
této Smlouvy, který obsahuje všechna plnění, potřebná k řádnému splnění závazku zhotovitele 
na provedení díla dle této smlouvy, a to včetně nákladů na uložení všech odpadů, které vzniknou 
při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel na sebe přebírá riziko 
spočívající ve změně okolností po uzavření této smlouvy. 
 
3.6. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Dílo bude provedeno v souladu 
s platnými právními předpisy a technickými normami a rovněž v souladu s příslušným 
rozhodnutím o povolení stavby a stanovisky dotčených orgánů státní správy, stanovisky 
správců sítí a vlastníky nemovitých věcí, které budou prováděním díla dotčeny.  
 
3.7. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve 
výše uvedené specifikaci díla (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce 
provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně 
formou dodatku této smlouvě, při dodržení všech platných právních předpisů. Způsob ocenění 
dodatečných stavebních prací:  
a)            na základě písemného soupisu dodatečných stavebních prací doplní zhotovitel 
jednotkové ceny v souladu s položkovými cenami podle oceněného Soupisu nebo podle dohody 
smluvních stran na základě aktuálního Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní 
společností RTS, a. s., IČ: 255 33 843, se sídlem v Brně, Lazaretní 13, PSČ 615 00;  
b)           vynásobením položkových cen a množství potřebných měrných jednotek prací 
označených jako dodatečné stavební práce bude stanovena cena potřebných dodatečných 
stavebních prací;  
c)            k ceně dodatečných stavebních prací bude dopočtena odpovídající daň z přidané 
hodnoty, podle předpisů účinných v době předpokládaného uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

4.  Termíny plnění 
 

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech: 

 zahájení provádění díla v den předání staveniště (nejdříve v měsíci říjen 2021) 

 předání staveniště do pěti dnů od doručení písemné výzvy objednatele k převzetí 
staveniště, přičemž pokud zhotovitel staveniště v této lhůtě nepřevezme, platí, že 
staveniště bylo předáno pátý den od doručení písemné výzvy objednatele k převzetí 
staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů 
pro provedení díla ve stavu, umožňujícím provádění díla dle této smlouvy. 

 dodání díla  do 260 dnů od předání staveniště 
 
4.2. Splnění termínu dodání díla je podmíněno řádným předáním staveniště zhotoviteli stavby. 
 
4.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech: 

 pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti bodu 4.2. 

 při přerušení prací z důvodu písemného pokynu k přerušení prací ze strany 
objednatele. 



[Sem zadejte text.] 
 

 
4.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem ukončení a 
objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít. 
 

5.  Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
 
5.1.  Výše sjednané ceny 
Cena díla v rozsahu dle čl. 3 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí 
bez DPH celkem 7 305 000,00 Kč. Detailní položkový rozpočet je nedílnou přílohou této 
smlouvy. 
K ceně díla bude přičtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů účinných 
v okamžiku DÚZP.  

5.2.  Obsah ceny 
5.2.1. Cena je stanovena podle projektové dokumentace obsažené v zadávacích podmínkách 

veřejné zakázky. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující rozpočet oceněný zhotovitelem, 
který je nedílnou součástí této smlouvy. 

5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla.  

 Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na: 
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
- náklady na elektrickou energii potřebnou pro provádění díla, 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
- opatření k ochraně životního prostředí. 
 

5.2.3.  V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 
svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, zejména náklady na 
administrativní, právní, účetní a daňové služby, mzdové náklady, cla, daně, poplatky a 
jiné obdobné platby. 

 
6.  Platební podmínky 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Fakturace bude prováděna měsíčně na základě soupisů 
prací, písemně odsouhlasených objednatelem. Faktura bude splatná 30 kalendářních dní 
ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. 

6.2. Faktury musí obsahovat všechny údaje uvedené v platných právních předpisech. Přílohou 
faktur musí být soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a oceněný dle této 
smlouvy. Daňový doklad musí obsahovat minimálně text: „Účtováno pro projekt s 
názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY A OBNOVA STÁLÉ EXPOZICE V MĚSTSKÉM 
MUZEU VESELÍ NAD MORAVOU“ v rámci 76. Výzvy IROP - MUZEA II. - SC 3.1., 
číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007892.“ Nebude-li daňový doklad obsahovat 
podstatné a výše uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k 
doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet 
doručením opraveného daňového dokladu objednateli. 

  



[Sem zadejte text.] 
 

7. Způsob provádění díla 
7.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, 
a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. 

7.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do 
deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o 
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od 
schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je 
povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Během 
pracovního dne musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a jeho technický 
dozor. 

7.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně 
může být zápis proveden následující den. 

7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele 
(dále také jen „TD“), pracovník gen. projektanta pověřený autorským dozorem, popř. k 
tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. 

7.5. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje 
zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací 
(dále jen „PD“), podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí 
veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně 
upozornit zápisem do stavebního deníku. 

7.6. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti 
zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, 
pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena 
bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, kvalita 
prováděných prací. 

7.7. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 
dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření 
k odstranění zjištěných závad. 

 
8. Staveniště 

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob v termínech dle čl. 4. této 
smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do 
stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému 
provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran. 

8.2. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel, a to včetně vytýčení všech sítí v prostoru 
staveniště. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby zařízení 
staveniště (dále také jen „ZS“), cena za vytýčení všech sítí a cena likvidace ZS je součástí 
smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 
odstraňovat vzniklé odpady, dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů o ochraně 
životního prostřední, bezpečnosti práce a další právní předpisy.  



[Sem zadejte text.] 
 

8.4. Zhotovitel se zavazuje, že odpady znečištění vzniklé jeho činností nebo odstraňované v 
souvislosti s plněním předmětu díla bude řádně ekologicky třídit a likvidovat v souladu s 
platnou legislativou. Likvidací odpadu se rozumí jeho třídění a ekologické zneškodnění 
v souladu s platnou legislativou. U likvidace odpadů vzniklých při provádění díla dle této 
smlouvy bude zhotovitelem upřednostňováno druhotné využití takových odpadů před 
spalováním či uložením na skládku. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 15 kalendářních dnů od 
protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje v případě, že pro to nebudou dány objektivní překážky: 
a) zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům, spočívající ve férových 

podmínkách platebního systému,  
b) využít při provádění díla osob znevýhodněných na trhu práce; osob s trestní minulostí, 

umožnit získání praxe a rekvalifikace, zajistit důstojné pracovní podmínky a etické 
nakupování, umožnit účast sociálních podniků při realizaci zakázky, 

c) poskytnout součinnost v dalších prvcích sociálně odpovědného zadávání veřejných 
zakázek.  

8.7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude po předchozí domluvě se Zhotovitelem 
organizovat exkurze žáků základních škol („Exkurze“), a to za účelem propagace řemesel, 
a v souladu se svým záměrem sociálně odpovědného veřejného zadávání, přičemž 
Zhotovitel se v souvislosti s těmito Exkurzemi zavazuje poskytnout plnou součinnost. 

8.8. Iniciátorem a organizátorem Exkurze je Objednatel. Objednatel navrhne termín a 
program Exkurze a poskytne informaci o počtu účastníků a jejich přibližném věkovém 
složení Zhotoviteli alespoň 1 týden před plánovaným termínem Exkurze. Organizační 
průběh a případná omezení (popřípadě alternativní termín Exkurze) určí odpovědný člen 
Zhotovitele bez zbytečného odkladu, přičemž Zhotovitel zohlední aktuální intenzitu 
stavebních prací a jejich aktuální průběh v prostorách Exkurzí dotčených. Exkurze 
s počtem účastníků větším než 15 a Exkurze delší než 1 hodina se nepředpokládají. 

 
9. Spolupůsobení objednatele 

9.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v 
prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně ve dvousměnném provozu vždy 
však v pracovních dnech v době od 7:00 do 20:00 a ve dnech pracovního volna (sobota) 
v době od 8:00 do 18:00. 

 
10. Odevzdání a převzetí díla 

10.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je považováno za dokončené, je-li 
způsobilé sloužit svému účelu, jsou odstraněny všechny vady a nedodělky, které brání 
užívání díla, jakož i ty, které nebrání užívání díla, avšak byly v průběhu předávání díla 
písemně oznámeny ze strany objednatele a je-li současně předána dokumentace v tomto 
rozsahu: 

 zápis o předání a převzetí stavby,  

 stavební deník (originál), 



[Sem zadejte text.] 
 

 atesty, platné certifikáty na použité materiály případně prohlášení o shodě u všech 
materiálů a dodávek, kde to ukládá zákonný předpis či norma, 

 doklady o množství spotřebovaných hmot, 

 doklady o skladování a likvidaci odpadů. 

 komplexní zkoušky a výchozí revize el. zařízení. 
10.2 Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany 

podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného 
projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při 
odevzdání a převzetí, které nebrání užívání díla včetně termínů k jejich odstranění, který 
nesmí být delší než 10 dnů, pokud se strany nedohodnou písemně jinak, soupis dodatečně 
požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.  

10.2. Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na díle. Vlastníkem 
zhotovovaného díla je od počátku provádění stavby objednatel. 

10.3. Pokud nebude z důvodů níže uvedených předáno celé dílo dle této smlouvy, bude 
provedeno předání té části díla, která byla zhotovitelem provedena, a současně bude 
předána dokumentace skutečného provedení předávané části díla ve třech listinných 
vyhotoveních a jednom elektronickém na CD nosiči. Zhotovitel a objednatel se zavazují 
sepsat o předání části díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména 
uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich 
důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí 
včetně termínů k jejich odstranění, který nesmí být delší než 10 dnů, pokud se strany 
nedohodnou písemně jinak, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich 
zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.  

 
11. Reklamace 

11.1. Postup při reklamaci: Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli 
zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis, 
ve kterém bude uvedeno: 

 • datum zjištění vady  
 • datum prohlídky  
 • rozsah vady či poškození díla, návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám 
 • předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro 

odstranění vady 
 • uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty 
 • podpis zástupců zhotovitele a objednatele  
11.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách", které nemají 

podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného 
oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení 
reklamace. 

11.3. U reklamace, která má „podstatný vliv" na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel 
práce na její odstranění do následujícího dne od obdržení písemného oznámení reklamace 
a takové vady odstraní do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. 

 Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním.  



[Sem zadejte text.] 
 

11.4. I když reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na 
náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena 
za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad. 

12. Odpovědnost za vady 
12.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců, ode dne řádného předání díla 

objednateli. 
12.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a 

oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků.  

13. Smluvní pokuta 
13.1. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 

zákonný úrok z prodlení. 
13.2. V případě prodlení s řádným ukončením a předáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
13.3. V případě prodlení s řádným odstraněním vad, vytknutých při předávání díla se zhotovitel 

zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení a každou jednotlivou vadu. 

13.4. V případě prodlení s řádným odstraněním vad, uplatněných v záruční době se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení a každou jednotlivou vadu. 

13.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

13.6. Pokud zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, 
má objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie 
předmětného porušení BOZP, udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 
každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování 
zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí objednateli nebo jeho zástupci potvrdit 
koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím 
emailu). 

13.7. Pokud zhotovitel poruší svůj závazek, že odpady a znečištění vzniklé jeho činností nebo 
odstraňované v souvislosti s plněním předmětu díla bude řádně ekologicky třídit a 
likvidovat v souladu s platnou legislativou, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
2.000,- Kč za každý takovýto případ. 

13.8. Pokud zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v čl. 8.6. této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý takovýto případ. 

13.9. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník 
v průběhu pracovního dne, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za 
každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto odstavce považuje každý den, 
kdy zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této smlouvy. 

13.10. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě smluvní 
pokuty tomu, kdo má povinnost smluvní pokutu platit. 

13.11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody. 
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14. Odstoupení od smlouvy 
14.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší 

kterýkoli svůj závazek, vyplývající z této smlouvy, a to přestože byl na možnost 
odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. 
Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku. 

14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení 
s plněním svých závazků, zejména závazku provést dílo řádně nebo závazku uhradit 
objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.  

14.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení 
s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy 
pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného 
dopisu. 

14.5. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní 
předpisy. 

14.6. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, 
pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

14.7. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení 
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

14.8. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 
oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře 
ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení 
od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí 
příslušného orgánu. 

14.9. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle cen prací uvedených 
v této smlouvě. 

 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh 
a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ dle podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů 
od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

 Po předání provedených prací a dílčí konečné faktury bude uhrazena cena provedených 
prací. 

14.10. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti 
zhotovitele vyklidit místo provádění díla, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti 
nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle této smlouvy. 
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15. Jiná ujednání 
15.1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran a v účinnost zveřejněním 

v registru smluv v souladu s platnými právními předpisy. Zveřejnění smlouvy v registru 
smluv provede Objednatel. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky 
podepsanými smluvními stranami. 

15.2. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy o dílo, včetně případných 
dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících 
s realizací veřejné zakázky k řádnému provedení kontroly do 31.12.2031.  

15.3. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a v 
souladu s dalšími právními předpisy ČR a EU umožnit výkon kontroly všech dokladů 
vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady 
související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování 
všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou 
objednatel a jím pověřené osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka 
hrazena a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, případně další orgány oprávněné 
k výkonu kontroly. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je vybraný 
zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

15.4. Smlouva je vyhotovena v jednom vyhotovení v elektronické podobě a bude podepsána 
elektronickými podpisy smluvních stran. Každá strany si pak pořídí kopii, či 
autorizovanou konverzi této smlouvy pro další použití. 

15.5. Ve věcech neupravených touto smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku. 
 
Nedílná součást smlouvy:  Příloha č. 1 Položkový rozpočet 
 

V Hodoníně  dne 28.2.2022 V Kunovicích dne 28.2.2022 
 
 
 

………………….………………. 
Objednatel 

 
 
 

………………….………………. 
Zhotovitel 
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Stavba: 2017041993

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28269314

DIČ: CZ28269314

686 04
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

18 300,00

7 305 000,00

8 839 050,00

7 305 000,00

11 388,40

 

Položkový rozpočet stavby

1 534 050,00

0,00

3 619 091,63

1 507 708,90

Stav.úpr. a obnova st.exp. v Měst.muzeu Veselí n.M

STAVBY VANTO s.r.o.

Celkem

2 148 511,07

nám.Svobody 362
Kunovice
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 7 275 311,60 1 527 815,44 8 803 127,04 100

D.1.1 0,00 4 899 115,66 1 028 814,29 5 927 929,95 67

D.1.1.A 0,00 336 500,00 70 665,00 407 165,00 5

D.1.1.B 0,00 81 900,00 17 199,00 99 099,00 1

D.1.3.1.a 0,00 134 158,28 28 173,24 162 331,52 2

D.1.3.1.b 0,00 295 693,76 62 095,69 357 789,45 4

D.1.3.2 0,00 887 933,10 186 465,95 1 074 399,05 12

D.1.3.4. 0,00 363 742,50 76 385,93 440 128,43 5

D.1.4.4. 0,00 276 268,30 58 016,34 334 284,64 4

02 0,00 29 688,40 6 234,56 35 922,96 0

D.2.1. 0,00 29 688,40 6 234,56 35 922,96 0

0,00 7 305 000,00 1 534 050,00 8 839 050,00 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 3 945,50 0

2 HSV 19 978,01 0

27 HSV 215,60 0

3 HSV 452 734,77 6

4 HSV 401 051,75 5

61 HSV 3 558,60 0

61 HSV 540 416,89 7

62 HSV 55 120,00 1

63 HSV 45 148,44 1

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Základy

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnitřní

VRN A ORN

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ 
NÁKLADY_aktual.14.5.2021

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Zdravotechnika aktual.14.5.2021

Vytápění aktual.14.5.2021

Elektroinstalace aktual.14.5.2021

Vzduchotechnika_aktual.14-5.2021

Elektroinstalace - 
Depozitář_aktual.14.5.2021

Stavební úpravy

Stavebně architektonické a 
konstr.řešení_20.11.201 
Vnitřní vybavení - výstavní 
prostor_aktual.14.5.2021
Vnitřní vybavení - 
depozitář_aktual.14.5.2021
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64 HSV 37 820,00 1

94 HSV 146 330,40 2

95 HSV 100 017,71 1

96 HSV 211 801,22 3

97 HSV 4 700,75 0

99 HSV 17 150,48 0

O01 HSV 36 000,00 0

711 PSV 21 578,02 0

713 PSV 119 641,92 2

721 PSV 15 331,15 0

722 PSV 34 109,55 0

725 PSV 71 187,88 1

731 PSV 5 922,00 0

732 PSV 5 678,75 0

733 PSV 96 318,20 1

734 PSV 27 644,21 0

735 PSV 156 934,60 2

762 PSV 32 400,26 0

7631 PSV 6 472,50 0

764 PSV 9 101,60 0

765 PSV 5 092,79 0

Konstrukce sádrokartonové

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Kotelny

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Ostatní

Izolace proti vodě

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách
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766 PSV 263 599,50 4

767 PSV 235 031,81 3

767I PSV 435 200,00 6

771 PSV 416 825,84 6

775 PSV 82 816,85 1

776 PSV 862 725,32 12

777 PSV 204 667,11 3

781 PSV 93 807,30 1

783 PSV 5 675,00 0

784 PSV 411 329,47 6

21-M MON 240 268,30 3

M21 MON 887 933,10 12

M22 MON 5 000,00 0

M24 MON 372 142,50 5

M44 MON 2 365,00 0

D96 PSU 72 520,95 1

VN VN 11 388,40 0

ON ON 18 300,00 0

Cena celkem 7 305 000,00 100

Ostatní náklady

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Montáže vzduchotechnických zařízení

Montáže stabilních hasících zařízení

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Elektromontáže

Elektromontáže

Interierové vybavení

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické
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S: 2017041993

O: 01

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 19 978,01

1 211971110 Položení geotextilie o m2 16,79000 36,40 611,16

D1 : 

3,32+2,05+2,41+3,02 10,80000

Mezisoučet 10,80000

D2 : 

5,99 5,99000

Mezisoučet 5,99000

2 271531111 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 16,79000 1 100,00 18 469,00

D1 : 

3,32+2,05+2,41+3,02 10,80000

Mezisoučet 10,80000

D2 : 

5,99 5,99000

Mezisoučet 5,99000

3 69366198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 19,30850 46,50 897,85

16,79*1,15 19,31000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 164 343,08
4 13359070 Ocel pásová jakost 11375  50x5,0 mm T 0,05810 70 000,00 4 067,00

(6+4+2)*2*1,1*0,002*1,1 0,06000

5 13385440 Tyč průřezu UPE160, střední, jakost oceli RSt 37-2 T 0,02710 70 000,00 1 897,00

UPE 160 : 

1,45*0,017*1,1 0,03000

6 310238211 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 0,34850 4 835,00 1 685,00

1.NP : 

0,33*2,2*0,48 0,35000

7 310239211 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC m3 1,69740 4 525,00 7 680,74

1.NP : 

0,72*2,05*0,4 0,59000

Mezisoučet 0,59000

2.NP : 

1,35*2,05*0,4 1,11000

Mezisoučet 1,11000

8 317121047 Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm kus 2,00000 613,00 1 226,00

1.NP : 

P02 : 2 2,00000

9 317121047 Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm kus 3,00000 613,00 1 839,00

P03 : 1 1,00000

P01 : 2 2,00000

10 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 0,57480 5 985,00 3 440,18

P01 : 

1,4*0,5*0,2 0,14000

P05 : 

2,15*0,5*0,2 0,22000

P06 : 

1,57*0,2*0,7 0,22000

Mezisoučet 0,57000

Položkový rozpočet 
Stav.úpr. a obnova st.exp. v Měst.muzeu Veselí n.M

Stavební úpravy

Stavebně architektonické a konstr.řešení_20.11.201 aktual.14.5.2021

Stránka 5 z 42Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2017041993

O: 01

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Stav.úpr. a obnova st.exp. v Měst.muzeu Veselí n.M

Stavební úpravy

Stavebně architektonické a konstr.řešení_20.11.201 aktual.14.5.2021

11 317941123 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 t 0,02470 10 170,00 251,20

UPE 160 : 

1,45*0,017 0,02000

12 317944311 Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně t 0,03120 70 000,00 2 184,00

P04 : 

1,1*0,012 0,01000

P02x v 2.NP : 

1,5*0,012 0,02000

Mezisoučet 0,03000

13 317944313 Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně t 0,21970 70 000,00 15 379,00

P01 : 

1,4*3*0,0143 0,06000

P05 : 

2,15*3*0,0143 0,09000

P06 : 

1,57*3*0,0143 0,07000

14 317944313 Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně t 0,02240 70 000,00 1 568,00

P03 : 

1,4*0,016 0,02000

15 342254611 Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm m2 11,37150 761,00 8 653,71

1.NP : 

(2,63+1,1)*3,55-0,7*2*2 10,44000

Mezisoučet 10,44000

3.NP : 

0,3*3,1 0,93000

Mezisoučet 0,93000

16 342254811 Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm m2 99,21750 900,00 89 295,75

1.NP : 

(2,15+1,95+1,95+1,6)*3,55 27,16000

-0,7*2*2 -2,80000

Mezisoučet 24,36000

2.NP : 

5,1*3,6-1,25*2 15,86000

Mezisoučet 15,86000

3.NP : 

(0,3+5,9+4,7+3,9+5,2)*3,1 62,00000

-0,9*2-0,6*2 -3,00000

Mezisoučet 59,00000

17 342261213 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm m2 17,40000 1 200,00 20 880,00

2.09 : 

5,5*3,6-1,2*2 17,40000

18 346244381 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 1,43360 837,00 1 199,92

P01 : 

1,4*0,14*2 0,39000

P05 : 

2,15*0,14*2 0,60000

P06 : 
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1,57*0,14*2 0,44000

19 419941002 Nosné svary stropní konstr. vodorovné tl. do 12 mm m 3,45600 896,00 3 096,58

P01 : 

4*6*0,06 1,44000

P05 : 

5*6*0,06 1,80000

P06 : 

6*0,6*0,06 0,22000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 540 416,89
20 611421331 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových m2 633,41000 200,00 126 682,00

227,88+405,53 633,41000

21 612421331 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových m2 1 495,67250 150,00 224 350,88

2.NP : 

1 : 

(16,1*2+5,65*2)*5,5-1,5*1,58*6-1,25*2 222,53000

0,2*(1*2*6)+0,5*(1,5*6+1,58*12) 16,38000

2 : 

(6,1*5+6,75*2+7*2+3,95*2+9,5*2+5,8*2)*3,5-1,45*2,65*6-
1,25*2*2-1,5*1,3

307,75000

0,7*(2,65*12+1,45*6)+0,3*(1,25+2*2)+0,1*(1+2*2)+0,4*(6+2,
5*4+1,3*4)

38,91000

4 : 

(2,3*2+1,4*2)*3,5-0,6*2 24,70000

5 : 

(1,7*2+2*2)*3,5-1,25*2-0,6*2-1,15*2,4 19,44000

6 : 

(10,6*2+6,2*2)*3,5-1,5*2,4-1,2*2,4-0,8*2,4-1,25*3*2-0,6*2*2-
1,5*1,55*3

92,33000

0,2*(1*6)+0,3*(1,5*3+1,55*6+0,85*2+2,1*4) 8,37000

8 : 

(7,75*2+4,8*2)*3,5-1,25*2-1,5*1,6*4 75,75000

0,3*(1,25+2,1*2)+0,5*(1,5*2+1,6*4)+0,2*1,4 6,62000

9 : 

(2,35*2+3*2)*3,5-1,25*2-1,5*1,6*4 25,35000

0,5*(1,5+1,6*2)*4+0,2*1*8 11,00000

7 : 

(2,35*2+3*2)*3,5-0,6*2-1,2*1,5 34,45000

0,2*(1,2+1,5*5) 1,74000

10 : 

(2,35*2+1,5*2)*3,5-0,6*2+0,1*(1+2*2) 26,25000

3 : 

(4,2*2+3,3*2+3*2)*3,5-0,8*2,4-1,25*2,4-1,2*1,5*2 64,98000

0,5*(1,2*2+1,5*4) 4,20000

Mezisoučet 980,73000

1.NP : 

2 : 

(2,25+5,02*2+4,33)*3,5-1,25*2 55,67000

0,35*(1,25+2*2) 1,84000
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9 : 

(9,82*2+5,6*2-4,9)*3,5-1,35*2 88,09000

10 : 

(5,7*2+3,78*2-4,9)*3,5-0,8*2 47,61000

1 : 

(7,6*2+10,6*2)*3,5-1,35*2-0,8*2*2-0,9*2-1*2,3 117,40000

5 : 

(2,63*2+0,97*2)*1,5 10,80000

4 : 

(1,72+1,1)*1,5 4,23000

3 : 

(2,91)*1,5 4,37000

8 : 

(13*2+4,6*2)*3,5-2,8*2,7 115,64000

12 : 

(4,3*2+3,3+0,9+2,9*2)*3,5 65,10000

Mezisoučet 510,74000

3.NP : 

1,4*3 4,20000

Mezisoučet 4,20000

22 612421615 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 50,60100 242,50 12 270,74

1.03 : 

(2,91*2+1,1*2-0,7*3)*2,1 12,43000

1.04 : 

(1,1*2+1,72*2-0,7)*2,1 10,37000

1.05 : 

(2,63*2+0,97*2)*2+1,1*0,15 14,56000

1.06 : 

(1,95*2+1,6*2-0,8)*2,1 13,23000

23 612473182 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 286,18000 400,00 114 472,00

11,37*2+99,22*2+65 286,18000

24 612481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu 

m2 336,78100 186,00 62 641,27

11,37*2+99,22*2+65 286,18000

1.03 : 

(2,91*2+1,1*2-0,7*3)*2,1 12,43200

1.04 : 

(1,1*2+1,72*2-0,7)*2,1 10,37400

1.05 : 

(2,63*2+0,97*2)*2+1,1*0,15 14,56500

1.06 : 

(1,95*2+1,6*2-0,8)*2,1 13,23000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 55 120,00
25 622311134 Zateplovací systém KZS ETICS, fasáda, EPS F tl.140 mm s 

omítkou Silikonovou
m2 34,45000 1 600,00 55 120,00

3.NP : 

(4,8+0,4+6,3)*3,1 35,65000

-0,6*2 -1,20000
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Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 45 148,44
26 631315811 Mazanina -24cm beton C20/25-XC2 m3 2,51850 6 500,00 16 370,25

16,79*0,15 2,52000

Mezisoučet 2,52000

27 631319175 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 2,51850 99,90 251,60

16,79*0,15 2,52000

Mezisoučet 2,52000

28 631362021 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,21060 70 000,00 14 742,00

16,79*0,0029*1,1 0,05000

16,79*0,0085*1,1 0,16000

29 632413160 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 60 mm m2 16,79000 821,00 13 784,59

D1 : 

3,32+2,05+2,41+3,02 10,80000

Mezisoučet 10,80000

D2 : 

5,99 5,99000

Mezisoučet 5,99000

Díl: 64 Výplně otvorů 37 820,00
30 642942111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 10,00000 923,00 9 230,00

10 10,00000

31 642942221 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 kus 1,00000 1 090,00 1 090,00

32 Z 1000/2300 Ocel.zárubeň pro dveře 1000/2300 kus 1,00000 1 500,00 1 500,00

33 Z 1250/2000 Ocel.zárubeň pro dveře1250/2000 kus 4,00000 2 500,00 10 000,00

34 Z 1350/2000 Ocel.zárubeň pro dveře ND20 1350/2000 kus 1,00000 2 500,00 2 500,00

35 Z 700/2000 Ocel.zárubeň pro dveře 700/2000 kus 3,00000 1 500,00 4 500,00

36 Z 800/2000 Ocel.zárubeň pro dveře 800/2000 kus 2,00000 1 500,00 3 000,00

37 Z 900/2000 Ocel.zárubeň pro dveře 900/2000 kus 2,00000 1 500,00 3 000,00

38 Z ND11 Ocel.zárubeň pro dveře 600/2000 kus 2,00000 1 500,00 3 000,00

Díl: 711 Izolace proti vodě 21 578,02
39 11163150 Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL T 0,00380 65 000,00 247,00

18,91*0,0002

40 62852264 Pás modifikovaný asfalt special mineral Dek m2 21,74650 400,00 8 698,60

18,91*1,15 21,74650

41 62852265 Pás z SBS modifik.asfaltu vyztuž.tkaninou ze skeln m2 21,74650 400,00 8 698,60

18,91*1,15 21,75000

42 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 18,91000 12,60 238,27

D1 : 

3,32+2,05+2,41+3,02 10,80000

Mezisoučet 10,80000

D2 : 

5,99 5,99000

Mezisoučet 5,99000

1,8*0,6 1,08000

1,3*0,8 1,04000

43 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vr m2 18,91000 150,00 2 836,50

D1 : 

3,32+2,05+2,41+3,02 10,80000
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Mezisoučet 10,80000

D2 : 

5,99 5,99000

Mezisoučet 5,99000

1,8*0,6 1,08000

1,3*0,8 1,04000

44 998711202 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 207,00000 4,15 859,05

Díl: 713 Izolace tepelné 109 285,92
45 28375327 Pásek dilatační okrajový Izostep š. 8 cm tl. 5 mm m 45,49200 210,00 9 553,32

37,91*1,2 45,49000

46 28375766.A Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 m3 2,02230 2 405,00 4 863,63

18,9*0,1*1,07 2,02230

47 63166723 Rohož minerální tepelný pas  tl. 80 mm m2 55,99000 320,00 17 916,80

SP : 

(20,8+8,2)*1,7*1,1 54,23000

0,8*0,5*4*1,1 1,76000

Mezisoučet 55,99000

48 63166727 Rohož minerální tepelný pas tl. 160 mm m2 124,24500 410,00 50 940,45

S9 : 

5,9*3*2*1,1 38,94000

S10 : 

2,6*2*3*2*2*1,1 68,64000

Mezisoučet 107,58000

3.01 : 

15,15*1,1 16,66500

49 713111130 Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrst m2 15,15000 96,00 1 454,40

3.01 : 

15,15 15,15000

50 713111211 Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů m2 15,15000 99,00 1 499,85

3.01 : 

15,15 15,15000

51 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 18,91000 40,30 762,07

18,91 18,91000

52 713121211 Izolace tep podlah volně pásek m 37,91000 165,00 6 255,15

D2 : 

(4*2+1,35+0,2*3) 9,95000

D1 : 

2,91*2+1,1*2+1,1*2+1,72*2+2,63*2+0,97*2+1,95*2+1,6*2 27,96000

53 713131121 Izolace tepelná stěn přichycením drátem m2 117,50000 106,00 12 455,00

SP : 

(20,8+8,2)*1,7 49,30000

0,8*0,5*4 1,60000

S9 : 

5,9*3*2 35,40000

S10 : 

2,6*2*3*2 31,20000
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Mezisoučet 117,50000

54 713191100 Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE m2 18,91000 55,00 1 040,05

D1 : 

3,32+2,05+2,41+3,02 10,80000

Mezisoučet 10,80000

D2 : 

5,99 5,99000

Mezisoučet 5,99000

1,8*0,6 1,08000

1,3*0,8 1,04000

55 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 1 212,00000 2,10 2 545,20

Díl: 725 Zařizovací předměty 990,00
56 725110814 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 2,00000 184,00 368,00

57 725122813 Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem soubor 2,00000 159,50 319,00

58 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,00000 151,50 303,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 32 400,26
59 60512640 Fošna SM/JD omít.II.jak.tl.6 dl. 200-350 š.12,5-19 m3 0,41180 13 500,00 5 559,30

(8*3,5+5*2,2)*0,06*0,16*1,1 0,41000

60 762341911 Vyřezání otvorů střech, v laťování pl. do 1 m2 m2 1,03950 132,00 137,21

0,45*0,55 0,25000

0,66*1,2 0,79000

61 762341912 Vyřezání otvorů střech, v laťování pl. do 2 m2 m2 4,17360 94,20 393,15

0,74*1,88*3 4,17000

62 762431225 Montáž obložení stěn OSB deskami  včetně dodávky OSB 
desky tl. 10 mm

m2 31,20000 550,00 17 160,00

S10 : 

2,6*2*3*2 31,20000

Mezisoučet 31,20000

63 766417111 Podkladový rošt pod obložení stěn a podhledů m 39,00000 180,00 7 020,00

8*3,5+5*2,2 39,00000

64 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 318,00000 6,70 2 130,60

Díl: 713 Izolace tepelné 10 356,00
65 713134211 Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná 

zábrana s AL fólií
m2 86,30000 120,00 10 356,00

SP : 

(20,8+8,2)*1,7 49,30000

0,8*0,5*4 1,60000

S9 : 

5,9*3*2 35,40000

Mezisoučet 86,30000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 129 290,19
66 347016113 Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,1x RBI 12,5mm,-izo m2 3,60000 709,00 2 552,40

1,2*1,5*2 3,60000

67 347051222 Stěna šachty tl.75 mm,2xCW,2xopl.,deska RF 12,5 mm m2 139,27230 910,00 126 737,79

S6 : 

8,985*2,9 26,05650

S7 : 

3,902*2,9 11,31580
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SP : 

(20,8+8,2)*1,7 49,30000

0,8*0,5*4 1,60000

S9 : 

5,9*3*2 35,40000

S10 : 

2,6*2*3 15,60000

Mezisoučet 139,27230

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 397 848,00
68 416022121 Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5 m2 177,20000 1 020,00 180 744,00

1.NP : 

36,64+5,99+3,32+2,05+2,41+3,02+49,59+53,09+21,09 177,20000

69 416026126 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RF 15 mm m2 180,84000 1 100,00 198 924,00

(13,6+20,9)*2,15 74,17500

14,8*5,75 85,10000

4,4*4,1 18,04000

1,5*2,35 3,52500

70 416026222 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RF 12,5 mm m2 15,15000 1 200,00 18 180,00

3.01 : 

15,15 15,15000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 158 620,00
71 342267113 Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky 

protipožární tl. 12,5 mm
m 113,30000 1 400,00 158 620,00

a3 : 

3,2*2*7 44,80000

1,5*4*7 42,00000

2,5*7 17,50000

Mezisoučet 104,30000

a1 : 

3*3 9,00000

Mezisoučet 9,00000

Díl: 7631 Konstrukce sádrokartonové 6 472,50
72 765901101 Fólie podstřešní paropropustná Tondach Fol m2 86,30000 75,00 6 472,50

SP : 

(20,8+8,2)*1,7 49,30000

0,8*0,5*4 1,60000

S9 : 

5,9*3*2 35,40000

Mezisoučet 86,30000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 9 101,60
73 764241210 Lemování trub z Cu, vlnitá krytina, D do 75 mm kus 4,00000 1 283,00 5 132,00

74 998764203 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 87,00000 2,10 182,70

75 K/1 Tr.d=160mm dl.1,5m vč.lemování prostupu střechou C kus 2,00000 1 200,00 2 400,00

76 K/3 Tr.d=500mm dl.1,5m vč.lemování prostupu střechou C kus 1,00000 1 200,00 1 200,00

77 998764203 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 89,00000 2,10 186,90

Díl: 765 Krytiny tvrdé 5 092,79
78 765312810 Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti m2 5,21310 69,40 361,79
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0,45*0,55 0,24750

0,66*1,2 0,79200

0,74*1,88*3 4,17360

79 765331652 Kovová stoupací plošina délky 88 cm, kus 1,00000 4 200,00 4 200,00

80 998765203 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m % 45,00000 11,80 531,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 263 599,50
81 766231111 Montáž stahovacích půdních schodů kus 1,00000 1 893,00 1 893,00

82 766661112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 7,00000 666,00 4 662,00

83 766661122 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 1,00000 689,00 689,00

84 766661132 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m kus 2,00000 1 126,00 2 252,00

85 766661413 Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka kus 4,00000 760,00 3 040,00

86 766661422 Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm kus 2,00000 795,00 1 590,00

87 766661432 Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm kus 3,00000 1 244,00 3 732,00

88 998766202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 2 961,00000 1,50 4 441,50

89 ND02 Dveře vni 1kř hl.plné vč.kování 1000/2000mm dýha E kus 1,00000 6 500,00 6 500,00

90 ND03 Dveře vni 1kř hl.plné vč.kování 800/2000mm dýha vě kus 1,00000 5 500,00 5 500,00

91 ND04 Dveře vni 1kř hl.plné vč.kování 900/2000mm dýha vě kus 1,00000 5 500,00 5 500,00

92 ND05 Dveře vni 1kř hl.plné vč.kování 700/2000mm dýha vě kus 1,00000 5 500,00 5 500,00

93 ND06 Dveře vni 1kř hl.plné vč.kování 700/2000mm dýha vě kus 1,00000 5 500,00 5 500,00

94 ND06a Dveře vni 1kř hl.plné vč.kování 700/2000mm dýha vě kus 1,00000 5 500,00 5 500,00

95 ND07 Dveře vni 2kř hl.plné vč.kování 1250/2000mm dýha a kus 1,00000 10 200,00 10 200,00

96 ND08 Dveře vni 2kř hl.plné vč.kování 1250/2000mm dýha a kus 1,00000 10 200,00 10 200,00

97 ND09 Dveře vni 2kř hl.plné vč.kování 1250/2000mm dýha E kus 1,00000 10 200,00 10 200,00

98 ND10 Dveře vni 1kř hl.plné vč.kování 600/2000mm dýha vě kus 1,00000 5 500,00 5 500,00

99 ND11 Dveře vni 1kř hl.plné vč.kování 600/2000mm dýha vě kus 1,00000 5 500,00 5 500,00

100 ND12 Dveře vni 2kř hl.plné vč.kování 1100/2000mm dýha E kus 1,00000 10 200,00 10 200,00

101 ND13 Dveře vni 2kř hl.plné vč.kování 1250/2000mm dýha E kus 1,00000 10 200,00 10 200,00

102 ND14 Dveře vni 1kř hl.plné vč.kování 800/2000mm dýha kus 1,00000 5 500,00 5 500,00

103 ND15 Dveře vni 1kř hl.plné vč.kování 900/2000mm dýha EW kus 1,00000 5 500,00 5 500,00

104 ND16 Revizní dvířka 600/1200mm 1kř plné hladké vč.rámu kus 1,00000 1 200,00 1 200,00

105 ND17 Revizní dvířka 700/1600mm 1kř plné hladké vč.rámu kus 1,00000 1 500,00 1 500,00

106 ND18 Revizní dvířka 600/600mm 1kř plné hladké vč.rámu E kus 1,00000 850,00 850,00

107 ND19 Revizní dvířka 600/600mm 1kř plné hladké vč.rámu E kus 1,00000 850,00 850,00

108 ND20 Dveře vni 2kř hladké plné, vylehč.DTD, dýha, do oc kus 1,00000 8 500,00 8 500,00

109 NR-DTŽ Odstranění původní nájezdové rampy 1650/1300mm kus 1,00000 5 400,00 5 400,00

110 NR-N Nová nájezdová rampa 1650/1300mm kus 1,00000 8 300,00 8 300,00

111 V01 Střeš.okno kyvné dř.nízkoenerg.740/1180mm D+M syst kus 3,00000 16 000,00 48 000,00

112 V02 Střeš.výlez pro obyt.prost.660/1180mm zatepl.D+M s kus 1,00000 16 500,00 16 500,00

113 V03 Střeš.výlez pro neobyt.prost.410/550mm .D+M dř.rám kus 1,00000 15 200,00 15 200,00

114 VS1 Věšáková stěna z MDF fólie dekor dřevo 2400/1750mm kus 2,00000 14 000,00 28 000,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 235 031,81
115 342263310 Úprava sádrokarton.příčky pro osazení madla do oce kus 3,00000 271,50 814,50

116 342263410 Osazení revizních dvířek, do 0,25 m2 RV2 kus 1,00000 450,00 450,00

117 342264101 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 kus 1,00000 633,00 633,00

118 767581801 Demontáž podhledů - kazet m2 53,69000 234,50 12 590,31

1.NP : 

53,69 53,69000
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119 953941611 Osazení konzol ve zdivu cihelném kus 98,00000 450,00 44 100,00

MD : 

42 42,00000

Mezisoučet 42,00000

Z01 : 

9*2 18,00000

Mezisoučet 18,00000

MR1 : 

8 8,00000

Mezisoučet 8,00000

MR2 : 

6 6,00000

Mezisoučet 6,00000

MR3 : 

6 6,00000

Mezisoučet 6,00000

MR4 : 

6 6,00000

Mezisoučet 6,00000

MR5 : 

6 6,00000

Mezisoučet 6,00000

MR6 : 

6 6,00000

Mezisoučet 6,00000

120 998767203 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 2 338,00000 0,50 1 169,00

121 AS Stahovací schody AL do otv.700/800mm, vyložení 100 kus 1,00000 18 200,00 18 200,00

122 MD Oboustr.madlo na schodišti, v.hor.madla 1000mm mat m 29,00000 920,00 26 680,00

123 MR1 Ocel.bezp.mříž 1400/2730mm, žár.zinek, komaxit kov kus 1,00000 9 000,00 9 000,00

124 MR2 Ocel.bezp.mříž 900/1850mm, žár.zinek, komaxit ková kus 1,00000 7 000,00 7 000,00

125 MR3 Ocel.bezp.mříž 1000/2100mm, žár.zinek, komaxit kov kus 1,00000 5 000,00 5 000,00

126 MR4 Ocel.bezp.mříž 1000/2290mm, žár.zinek, komaxit kov kus 1,00000 8 000,00 8 000,00

127 MR5 Ocel.bezp.mříž 850+370/1890mm, žár.zinek, komaxit kus 1,00000 9 000,00 9 000,00

128 MR6 Ocel.bezp.mříž 1350/2000mm, žár.zinek, komaxit kov kus 1,00000 9 000,00 9 000,00

129 RV1 Revizní dvířka do SDK podhledu 450/450mm D vč.lemo kus 1,00000 650,00 650,00

130 RV2 Revizní dvířka do příčky 450/300mm D vč.lemování kus 1,00000 650,00 650,00

131 Z01 Dvojité madlo pro osoby OSPO, v.hor.madla 900mm v. kus 1,00000 1 500,00 1 500,00

132 Z02 Sklop.madlo ovál.k WC pro osoby OSPO, nerez, vč.ko kus 2,00000 800,00 1 600,00

133 Z03 Pev.madlo ovál.k umyvadlu pro osoby OSPO, nerez, v kus 1,00000 1 200,00 1 200,00

134 Z04 Nastav.zrcadlo od.sv.roviny o 10st.pro osoby OSPO kus 1,00000 1 200,00 1 200,00

135 Z05 Krycí dilat.podlah.lišta pro osoby OSPO, T profil m 2,50000 21 000,00 52 500,00

136 Z06 Pev.madlo ovál.na dveře pro osoby OSPO, nerez délk kus 3,00000 2 500,00 7 500,00

137 Z06. Krycí dilat.podlah.lišta pro osoby OSPO, T profil m 1,70000 350,00 595,00

138 ZA1 Ocel.lávka pro VZT zařízení žár.zinek,1zákl.nátěr kus 1,00000 16 000,00 16 000,00

Díl: 767I Interierové vybavení 16 800,00
139 ZS Závěs.syst.typový průběž.profil pro instal.obrazů m 42,00000 400,00 16 800,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 416 825,84
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140 24551347.A Nátěr penetrační - koncentrát l 131,94500 35,00 4 618,08

1.NP : 

36,64+5,99+3,32+2,05+2,41+3,02+49,59+13,54 116,56000

1,35*3,3+1,35*0,5 5,13000

3,5*2+1,55*2,1 10,26000

141 58581721.A Samonivelační podlah hmota na bázi cem kg 593,75250 10,00 5 937,53

131,945*3*1,5 593,75000

142 59764163.A Schodovka keram glaz 328/328/17 mm kus 190,00000 380,00 72 200,00

38*5 190,00000

143 59764210 Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm m2 171,39600 550,00 94 267,80

38*5*0,09*1,15 19,66000

Mezisoučet 19,66000

131,94*1,15 151,73000

144 59764241 Dlažba keramická sokl 300x80x9 mm kus 411,12000 115,00 47 278,80

(79,98+22,8)/0,3*1,2 411,12000

145 771101115 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm m2 131,94500 180,00 23 750,10

1.NP : 

36,64+5,99+3,32+2,05+2,41+3,02+49,59+13,54 116,56000

1,35*3,3+1,35*0,5 5,13000

3,5*2+1,55*2,1 10,26000

146 771101121 Provedení penetrace podkladu m2 131,94500 45,00 5 937,53

1.NP : 

36,64+5,99+3,32+2,05+2,41+3,02+49,59+13,54 116,56000

1,35*3,3+1,35*0,5 5,13000

3,5*2+1,55*2,1 10,26000

147 771275511 Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM m 51,30000 415,00 21 289,50

1,35*(22+16) 51,30000

148 771275521 Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM m 51,30000 415,00 21 289,50

1,35*(22+16) 51,30000

149 771421036 Obklad soklíků schodišť.stupňov.do MC 30x15v15 m 22,80000 250,00 5 700,00

(22+16)*0,6 22,80000

150 771471014 Obklad soklíků keram.rovných do tmele H do 10 cm m 79,98000 250,00 19 995,00

1.01 : 

7,6*2+10,6*2-1,35-0,7-0,8-0,9-1-1,6+0,5*2 31,05000

1.08 : 

13*2+4,9*2+0,9*4-0,9-2,8-1,22-1*2-1 31,48000

1.12 : 

3,3+1,35+1,85 6,50000

3,5+2*2+1,55+2,1+1,3-0,9-0,6 10,95000

151 771575109 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 30x30 cm m2 131,94500 623,00 82 201,74

1.NP : 

36,64+5,99+3,32+2,05+2,41+3,02+49,59+13,54 116,56000

1,35*3,3+1,35*0,5 5,13000

3,5*2+1,55*2,1 10,26000

152 771578011 Spára podlaha - stěna, silikonem m 151,73100 57,10 8 663,84

131,94*1,15 151,73000
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153 771579793 Příplatek za vodotěsnou spárovací hmotu - 
plošně,keram.dlažba

m2 131,94500 12,30 1 622,92

1.NP : 

36,64+5,99+3,32+2,05+2,41+3,02+49,59+13,54 116,56000

1,35*3,3+1,35*0,5 5,13000

3,5*2+1,55*2,1 10,25500

154 998771202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 4 147,00000 0,50 2 073,50

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 82 816,85
155 775591905U00 Opr podlah vlysy tmel celá plocha m2 21,09000 350,00 7 381,50

21,09 21,09000

156 775591911U00 Opr podlah dřevo broušení hrubé m2 21,09000 420,00 8 857,80

157 775591912U00 Opr podlah dřevo broušení střední m2 21,09000 400,00 8 436,00

21,09 21,09000

158 775591913U00 Opr podlah dřevo broušení jemné m2 21,09000 420,00 8 857,80

21,09 21,09000

159 775591920U00 Opr podlah dřevo vysátí povrchu m2 21,09000 55,00 1 159,95

21,09 21,09000

160 775591921U00 Opr podlah dřevo základní lak m2 21,09000 600,00 12 654,00

21,09 21,09000

161 775591924U00 Opr podlah dřevo vrch lak velmi v z m2 42,18000 600,00 25 308,00

21,09*2 42,18000

162 775591926U00 Opr podlah dřevo mezibroušení m2 42,18000 210,00 8 857,80

21,09*2 42,18000

163 998775202 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m % 815,00000 1,60 1 304,00

Díl: 776 Podlahy povlakové 862 725,32
164 28416030.A Podlahovina homogenní vinyl tl.2,5 mm m2 642,41560 810,00 520 356,64

2.NP : 

(92,97+131,58+2,86+3,11+50,39+9,44+36,38+26,73+29,66)*
1,18

452,08000

Mezisoučet 452,08000

3.NP : 

161,3*1,18 190,33000

Mezisoučet 190,33000

165 776270010 Povlaková podlaha schodišť textilní koberec zátěžo m 74,18000 400,00 29 672,00

1.09 : 

53,09 53,09000

1.10 : 

21,09 21,09000

166 776401800 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC o m 448,74500 13,90 6 237,56

407,95*1,1 448,75000

167 776422110 Zakončení krytiny u zdiva lepeným soklíkem s náběh m 653,30400 179,50 117 268,07

2.NP : 

(92,97+131,58+2,86+3,11+50,39+9,44+36,38+26,73+29,66)*
1,2

459,74000

Mezisoučet 459,74000

3.NP : 

161,3*1,2 193,56000

Mezisoučet 193,56000
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168 776511810 Odstranění PVC podlah lepených bez podložky m2 407,95000 41,60 16 970,72

1.NP : 

22,34 22,34000

Mezisoučet 22,34000

2.NP : 

92,97+131,51+2,86+3,11+60,76+36,38+58,02 385,61000

Mezisoučet 385,61000

169 776511820 Odstranění podlah lepených s podložkou m2 53,69000 101,00 5 422,69

1.08 : 

53,69 53,69000

170 776512000 Lepení povlakových podlah m2 544,42000 249,00 135 560,58

2.NP : 

92,97+131,58+2,86+3,11+50,39+9,44+36,38+26,73+29,66 383,12000

Mezisoučet 383,12000

3.NP : 

161,3 161,30000

Mezisoučet 161,30000

171 776551830 Sejmutí povlaků volně položených m2 21,09000 3,95 83,31

1.10 : 

21,09 21,09000

172 776101101 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 676,36500 7,10 4 802,19

2.NP : 

92,97+131,58+2,86+3,11+50,39+9,44+36,38+26,73+29,66 383,12000

Mezisoučet 383,12000

3.NP : 

161,3 161,30000

Mezisoučet 161,30000

1.NP : 

36,64+5,99+3,32+2,05+2,41+3,02+49,59+13,54 116,56000

1,35*3,3+1,35*0,5 5,13000

3,5*2+1,55*2,1 10,25500

173 776992111 Svařování povlak. podlah z pásů nebo čtverců m 653,30400 37,70 24 629,56

2.NP : 

(92,97+131,58+2,86+3,11+50,39+9,44+36,38+26,73+29,66)*
1,2

459,74000

Mezisoučet 459,74000

3.NP : 

161,3*1,2 193,56000

Mezisoučet 193,56000

174 998776202 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 8 610,00000 0,20 1 722,00

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 204 667,11
175 777553020 Penetrace nesavého podkladu podlah adhézní vrstvou m2 597,51000 80,80 48 278,81

2.NP : 

92,97+131,58+2,86+3,11+50,39+9,44+36,38+26,73+29,66 383,12000

Mezisoučet 383,12000
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3.NP : 

161,3 161,30000

Mezisoučet 161,30000

1.09 : 

53,09 53,09000

176 777553210 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm m2 597,51000 208,00 124 282,08

1.09 : 

53,09 53,09000

2.NP : 

92,97+131,58+2,86+3,11+50,39+9,44+36,38+26,73+29,66 383,12000

Mezisoučet 436,21000

3.NP : 

161,3 161,30000

Mezisoučet 161,30000

177 777553219 Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit m2 544,42000 54,70 29 779,77

2.NP : 

92,97+131,58+2,86+3,11+50,39+9,44+36,38+26,73+29,66 383,12000

Mezisoučet 383,12000

3.NP : 

161,3 161,30000

Mezisoučet 161,30000

178 998777202 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m % 2 023,00000 1,15 2 326,45

Díl: 781 Obklady keramické 93 807,30
179 24551347.A Nátěr penetrační - koncentrát l 5,06000 35,00 177,10

50,6*0,1 5,06000

180 597813531 Obkládačka barva rozměr do 300/300/9mm m2 58,19000 550,00 32 004,50

50,6*1,15 58,19000

181 781101121 Provedení penetrace podkladu - práce m2 50,60100 25,20 1 275,15

1.03 : 

(2,91*2+1,1*2-0,7*3)*2,1 12,43000

1.04 : 

(1,1*2+1,72*2-0,7)*2,1 10,37000

1.05 : 

(2,63*2+0,97*2)*2+1,1*0,15 14,56000

1.06 : 

(1,95*2+1,6*2-0,8)*2,1 13,23000

182 781230121 Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm m2 50,60100 700,00 35 420,70

1.03 : 

(2,91*2+1,1*2-0,7*3)*2,1 12,43000

1.04 : 

(1,1*2+1,72*2-0,7)*2,1 10,37000

1.05 : 

(2,63*2+0,97*2)*2+1,1*0,15 14,56000

1.06 : 

(1,95*2+1,6*2-0,8)*2,1 13,23000

183 781419706 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 50,60100 39,10 1 978,50
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S: 2017041993

O: 01

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Stav.úpr. a obnova st.exp. v Měst.muzeu Veselí n.M

Stavební úpravy

Stavebně architektonické a konstr.řešení_20.11.201 aktual.14.5.2021

1.03 : 

(2,91*2+1,1*2-0,7*3)*2,1 12,43000

1.04 : 

(1,1*2+1,72*2-0,7)*2,1 10,37000

1.05 : 

(2,63*2+0,97*2)*2+1,1*0,15 14,56000

1.06 : 

(1,95*2+1,6*2-0,8)*2,1 13,23000

184 781479711 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 50,60100 65,50 3 314,37

1.03 : 

(2,91*2+1,1*2-0,7*3)*2,1 12,43000

1.04 : 

(1,1*2+1,72*2-0,7)*2,1 10,37000

1.05 : 

(2,63*2+0,97*2)*2+1,1*0,15 14,56000

1.06 : 

(1,95*2+1,6*2-0,8)*2,1 13,23000

185 781497121 Lišta hliníková rohová k obkladům  profil RB, pro tloušťku 
obkladu 6 mm

m 37,80000 243,00 9 185,40

2,1*18 37,80000

186 781497111 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům  profil RB, pro 
tloušťku obkladu 8 mm

m 29,06000 243,00 7 061,58

1.03 : 

(2,91*2+1,1*2) 8,02000

1.04 : 

(1,1*2+1,72*2) 5,64000

1.05 : 

(2,63*2+0,97*2)+1,1 8,30000

1.06 : 

(1,95*2+1,6*2) 7,10000

187 998781202 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 904,00000 3,75 3 390,00

Díl: 783 Nátěry 5 445,00
188 783225600 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 30,00000 181,50 5 445,00

15*2 30,00000

Díl: 784 Malby 411 329,47
189 784111101 Penetrace podkladu nátěrem 1 x m2 3 317,41480 27,70 91 892,39

17,4*2+633,4+1495,6725+286,18+286,18+139,2723+177,2+
180,84+15,15+68,72

3 317,41480

190 784115312 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 3 317,41480 60,80 201 698,82

17,4*2+633,4+1495,6725+286,18+286,18+139,2723+177,2+
180,84+15,15+68,72

3 317,41480

191 784402801 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 2 129,08250 34,10 72 601,71

227,88+405,53 633,41000

2.NP : 

1 : 

(16,1*2+5,65*2)*5,5-1,5*1,58*6-1,25*2 222,53000

0,2*(1*2*6)+0,5*(1,5*6+1,58*12) 16,38000

2 : 
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O: 01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Stav.úpr. a obnova st.exp. v Měst.muzeu Veselí n.M

Stavební úpravy

Stavebně architektonické a konstr.řešení_20.11.201 aktual.14.5.2021

(6,1*5+6,75*2+7*2+3,95*2+9,5*2+5,8*2)*3,5-1,45*2,65*6-
1,25*2*2-1,5*1,3

307,75000

0,7*(2,65*12+1,45*6)+0,3*(1,25+2*2)+0,1*(1+2*2)+0,4*(6+2,
5*4+1,3*4)

38,91000

4 : 

(2,3*2+1,4*2)*3,5-0,6*2 24,70000

5 : 

(1,7*2+2*2)*3,5-1,25*2-0,6*2-1,15*2,4 19,44000

6 : 

(10,6*2+6,2*2)*3,5-1,5*2,4-1,2*2,4-0,8*2,4-1,25*3*2-0,6*2*2-
1,5*1,55*3

92,33000

0,2*(1*6)+0,3*(1,5*3+1,55*6+0,85*2+2,1*4) 8,37000

8 : 

(7,75*2+4,8*2)*3,5-1,25*2-1,5*1,6*4 75,75000

0,3*(1,25+2,1*2)+0,5*(1,5*2+1,6*4)+0,2*1,4 6,62000

9 : 

(2,35*2+3*2)*3,5-1,25*2-1,5*1,6*4 25,35000

0,5*(1,5+1,6*2)*4+0,2*1*8 11,00000

7 : 

(2,35*2+3*2)*3,5-0,6*2-1,2*1,5 34,45000

0,2*(1,2+1,5*5) 1,74000

10 : 

(2,35*2+1,5*2)*3,5-0,6*2+0,1*(1+2*2) 26,25000

3 : 

(4,2*2+3,3*2+3*2)*3,5-0,8*2,4-1,25*2,4-1,2*1,5*2 64,98000

0,5*(1,2*2+1,5*4) 4,20000

Mezisoučet 1 614,14000

1.NP : 

2 : 

(2,25+5,02*2+4,33)*3,5-1,25*2 55,67000

0,35*(1,25+2*2) 1,84000

9 : 

(9,82*2+5,6*2-4,9)*3,5-1,35*2 88,09000

10 : 

(5,7*2+3,78*2-4,9)*3,5-0,8*2 47,61000

1 : 

(7,6*2+10,6*2)*3,5-1,35*2-0,8*2*2-0,9*2-1*2,3 117,40000

5 : 

(2,63*2+0,97*2)*1,5 10,80000

4 : 

(1,72+1,1)*1,5 4,23000

3 : 

(2,91)*1,5 4,37000

8 : 

(13*2+4,6*2)*3,5-2,8*2,7 115,64000

12 : 

(4,3*2+3,3+0,9+2,9*2)*3,5 65,10000

Mezisoučet 510,74000

Stránka 20 z 42Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2017041993

O: 01

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Stav.úpr. a obnova st.exp. v Měst.muzeu Veselí n.M

Stavební úpravy

Stavebně architektonické a konstr.řešení_20.11.201 aktual.14.5.2021

3.NP : 

1,4*3 4,20000

Mezisoučet 4,20000

192 784403801 Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m m2 2 129,08250 21,20 45 136,55

227,88+405,53 633,41000

2.NP : 

1 : 

(16,1*2+5,65*2)*5,5-1,5*1,58*6-1,25*2 222,53000

0,2*(1*2*6)+0,5*(1,5*6+1,58*12) 16,38000

2 : 

(6,1*5+6,75*2+7*2+3,95*2+9,5*2+5,8*2)*3,5-1,45*2,65*6-
1,25*2*2-1,5*1,3

307,75000

0,7*(2,65*12+1,45*6)+0,3*(1,25+2*2)+0,1*(1+2*2)+0,4*(6+2,
5*4+1,3*4)

38,91000

4 : 

(2,3*2+1,4*2)*3,5-0,6*2 24,70000

5 : 

(1,7*2+2*2)*3,5-1,25*2-0,6*2-1,15*2,4 19,44000

6 : 

(10,6*2+6,2*2)*3,5-1,5*2,4-1,2*2,4-0,8*2,4-1,25*3*2-0,6*2*2-
1,5*1,55*3

92,33000

0,2*(1*6)+0,3*(1,5*3+1,55*6+0,85*2+2,1*4) 8,37000

8 : 

(7,75*2+4,8*2)*3,5-1,25*2-1,5*1,6*4 75,75000

0,3*(1,25+2,1*2)+0,5*(1,5*2+1,6*4)+0,2*1,4 6,62000

9 : 

(2,35*2+3*2)*3,5-1,25*2-1,5*1,6*4 25,35000

0,5*(1,5+1,6*2)*4+0,2*1*8 11,00000

7 : 

(2,35*2+3*2)*3,5-0,6*2-1,2*1,5 34,45000

0,2*(1,2+1,5*5) 1,74000

10 : 

(2,35*2+1,5*2)*3,5-0,6*2+0,1*(1+2*2) 26,25000

3 : 

(4,2*2+3,3*2+3*2)*3,5-0,8*2,4-1,25*2,4-1,2*1,5*2 64,98000

0,5*(1,2*2+1,5*4) 4,20000

Mezisoučet 1 614,14000

1.NP : 

2 : 

(2,25+5,02*2+4,33)*3,5-1,25*2 55,67000

0,35*(1,25+2*2) 1,84000

9 : 

(9,82*2+5,6*2-4,9)*3,5-1,35*2 88,09000

10 : 

(5,7*2+3,78*2-4,9)*3,5-0,8*2 47,61000

1 : 

(7,6*2+10,6*2)*3,5-1,35*2-0,8*2*2-0,9*2-1*2,3 117,40000

5 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Stav.úpr. a obnova st.exp. v Měst.muzeu Veselí n.M

Stavební úpravy

Stavebně architektonické a konstr.řešení_20.11.201 aktual.14.5.2021

(2,63*2+0,97*2)*1,5 10,80000

4 : 

(1,72+1,1)*1,5 4,23000

3 : 

(2,91)*1,5 4,37000

8 : 

(13*2+4,6*2)*3,5-2,8*2,7 115,64000

12 : 

(4,3*2+3,3+0,9+2,9*2)*3,5 65,10000

Mezisoučet 510,74000

3.NP : 

1,4*3 4,20000

Mezisoučet 4,20000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 144 950,40
193 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 1 006,60000 144,00 144 950,40

227,88+405,53 633,41000

1.NP : 

36,64+5,99+3,32+2,05+2,41+3,02+49,59+53,09+21,09 177,20000

(13,6+20,9)*2,15 74,17000

14,8*5,75 85,10000

4,4*4,1 18,04000

1,5*2,35 3,52000

3.01 : 

15,15 15,15000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

100 017,71

194 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 809,86000 123,50 100 017,71

227,88+405,53+161,3+15,15 809,86000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 211 801,22
195 962031113 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 34,75000 126,00 4 378,50

1.NP : 

(2,1+2,2+2,2+4,8)*3,5-0,6*2*4 34,75000

196 962031116 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 2,94000 169,00 496,86

2.NP : 

1,35*3,6-0,8*2,4 2,94000

197 965042241 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 
pneumat. kladivo, tl. mazaniny nad 20 cm

m3 5,03700 2 425,00 12 214,73

D1 : 

(3,32+2,05+2,41+3,02)*0,3 3,24000

Mezisoučet 3,24000

D2 : 

5,99*0,3 1,79700

Mezisoučet 1,79700

198 965081713 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 60,37000 67,30 4 062,90

3,53+2,35+2,62+2,28 10,78000

Mezisoučet 10,78000

1.08 : 
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Stavební úpravy

Stavebně architektonické a konstr.řešení_20.11.201 aktual.14.5.2021

49,59 49,59000

199 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 25,00000 17,60 440,00

1.NP : 

13 13,00000

2.NP : 

12 12,00000

200 968061126 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 1,00000 31,60 31,60

2.NP : 

1 1,00000

201 968071125 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 5,00000 30,90 154,50

1+2+1+1 5,00000

202 968071126 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 kus 3,82200 54,10 206,77

mříž : 
1,4*2,73 3,82200

203 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 8,86500 398,50 3 532,70

1.NP : 

0,6*2*4 4,80000

0,6*2*2 2,40000

mříže : 
0,9*1,85 1,66500

204 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 32,44780 308,00 9 993,92

1,25*2+0,9*2,3+1,35*2+1,25*2*3 14,77000

0,9*2,4 2,16000

1,25*2*2 5,00000

mříže : 
1,22*1,89 2,30580

1,4*2,73 3,82200

1*2,1 2,10000

1*2,29 2,29000

205 POZN.OBKL. Odstranění dřev.obkladu stěn vč.likvidace m2 214,77410 66,00 14 175,09

2.NP : 

6 : 

(5,15+2,9+2,8+0,3+1,5+0,2+2,3+0,95)*3,48 56,02800

2 : 

(2,2*3+5,6+3,95+3,2+0,2+5,8)*3,46 87,71100

1 : 

(2+2,55)*3,37 15,33350

8 : 

(1,9+2,85)*2,5 11,87500

9 : 

(2,5+5,5)*3,46 27,68000

Mezisoučet 198,62750

1.NP : 

obklad radiátorů : 
9 : 

(4,75+2,58+8,5)*1,02 16,14660

Mezisoučet 16,14660
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206 VITRINA 1 Odstranění vitríny č.1 1450/1450/2100 vč.likvidace kus 4,00000 1 200,00 4 800,00

207 VITRINA 10 Odstranění vitríny č.10 1100/1100/1100vč.likvidace kus 1,00000 1 200,00 1 200,00

1 1,00000

208 VITRINA 2 Odstranění vitríny č.2 1000/1000/2400 vč.likvidace kus 4,00000 1 200,00 4 800,00

4 4,00000

209 VITRINA 3 Odstranění vitríny č.3 1100/2500 vč.likvidace kus 3,00000 1 200,00 3 600,00

3 3,00000

210 VITRINA 4 Odstranění vitríny č.4 1100/2500 vč.likvidace kus 2,00000 1 200,00 2 400,00

2 2,00000

211 VITRINA 5 Odstranění vitríny č.5 vč.SDK příčky oblouk. vč.li kus 1,00000 1 200,00 1 200,00

1 1,00000

212 VITRINA 6 Odstranění vitríny č.6  vč.likvidace vč.oblouk-SDK kus 2,00000 1 200,00 2 400,00

2 2,00000

213 VITRINA 7 Odstranění vitríny č.7 1000/1000/800 vč.likvidace kus 13,00000 1 200,00 15 600,00

13 13,00000

214 VITRINA 8 Odstranění vitríny č.8 1000/1000/2500 vč.likvidace kus 2,00000 1 200,00 2 400,00

2 2,00000

215 VITRINA 9 Odstranění vitríny č.9 2500/500/2500 vč.likvidace kus 2,00000 1 200,00 2 400,00

2 2,00000

216 POZN.VP Odstranění výstav.panelu tl.80mm vč.likvidace kus 3,00000 1 010,00 3 030,00

217 POZN.VP1 Odstranění výstav.panelu tl.50mm vč.likvidace m2 23,03000 200,00 4 606,00

(5,3+1,812+2,1)*2,5 23,03000

218 R1VITRI Odstranění roh.vitríny v=2400 vč.likvidace kus 2,00000 850,00 1 700,00

2 2,00000

219 S1VITRI Odstranění vitrínové stěny vč.likvidace 7750+10150 sb 1,00000 1 500,00 1 500,00

1 1,00000

220 965024131 Bourání kamenných podlah z desek plochy nad 1 m2 m2 56,90500 320,00 18 209,60

mezipodesty a podesty : 

3,3*1,3+1,35*0,5 4,96500

3,5*2+1,55*1,4+0,7*1,1 9,94000

Mezisoučet 14,90500

1.01 : 

42 42,00000

Mezisoučet 42,00000

221 971033541 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC m3 1,00000 1 993,00 1 993,00

1 1,00000

222 971033561 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC m3 0,47000 2 295,00 1 078,65

1.NP : 

0,47*2*0,5 0,47000

223 971033581 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.90 cm, MVC m3 0,29750 2 615,00 777,96

1.NP : 

0,17*2,5*0,7 0,29750

224 971033641 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 0,42000 1 290,00 541,80

2.NP : 

0,7*2*0,3 0,42000

225 973031151 Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 m3 0,21850 4 360,00 952,66

2.02 : 
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0,95*1,15*0,2 0,21850

226 973031334 Vysekání kapes zeď cih, MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm kus 1,00000 253,50 253,50

1.06 : 

1 1,00000

227 974031664 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 18,84000 251,00 4 728,84

1,5*3+1,1+2,25*3+1,67*2+1,65+1,5 18,84000

228 978011141 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % m2 633,41000 35,10 22 232,69

227,88+405,53 633,41000

229 978013141 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 1 495,67250 28,10 42 028,40

2.NP : 

1 : 

(16,1*2+5,65*2)*5,5-1,5*1,58*6-1,25*2 222,53000

0,2*(1*2*6)+0,5*(1,5*6+1,58*12) 16,38000

2 : 

(6,1*5+6,75*2+7*2+3,95*2+9,5*2+5,8*2)*3,5-1,45*2,65*6-
1,25*2*2-1,5*1,3

307,74500

0,7*(2,65*12+1,45*6)+0,3*(1,25+2*2)+0,1*(1+2*2)+0,4*(6+2,
5*4+1,3*4)

38,90500

4 : 

(2,3*2+1,4*2)*3,5-0,6*2 24,70000

5 : 

(1,7*2+2*2)*3,5-1,25*2-0,6*2-1,15*2,4 19,44000

6 : 

(10,6*2+6,2*2)*3,5-1,5*2,4-1,2*2,4-0,8*2,4-1,25*3*2-0,6*2*2-
1,5*1,55*3

92,32500

0,2*(1*6)+0,3*(1,5*3+1,55*6+0,85*2+2,1*4) 8,37000

8 : 

(7,75*2+4,8*2)*3,5-1,25*2-1,5*1,6*4 75,75000

0,3*(1,25+2,1*2)+0,5*(1,5*2+1,6*4)+0,2*1,4 6,61500

9 : 

(2,35*2+3*2)*3,5-1,25*2-1,5*1,6*4 25,35000

0,5*(1,5+1,6*2)*4+0,2*1*8 11,00000

7 : 

(2,35*2+3*2)*3,5-0,6*2-1,2*1,5 34,45000

0,2*(1,2+1,5*5) 1,74000

10 : 

(2,35*2+1,5*2)*3,5-0,6*2+0,1*(1+2*2) 26,25000

3 : 

(4,2*2+3,3*2+3*2)*3,5-0,8*2,4-1,25*2,4-1,2*1,5*2 64,98000

0,5*(1,2*2+1,5*4) 4,20000

Mezisoučet 980,73000

1.NP : 

2 : 

(2,25+5,02*2+4,33)*3,5-1,25*2 55,67000

0,35*(1,25+2*2) 1,83750

9 : 

(9,82*2+5,6*2-4,9)*3,5-1,35*2 88,09000

10 : 
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S: 2017041993

O: 01

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Stav.úpr. a obnova st.exp. v Měst.muzeu Veselí n.M

Stavební úpravy

Stavebně architektonické a konstr.řešení_20.11.201 aktual.14.5.2021

(5,7*2+3,78*2-4,9)*3,5-0,8*2 47,61000

1 : 

(7,6*2+10,6*2)*3,5-1,35*2-0,8*2*2-0,9*2-1*2,3 117,40000

5 : 

(2,63*2+0,97*2)*1,5 10,80000

4 : 

(1,72+1,1)*1,5 4,23000

3 : 

(2,91)*1,5 4,36500

8 : 

(13*2+4,6*2)*3,5-2,8*2,7 115,64000

12 : 

(4,3*2+3,3+0,9+2,9*2)*3,5 65,10000

Mezisoučet 510,74250

3.NP : 

1,4*3 4,20000

Mezisoučet 4,20000

230 978057321 Odsekání obkladů z umělého kamene stupnic m 47,35000 177,50 8 404,63

1,35*18+1,5+1,65+0,3 27,75000

1,4*14 19,60000

231 978057331 Odsekání obkladů z umělého kamene podstupnic m 47,35000 123,50 5 847,73

1,35*18+1,5+1,65+0,3 27,75000

1,4*14 19,60000

232 978059521 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 18,48080 185,50 3 428,19

kamenné obklady : 
1.01 : 

(1,719+2,2+2,7)*3,2 21,18080

-1,35*2 -2,70000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 150,48
233 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 14,65853 1 170,00 17 150,48

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 72 520,95
234 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 62,60442 234,50 14 680,74

235 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 876,46189 16,00 14 023,39

236 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 62,60442 331,00 20 722,06

237 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 62,60442 36,90 2 310,10

238 979087212 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 62,60442 132,00 8 263,78

239 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 62,60442 200,00 12 520,88

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 5 000,00
240 22000001VL D+M bezdrátového ovladače signalizačního systému O kus 2,00000 2 500,00 5 000,00

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 8 400,00
241 VZT1 Odvětr.WC OSPO+ženy VZT tr.d=100mm, diag.potr.vent 

lamelami
sb 1,00000 4 200,00 4 200,00

242 VZT2 Odvětr.WC muži VZT tr.d=100mm, diag.potr.vent 100m sb 1,00000 4 200,00 4 200,00

Díl: M44 Montáže stabilních hasících zařízení 2 365,00
243 44000001VL PHP práškový 21A D+M kus 2,00000 620,00 1 240,00

244 44000002VL D+M požárních a bezpečnostních tabulek kus 25,00000 45,00 1 125,00
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S: 2017041993

O: 01

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Stav.úpr. a obnova st.exp. v Měst.muzeu Veselí n.M

Stavební úpravy

Stavebně architektonické a konstr.řešení_20.11.201 aktual.14.5.2021

Celkem 4 899 115,66

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2017041993

O: 01

R: D.1.1.A

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 767I Interierové vybavení 336 500,00

1 K500 Kubusová prachotěs.vitrína  K500 500/1000/2150mm A kus 7,00000 18 500,00 129 500,00

2 K1000 Kubusová prachotěs.vitrína  K1000 1000/1000/2150mm 
zb.sokl

kus 5,00000 21 000,00 105 000,00

3 VIT-P Pultová prachotěsná vitrína  typ P,1000/500/1000mm kus 6,00000 17 000,00 102 000,00

Celkem 336 500,00

Položkový rozpočet 
Stav.úpr. a obnova st.exp. v Měst.muzeu Veselí n.M

Stavební úpravy

Vnitřní vybavení - výstavní prostor_aktual.14.5.2021

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2017041993

O: 01

R: D.1.1.B

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 767I Interierové vybavení 81 900,00

1 ORS Ocelová regálová skříň 2106/600mm, výška 2000mm D+ kus 7,00000 4 200,00 29 400,00

2 R-A Regál A délka 1900mm D+M kus 1,00000 4 200,00 4 200,00

3 R-B Regál B délka 9150mm D+M kus 1,00000 4 200,00 4 200,00

4 R-C Regál C délka 3700mm D+M kus 1,00000 4 200,00 4 200,00

5 R-D Regál D délka 2800mm D+M kus 1,00000 3 500,00 3 500,00

6 R-E Regál E délka 9150mm D+M kus 1,00000 3 500,00 3 500,00

7 R-F Regál F délka 7350mm D+M kus 1,00000 3 500,00 3 500,00

8 R-G Regál G délka 2800mm D+M kus 1,00000 2 200,00 2 200,00

9 R-H Regál H délka 2800mm D+M kus 1,00000 1 800,00 1 800,00

10 R-I Regál I délka 1900mm D+M kus 1,00000 2 100,00 2 100,00

11 R-J Regál J délka 10050mm D+M kus 1,00000 2 000,00 2 000,00

12 R-K Regál K délka 7350mm D+M kus 1,00000 3 200,00 3 200,00

13 R-L Regál L délka 1000mm D+M kus 1,00000 3 500,00 3 500,00

14 S1 Stůl 1700/700mm výška 840mm D+M kus 2,00000 4 200,00 8 400,00

15 ŽK1 Židle kancelářská kus 2,00000 3 100,00 6 200,00

Celkem 81 900,00

Položkový rozpočet 
Stav.úpr. a obnova st.exp. v Měst.muzeu Veselí n.M

Stavební úpravy

Vnitřní vybavení - depozitář_aktual.14.5.2021

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2017041993

O: 01

R: D.1.3.1.a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 3 945,50

1 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,80000 1 321,00 2 377,80

2 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 1,30000 613,00 796,90

3 583312004 Kamenivo těžené frakce  0/4  B Jihomor. kraj T 2,35000 328,00 770,80

Díl: 27 Základy 215,60
4 273311114 Beton základ. desek prostý z cem. portlad. B 12,5 

podbetonování patních kolen 0,015 m3
m3 0,08000 2 695,00 215,60

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 931,75
5 411387531 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 2,00000 424,00 848,00

6 451572111 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,85000 1 275,00 1 083,75

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 2 910,60
7 612403399 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 2,10000 408,00 856,80

8 612423521 Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, hladká m2 2,10000 978,00 2 053,80

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 690,00
9 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 6,00000 115,00 690,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 3 949,25
10 972054241 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm kus 2,00000 323,50 647,00

11 974031132 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 15,00000 113,00 1 695,00

12 974031142 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 10,00000 103,50 1 035,00

13 974031143 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm m 3,00000 122,50 367,50

14 974031153 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 1,50000 136,50 204,75

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 15 051,40
15 721110806 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 m 10,00000 116,00 1 160,00

16 721110916 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125 kus 3,00000 719,00 2 157,00

17 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 7,00000 12,30 86,10

18 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 1,00000 32,90 32,90

19 725989101 Montáž dvířek kovových i z PH kus 1,00000 186,50 186,50

20 721176102 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 1,50000 251,00 376,50

21 721176103 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 1,50000 279,00 418,50

22 721176105 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 1,00000 875,00 875,00

23 721176114 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 1,50000 638,00 957,00

24 721176222 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 7,00000 707,00 4 949,00

25 721176223 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 3,50000 837,00 2 929,50

26 721194104 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 3,00000 79,20 237,60

27 721194109 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 2,00000 130,50 261,00

28 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 10,50000 24,90 261,45

29 721290123 Zkouška těsnosti kanalizace vzduchem DN 300 m 5,50000 29,70 163,35

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 481,50
30 342263410 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 kus 1,00000 481,50 481,50

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 279,75
31 28349012 Dvířka revizní plná SI 2030 rozměr 200x300 mm kus 1,00000 274,50 274,50

32 998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 3,00000 1,75 5,25

Díl: 722 Vnitřní vodovod 21 492,45
33 722130233 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 12,00000 859,00 10 308,00

34 722130801 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 14,00000 68,50 959,00

35 722131914 Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 32 soubor 1,00000 1 429,00 1 429,00

36 722172331 Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 20 mm m 10,00000 342,50 3 425,00

37 722172332 Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 25 mm m 1,50000 417,50 626,25

Položkový rozpočet 
Stav.úpr. a obnova st.exp. v Měst.muzeu Veselí n.M

Stavební úpravy

Zdravotechnika aktual.14.5.2021
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S: 2017041993

O: 01

R: D.1.3.1.a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Stav.úpr. a obnova st.exp. v Měst.muzeu Veselí n.M

Stavební úpravy

Zdravotechnika aktual.14.5.2021

38 722181211 Izolace návleková PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 35 
mm

m 12,00000 73,40 880,80

39 722181212 Izolace návleková PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 
mm

m 10,00000 215,00 2 150,00

40 722181212 Izolace návleková PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 
mm

m 1,50000 76,60 114,90

41 722190401 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 7,00000 228,50 1 599,50

Díl: 734 Armatury 395,50
42 734233121 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z.KK 51 DN 15 kus 1,00000 395,50 395,50

Díl: 722 Vnitřní vodovod 12 617,10
43 722235521 Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z. DN 15 kus 1,00000 240,50 240,50

44 722237661 Klapka zpětná,2xvnitřní závit  DN 15 kus 1,00000 348,50 348,50

45 722254201 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi průměr 25/20, 
stálotvará hadice

kus 1,00000 8 275,00 8 275,00

46 722290226 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 12,00000 57,70 692,40

47 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 23,50000 33,00 775,50

48 722280106 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 11,50000 14,80 170,20

49 722202422 Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R INSTAPLAST D 20 kus 2,00000 442,00 884,00

50 722202423 Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R INSTAPLAST D 25 kus 1,00000 525,00 525,00

51 722131934 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32 kus 1,00000 551,00 551,00

52 998722202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 124,00000 1,25 155,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 70 197,88
53 725110814 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 2,00000 184,00 368,00

54 725119305 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor 1,00000 1 236,00 1 236,00

55 725119306 Montáž klozetu závěsného soubor 1,00000 797,00 797,00

56 725119401 Montáž předstěnových systémů pro zazdění soubor 1,00000 967,00 967,00

57 725122817 Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem soubor 2,00000 89,90 179,80

58 725122232 Pisoár s integrovaným zdrojem, aut.splachování, D+M soubor 1,00000 12 110,00 12 110,00

59 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,00000 151,50 303,00

60 725017321 Umývátko na šrouby 45 x 34 cm, bílé soubor 2,00000 2 775,00 5 550,00

61 725530831 Demontáž, zásobník elektrický průtokový soubor 2,00000 94,30 188,60

62 725810402 Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 připoj. umyv., 
dřezů a splach. nádržek

kus 4,00000 243,50 974,00

63 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 2,00000 86,00 172,00

64 725823121 Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu 
standardní

kus 1,00000 1 500,00 1 500,00

65 725823121 Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, s 
prodlouženou pákou

kus 1,00000 2 365,00 2 365,00

66 725860107 Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40 kus 1,00000 242,00 242,00

67 64233512 Klozet kombi hlub. splach., vodor. odpad bílý, boční 
napouštění

kus 1,00000 3 500,00 3 500,00

68 28696752 Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá kus 1,00000 1 200,00 1 200,00

69 55110051 Hadice FLEXI k baterii (8x12) l 50 cm kus 5,00000 2 100,00 10 500,00

70 725860253 Sifon umyvadlový hranatý chromovaný kus 1,00000 1 087,00 1 087,00

71 725539102 Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy do 80 l soubor 2,00000 2 560,00 5 120,00

72 286967561 Modul-WC Kombifix ovládání zepředu UP320, h=108 cm 
pro obezdění

kus 1,00000 8 500,00 8 500,00

73 54132294 Ohřívač vody el. zásobníkový tlakový TO 15 IN kus 2,00000 4 325,00 8 650,00

74 55167399.A Sedátko klozetové z PH bílé kus 1,00000 520,00 520,00

75 551674021 Sedátko klozetové duroplastové bez poklopu pro WCI kus 1,00000 540,00 540,00

76 642400531 Mísa klozetová závěsná hluboké splachování bílá kus 1,00000 3 500,00 3 500,00

77 998725101 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,17673 727,00 128,48

Celkem 134 158,28

Poznámky uchazeče k zadání
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O: 01

R: D.1.3.1.a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Stav.úpr. a obnova st.exp. v Měst.muzeu Veselí n.M

Stavební úpravy

Zdravotechnika aktual.14.5.2021
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O: 01

R: D.1.3.1.b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 272,00

1 411387531 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 3,00000 424,00 1 272,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 648,00
2 612401291 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 kus 3,00000 216,00 648,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 690,00
3 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 6,00000 115,00 690,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 751,50
4 972044251 Vybourání otv. strop duté tvár. 0,09 m2, nad 10 cm kus 1,00000 104,50 104,50

5 972054241 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm kus 2,00000 323,50 647,00

Díl: 731 Kotelny 5 922,00
6 904      Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška h 12,00000 493,50 5 922,00

Díl: 732 Strojovny 5 678,75
7 732111314 Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 25 kus 2,00000 249,00 498,00

8 732429111 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 soubor 1,00000 179,00 179,00

9 42640301 Čerpadlo elektronické závit. 25-60,  230V 0,7 m3/h, 4,0 
m.v.

kus 1,00000 3 500,00 3 500,00

10 998732201 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 55,00000 1,85 101,75

11 900      HZS Práce v tarifní třídě 6 h 4,00000 350,00 1 400,00

Díl: 733 Rozvod potrubí 96 318,20
12 722182001 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 69,00000 37,70 2 601,30

13 733113113 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 26,00000 119,50 3 107,00

14 733113114 Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 kus 2,00000 176,50 353,00

15 733191925 Navaření odbočky na rozdělovač a sběrač DN odbočky 25 kus 2,00000 345,00 690,00

16 733193810 Rozřezání konzol z úhel.L 50x50x5 mm kus 16,00000 9,80 156,80

17 733163103 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 45,00000 472,00 21 240,00

18 733163104 Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm m 62,00000 550,00 34 100,00

19 733163105 Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm m 7,00000 770,00 5 390,00

20 733163106 Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm m 3,00000 990,00 2 970,00

21 733190306 Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 m 114,00000 11,10 1 265,40

22 733160801 Demontáž potrubí z měděných trubek D 28 mm m 111,00000 41,90 4 650,90

114-3 111,00000

23 733160804 Demontáž potrubí z měděných trubek D 54 mm m 3,00000 53,60 160,80

24 283771484 Trubice izolační  22x20 mm s povrch úpravou hliníkovou 
folií

m 62,00000 220,00 13 640,00

25 283771533 Trubice izolační 28x20 mm s povrch. úpravou hliníkovou 
fólií

m 7,00000 220,00 1 540,00

26 998733203 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 953,00000 1,00 953,00

27 900      HZS Práce v tarifní třídě 7 h 10,00000 350,00 3 500,00

Díl: 734 Armatury 27 248,71
28 734200822 Demontáž armatur se 2závity do G 1 kus 26,00000 135,00 3 510,00

29 734209102 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 včetně 
ventilu odvzdušňovacího automatického

kus 2,00000 26,90 53,80

30 734209103 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 3,00000 27,60 82,80

31 734209114 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 4,00000 109,00 436,00

32 734209115 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 4,00000 122,00 488,00

33 734221602 Ventily termostat.bez hlavice RDV 80 přímé, G 1/2 V-
exakt

kus 13,00000 680,00 8 840,00

Položkový rozpočet 
Stav.úpr. a obnova st.exp. v Měst.muzeu Veselí n.M

Stavební úpravy

Vytápění aktual.14.5.2021
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Stavební úpravy

Vytápění aktual.14.5.2021

34 734261213 Šroubení  V 4300 přímé, G 1/2 kus 13,00000 215,00 2 795,00

35 734413122 Teploměr TP 120 A, D 63 / dl.jímky 50 mm kus 4,00000 441,50 1 766,00

36 734224812 Ventil vyvažovací,přímý,měř.vent. DN 20 kus 1,00000 1 856,00 1 856,00

37 551100151 Kohout kulový voda s filtrem 3/4" kus 1,00000 450,00 450,00

38 551100152 Kohout kulový voda, s filtrem  1" kus 1,00000 460,00 460,00

39 551100161 Kohout kulový vypouštěcí  1/2" kus 3,00000 460,00 1 380,00

40 55113525.A Kohout kulový  PN 42, 3/4" páčka kus 1,00000 1 020,00 1 020,00

41 55113526.A Kohout kulový  PN 35, 1" páčka kus 2,00000 1 020,00 2 040,00

42 551135732 Klapka zpětná  3/4" kus 1,00000 980,00 980,00

43 551135733 Klapka zpětná  1" kus 1,00000 980,00 980,00

44 998734203 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 271,00000 0,41 111,11

Díl: 735 Otopná tělesa 156 934,60
45 735121810 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 38,00000 37,70 1 432,60

46 735156645 Otopná tělesa panelová Klasik 22  500/ 900 kus 3,00000 5 795,00 17 385,00

47 735156647 Otopná tělesa panelová Klasik 22  500/1200 kus 4,00000 6 970,00 27 880,00

48 735156649 Otopná tělesa panelová Klasik 22  500/1600 kus 2,00000 8 555,00 17 110,00

49 735156786 Otopná tělesa panelová Klasik 33  900/1000 včetně 
stojánkových konzol

kus 4,00000 13 660,00 54 640,00

50 735156920 Tlakové zkoušky otopných těles deskových 20-22 kus 9,00000 220,00 1 980,00

51 735156930 Tlakové zkoušky otopných těles deskových 33 kus 4,00000 220,00 880,00

52 735159111 Montáž panelových těles do délky 1600 mm kus 13,00000 471,50 6 129,50

53 735161812 Demontáž otopných těles trubk.Al-lamel.2660 mm kus 3,00000 171,50 514,50

54 735161812 Demontáž otopných těles trubk.Al-lamel.2660 mm kus 6,00000 171,50 1 029,00

55 735191910 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle voda s 
ochranným přípravkem

m2 250,00000 14,30 3 575,00

56 735191910 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle voda s 
ochranným přípravkem

m2 250,00000 14,30 3 575,00

57 735494811 Vypuštění vody z otopných těles a potr. voda s čidtícím 
přípravkem

m2 250,00000 23,90 5 975,00

58 735494811 Vypuštění vody z otopných těles a potr. voda s čidtícím 
přípravkem

m2 250,00000 23,90 5 975,00

59 735191903 Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al m2 250,00000 12,00 3 000,00

60 M501X Čistící přípravek otopných soustav litr 10,00000 215,00 2 150,00

61 M501F Ochranný přípravek otopných soustav s dlouhodobým 
účinkem

litr 10,00000 215,00 2 150,00

62 998735201 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 1 554,00000 1,00 1 554,00

Díl: 783 Nátěry 230,00
63 783424240 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+1x +1x email m 4,00000 57,50 230,00

Celkem 295 693,76

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: M21 Elektromontáže 887 933,10

1 2101 demontážní práce hod 70,00000 400,00 28 000,00

2 34800004D Svítidlo nástěnné, ozdobné sklo, LED zdroj 12W, IP kus 7,00000 1 500,00 10 500,00

3 34800005E reflektor LED Kanlux TRAKO COB 11, 4000K kus 35,00000 1 300,00 45 500,00

4 34800006F reflektor LED Kanlux DORTO COB-20, 4000K kus 4,00000 1 800,00 7 200,00

5 34800007G Svítidlo podhledové LED, kruhové 300mm, 230V/24W,m kus 23,00000 950,00 21 850,00

6 34800008H Svítidlo zářivkové, přisazené, stmívatelné, asymet kus 20,00000 3 000,00 60 000,00

7 34800009I Svítidlo podhledové LED, kruhové 200mm, 230V/14W,m kus 10,00000 1 500,00 15 000,00

8 34800010L Svítidlo venkovní, nástěnné, LED 1x12W, IP54 kus 12,00000 1 500,00 18 000,00

9 2110 komplexní zkoušky a předání rozvodů uživateli hod 10,00000 400,00 4 000,00

10 2112212 PPV hod 20,00000 400,00 8 000,00

11 34800002B Svítidlo podhledové vestavné, LED 14W, IP20, vč. t kus 5,00000 1 200,00 6 000,00

12 34800003C Svítidlo zářivkové, 2x54W, EP, mřížka Al parabol., kus 29,00000 1 200,00 34 800,00

13 RS1 Rozvaděč RS1 (v.č.03) kus 1,00000 21 000,00 21 000,00

14 RS-A Rozvaděč RS-A (v.č.04) kus 1,00000 10 000,00 10 000,00

15 RS-B Rozvaděč RS-B (v.č.05) kus 1,00000 10 000,00 10 000,00

16 RS-C Rozvaděč RS-C (v.č.06) kus 1,00000 10 000,00 10 000,00

17 OR Osušovač rukou (dle výběru investora) kus 2,00000 2 000,00 4 000,00

18 ZPP Zdroj pro pisoáry kus 1,00000 2 500,00 2 500,00

19 905      Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize h 20,00000 400,00 8 000,00

20 905      Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Uprava stavajiciho 
rozvadece

h 25,00000 400,00 10 000,00

21 34800011K svítidlo nouzové akumulátorové, 230V/6W, IP65 kus 19,00000 1 100,00 20 900,00

22 34800001A Svítidlo zářivkové, 1x36W, EP, PMMA kryt, IP20 kus 2,00000 1 100,00 2 200,00

23 2102 vytýčení kabelových tras hod 10,00000 400,00 4 000,00

24 2103 osazení rozvaděčů hod 180,00000 400,00 72 000,00

25 2104 ukončení a zapojení vodičů v rozvaděčích hod 15,00000 400,00 6 000,00

26 2105 označení  obvodů v rozvaděčích hod 30,00000 400,00 12 000,00

27 2106 zapojení ventilátorů hod 8,00000 400,00 3 200,00

28 2107 zapojení ventilátorů hod 2,00000 400,00 800,00

29 2108 kompletace vypínačů, zásuvek, ovladačů, krabic hod 110,00000 400,00 44 000,00

30 2109 osazení a zapojení svítidel hod 90,00000 400,00 36 000,00

31 2111 nepředvídané montážní práce hod 25,00000 400,00 10 000,00

32 900      HZS zednické přípomoci Práce v tarifní třídě 4 h 180,00000 320,00 57 600,00

33 34111030 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 1 620,00000 42,00 68 040,00

34 34111030 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 136,00000 42,00 5 712,00

35 34111036 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 1 230,00000 49,00 60 270,00

36 34111080 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2 m 15,00000 217,00 3 255,00

37 34111090 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 185,00000 55,00 10 175,00

38 34111098 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 m 59,00000 75,00 4 425,00

39 34111100 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 m 10,00000 130,00 1 300,00

40 34111101 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2 m 25,00000 175,00 4 375,00

41 34142156 Vodič silový pevné uložení CYA 4,00 mm2 m 20,00000 18,00 360,00

42 34142158 Vodič silový pevné uložení CYA 10 mm2 m 20,00000 40,00 800,00

43 34142160 Vodič silový pevné uložení CYA 25 mm2 m 16,00000 100,00 1 600,00

Položkový rozpočet 
Stav.úpr. a obnova st.exp. v Měst.muzeu Veselí n.M

Stavební úpravy

Elektroinstalace aktual.14.5.2021
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44 34143808 Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3 x 1,50 mm2 m 25,00000 16,50 412,50

45 34333 kříž. přepínač, 250V/10A, řaz.7, IP20 kus 1,00000 250,00 250,00

46 3450001 krabice OBO, IP54 kus 50,00000 85,00 4 250,00

47 345009 Lišta proudová Tear Kanlux m 40,00000 800,00 32 000,00

48 34522 stř. přepínač, 250V/10A, řaz.6, IP20 kus 12,00000 250,00 3 000,00

49 345238 zásuvková skříň 400V/32A/16A, 230V/16A, IP54 kus 1,00000 3 500,00 3 500,00

50 34531505 Čidlo pohybu nástěnné Kanlux ALER JQ-30-W bílé kus 11,00000 400,00 4 400,00

51 34532 Spínač 1.pól., 250V/10A, řaz.1, IP20 kus 42,00000 230,00 9 660,00

52 34536 zásuvka domovní, 250V/16A, IP20 kus 146,00000 250,00 36 500,00

53 345361 tlačítko instalační, 250V/10A, řaz. 1/0, IP20 kus 4,00000 230,00 920,00

54 345363 tlačítko instalační, 250V/10A, řaz. 1/0So, IP20 kus 8,00000 230,00 1 840,00

55 34538 vypínač 1.pól., 250V/10A, řaz.1, IP44 kus 3,00000 650,00 1 950,00

56 34561402 Svorka WAGO kus 260,00000 45,00 11 700,00

57 34571511 Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm kus 30,00000 6,50 195,00

58 34571518 Krabice univerzální z PH  KU 68- 1901 kus 236,00000 7,40 1 746,40

59 34571523 Krabice přístrojová odbočná kruhová z PH KO 97/5 kus 20,00000 33,30 666,00

60 345715546 Víčko zaslepovací  ZV 97 pro řadu krabic KO, KR kus 20,00000 10,70 214,00

61 345715553 Víčko krabice z PVC  V 68 S kus 35,00000 8,50 297,50

62 345715820 Krabice lištová s víčkem LK 80/2 kus 15,00000 38,70 580,50

63 354404070000 Svorka na potrubí kus 4,00000 43,00 172,00

64 35443118 Pásek měděný   páska Cu m 4,00000 55,30 221,20

65 58541231 Sádra stavební šedá G - 2 - BII    bal.   1 kg t 0,15000 10 640,00 1 596,00

66 PM podružný materiál p 1,00000 8 500,00 8 500,00

Celkem 887 933,10

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 363 742,50

1 1.1 Klimatizační zařízení viz. popis v technické zpráv Hladina 
akustického tlaku při chodu kondenzátoru 3

kus 1,00000 250 000,00 250 000,00

2 1.11 Propojení vnější a vnitřní jednotky klimatizačního m 12,00000 850,00 10 200,00

3 1.12 Chladivo R 410A kg 15,00000 810,00 12 150,00

4 1.13 Odvod kondenzátu  plast potrubí DN 50 odolné do te m 25,00000 910,00 22 750,00

5 1.14 Zprovoznění klimatizačního zařízení sada 1,00000 12 000,00 12 000,00

6 1.15 Montážní materiál kg 25,00000 85,00 2 125,00

7 2.1 Ventilátor radiální do kruh potrubí CK 125 C 200 m kus 1,00000 3 200,00 3 200,00

8 2.10 VZt potrubí pro přívod vzduchu spiro do průměru 16 bm 14,00000 320,00 4 480,00

9 2.1a Tlumič hluku MAA 160-1500 kus 2,00000 2 100,00 4 200,00

10 2.2 Regulátor průtoku Trox RN 125 kus 2,00000 1 200,00 2 400,00

11 2.20 Tepelná izolace potrubí pro přívod vzduchu m2 10,00000 250,00 2 500,00

12 2.21 Šikmý nasávací /výfukový/ kus d = 160 mm dodá stavba ks 2,00000 1 300,00 2 600,00

13 2.22 Střešní  průchod šikmý pro d = 160 mm dodá stavba ks 2,00000 1 500,00 3 000,00

14 2.3 Přetlaková klapka potrubí d = 160 Al, nebo plast kus 1,00000 2 300,00 2 300,00

15 D Doprava sada 1,00000 6 200,00 6 200,00

16 KČ Kompletační činnost sada 1,00000 3 200,00 3 200,00

17 KZ Kompletační zkoušky sada 1,00000 2 100,00 2 100,00

18 P Přesun kg 733,50000 25,00 18 337,50

Celkem 363 742,50

Položkový rozpočet 
Stav.úpr. a obnova st.exp. v Měst.muzeu Veselí n.M

Stavební úpravy

Vzduchotechnika_aktual.14-5.2021

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 21-M Elektromontáže 240 268,30

1 210010031 Montáž trubek pancéřových kovových ohebných D 13,5 m 40,00000 45,00 1 800,00

2 345711060 trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m m 40,00000 120,00 4 800,00

3 210010301 Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kus 16,00000 69,70 1 115,20

4 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 16,00000 6,50 104,00

5 210010321 Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových K kus 27,00000 192,50 5 197,50

6 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 27,00000 55,60 1 501,20

7 210010351 Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných kus 2,00000 333,00 666,00

8 345640150 rozvodka 6455-12 4 mm2 380 V kus 2,00000 139,00 278,00

9 210020651 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění příst kus 47,00000 153,50 7 214,50

10 154110800 profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4900820 20x20x2 t 0,14100 95 000,00 13 395,00

11 210020652 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění příst kus 1,00000 222,50 222,50

12 154110850 profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4900830 20x20x3 t 0,00500 95 000,00 475,00

13 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včet kus 21,00000 24,90 522,90

14 210100002 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včet kus 20,00000 29,60 592,00

15 210100003 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včet kus 8,00000 40,50 324,00

16 210100348 Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 kus 4,00000 105,00 420,00

17 210100350 Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 kus 7,00000 105,00 735,00

18 210100351 Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 kus 2,00000 114,50 229,00

19 210110021 Montáž vypínačů nástěnných 1-jednopólových prostře kus 2,00000 192,50 385,00

20 345355430 spínač jednopólový 10A 3553-01629 do vlhka z plast kus 2,00000 350,00 700,00

21 210110023 Montáž přepínačů nástěnných 5-sériových  - demontá kus 2,00000 203,00 406,00

22 210110036 Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připoj kus 2,00000 210,00 420,00

23 358111320 Vypínač sériový č.5 kus 2,00000 350,00 700,00

24 210110071 Montáž spínačů soumrakových/pohybových šroubové př kus 4,00000 340,00 1 360,00

25 358110750 Pohybový spínač se soumrakem 10A/250V - obyč. pros kus 4,00000 850,00 3 400,00

26 210111041 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připoje kus 10,00000 229,00 2 290,00

27 345513650 zásuvka polozapuštěná 10/16A 5514-2235 čtvercové v kus 10,00000 121,50 1 215,00

28 210120102 Montáž pojistkových patron nožových kus 3,00000 7,70 23,10

29 358252340 pojistka nízkoztrátová PHN00 63A provedení normáln kus 3,00000 650,00 1 950,00

30 210120465 Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu kus 1,00000 240,00 240,00

31 358116870 Jistič 3-LSN-50A kus 1,00000 420,00 420,00

32 210190001 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plas kus 1,00000 493,50 493,50

33 357116460 rozvaděč plastový RS3 kus 1,00000 2 500,00 2 500,00

Položkový rozpočet 
Stav.úpr. a obnova st.exp. v Měst.muzeu Veselí n.M

Stavební úpravy

Elektroinstalace - Depozitář_aktual.14.5.2021
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34 210192721 Zhotovení a uchycení šroubováním tabulek výstražný kus 2,00000 36,40 72,80

35 735345100 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 m kus 2,00000 16,50 33,00

36 210200040 Montáž svítidel žárovkových zdroje nouzové - 1x DZ kus 3,00000 1 500,00 4 500,00

37 348182100 svítidlo nouzové nástěnné plastové IP20, 1xDZ 11W kus 3,00000 1 200,00 3 600,00

38 210201070 Demontáž a opětovná montáž svítidel zářivkových st kus 4,00000 354,50 1 418,00

39 210201073 Montáž svítidel zářivkových stropních přisazených kus 28,00000 810,00 22 680,00

40 348144100 svítidlo stropní na nosnou konstrukci zářivkové 2x kus 28,00000 810,00 22 680,00

41 210203003 Montáž svítidel žárovkových stropních a nástěnných kus 20,00000 141,50 2 830,00

42 348121000 svítidlo nástěnné žárovkové 2x DZ18W s krytem kus 20,00000 1 100,00 22 000,00

43 210220102 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s pod m 80,00000 268,50 21 480,00

44 354410720 drát průměr 8 mm FeZn kg 32,00000 45,00 1 440,00

45 210220201 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřebe kus 3,00000 875,00 2 625,00

46 354410050 tyč jímací JV1,5 se závitem do dřeva 1500 mm FeZn kus 3,00000 1 200,00 3 600,00

47 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šr kus 2,00000 120,50 241,00

48 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 2,00000 13,00 26,00

49 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, S kus 8,00000 173,50 1 388,00

50 354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm kus 4,00000 20,50 82,00

51 354419250 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn kus 2,00000 42,20 84,40

52 354419050 svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů kus 2,00000 28,10 56,20

53 210220362 Montáž tyčí zemnicích délky do 4,5 m kus 4,00000 923,00 3 692,00

54 354420900 tyč zemnící ZT 2,0  2m, FeZn kus 10,00000 486,50 4 865,00

55 210220372 Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do kus 2,00000 429,50 859,00

56 354418300 úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m kus 2,00000 187,00 374,00

57 210280002 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková kus 1,00000 350,00 350,00

58 210810005 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V m 160,00000 25,10 4 016,00

59 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 160,00000 17,70 2 832,00

60 210810006 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V m 70,00000 25,10 1 757,00

61 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 70,00000 28,70 2 009,00

62 210810012 Kabel CYKY 5x6 m 20,00000 28,60 572,00

63 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 20,00000 103,50 2 070,00

64 210810015 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V m 20,00000 25,10 502,00

65 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 20,00000 26,70 534,00

66 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 20,00000 43,40 868,00

67 210810016 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V m 20,00000 25,10 502,00

68 210810054 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V m 15,00000 68,70 1 030,50

69 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2 m 15,00000 217,00 3 255,00

70 HZS1 Demontáž původního hromosvodu hod 70,00000 300,00 21 000,00

71 HZS1 Demontáž původního hromosvodu hod 45,00000 300,00 13 500,00

72 HZS2 Úpravy a dozbrojení rozváděče RE+RS - neoceněné ce hod 25,00000 350,00 8 750,00
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S: 2017041993

O: 01

R: D.1.4.4.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Stav.úpr. a obnova st.exp. v Měst.muzeu Veselí n.M

Stavební úpravy

Elektroinstalace - Depozitář_aktual.14.5.2021

Díl: O01 Ostatní 36 000,00
73 HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 45,00000 400,00 18 000,00

74 HZS4211 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik hod 40,00000 450,00 18 000,00

Celkem 276 268,30

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2017041993

O: 02

R: D.2.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 11 388,40

1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 388,00 3 388,00

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,40 5 000,40

Díl: ON Ostatní náklady 18 300,00
4 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

5 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 1 800,00 1 800,00

6 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

7 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Celkem 29 688,40

Položkový rozpočet 
Stav.úpr. a obnova st.exp. v Měst.muzeu Veselí n.M

VRN A ORN

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY_aktual.14.5.2021

Poznámky uchazeče k zadání
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