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Smlouva o dílo  
 

č. 0291/HMP17/21 - pro etapu 0001 / „Projekt 1“ 
č. 0292/HMP18/21- pro etapu 0002 / „Projekt 2“ 

(objednatele) 
 

č. D22-013.Sd01 
(zhotovitele) 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění 

 

(1) Objednatel:  Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
se sídlem:  Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 
zastoupena:    
IČ: 25656112   DIČ: CZ25656112 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B5290  
      
dále i jen „PVS“ nebo „objednatel“  
 
(2) Zhotovitel: „PUD & D-PLUS – St. č. 40555“    
PUDIS a.s. 
„Společník č. 1“ nebo „Správce“ 
se sídlem:   Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 
zastoupena:    
 
IČ: 45272891    DIČ: CZ45272891 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B, vložka 
1458 
 
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. 
„Společník č. 2“ 
se sídlem:  Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8 
zastoupena:  
IČ: 26760312 DIČ: CZ26760312 
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8111 
 
dále i jen „zhotovitel“ 

 
 

1. Předmět plnění 

1.1. Předmětem plnění jsou na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku 
a předloženého zadání projektové práce a inženýrská činnost při přípravě 
realizace následujících akcí: 

1.1.1 „Stavba č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, et. 0001 - 
DN800, 2. část Pitkovice - Újezd u Průhonic“, číslo investiční akce 
14HMP17 (dále i jen „Projekt 1“) 

1.1.2. „Stavba č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, et. 0002 - 
DN1000, Jesenice - Újezd u Průhonic“, číslo investiční akce 14HMP18 
(dále i jen „Projekt 2“; a Projekt 1 a 2 společně jen „Projekty“). 

1.2. Předmět plnění zahrnuje u Projektu 1: 
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1.2.1. vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení („DSP“); 
1.2.2. získání stavebního povolení v právní moci „SP“ 
1.2.3. vypracování dokumentace pro provádění stavebních prací („DPS“) 

1.3. Předmět plnění zahrnuje u Projektu 2: 
1.3.1. vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí („DUR“); 
1.3.2. získání územního rozhodnutí v právní moci „ÚR“ 
1.3.3. vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení („DSP“); 
1.3.4. získání stavebního povolení v právní moci „SP“ 
1.3.5. vypracování zadávací dokumentace pro provádění stavebních prací 

(„DPS“). 

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s obsahem výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že na základě své odborné 
způsobilosti posoudil obsah výzvy i celého zadání, a že také jsou mu ke dni 
uzavření této smlouvy známy ze strany objednatele všechny skutečnosti 
potřebné k realizaci předmětu díla a na základě těchto znalostí uzavírá s plnou 
odpovědností níže uvedená smluvní ujednání. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že 
provedl před uzavřením této smlouvy místní šetření v zájmovém území umístění 
stavby, jsou mu známy všeobecné poměry a veškeré skutečnosti rozhodující pro 
provedení díla. 

 

2. Obsah a rozsah dokumentace 

2.1. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli níže uvedenou dokumentaci: 

2.2. Obsah dokumentací: Dokumentace bude vypracována a předána v 
provozuschopné a nezaheslované digitální formě. V digitální formě budou 
předány objednateli situace s popisem ve formátu DGN nebo DXF, textové části 
budou předány ve formátu Microsoft Word *.doc. Projektová dokumentace bude 
vypracována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými 
normami, Městskými standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území 
hl. m. Prahy a požadavky orgánů státní správy, samosprávy a dotčených 
subjektů. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a 
dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby bude 
v souladu a v rozsahu s požadavky Sazebníku UNIKA a s vyhláškou č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb, s vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti a s vyhláškou č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního 
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Dokumentace pro výběr 
zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby bude dále v souladu a v 
rozsahu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr. V dokumentaci budou zapracovány a dodrženy podmínky 
vyjadřujících se orgánů a organizací. V samostatné složce, která bude součástí 
dodávky, budou veškerá vyjádření, zápisy a dohody doloženy v originále nebo 
ověřené kopii. 

2.3. Dokumentace k územnímu rozhodnutí bude obsahovat kromě náležitostí dle 
přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., následující: 

2.3.1. zápis ze vstupního výrobního výboru za účasti úseku rozvoje, příslušného 
úseku koncepce, úseku správy majetku, obchodní divize PVS a 
příslušného provozu nebo technického úseku Pražských vodovodů a 
kanalizací, a.s. (dále jen PVK) 

2.3.2. dokumentace bude obsahovat vyznačení všech přepojovaných 
vodovodních/kanalizačních přípojek včetně jejich tabelárního přehledu  
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2.3.3. 1x katastrální mapa se zákresem stavby 1:1000, potvrzená katastrálním 
úřadem 

2.3.4. 1x čistá katastrální mapa potvrzená katastrálním úřadem 
2.3.5. výpis z katastru nemovitostí na dotčené pozemky 
2.3.6. 2x propočet na stupni podrobnosti dokumentace k územnímu rozhodnutí 
2.3.7. situace zásahů a záborů do komunikací, příčné řezy, dodržení 

Technických podmínek TSK hl. m. Prahy, technická zpráva – určeno pro 
vyjádření TSK hl. m. Prahy, a.s. 

2.3.8. zápis ze závěrečného výrobního výboru za účasti divize rozvoje a 
obchodní divize PVS a příslušného provozu a technického úseku PVK 
(shoda zúčastněných na konečné podobě PD) 

2.3.9. V případě, že stavba zasáhne do ochranného pásma ČD, bude v technické 
zprávě a situaci uveden název trati a traťový km 

2.3.10. V případě, že stavba zasáhne do ochranného pásma metra, bude v situaci 
zakreslena hranice ochranného pásma 

2.3.11. budou zohledněny podmínky dohody s OOP MHMP ohledně stávající 
zeleně 

2.3.12. 2 x pare kompletní dokumentace 

2.4. Dokumentace ke stavebnímu povolení bude obsahovat kromě náležitostí dle 
přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. následující údaje: 

2.4.1. členění staveb na stavební objekty   
2.4.2. „Popis technické specifikace stavby“ se soupisem technických norem, 

technických schválení a technických specifikací 
2.4.3. zápis z výrobního výboru za účasti obchodní divize PVS (úsek přípravy i 

úsek realizace), příslušného provozu nebo technického úseku PVK 
2.4.4. tabelární zpracování přepojovaných vodovodních a kanalizačních 

přípojek, co nejpřesnější zakreslení jejich skutečného uložení a vyznačení 
přípojek v situaci 

2.4.5. technologický postup rušení starých vodovodních a kanalizačních řadů 
2.4.6. vytyčovací výkresy 
2.4.7. předepsat způsob manipulace na řadech a přepojování na stokách 
2.4.8. přesná formulace při definování materiálů, technologií atd. bez uvedení 

výrobce nebo obchodního názvu (pro potřeby zadaní zakázky podle 
zákona č. 134/2016 Sb.) 

2.4.9. členění na stavební, provozní a technologické objekty s ohledem na 
budoucí zařazení investiční akce do DHM, pro potřeby zařazování majetku 
bude PD zpracována tak, aby bylo možné zařazení jednotlivých objektů do 
tzv. „jednotné klasifikace staveb“ 

2.4.10. situace zásahů a záborů do komunikací, včetně skladby, příčné řezy, 
složení vrstev, zásypy a jejich hutnění, včetně požadovaných kontrol 
hutnění laboratoří TSK hl. m. Prahy, a.s. a dodržení Technických 
podmínek TSK hl. m. Prahy 

2.4.11. v případě provádění prací hornickým způsobem budou zajištěny veškeré 
náležitosti požadované OBÚ Kladno ve smyslu platných předpisů a 
vyhlášek 

2.4.12. součástí dokumentace bude statické posouzení tunelových rámů a pažnic 
větrání, postup prací, povolenou délku zabírky při pažení, druh a způsob 
pažení štoly, způsob likvidace jam a přípustnost rabování tunelářských 
rámů, pažení čelby, návrh trhacích prací 

2.4.13. údaje o geologických a hydrologických poměrech 
2.4.14. 2 x aktuální vyjádření a zákresy inženýrských sítí 
2.4.15. všechny zápisy budou provedeny s podpisy všech zúčastněných a budou 

součástí technické zprávy 
2.4.16. 2 x propočet nákladů 
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2.4.17. plán kontrolních prohlídek stavby 
2.4.18. součástí projektové dokumentace budou zásady organizace výstavby - 

ZOV, jehož součástí bude harmonogram výstavby, včetně čisté lhůty 
výstavby. Součástí ZOV bude i návrh umístění zařízení staveniště 

2.4.19. součástí projektové dokumentace bude návrh plánu BOZP dle zákona č. 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v souladu s nařízeními vlády č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb. 

2.4.20. 2x pare projektové dokumentace. 

2.5. Dokumentace pro provádění stavebních prací bude vycházet z předchozího 
stupně dokumentace a bude obsahovat kromě náležitostí dle přílohy č. 13 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., následující 

2.5.1. členění staveb na stavební objekty  
2.5.2. „Popis technické specifikace stavby“ se soupisem technických norem, 

technických schválení a technických specifikací  
2.5.3. technická zpráva každého stavebního objektu bude doplněna o: „Podrobný 

popis technického standardu stavebního objektu“ a „Podrobný popis 
uživatelského standardu stavebního objektu“  

2.5.4. pro každý z objektů bude zpracován soupis stavebních prací dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb. v členění: pořadové číslo položky, označení cenové 
soustavy, pokud je použita, kód položky podle cenové soustavy, pokud 
byla použita, popis položky, měrná jednotka, množství v měrné jednotce, 
výkaz výměr k uvedenému množství, jednotkovou cenu, cenu celkem, 
jednotkovou hmotnost 

2.5.5. zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr 
bude zpracován podle Pravidel PVS pro vyhotovení soupisů stavebních 
prací, soupisu dodávek a služeb, včetně výkazu výměr 

2.5.6. soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr bude na výzvu 
odsouhlasen cenovým referentem PVS 

2.5.7. technologický postup rušení starých vodovodních a kanalizačních řadů 
2.5.8. vytyčovací výkresy 
2.5.9. předepsat způsob manipulace na řadech a přepojování na stokách 

2.5.10. návrh bezpečnostního a kontrolního měření včetně soupisu prací 
2.5.11. přesná formulace při definování materiálů, technologií atd. bez uvedení 

výrobce nebo obchodního názvu (pro potřeby zadaní zakázky podle 
zákona č. 134/2016 Sb.)    

2.5.12. členění na stavební, provozní a technologické objekty s ohledem na 
budoucí zařazení investiční akce do DHM, pro potřeby zařazování majetku 
bude PD zpracována tak, aby bylo možné zařazení jednotlivých objektů do 
tzv. „jednotné klasifikace staveb“ 

2.5.13. situace zásahů a záborů do komunikací, včetně skladby, příčné řezy, 
složení vrstev, zásypy a jejich hutnění, včetně požadovaných kontrol 
hutnění laboratoří TSK hl. m. Prahy, a.s. a dodržení Technických 
podmínek TSK hl. m. Prahy 

2.5.14. v případě provádění prací hornickým způsobem budou zajištěny veškeré 
náležitosti požadované OBÚ Kladno ve smyslu platných předpisů a 
vyhlášek a součástí dokumentace bude statické posouzení tunelových 
rámů a pažnic větrání, postup prací, povolenou délku zabírky při tažení 
druh a způsob pažení štoly, způsob likvidace jam a přípustnost rabování 
tunelářských rámů, pažení čelby, návrh trhacích prací 

2.5.15. údaje o geologických a hydrologických poměrech 
2.5.16. specifikace nákladů na provozní a manipulační řády, vyplývající z 

charakteru díla 
2.5.17. 1 x aktuální vyjádření a zákresy inženýrských sítí v originále a 1 x kopie 

včetně zákresů 
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2.5.18. všechny zápisy budou provedeny s podpisy všech zúčastněných a budou 
součástí technické zprávy 

2.5.19. aktualizace DIO  
2.5.20. součástí projektové dokumentace budou zásady organizace výstavby 

(ZOV), jehož součástí bude harmonogram výstavby, včetně čisté lhůty 
výstavby. Součástí ZOV bude i návrh umístění zařízení staveniště 

2.5.21. součástí projektové dokumentace bude návrh plánu BOZP dle zákona č. 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v souladu s nařízeními vlády č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb. 

2.5.22. dokumentace bude odevzdána v papírové formě v 6 vyhotoveních, včetně 
2x kontrolního rozpočtu, 2x soupisu prací, a navíc 6x situace obnovy 
povrchů odsouhlasená Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
(dále jen „TSK hl. m. Prahy, a.s.“)  

2.5.23. v digitální formě bude dokumentace odevzdána na jednom CD ve formátu 
DWG a PDF s rozpočtem ve formátu KROS a XLS a soupisem prací  

2.5.24. dále budou předána dvě CD s dokumentací v PDF a se soupisem prací ve 
formátu XLS včetně určení kódů CPV  

2.5.25. součástí dokumentace bude návrh bezpečnostního a kontrolního měření 
včetně soupisu prací ve formátu XLS odevzdán papírově i samostatně na 
CD. 

2.5.26. Dokumentace vychází z předchozího stupně projektu  
2.5.27. po uzavření smluvního vztahu svolá projektant výrobní výbor za účasti 

obchodní divize PVS – úseku přípravy a realizace a Pražských vodovodů 
a kanalizací, a.s. (dále i provozovatele), na kterém bude odsouhlasena 
konečná podoba dokumentace 

 

3. Součinnost objednatele 

3.1. Objednatel pro účely plnění díla zabezpečí prostřednictvím provozovatele sítě a 
Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy bezplatné předání následujících 
digitálních dat zhotoviteli, a to nejpozději do 30 kalendářních dní od uzavření této 
smlouvy: 

• digitální data vodovodní / stokové sítě v rozsahu nezbytném pro technické řešení 
celé akce 

3.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění předmětu díla. Za tímto 
účelem se zhotovitel zavazuje projednat s objednatelem jednotlivé stupně 
projektové dokumentace vždy alespoň na dvou výrobních výborech a zavazuje 
se respektovat a zapracovat eventuální písemné připomínky objednatele vzešlé 
z těchto jednání. 

3.3. V případě, že zhotovitel zajišťuje uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky 
dotčených pozemků, předá objednateli originál uzavřené smlouvy do 14 dnů od 
podpisu takovéto smlouvy. 

3.4. V případě, že zhotovitel v rámci inženýrské činnosti převezme nebo obdrží 
podmínky (stanoviska atd.) vyjadřujících se orgánů či organizací, z kterých 
plynou další úkony, změny nebo závazky objednatele, předá takovéto podmínky 
objednateli do 14 dnů od jejich převzetí nebo doručení. 

 

4. Doba plnění 

4.1. Zhotovitel předá objednateli výsledky sjednaných prací v následujících 
termínech: 

 
Pro Projekt 1, (číslo akce 14HMP17): 
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4.1.1. PD pro vydání stavebního povolení …………...….... do 30.06.2022 
4.1.2. podání žádosti pro vydání stavebního povolení …... do 30.11.2022 
4.1.3. DPS ..............................................................na základě výzvy objednatele 
 

Pro Projekt 2, (číslo akce 14HMP18)“ 
4.1.4. PD pro územní rozhodnutí sloučené řízení………… do 20.06.2022 
4.1.5. podání žádosti pro vydání územního rozhodnutí …. do 31.08.2022 
4.1.6. PD pro vydání stavebního povolení …………...….... do 30.11.2022 
4.1.7. podání žádosti pro vydání stavebního povolení …... do 31.01.2023 
4.1.8. DPS ..............................................................na základě výzvy objednatele 

 
4.2. V termínu „Doba plnění“ u bodu 4.1.2. zhotovitel předá objednateli doklad o 

podání žádosti na vydání stavebního povolení a u bodů 4.1.5 a 4.1.7 předá 
objednateli doklad o podání žádosti na vydání územního rozhodnutí a žádosti 
na vydání stavebního povolení u příslušného odboru MHMP nebo příslušného 
stavebního úřadu, termínem plnění se rozumí podání žádosti na vydání 
rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení. 

4.3. Vlastnictví k předmětu dílu přechází na objednatele jeho předáním.  

 

5. Cena 

5.1. Celková cena za dílo se sjednává ve výši bez DPH  10 445 500,00 Kč 

Slovy: deset milionů čtyři sta čtyřicet pět tisíc pět set korun českých. 

K této ceně bude připočtena DPH v platné výši. 

5.2. Z celkové ceny činí samostatně fakturovaná dílčí plnění: 
 

Projekt 1 - etapa 0001, č. akce 14HMP17 bez DPH

1. PD k SP 2 208 300,00 Kč  

2. podání žádosti na vydání SP 731 000,00 Kč     

3. DPS 2 285 300,00 Kč  

Celkem 5 224 600,00 Kč 

 
 
 

 

 
 

5.3. V celkové ceně za dílo nejsou zahrnuty správní poplatky, které budou dodatečně 
vyfakturovány samostatným daňovým dokladem v té výši, v jaké budou 
správním orgánem určeny. Přílohou tohoto daňového dokladu bude kopie 
příslušného rozhodnutí správního orgánu s vyčíslenou výší správních poplatků 
a doklad o zaplacení správního poplatku. 

5.4. V případě, že v době, kdy bude dílo prováděno nebo dokončeno bude uvedená 
sazba zákonem o dani z přidané hodnoty snížena nebo zvýšena, bude zhotovitel 
účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona o DPH. 

Projekt 2 - etapa 0002, č. akce 14HMP18 bez DPH

1.  PD k ÚR 1 328 200,00 Kč    

2. podání žádosti na vydání ÚR 444 900,00 Kč       

3. PD k SP 1 426 000,00 Kč    

4. podání žádosti na vydání SP 218 600,00 Kč       

5. DPS 1 803 200,00 Kč    

Celkem 5 220 900,00 Kč    
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5.5. Kalkulace ceny je v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
 

6. Platební podmínky 

6.1. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny jsou daňové doklady(faktury), které 
budou vystaveny samostatně pro Projekt 1 a pro Projekt 2 za každé plnění 
období zpětně, a to vždy do 5. dne po uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den uvedený v článcích 6.4. a 6.5 této 
Smlouvy. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňového dokladu podle 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a musí kromě toho obsahovat tyto údaje: 

• číslo smlouvy objednatele 

• číslo stavby 

• název stavby 

6.2. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této 
smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad zhotoviteli k doplnění. 
V takovém případě se nepovažuje za řádný daňový doklad, neběží lhůta 
splatnosti a objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit s tím, že zhotovitel je 
poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti, přičemž 
lhůta splatnosti běží teprve od okamžiku doručení nového řádného dokladu. 
V takovém případě není objednatel v prodlení s placením daňového dokladu.  

6.3. Lhůta splatnosti daňového dokladu je 45 dnů od jeho doručení objednateli. Právo 
vystavit daňový doklad vzniká zhotoviteli po předání a převzetí příslušné části 
předmětu plnění dle článků „II. Předmět plnění“ a „V. Doba plnění“.  

6.4. Plán vystavení daňových dokladů pro Projekt 1: 
6.4.1. PD k SP   .......................................... do 14.07.2022 
6.4.2. podání žádosti na vydání SP………. po nabytí právní moci SP 
6.4.3. DPS ……………………………......... do 15 dnů od předání DPS 

 

6.5. Plán vystavení daňových dokladů pro Projekt 2: 
6.5.1. PD k ÚR ....................………………. do 04.07.2022 
6.5.2. podání žádosti na vydání ÚR …...... po nabytí právní moci rozhodnutí 
6.5.3. PD k SP   ......................................... do 14.12.2022 
6.5.4. podání žádosti na vydání SP……… po nabytí právní moci SP 
6.5.5. DPS …………………………………. do 15 dnů od předání DPS 

 
6.6. V případě nedodržení zpracování kontrolního soupisu v souladu s vyhláškou 

č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude 
provedena zhotoviteli pozastávka ve výši 40 % z celkové smluvní ceny bez DPH. 
Tato pozastávka bude uvolněna do 30 kalendářních dnů po odevzdání a 
odsouhlasení oceněného soupisu stavebních prací objednatelem. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje, že: 

6.7.1. bankovní účet jím určený k úhradě plnění podle této smlouvy je účtem 
zveřejněným ve smyslu ust. §96 odst. 2 zákona č.235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), 

6.7.2. neprodleně písemně oznámí Objednateli své označení za nespolehlivého 
plátce ve smyslu ust. §106a zákona o DPH, 

6.7.3. neprodleně písemně oznámí Objednateli svou insolvenci nebo hrozbu 
jejího vzniku. 
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6.8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je v případě vzniku ručení podle §109 
zákona o DPH oprávněn bez souhlasu Zhotovitele postupovat podle §109a 
zákona o DPH s tím, že v rozsahu zaplacení DPH na příslušný účet správce 
daně ze strany Objednatele se závazek Objednatele vůči Zhotoviteli považuje 
za splněný, pakliže Objednatel doručí Zhotoviteli písemnou informaci o takovém 
postupu Objednatele. 

6.9. Smluvní strany sjednávají zádržné ve výši pět procent (5 %) z ceny díla 
samostatně pro Projekt 1 a 2 a bude uvolněno po vypořádání případných 
připomínek Hlavního města Praha k DPS, nejpozději však po uplynutí 60 dnů 
ode dne vystavení faktury za DPS pro každý Projekt samostatně. 

 

7. Smluvní pokuty 

7.1. Smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, se 
sjednává pro případ porušení těchto smluvních povinností: 

7.1.1. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla dle ust. V. Doba plnění, nebo 
s předáním podepsaných majetkoprávních smluv, nebo podmínek 
(stanovisek apod.) vyjadřujících se orgánů či organizací dle ust. IV. 
Součinnost objednatele. 

7.1.2. Bude-li předané dílo vadné a zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad. 
Prodlením se rozumí doba od termínu dohodnutého pro odstranění vad 
(není-li dohodnut, platí termín 14 dnů ode dne doručení reklamace) do dne 
předání bezvadných prací. 

7.2. Smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, se 
sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu. 

 

8. Autorská práva 

8.1. Za předpokladu, že některá část díla dle této smlouvy splňuje či bude splňovat 
znaky autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů platí pro takováto autorská díla ujednání obsažená v rámci 
tohoto článku.  

8.2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli a Hlavnímu městu Praha, se 
sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČO 00064581, oprávnění 
k výkonu práva autorská díla zhotovená dle této smlouvy užít (licence) 
k provedení předmětných staveb, pořízení rozmnoženin a jejich prezentace či 
jiného šíření těchto rozmnoženin v rozsahu neomezeném s tím, že objednatel 
není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že není nijak omezen 
v poskytnutí tohoto oprávnění. 

8.3. Zhotovitel poskytuje objednateli uvedenou licenci jako výhradní a tuto licenci 
poskytuje objednateli s ohledem na výši sjednané ceny v čl. VI. této smlouvy 
bezplatně.  

8.4. Objednatel má právo oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti 
poskytnout třetí osobě (podlicence). Objednatel je oprávněn upravit či měnit 
autorská díla nebo jejich část nebo autorské dílo či jeho část spojit či zařadit do 
díla souborného a kolektivního.  

8.5. V rámci udělené licence je objednatel oprávněn dále užívat autorské dílo 
zejména v podobě vyhotovení projektové dokumentace (dokumentace, 
vizualizace aj.) shora uvedených staveb nebo pro její přepracování, doplnění 
nebo změnu projektové dokumentace.  

8.6. Zhotovitel uděluje licenci na dobu neurčitou, přinejmenším však na dobu trvání 
majetkových práv k autorskému dílu dle ustanovení § 27 zákona č. 121/2000 
Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
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8.7. Zhotovitel prohlašuje, že získal před podpisem této smlouvy veškerá povolení a 
souhlasy autorů a/nebo třetích osob ohledně postoupení výkonu veškerých 
majetkových práv těchto autorů a/nebo třetích osob, které byly vytvořeny ke 
splnění povinností plynoucích z této smlouvy, na objednatele. Pro případ bude-
li to třeba, zhotovitel podpisem této smlouvy zaručuje, že postoupí na 
objednatele veškerá majetková práva autorů a/nebo třetích osob bezodkladně 
poté, kdy takové právo vznikne. 

8.8. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že pokud by se kdykoli v budoucnosti 
ukázalo, že zhotovitel není oprávněn vykonávat majetková práva k autorským 
dílům (např. na základě rozhodnutí soudu, dohody autorů a zhotovitele), 
zavazuje se zhotovitel poskytnout a vyvinout veškeré úsilí a součinnost k tomu, 
aby jednotliví autoři poskytli na tento případ objednateli licenci k autorským dílům 
za podmínek uvedených v tomto článku. 

 

9. Záruka 

9.1. Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy ve sjednaném rozsahu, 
bezvadně a včas, v souladu se zadáním a v souladu s platnými právními 
předpisy a právními normami. 

9.2. Zhotovitel ručí za to, že dílo předá objednateli bez vad. Dílo má vady, jestliže 
provedení díla neodpovídá předmětu plnění určeném ve smlouvě, tj. pokud 
nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití sjednané touto smlouvou nebo 
stanovené platnými českými technickými normami, normami EU a právními 
předpisy, přičemž pokud některou součást plnění bude upravovat více zákonů, 
standardů, norem, doporučení výrobce apod. odchylně, použije se bez ohledu 
na míru závaznosti takového přepisu, normy či doporučení, kritérium 
nejpřísnější. Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá 
v předaných podkladech nebo pokynech objednatele. Zhotovitel odpovídá jen za 
vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a nenese odpovědnost za vady 
vzniklé až po předání díla (např. změnou výchozích podmínek – právních 
předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.). 

9.3. Zhotovitel ručí za vady díla po dobu 2 let ode dne rozhodnutí povolení užívání 
budoucí stavby, vady oprávněně reklamované v této době budou odstraněny 
v přiměřené lhůtě určené objednatelem a bezplatně. Zhotovitel projektové 
dokumentace se zavazuje dodržet příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázkách, vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb, vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření a vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a je plně zodpovědný za škody, které 
porušením tohoto závazku popřípadě objednateli vzniknou. 

9.4. Součinnost objednatele, zejména bezodkladné a úplné informování zhotovitele 
o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem 
plnění, se ve smyslu § 2903 občanského zákoníku považuje za opatření 
potřebné k odvrácení nebo zmírnění škody, která může vzniknout v důsledku 
vad díla. 

 

10. Odstoupení od smlouvy 

10.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud: 

10.1.1. práce nezačaly podle termínu nebo v plnění dochází k prodlení na 
straně zhotovitele o více než 30 dnů 



Stavba č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ,  
et. 0001 - DN800, 2. část Pitkovice - Újezd u Průhonic  číslo akce 14HMP17 

Stavba č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ,  
et. 0002 - DN1000, Jesenice - Újezd u Průhonic  číslo akce 14HMP18 
 

 10 

10.1.2. výkony zhotovitele neodpovídají požadavkům objednatele 

10.1.3. v průběhu provádění předmětu díla vyjde najevo, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi a zhotovitel na výzvu objednatele 
ani v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem neodstraní vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo nezačne provádět řádným způsobem 

10.1.4. zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je dlužníkův 
úpadek nebo hrozící úpadek  

10.1.5. pokud od realizace budoucího projektu bude odstoupeno 

10.1.6. zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

10.2. V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany zavazují dohodou písemně 
vypořádat vzájemně přijatá plnění do 30 dnů od ukončení smluvního vztahu. 

 

11. Bezpečnost a ochrana informací 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že budou vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost 
o informacích a údajích o finančních, obchodních, právních či technických a 
technologických poměrech smluvních stran a popř. třetích osob, jež nejsou 
považovány za Know-how, které jedna smluvní strana sdělí, zpřístupní či učiní 
přístupnými druhé smluvní straně za účelem a v souvislosti se zajištěním 
řádného výkonu práv a plnění povinností ze Smlouvy o Dílo (dál i jen Důvěrné 
informace). Tato povinnost není zánikem této Smlouvy, ať nastal z jakéhokoli 
důvodu, dotčena. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, není žádná ze 
Smluvních stran oprávněna jakoukoli Důvěrnou informaci sdělit, zpřístupnit či 
učinit přístupnou, ať přímo či prostřednictvím jiného, jakékoli třetí osobě. 
Porušení závazku zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích se považuje 
za podstatné porušení této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost 
informací v případě, že je bude zpracovávat a uchovávat v rámci plnění této 
Smlouvy a dokumentovat přijatá organizačně-technická opatření k zabezpečení 
poskytnutých informací, přičemž tuto dokumentaci předloží na výzvu 
Objednatele/PVS ke kontrole. 

 

12. Registr smluv  

12.1. PVS je právnickou osobou, v níž má územní samosprávný celek většinovou 
majetkovou účast, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících 
průmyslovou nebo obchodní povahu dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru 
smluv. S ohledem na tuto skutečnost by tato smlouva nemusela být uveřejněna 
v registru smluv, avšak strany se přesto dohodly na uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv. Smluvní strany proto berou na vědomí, že tato smlouva (text 
smlouvy bez příloh) bude zveřejněn prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí PVS.  

12.2. Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického 
obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a 
rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: 
identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně 
hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření smlouvy.  

12.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části smlouvy 
určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, 
které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup 
k informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství. 
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13. Protikorupční opatření 

13.1. Tento článek představuje zásady a principy Protikorupčního programu 
objednatele. 

13.2. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem objednatele dostupným 
na http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/. Zhotovitel se zavazuje, že 
učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho 
zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, 
které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství 
či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.  

13.3. Zhotovitel se dále zavazuje, že: 

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v 
souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s 
podnikáním svým nebo jiného, 

b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,  
c) úplatek nepřijme, ani se jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v 

souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s 
podnikáním svým nebo jiného, 

d) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu 
korupce či uplácení,  

e) neprodleně objednateli oznámí, pokud se dostane vůči objednateli do 
střetu zájmů. 

13.4. Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém 
obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené 
osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou není nárok.  

13.5. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli jakékoli podezření na 
korupční či jiné protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních 
kanálů: 

a) elektronická adresa: compliance@pvs.cz, 
b) sídlo objednatele (Zhotovitel je povinen v případě doručování 

prostřednictví provozovatele poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a 
srozumitelně uvést: „Neotvírat – k rukám Compliance specialisty“).  

13.6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména 
potřebné dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční 
jednání či jiné protiprávní jednání v rámci objednatele. 

13.7. Objednatel se zavazuje, že zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby 
nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí 
podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci společnosti objednatele.  

13.8. Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, 
může objednatel dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této smlouvy nebo ji 
okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez 
vzniku jakékoli odpovědnosti vůči zhotoviteli.  

13.9. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit 
veškeré informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním 
řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím 
osobám.  
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13.10. Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem 
získání náhrad škod, které mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto 
článku.  

 

14. Závěrečná ustanovení 

14.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, 
v platném znění a souvisejícími právními předpisy.  

14.2. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k snazší orientaci a nemají vliv na 
interpretaci obsahu.  

14.3. Práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 4 let ode 
dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

14.4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech 
náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za 
důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy 
a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

14.5. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na 
náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.  

14.6. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo 
na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako 
přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. Pokud jakýkoliv právní 
předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností (kdykoliv 
během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo 
na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem.  

14.7. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto 
smlouvu: § 557, § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2. 

14.8. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, oboustranně akceptovanými 
smluvními dodatky a může být rozšířena o další práce i po splnění dosud 
sjednaných závazků. 

14.9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel obdrží dva výtisky. 

14.10. Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn s tím, že objednatel může předmět díla 
(s přihlédnutím k jeho rozsahu a účelu) bez dalšího použít k zadání při vyhlášení 
výběrového řízení na dodavatele stavby a zpracování stavební projektové 
dokumentace. 

14.11. Tato Smlouva o Dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními 
stranami. 

14.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy včetně jejích 
příloh, a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje 
podpisy. 

 
Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy je: 

 
Příloha č. 1 - Kalkulace ceny 
Příloha č. 2 - Pravidla PVS pro vyhotovení soupisů stavebních prací, včetně výkazu 

výměr 



Stavba č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ,  
et. 0001 - DN800, 2. část Pitkovice - Újezd u Průhonic  číslo akce 14HMP17 

Stavba č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ,  
et. 0002 - DN1000, Jesenice - Újezd u Průhonic  číslo akce 14HMP18 
 

 13 

Příloha č. 3 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců 
DPH 

 
 
 

V Praze dne:  V Praze dne: 

za Pražskou vodohospodářskou 
společnost a. s. 

za PUDIS a.s. 
na základě Plné moci ze dne 
07.01.2022 

 

 

 

 

 


