



PRINTES – ATELIER s.r.o.
Mostní 1876/11a
750 02 Přerov

KALKULACE CENY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

INFORMACE O DOKUMENTACI

Název stavby Regenerace ul. Č. Drahovského a V. Novosady, Přerov
Místo stavby Město Přerov
Předmět, dílo DUR, DSP, DPS, IČ

INFORMACE O ZADAVATELI

Společnost Statutární město Přerov
Adresa Bratrská 34
Město, PSČ Přerov I - Město, 750 11

INFORMACE O PROJEKTANTOVI

Společnost PRINTES ATELIER s.r.o.
Adresa Mostní 1876/11a
Město, PSČ Přerov I - Město, 750 02

ROZSAH PRACÍ A KALKULACE ZÁKLADNÍ CENY

Sazebník UNIKA 2016
Odvětví Stavby inženýrské a vodohospodářské, pásmo náročnosti II
Odhad nákladů Cena za realizaci akce (změn) 16 000 000,-Kč
Cena prací Zvolená základní cena 850 000 Kč

Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	Cena PČ	Cena IČ
Zabezpečení vstupní podkladů	1	3	8 500,00 Kč	25 500,00 Kč
Zabezpečení proj. přípravy stavby pro UR	19	6	161 500,00 Kč	51 000,00 Kč
Zabezpečení proj. přípravy stavby pro SP	25	4	212 500,00 Kč	34 000,00 Kč
Dopracování projektu pro provádění stavby DPS	15	1	127 500,00 Kč	8 500,00 Kč
Celkem	60	14	510 000,00 Kč	119 000,00 Kč
Celková cena výkonových fází	74		629 000,00 Kč	

REKAPITULACE VÝSLEDNÉ NABÍDKOVÉ CENY

Úprava ceny	Výpočet / důvod	Částka
Základní cena	Celková cena výkonových fází	629 000,00 Kč
Zvýšení	Průzkumné práce	38 000,00 Kč
Zvýšení	Geodetické práce	20 000,00 Kč
Zvýšení	Přeložky	42 000,00 Kč
Zvýšení	Sadové úpravy	47 000,00 Kč
Upravená cena celkem		776 000 Kč
DPH 21%		162 960 Kč
Výsledná nabídková cena		938 960 Kč

POZNÁMKA

Termíny:

A) Zahájení činnosti	do 30.4.2017
B) Dokumentace DUR	do 2,5 měsíců od A)
C) Podání žádosti o UR	do 1,5 měsíce od B)
D) Dokumentace DSP	do 3 měsíců od C)
E) Podání žádosti o SP	do 1,5 měsíce od D)
F) Dokumentace DPS	do 1,5 měsíce od E)

**PRINTES
ATELIER**

V Přerově dne 29.3.2017

místo a datum

jednatel společnosti