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Čj: MULA 4842/2022          
Ukládací znak:  56.18    S/5 
Počet listů dokumentu:     4 
Počet listů příloh:    0 
 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

Vyhotovení dokumentace  

„Dopravní řešení na silnici III/31117 u čp. 23“ 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

Smluvní strany 
 
 
1. Objednatel: Město Lanškroun 

Sídlo: nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město,  
563 01 Lanškroun 

   Zastoupeno: Mgr. Radimem Vetchým, starostou města 
   Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  

Jiří Zatloukal, referent odboru investic a majetku 
Ing. Pavel Bartas, vedoucí odboru investic a majetku 

   Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.,  
        číslo účtu: 19-2725611/0100 

IČ: 00279102 
   DIČ: CZ699003828 
 
a 
 
2.  Zhotovitel: Ing. Radek Kopecký 

Sídlo: Kozinova 115 
563 01 Lanškroun 

    Bankovní spojení: Equa bank 
   Č.ú.: 1031989872/6100 

IČ:  09049312  
   DIČ: CZ8702093829   
                                tel.: 731 081 704 
                                email: pds-kopecky@email.cz 
    
 
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, 
provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a objednatel se zavazuje za 
podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho 
provedení.  
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Článek I. 

Předmět díla 
 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek 

dohodnutých touto smlouvou a v rozsahu dle platných a účinných právních 
předpisů  

a. provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo blíže specifikované 
v odstavci 2 tohoto článku (dále jen „dílo“), 

b. zajistit inženýrskou činnost pro objednatele spočívající v zajištění potřebných 
stanovisek dotčených orgánů pro podání žádosti o vydání společného užívání 
stavby (dále jen „inženýrská činnost“), 

c. provést činnosti a služby autorského dozoru (dále jen „autorský dozor“) blíže 
specifikované v odstavci 5 tohoto článku. 

2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy vypracovat dokumentaci 
stavby "Dopravní situace na silnici III/31117 a účelové komunikaci na p.p.č. 
1335/2 v obci Lanškroun a k.ú. Dolní Třešňovec u čp. 23" (dále jen „PD“) pro 
projekt, jehož předmětem bude řešení dopravní situace na silnici III/31117 a 
účelové komunikaci na p.p.č. 1335/2 (dále jen „stavba“). „Stavba“ se nachází 
v obci Lanškroun, k.ú. Dolní Třešňovec u čp. 23. 
 

3.  PD bude splňovat požadavky vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. PD bude 
vypracována včetně rozpočtu nákladů stavby (dále též „rozpočet“) a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně položkového výkazu výměr v 
rozsahu pro ocenění stavby ze strany zhotovitele (dále též „výkaz výměr“) dle 
požadavků právního řádu, především zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Dokumentace bude členěna: 

• Dokumentace pro společné povolení stavby vypracovaná podle Příloh 7-
11 Vyhlášky 499/2006 Sb. Dokumentace pro provádění stavby + soupis 
stavebních prací s výkazem výměr v systému KROS vypracovaná podle 
Přílohy 13 Vyhlášky 499/2006 Sb. (dále jen DPS). 

 

Dokumentace pro společné povolení stavby a DPS bude zpracovaná 
v podrobnostech a kvalitě umožňujících vybranému dodavateli realizovat stavbu 
v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, a bude 
zpracována v souladu s veškerými podmínkami a požadavky dotčených orgánů 
státní správy a osob spolupůsobících v průběhu stavebního řízení. Zhotovitel 
zajistí inženýrskou činnost pro zajištění závazných stanovisek k žádosti o 
společné povolení stavby.  
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Dokumentace pro společné povolení stavby a DPS bude zhotovitelem objednateli 
předána v listinné a elektronické podobě (na CD/DVD/USB flash disk) ve 2 
autorizovaných vyhotoveních.  

Veškeré soubory budou ve formátu pdf., textové části ve formátu rft., výkresové 
ve formátu dwg, podrobný položkový rozpočet a výkaz výměr ve formátu KROS+ 
(nebo jiném kompatibilním) a formátu.xls (nebo jiném kompatibilním). 

4. Inženýrská činnost zahrnuje  
- Získání rozhodnutí dotčených správních orgánů státní správy a vyjádření 

dotčených správců inženýrských sítí  
- Vypracování žádosti pro společné povolení stavby 
- Získání povolení stavby.  
 

5. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby, v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

Autorský dozor zahrnuje zejména:  

• účast na přejímacích řízeních, tj. zejména předání a převzetí staveniště, 
přejímací řízení dílčích částí stavby a kolaudace stavby, účast při 
zkušebním provozu, bude-li prováděn; 

• účast na kontrolních dnech; podpis zápisů z kontrolního dne a plnění 
úkolů z tohoto zápisu vyplývajících; 

• kontrola a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací 
a s ohledem na podmínky určené stavebním povolením; 

• poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě 
realizační dokumentace; 

• posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech 
projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších 
údajů a ukazatelů; 

• vyjádření k požadavkům na zvýšený rozsah stavebních prací oproti 
projektové dokumentaci; 

• posuzování změn proti schválenému rozpočtu navržených objednatelem, 
resp. zhotovitelem stavby; 

• sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového 
plánu výstavby; 

• provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny); 
• na vyžádání objednatele, resp. zhotovitele stavby, doplnění příslušné části 

dokumentace nezbytné pro realizaci stavby 
• kontrolu stavebního deníku a připojení svého stanoviska ke všem zápisům 

vztahujícím se k výkonu autorského dozoru. 

Pravidelnou kontrolu definovanou v popise činností a služeb při výkonu 
autorského dozoru je zhotovitel povinen provádět zejména z hlediska: 

• dodržení souladu dokumentace (tvarového, materiálového, technického a 
technologického, dispozičního a provozního řešení) s prováděnou 
stavbou, 

• sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací 
prováděných zhotovitelem stavby a jejich výsledků, 

• dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací. 
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Článek II. 

Cena díla, platební a fakturační podmínky 

 
1. Odměna za předmět plnění této smlouvy je stanovena v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta na 
základě cenové nabídky zhotovitele. 

Celková odměna činí     187.500 Kč 

(Slovy: jedno sto osmdesát sedm tisíc pět set korun českých) 

a je členěna následovně: 

a. Vypracování PD 

• vypracování dokumentace pro společné povolení  87.000 Kč 
• Vypracování DPS       65.000 Kč 
• zajištění inženýrské činnosti     28.000 Kč  

 
Odměnu uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a na 
základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu, který bude vždy 
(alespoň v kopii) nedílnou přílohou daňového dokladu. 

b. autorský dozor        7.500 Kč  

Paušální odměna je kalkulovaná ve výši za autorský dozor a zahrnuje veškeré 
náklady spojené s výkonem činností dle čl. I. odst. 5 této smlouvy. Úhrada 
odměny je časově vázaná na termín a předpokládanou lhůtu realizace stavby 
(3 měsíců). Paušální odměnu do výše 70 % celkové paušální odměny uhradí 
objednatel zhotoviteli na základě měsíčních daňových dokladů. Měsíční 
daňový doklad bude vypočítán ve výši této částky dělené počtem měsíců 
realizace stavby dle smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a 
zhotovitelem stavby. Zbývajících 30 % je oprávněn zhotovitel fakturovat 
formou konečné faktury po kolaudaci stavby. 

Zhotovitel není plátce DPH.  

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení 
díla dle čl. I. této smlouvy, resp. jeho jednotlivých částí (zejm. náklady na úhradu 
správních poplatků, nákladů souvisejících s kompletací díla, studium a zajišťování 
potřebných podkladů, cestovné, stravné) a zisk zhotovitele. 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, 
služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla 
popsaného v této smlouvě.  

3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou 
v odstavci 1 tohoto článku na základě jeho faktury vystavené na základě 
podepsaného předávacího protokolu v souladu s dalšími podmínkami uvedenými 
v této smlouvě.  

4. Faktura zaslaná na adresu objednatele bude splňovat náležitosti daňového 
dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi (včetně správně uvedeného 
názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli 
bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo 
vykazuje jiné vady.  
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5. Faktury jsou splatné do 2 kalendářních týdnů ode dne prokazatelného doručení 
faktury objednateli. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele.  

6. Smluvní strany se na základě ustanovení § 1881 odst. 1 občanského zákoníku 
dohodly, že veškeré pohledávky vyplývající z této smlouvy i pohledávky na ně 
navazující nelze postoupit novému věřiteli. 

 

 

Článek III. 

Termíny plnění 
 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

1. Vypracovaní dokumentace pro společné povolení dle čl. I. odst. 2. společně 
s odhadem nákladů do 30.11.2022. 

2. Inženýrská činnost - podání žádosti o vydání společného povolení stavby do 
28.02.2023.  

3. Vypracování dokumentace ve stupni DPS 28.2.2023. 

4. autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace stavby, tj. od zahájení 
stavebních prací do předání a převzetí díla objednatelem. 

 

Článek IV. 

Provádění díla 
 
1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 

služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v 
takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající 
podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití. 

2. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním 
předpisům platným a účinným v České republice a bude obsahovat veškeré části, 
vyžádané stavebním úřadem a zainteresovanými orgány. Dokumentace bude 
zpracována podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, přičemž bližší specifikace je stanovena ve 
vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické 
podmínky, za nichž se má dílo realizovat. 

 
Článek V. 

Záruky, odpovědnost za vady 
 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla podle této 
smlouvy a souvisejících platných a účinných předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá 
odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky 
předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost 
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dokumentace. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení díla je navrženo 
s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude 
prosto jakýchkoliv vad, tj. věcných, právních i ostatních, ke dni předání díla. Dílo 
nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve 
smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené 
smlouvou, objednatelem, platnými a účinnými předpisy nebo nemá vlastnosti 
obvyklé.  

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedeného v článku I. této smlouvy, které budou 
zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o 
předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami, nejméně však do 
doby ukončení kolaudace stavby. 

 

4. Vada na díle, která bude zjištěna v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a ten odstraní závadu 
neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 20 pracovních dnů, pokud se objednatel se 
zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 

 
 

Článek VI. 

Zajištění plnění povinností 
 
1. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla 

dle čl. III.  této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den 
prodlení smluvní pokutu ve výši 200 Kč, nedohodnou-li se strany jinak.  

2. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku V. odst. 4 smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.  

3. Za porušení povinnosti zhotovitele při výkonu autorského dozoru bez uznatelného 
důvodu neúčasti spočívajícím v úplné či částečné neúčasti, příp. neposkytnutí 
řádné součinnosti při přejímacích řízeních a při kolaudaci, zavazuje se zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každé takové porušení. 

4. V případě pozdní úhrady faktury po splatnosti je povinen zaplatit objednatel 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z  dlužné částky. 

5. Ujednáními této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody vzniklé mu v důsledku porušení povinností zhotovitele 
sankcionovaného smluvní pokutou. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu 
škody i v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.  

 
 

Článek VII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy.  
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2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně 
uvedených v ostatních článcích této smlouvy je, když: 

a. i přes opakovaná upozornění objednatele, zhotovitel brání nebo jinak 
znemožní provádění kontrol díla nebo jeho části. 

b. zhotovitel se přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 20 
dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín 
předání díla uvedený v článku III. této smlouvy) stanovených touto smlouvou, 
pokud pro danou povinnost tato smlouva výslovně nestanoví jinak.  

 

 

 

Článek VIII. 

Předání a převzetí předmětu díla  
 
1. Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kterým je sídlo 

objednatele.  

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění 
bez vad a nedodělků. 

 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu 
zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s 
pojistným plněním minimálně na částku odpovídající ceně za dílo dle čl. II. odst. 
1. této smlouvy.  

2. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty 
formou číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními 
stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. 

3. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 
že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 
stejnopisy dva a zhotovitel stejnopis jeden. 

5. Dodavatel si je vědom, že se podílí na dodávkách zboží nebo služeb hrazených 
z veřejných výdajů, tudíž je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly.  

6. Smluvní partner si je dále vědom, že při poskytování informace, která se týká 
používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a 
příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství. 
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7. Smluvní partner se zavazuje při plnění díla dodržovat právní a ostatní předpisy 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 349 odst. 1 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů). 

8. Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, že zhotovitel byl vybrán v souladu s „Pokynem pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  městem Lanškroun“ schváleným 
usnesením Rady města Lanškroun č. 37/RM/2020  ze dne 27.01.2020. 

9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv 
Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Smlouva nabývá 
platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru 
smluv MVČR. 

 
 
V Lanškrouně dne :     V Lanškrouně dne: 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
……………………………………….  ………………………………….... 
 Město Lanškroun     Ing. Radek Kopecký  
         Mgr. Radim Vetchý              

 starosta města 


