
SMLOUVA

Číslo smlouvy Objednatele: 80SD000012 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 22-127 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002
Název veřejné zakázky: PD - Oprava AB vozovky D0 510 a D10 v km 0 - 3, uzavřené 

na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu
pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
zjq4rhz
.......... ............................................................... 
.......... ............................................................... 
.......... ............................................................... 
.............................. 
....................
..................................................................................... 
................................ 
....................

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost
................................................................... 
... ............................
............................................................................... 
........................................................................ 
........................................ 
....................
........................................................................  
........................................................



tel: 226 066 144
jako Správce společnosti „PGP/Pontex/APIS -  RD na PPprovoz'

Pontex, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Společník společnosti „PGP/Pontex/APIS

v Praze 4, Bezová 1658, PSČ 147 14
40763439
CZ40763439
vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 2994 
společnost s ručením omezeným 
..................................................... 
............................................................. 
.....................................................
......................................................... 
............................................. 
.............................. 
....................
.............................................
..............................
....................

-  RD na PP provoz “

Ateliér projektování inženýrských staveb, s,
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
jako Společník společnosti „PGP/Pontex/APIS - 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

r.o.
Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4
618 53 267
CZ61853267
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
společnost s ručením omezeným
..................................................... .............................
.....................................................
..........................................
................................
....................
................................................................................ 
..........
.......................................... 
....................

-  RD na PPprovoz“

Článek I.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění: 
o Zajištění podkladů a průzkumů
o Koncept DSP
o Koncept PDPS
o Čistopis DSP/PDPS
o Výkon IČ k SP podání žádosti o vydání
o Výkon AD v průběhu realizace stavby (předpoklad stavební sezona 2023-2024)
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2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- všeobecně platné normy

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda 
na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací", číslo 01PU-003737 uzavřenou dne 20. 5. 2020 
(dále jen „Rámcová dohoda").

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

Celková cena Služeb v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

7 901 304,- Kč 1 659 273,84 Kč 9 560 577,84 Kč

(dále jen „Cena Služeb").

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 

dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem 
odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je 
.....................................................................................

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: na základě výzvy objednatele 

Dokončení služeb:
o Zajištění podkladů a průzkumů do 8 týdnů od výzvy k zahájení plnění
o Koncept DSP do 5-ti měsíců od výzvy k zahájení plnění
o Koncept PDPS do 6 týdnů od schválení konceptu DSP
o Čistopis DSP/PDPS do 14 kalendářních dnů od schválení konceptu DSP/PDPS 
o Výkon IČ k SP podání žádosti o vydání SP do 8 týdnů od schválení čistopisu DSP objednatelem
o Výkon AD v průběhu realizace stavby (předpoklad stavební sezona 2023-2024)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D0 510 v km 62,759 až EXIT 1 Satalice a D10 km 0,000 až 
3,000 - obousměrně.

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
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2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: nepoužije se. 
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, 
a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných 
zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele nepoužije se. Pro změnu 
podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a 
zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, 
uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující nepoužije se.

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody 
nepoužije se.

6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole 
prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele svolá min. dva výrobní výbory.

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele Koncept DSP -  1x elektronická 
verze, Čistopis DSP -  1x v listinné podobě včetně vložené elektronické verze, podklady a průzkumy -  1x
v listinné a 1x v tištěné podobě, koncept PDPS -  1x v elektronické podobě, čistopis PDPS -  4x v listinné 
podobě + CD, které zhotovitel objednateli předá v termínu uvedených v článku III.

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. 
V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost 
Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem 
povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný 
vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné 
znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla 
zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

10. Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
odbor: odd. oprav dálnic Čechy
e-mail: .....................
k rukám: ..........................

11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání 
Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou 
následující okolnosti: nepoužije se.
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Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Oceněný rozpis služeb,

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

...............

......................
Digitálně podepsal 
...................................... 
Datum: 2022.02.23 
15:15:41 +0T00'
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Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace (DSP/VD-ZDS) pro opravu D0 510 v km 62,759 
až EXIT 1 Satalice + D10 km 0,000 až 3,000, obousměrně. Součástí díla je též projektová dokumentace 
nezbytných oprav příslušenství.
Součástí zakázky je získání příslušného povolení stavby, stanovení DIO na MD a autorský dozor během 
realizace.

Harmonogram

1. Zajištění podkladů a průzkumů do 8 týdnů od výzvy k zahájení plnění
2. Koncept DSP do 5-ti měsíců od výzvy k zahájení plnění
3. Koncept PDPS do 6 týdnů od schválení konceptu DSP
4. Čistopis DSP/PDPS do 14 kalendářních dnů od schválení konceptu DSP/PDPS
5. Výkon IČ k SP podání žádosti o vydání SP do 8 týdnů od schválení čistopisu DSP objednatelem
6. Výkon AD v průběhu realizace stavby (předpoklad stavební sezona 2023 -  2024)

Součástí díla jsou nezbytné průzkumy a Související dokumentace, přiměřeně k rozsahu zadání. Jedná se 
zejména o:

- Geodetické zaměření
- Průzkum inženýrských sítí
- Diagnostiku vozovky včetně PAU
- Dendrologický průzkum
- Projekt odpadového hospodářství
- Plán BOZP
- Dopravně -  inženýrská opatření (DIO)

Projektová dokumentace bude vypracována ve stupních Dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro 
ostatní části stavby, nebo Dokumentace pro společné povolení (DUSP) pro celou stavbu, pokud to na základě 
projednání stavby bude možné (např. z důvodu majetkoprávních poměrů). Dále je předmětem díla 
vypracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS), tj. Projektová dokumentace 
pro provádění stavby (PDPS), soupisu prací a technických specifikací (ZTKP).

Součástí poskytovaných služeb je inženýrská činnost. Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního 
rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného stavebního povolení či 
jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro 
zajištění pravomocného správního rozhodnutí.

Více informací v příloze: Požadavek majetkové správy



f -

Popis a odůvodnění zakázky na opravu dálnice pro rok 2023/2024
SSÚD SSÚD 13 Poříčany

Číslo dálnice/ km staničení/ strana: DO 510 v km 62,759 až EXIT 1 Satalice + D10/ km 0,000 až 3,000, obousměrně
Název akce: Oprava AB vozovky DO 510 a D10 v km 0 -3

D10 - Vozovka hlavní trasy dálnice: Lokální výtluky, podélné a pněné trhliny, otevřený povrch, místy 
rozpad vozovky, vysoká nezpevněná krajnice, nezjistitelné žlaby v příkopu, rozpad horských vpustí. 
Vysoká výška terénu v SDP, absence přejezdů SDP na začátku a konci úseku, rovněž u MUK, v km 2,6 
je nestandardní parkovací plocha. DO 510 - tichý asfalt, lokální trhliny, počínající rozpad vozovky, 
výtluky, rozvětvené příčné trhliny a mozaikovité trhliny, místy vyjeté koleje, podélné nerovnosti 
vozovky,degradace povrchu, lokální vysprávky.

DO 510 - Mosty: most nad Chlumeckou - 2021/22 ve výstavbě, most na větvi u ul. Chlumecká D0- 
001..2 - podchod pro pěší - hotový projekt, mosty D0-005..1 a D0-005..2- připravuje se projekt opravy 
závad na spodní stavbě, most D0-004..3- v km 0,9 - oprava většího rozsahu- příprava projektu.

Popis stávajícího stavu:

D10 - Svodidla: Nevyhovující svodidla v SDP i krajnici, místy chybějící. Na MUK D10 x DO na větvi v 
se směr.obloukem o malém průměru (místo častých DN) poškozené středové svodidlo. DO 510 - ocelová 
svodidla, na MUK Chlumecká poškozená svodidla, MÚK Dl 1 x DO, MÚK Běchovice poškozená 
svodidla

D10 - Veřejné osvětlení: poškozené a nefunkční napájení VO, nevyhovující sodíková svítidla. DO 510 - 
nevyhovující VO - připravuje se projekt na výměnu kabelů, rozvaděče VO DO 510. Vysočanská 
radiála: opravu osvětlení připravuje HM Praha- nutné zjistit v jaké fázi se projekt nachází.

D10 - Kanalizace: zanesená kanalizace, technický stav neznámý, včetně přilehlé DUN.



D10 - Zeleň: četná náletová zeleň, nevyhovující a nebezpečné stromy v porostu na svazích tělesa a u 
objektů.
D10 - Dopravní značení: nevyhovující směrové sloupky a nástavce, nevyhovující SDZ, kromě polo a 
portálů, nevyhovující VDZ. DO 510 - chybějící dopravní knoflíky.

D10, D0510 - Oplocení: Absence oplocení.

Návrh na technické řešení:

Vozovka hlavní trasy dálnice D10: Opravu v km 0-3 pojmout na základě studie (viz. studie spol. 
Pragoprojekt). Zakázka bude spočívat v opravě vozovky - ložné obrusné vrstvy, odhadovaný rozsah 
oprav bude stanové na základě diagnostického průzkumu. D10 + napojení v km 58,892- 
modemizace/rekonstrukce vozovky dle diagnostiky, včetně obnovy sčítačů dopravy, úprava vpustí. V 
místě sjezdové větve MUK Satalice z dálnice D10 na dálnici DO provést opatření ke snížení 
nehodovosti. Nutné vyřešit napojení na stávající vozovku DO 510 v km 58,892. DO 510 - v km 62,759 - 
58,892 v obou JP bude navržena výměna nízkohlučné obrusné vrstvy za novou, lokálně hlouběji dle 
poruch u DGN, včetně opravy (AHV) mostního svršku na mostech SOKP 510. Odhadovaný rozsah 
oprav bude stanoven na základě diagnostického průzkumu. Požadujeme mimo jiné ošetření pracovní 
spáry, plynulé napojení nové obrusné vrstvy na stávající vozovku v km ±62,759, dosypání- výšková a 
sklonová úprava nezpevněných krajnic recyklátem, provedení průzkumných vrtů vozovky na 
problematických místech - prověření tlouštěk asfaltových vrstev, obnova VDZ plastu- s předznačením v 
barvě, úprava travnatých ploch, výměna silničních obrub ( ostrůvky), lokální výměna poškozených 
svodidel, lokální opravy monolitických žlabů, oprava odvodňovacích žlabů. Dle diagnostiky oprava 
povrchu Exit 3 Radonice, Exit 1 Satalice, Exit 58 Satalice, Exit 59 Chlumecká, Exit 1 Horní Počernice, 
Exit 60 Horní Počernice, Exit 62 Běchovice, včetně všech nájezdových a výjezdový větví.



Svodidla: D10 -Výměna svodidel v SDP za betonová svodidla se zpevněným SDP, v krajnici dle PPK- 
SVO, seřezání krajnic a jejich ohumusování a osetí. DO 510 - výměna svodidel MUK Běchovice, MÚK 
D li x DO výměna poškozených svodidel, výměna ocel.svodidel na MÚK Chlumecká.

Veřejné osvětlení: D10 - opravit a zprovoznit napájení VO, výměnit svítidla na VO za LED, DO 510 - 
výměna svítidel VO za LED.......................................Obnovení PKO.

Kanalizace: D10 - na základě kamerovek oprava nebo výměna drenáží a kanalizace. Odstranění 
zjištěných vad, čištění a oprava přilehlé DUN. DO 510 - čištění a prohlídka kanalizace, oprava dle 
zjištěných vad.
Zeleň: - revitalizace zeleně, DO 510 - odstranění nebezpečných stromů v km 60,5 - 61 PS, které by 
svým pádem mohly ohrozit provoz na dálnici.
Dopravní značení: D10 - výměna všech směrových sloupků a nástavců, kromě polo a portálů výměna 
SDZ, obnova VDZ. DO 510 - doplnění dopravních knoflíků, doplnění světelného, svislého a 
vodorovného značení upozorňující na prudký směrový oblouk na MUK D10 x DO, včetně kabeláže 
napájení zabezpečené proti vandalizmu. DO 510 - osadit vhodné SDZ upozorňující na kolony - PS (v 
roce 2020 na DO 4 smrtelné nehody při nabourání do stojícího vozidla v koloně).

Oplocení: Doplnění chybějícího oplocení.



Mosty: D0-001.1 - odstranění porostu, 
doplnění zábradlí na křídlech a čelech, oprava (přespárování) odlážděni odvodnění
D0-002..3 - odstranění porostu, obnova odlážděni, doplněni zábradlí na křídlech a čelech, přetěsnění všech spař,
DO-003..3 - odstranění porostu, doplnění zábradlí na křídlech a čelech, obnova odlážděni, sanace trhliny v římsách nad vrcholem oblouku NIC,
D0-003a.3 - doplnění poklopu na vstupu, doplnění tabulky s ev.ě., D0-004a. 1 a 004a.2 - 
přetěsnění všech spár, vyčištění odvodňovacích žlabů, D0- 
004b.3 - doplnění zábradlí na křídlech a čelech, v rámci projekční činnosti geodetické měření klenby,
D0-004c. I a 004c.2 - přetěsnění všech spár, vyčištění MZ, doplněni dlažeb na koncích říms, vyčištění příkopů za opěrami, v rámci projekční činnosti 
diagnostika mostu, D10-009..1/..2 - vyčištění 
MZ, předláždění zpevněni terénu, vyčištění od vegetace, osazení tabulek s evě. mostu, doplnění dilatačních dílů svodidel na koncích říms (velké teplotní 
dilatace z trasy) D l l-000a.3 - výměna zálivek a přetěsnění spár, 
oprava dlažeb koryta, oprava PKO, D l l-000b.3 - vyčerpáni vody z 
vnitřních prostor, repase poklopů na uzamykatelné, D l l-000f.3 - obnova PKO tubusu, sanace 
všech trhlin, osazení okapniček na vývody drenáží, D l l-004a3 - zpevněni svahu, oprava zádlažeb,
D11 -004a4 - odstraněni vegetace, pročištění koryta, D 11 -004a6 - 
doplnění zábradlí na římsách,
Podjezdy: D10-010..1/..2 - vyčištěni 
krajnice, znovuosazení svodidla dle platných norem jak v SDP, tak i v krajnici; osadit tabulky s evč. podjezdů
Propustky: D0-001.1 P/.2P - vyčištění 
propustku a navazujícího koryta, přetěsnění spár, trhlin, oprava dláždění před i za propustkem,
D0-002P - odstranění vegetace, sanace spár dlažeb, pročištění propustku, D0-003P - oprava svodidel na 
propustku, Společné pro všechny objekty: po opravě doplnění prohlídek 
do CEV, aktualizace údajů, nutná koordinace se zkapacitněním (připravuje ZP) a projekty oprav SSÚD,

DIO: dle návrhu řešení DIO odd. 12800
Vypracoval:



RÁMCOVÁ DOHODA NA PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO PROVOZ A ÚDRŽBU POZEMNÍCH 
KOMUNIKACÍ - 01PU-003737

AKCE

PD D0 510 v km 62,759 až EXIT 1 Satalice + D10 km 0,000-3,000 obousměrně, DSP/PDPS+TP+AD
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč bez DPH

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část DSP*)

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část Výkon IČ k 

SP *)

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část VD-ZDS*)

Technická pomoc 

objednateli - 

autorský dozor 

(v Kč bez 

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 

bez DPH***)

600 000 000 1,017% 0,020% 0,200% 800

Předpokládaný celkový počet hod technické 

pomoci
x x x 600

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

7081000 120 000 1 298 000 480 000 8 979 000

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH . .... .. .. .. .. ..... .. . . . . . ...... ...... ... .. .. .. .. 7 901 304

% změna ceny Nabídka/Předpoklad ........... ........... ........... ............ 88,00%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 

6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v 

Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou 

sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen
v tabulce č. 2 - 4

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k 
SP Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část PDPS 
Rozdíl: Ok

Termíny plnění:
Zahájení plnění služeb: Na základě výzvy objednatele (předpoklad 01/2022)

Dokončení služeb:

1. Zajištění podkladů a průzkumů do 8 týdnů od výzvy k zahájení plnění

3. Koncept DSP do 5-ti měsíců od výzvy k zahájení plnění

4. Koncept PDPS, vč. konceptu ZP do 6 týdnů od schválení konceptu DSP

5. Čistopis DSP/PDPS, vč. čistopisu ZP do 14 kalendářních dnů od schválení konceptu DSP/PDPS

6. Výkon IČ k SP podání žádosti o vydání SP do 8 týdnů od schválení čistopisu DSP objednatelem

7. Výkon AD v průběhu realizace stavby (předpoklad stavební sezona 2023-2024)



Tabulka č. 2

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Specifikace je navržena dle vyhl. č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Pro účely PDPS bude doplněn 
soupis prací dle vyhlášky 69/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, struktura dokumentace zůstane zachována dle DSP.
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), v platném znění v 
rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

PD DO 510 v km 62,759 až EXIT 1 Satalice + D10 km 0,000-3,000 obousměrně, DSP/PDPS+TP+AD

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

P o p is  p ra c í
Z a d a v a te le m

H o d in o v á  s a z b a  K č /h o d . C e n a  K č
p ře d p o k lá d a n ý  p o č e t hod

A. P rů v o d n í zp ráva 80 u
B. S o u h rn n á  te ch n ic k á  zp ráva

1. P o p is  ú zem í s tavb y 24

2. C e lko vý  p op is  s tavby 40

3. P ř ip o je n í na te ch n ic k o u  in fra s tru k tu ru 12

4. D o p ra v n í ře še n í 32 u
5. Ř e še n í v e g e ta c e  a sou v is e j íc ích  te ré n n íc h  úp rav 18

6. P o p is  v livů  s ta vb y  na ž iv o tn í p ro s t ře d í a je h o  o ch ran a 18

7. O ch ra n a  ob yva te ls tv a 8

8. Zásady  o rg a n iza ce  výs tavby 120

9. C e lk o vé  v o d o h o s p o d á řs k é  ře še n í 100

C. S itu a čn í výkresy

1. S itu a čn í výk res  š irš ích  vz tahů 120

2. K a ta s trá ln í s itu a čn í výkres 160

3. K o o rd in a čn í s itu a čn í výkres 160

4. S p e c iá ln í s itu a čn í výkres n e n í p ře d m ě te m  p ln ě n í

D . l  D o k u m e n ta ce  o b jek tů  a te ch n o lo g ic k ý ch  za ř íze n í - s ta v e b n í část

DO 5 1 0  K o m u n ik a c e  vč. M U K  B ěch ov ice  - v o z o v k y  a svod id la
1. O b je k ty  p o ze m n ích  k o m u n ik a c í v č e tn ě  p ro p u s tků

1.1 T e ch n ick á  zp ráva 100

1.2 V ýk re sy 580

2. M o s t n í o b je k ty  a zdi 100

3. V o d o h o s p o d á řs k é  o b jek ty  - o d v o d n ě n í p o ze m n í k o m u n ik a ce

3.1 T e ch n ick á  zp ráva 24

3.2 H y d ro te ch n ic k é  v ý p o č ty 24

3.3 S ta t ické  v ý p o č ty 28

3.4 V ýk re sy 100 u
4. O b je k ty  o sv ě t le n í p o z e m n í k o m u n ik a ce 160

5. O b je k ty  p o d ze m n ích  s ta veb n e n í p ře d m ě te m  p ln ěn í

7. O b je k ty  d rah n e n í p ře d m ě te m  p ln ě n í

8. O b je k ty  p o ze m n ích  s ta veb  - o p lo c e n í 132

9. O s ta tn í s ta v e b n í o b je k ty  - v e g e ta čn í ú p ravy  a re ku lt iv a ce 132

10. P o žá rn ě  b e zp e čn o s tn í ře še n í n e n í p ře d m ě te m  p ln ěn í

DO K o m u n ikac e
1. O b je k ty  p o ze m n ích  k o m u n ik a c í v č e tn ě  p ro p u s tků

1.1 T e ch n ick á  zp ráva 100

1.2 V ýk re sy 480

2. M o s t n í o b je k ty  a zdi 100

3. V o d o h o s p o d á řs k é  o b jek ty  - o d v o d n ě n í p o ze m n í k o m u n ik a ce

3.1 T e ch n ick á  zp ráva 26

3.2 H y d ro te ch n ic k é  v ý p o č ty 28

3.3 S ta t ické  v ý p o č ty 48

3.4 V ýk re sy 100

4. O b je k ty  o sv ě t le n í p o z e m n í k o m u n ik a ce 140

5. O b je k ty  p o d ze m n ích  s ta veb n e n í p ře d m ě te m  p ln ěn í

7. O b je k ty  d rah n e n í p ře d m ě te m  p ln ěn í

8. O b je k ty  p o ze m n ích  s ta veb  - o p lo c e n í 120

9. O s ta tn í s ta v e b n í o b je k ty  - v e g e ta čn í ú p ravy  a re ku lt iv a ce 120

10. P o žá rn ě  b e zp e čn o s tn í ře še n í n e n í p ře d m ě te m  p ln ěn í

D ok la d ová  část ______________________ 1______________________



1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 

orgánů
40 ..... .........

2. Doklad podle jiného právního předpisu 18 ..... .........
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 42 ..... .........
4. Geodetická dokumentace 360 ..... ...........
5. Projekt DIO a DZ 360 ..... ...........
Související dokumentace, podklady a průzkumy . ............

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF není předmětem plnění

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL není předmětem plnění

3. Projekt odpadového hospodářství není předmětem plnění

4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy 100 ..... .........

5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace 120 ..... .........

6. Průzkum inženýrských sítí, zaměření, záborový elaborát 800 ..... ...........

7. Podrobný pedologický průzkum není předmětem plnění

8. Hluková studie nebo její aktualizace není předmětem plnění

9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie není předmětem plnění

10. Rozptylová studie nebo její aktualizace není předmětem plnění

11. Rešerše geotechnického průzkumu není předmětem plnění

12. Hydrogeologický posudek není předmětem plnění

13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby není předmětem plnění

14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní není předmětem plnění

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) není předmětem plnění

16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele

Stavební průzkumy - komunikace, mosty, PHS 240 ..... ...........

Kamerový průzkum kanalizace vč. vyhodnocení 800 ..... ...........

Diagnostika vozovek 800 ..... ...........

Odhad stavebních nákladů ...........

Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - 

stanovení nákladů
160 ..... ...........

Plán BOZP 140 ..... ...........

Reprografie ...........

S O U Č E T  c e lk e m  z a  D S P  (b e z  D P H ) . . . . . . . . . . . . . .

PDPS v  rozsa h u  z p ra c o v a n é  DSP ro zš íře n é  o  soup is  p rac í v č e tn ě  

vý k a zu  v ý m ě r  (o c e n ě n ý  a n e o c e n ě n ý ), ZTKP
1442 ..... . . . . . ..... . . . ...



Tabulka č. 3

Inženýrská činnost k SP

PD D0 510 v km 62,759 až EXIT 1 Satalice + D10 km 0,000-3,000 obousměrně,
DSP/PDPS+TP+AD

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hod

H o d in o v á  

s a z b a  

K č  /  h o d

C e n a

K č

K o m p le ta ce  p o d k la dů  z p ře d ch o z íh o  p ro je d n á n í s ta vb y 8 . . . . . . . . . . . .

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 
souhlasu a výjimek potřebných k vydání ohlášení stavby, a to v souladu 
s platnými právními předpisy a zákony

80 . . . . . . . . . . . . . .

ČÁST A -  CELKEM ...........

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B

H o d in o v á  

s a z b a  K č / 

h o d

C e n a

K č

n e n í  p ře d m ě te m  d í la

ČÁST B CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

H o d in o v á  

s a z b a  K č / 

h o d

C e n a

K č

Z a jiš tě n í v y d á n í o h lá š e n í s ta vb y , k o m p le ta ce  a d o p ln ě n í p o d k la d ů , vy já d ře n í, 
s ta n o v ise k , se s ta v e n í se zn a m u  ú č a s tn íků  řízen í, se s ta v e n í žá d o s tí o v y d á n í o h lá še n í 
s ta v b y  a  je h o  p o d á n í u p řís lu š n é h o  s ta ve b n íh o  ú řa d u  v č e tn ě  za jiš tě n í d a lš ích  
p o d k la d ů  d le  p o ža d a vků  p řís lu š n é h o  s ta ve b n íh o  ú řadu  v  rám c i s ta ve b n íh o  řízen í, 
ú ča s t n a  je d n á n íc h , p ře d á n í p ra v o m o c n é h o  o h lá š e n í s ta vb y

2 4 . . . . . . . . . . . . . .

ČÁST C CELKEM ...........

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D

H o d in o v á  

s a z b a  K č / 

h o d

C e n a

K č

Z a jiš tě n í k o n zu lta c í, k o n tro ln ích  dnů  k  IČ zh o to v ite le , o s o b n í p rů b ě žn é  in fo rm o vá n í 
o b je d n a te le  o  p rů b ě h u  IČ zh o to v ite le , za s tu p o v á n í o b je d n a te le  ve  sp rá vn ích  říze n ích  
k  IČ, p lyn o u c ích  z p ře d m ě tu  sm lo u vy , za jiš tě n í p ře d á n í v ý s tu p ů  je d n o tliv ý c h  
sm lu vn ích  IČ.

22 . . . . . . . . . . . . . .

ČÁST D CELKEM ...........

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP ............



Tabulka č. 4_____________________________________________________________________ OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB__________________________

| Technická pomoc a Autorský dozor |

| PD D0 510 v km 62,759 až EXIT 1 Satalice + D10 km 0,000-3,000 obousměrně, DSP/PDPS+TP+AD |

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Technická pomoc - zpracování záměru projektu (ZP)
- textová část
- formuláře dle vzorů 80,81,82,83
- přílohy ZP

150 ...... .............

Technická pomoc - při výběrovém řízení 50 ...... ...........
Autorský dozor 400 ...... .............
celkem bez DPH 600 .............
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.

40

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 

zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 
z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 

prodloužení lhůt výstavby.

65

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.

65

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 50
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 

množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 

kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů 
a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

50

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:

• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby

• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům

• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 

vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

130

celkem hodin ......
Kč/hod ......
Celkem Kč bez DPH .............
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 

zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 

vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 

stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného pdklad^tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.
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