

Smlouva o dílo

uzavřená dne dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

I. Smluvní strany

Základní škola Fr. Plamínkové s RVJ, Praha 7

se sídlem: Františka Křížka 490/2 , 170 00 Praha 7
IČO: 629 309 58
zastoupená: Ing. Bc. Jaroslav Andrlé Ph.D. - ředitelem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 51 - 2509910217 / 0100
E-mail:
Adresa datové schránky: ssqkn4n
(dále také i jen „objednatel“)

a

Libor Husák

se sídlem: Všeňská 525, 190 16 Praha 9, Újezd nad Lesy
IČO: 16465881
podnikatel nezapsaný v obchodním rejstříku, podnikající dle živnostenského zákona; zapsán v živnostenském rejstříku
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 21
E-mail:
(dále také i jen „zhotovitel“)
(společně též „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Smlouvu o dílo na zajištění opravy a úpravy recepcy v objektu Základní školy, Praha 4, Plamínkové 2 (dále jen „smlouva“), v tomto znění:

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést opravu a úpravu recepcy v objektu objednatele na adrese Františka Křížka 490/2 , 170 00 Praha 7 tj. (místo plnění), kdy oprava a úprava recepcy bude dle dohody smluvních stran provedena z masivního dubu v kombinaci s DTD dýhou dubem, dveře budou celomasivní s dýhovanou výplní, povrchová úprava bude provedena stříkáním dvousložkovým polyurethanem Milesi samet a bude použito sklo Konex 3-1-3mm s fóliovou mezivrstvou s tím, že v podrobnostech specifikace předmětu smlouvy odkazují smluvní strany na finanční nabídku zhotovitele ze dne 21. ledna 2022 (dále jen „dílo“).
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle odst. 1. tohoto článku osobně a s potřebnou péčí a předat jej objednateli dle čl. III. a IV. této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme dle čl. III. a IV. této smlouvy a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli cenu dle čl. V. této smlouvy.

III. Termín zahájení a lhůty plnění

1. Zhotovitel zahájí plnění předmětu této smlouvy bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy a předání místa plnění, a to za podmínky, že objednatel uhradí první splátku ceny díla v souladu s čl. V. odst. 4 této smlouvy.
2. Dílo bude zhotovitelem dokončeno nejpozději do šesti týdnů ode dne převzetí místa plnění od objednatele v souladu s předchozím odstavcem.
3. Dodržení lhůty uvedené v předchozím odstavci ze strany zhotovitele je závislé i na součinnosti objednatele spočívající ve zpřístupnění místa plnění.

IV. Splnění díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v souladu s touto smlouvou.
2. Předání a převzetí díla bude provedeno písemným předávacím protokolem.

V. Cena za dílo a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu dle jeho cenové nabídky ze dne 21. ledna 2022 (zaslané objednateli elektronicky), kdy cena díla činí:
129.750 Kč bez DPH
27.250 Kč (21 % DPH)
157.000 Kč včetně DPH.
2. Cena za provedení díla dále obsahuje veškeré náklady na režii, dopravu a ostatní náklady související s realizací díla.
3. Cena díla podle odst. 1. tohoto článku může být snížena nebo zvýšena, jen pokud objednatel písemně požádá zhotovitele o zmenšení nebo zvětšení rozsahu díla nad rámec této smlouvy, zhotovitel návrh akceptuje a dojde k dohodě o jejich ceně, formou písemného dodatku této smlouvy.
4. Objednatel je povinen zaplatit cenu za dílo dle tohoto článku ve dvou platbách, a to tak, že první platba jako část ceny díla ve výši 70.000 Kč bude zaplacená objednatelem ihned po podpisu této smlouvy a druhá část ceny díla, tj. zbývající část platby ve výši 87.000 Kč bude zaplacená objednatelem po předání a převzetí díla písemným předávacím protokolem. Objednatel uhradí platby vždy na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem a doručeného objednateli. Cenu za provedení díla dle této smlouvy bude objednatel hradit zhotoviteli na účet zhotovitele uvedený na příslušném daňovém dokladu.

VI. Smluvní pokuta

1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za každý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu podle čl. III. této smlouvy.

VII. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.
2. Případnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit bezodkladně po jejím zjištění, a to v písemné formě. Zhotovitel je povinen do 10ti pracovních dnů po obdržení reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které mají původ v jiném užívání díla než v tom, pro který bylo dílo vytvořeno.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany mohou měnit nebo doplňovat text této smlouvy jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných smluvními stranami.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou a zvláště v ní neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ a ostatními platnými obecně závaznými právními předpisy.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle odstavce 5. tohoto článku této smlouvy.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této Smlouvy, jejímu znění rozumí, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují níže své podpisy.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Praze dne: 28.2.2022

V Praze dne: 28.2.2022

.....
Ing. Bc. Jaroslav Andrlé Ph.D.

.....
Libor Husák