Cislo smlouvy objednatele: 383/2022-SML Cislo smlouvy zhotovitele: 22-09

1.

2.

SMLOUVA O DIiLO

uzavfena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasledujicimi ustanovenimi

zakona ¢&. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

l. Smluvni strany

Objednatel:

Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevarska 932/11, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu A,
vlozce 13565

Zastoupen: XXXKXXXXXKXXXXXKXXXXKXXXKK

ICO: 708 90 013

DIC: CZ70890013

Bankovni spojeni:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cislo ugtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zastupce ve vécech technickych: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Email: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:

Ing. Vit Pucalek

Sidlo: M. BureSe 809, 572 01 Poli¢ka

Zapsan: neni zapsan v obchodnim rejstfiku

Zastoupeny: XXXXXXXXXXXXXXXXX

ICO: 04373863

DIC: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovni spojeni:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cislo uétu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zastupce ve vécech technickych: XXXXXXXXXXXXX

Tel: XXXXXXXXXXX

Email: XXXXXXXXXXX

Il. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svij naklad
a nebezpeci fadné a v€as dilo vtomto clanku specifikované a zavazek objednatele fadné
provedeny pifedmét dila pfevzit a zaplatit za néj niZe sjednanou cenu.

Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 14.2.2022 podana pro pInéni
vefejné zakazky malého rozsahu s nazvem ,JeviSovka, klapky, stavidla - oprava - projektova
dokumentace” (dale jen ,nabidka na vefejnou zakazku®).

Veskeré Cinnosti, k jejichz provedeni zplisobem v této smlouvé stanovenym se zhotovitel zavazuije,
budou nadale oznacovany souhrnné jako ,dilo“.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vsouladu se svou nabidkou na vefejnou zakdzku provede
pro objednatele kompletni dilo nazvané

»JeviSovka, klapky, stavidla - oprava - projektova dokumentace*.

Dilem se rozumi provedeni prizkumnych a geodetickych praci, dale zpracovani projektové
dokumentace k zadosti o vydani stavebniho povoleni na stavbu ,JeviSovka, klapky, stavidla -
oprava“ (dale jen ,stavba“) v rozsahu dle vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjSich predpisl (dale jen "projektova dokumentace"), v souladu se zadanim rozsahu
dila zpracovanym objednatelem a v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy, zavaznymi
i doporu¢enymi &eskymi technickymi normami (CSN, CSN EN, CSN ISO, CSN EN ISO, atd.),
standardy a technicko-kvalitativnimi poZzadavky Povodi Moravy. Projektova dokumentace bude
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10.

11.

souCasné dokumentaci pro provedeni stavby, a to v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlasky
€. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, zavaznymi i doporuéenymi &eskymi technickymi normami (CSN, CSN EN, CSN ISO,
CSN EN ISO, atd.) a standardy.

Soucasti dokumentace bude soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér
v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlasky €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér. Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat taktéZ technologicky
postup provadéni stavebnich praci, véetné zplsobu jeho kontroly.

Dokumentace bude dale obsahovat aktualizaci harmonogramu provadéni praci a zasad
organizace vystavby. Dokumentace bude obsahovat nezbytné podklady pro vybér zhotovitele
stavby dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu,

a dle ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Soucasti dila je téz zpracovani dil€ich projektovych dokumentaci pro objekty ¢i podobjekty, pokud
si toto vyzada zvlastni pravni predpis. Zhotovitel je tedy povinen zpracovat projektovou
dokumentaci v takovém ¢lenéni, rozsahu a dle takovych pravni pfedpist, aby mohl byt napinén
ucel této smlouvy a bylo provedeno dilo v celém rozsahu.

Rozsah jednotlivych Casti projektové dokumentace bude zpracovan dle pfislusného pravniho
predpisu a dale bude odpovidat druhu a vyznamu stavby, jeji velikosti, jejimu umisténi, pouzitym
materialim, stavebné technickému provedeni, uéelu vyuziti, vlivu na zivotni prostfedi a dobé trvani
stavby.

Objednatel pfed uzavienim této smlouvy predal zhotoviteli tyto podklady:

e zadani rozsahu stavby zpracované objednatelem,

¢ technicko-kvalitativni poZadavky,

e zapis z provozni kontroly.

Zhotovitel prohlasuje, Ze podklady uvedené v pfedchozi vété prevzal, vyCerpavajicim zplsobem
se s nimi sezndmil a zavazuje se na jejich zdkladé provadét dilo, pokud na vyrobnich vyborech
nebude smluvnimi stranami pisemné& dohodnuto jinak. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Zze uvedené
dokumenty posoudil s odbornou péci. Zhotovitel je povinen zajistit veSkeré dalsi podklady nezbytné
pro fadné provadéni dila, a to i za pfedpokladu, ze témito podklady nedisponuje objednatel
¢i zhotovitel.

Dokladova Cast projektové dokumentace bude obsahovat kromé nalezitosti uvedenych ve vyse
uvedené vyhlaSce zejména, nikoliv v8ak vyluéné, nasledujici podklady:

e seznam dokladu o jednani se vSemi spravci dotéenych inZenyrskych siti,

e stanoviska, souhlasy, rozhodnuti, vyjadfeni nebo pfipominky spravnich a dotéenych organ
a UcCastniku Fizeni pfedepsané zvlastnimi predpisy,

e vSechny nezbytné udaje a podklady nutné k podani navrhu na vydani stavebniho povoleni,
stim, Ze pravné zavazné a opravnéné pozadavky zvySe uvedenych dokument( budou
zapracovany do projektové dokumentace.

Pfedmét dila bude zpracovan v listinné formé& v po¢tu 6 vyhotoveni a v elektronické formé& na CD
nebo DVD v poctu 2 vyhotoveni (textova ¢ast v podobé soubor(i xxx.doc nebo xxx.xls, vykresy
v podobé xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletni pfedmét dila v podobé xxx.pdf) v€etné ocenéného
vykazu vymér — polozkového rozpoc€tu a neocenéného (slepého) vykazu vymér v nasledujici
skladbé:

e 2 vyhotoveni projektové dokumentace v listinné i elektronické podobé bude obsahovat ocenény
soupis praci a dodavek (polozkovy rozpocet),

o ostatni vyhotoveni projektové dokumentace v listinné i elektronické podobé budou obsahovat
neocenény soupis praci a dodavek a vykaz vymeér,

e na samostatném CD nebo DVD bude pfedan neocenény vykaz vymeér s rekapitulaci.

VSechna pare budou opatfena autorizacnim razitkem.

Geodetické zaméreni bude pfedano v poctu 6 paré v listinné podobé + 1 x na CD nebo DVD, a to
jak v pdf, tak v otevieném formatu. Vysledky provedenych priizkumnych praci a posudkt budou
predany v poctu 6 paré v listinné podobé + 1 x na CD nebo DVD, a to jak v pdf, tak v otevieném
formatu.
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12.

13.

14.

15.

16.

Plan BOZP - 6x vyhotoveni v listinné formé a 1x vyhotoveni v elektronické formé na CD nebo DVD
(textova Cast v podobé souborl xxx.pdf a dale xxx.doc nebo xxx.xls). Plan BOZP bude zpracovan
koordinatorem BOZP (zajisti objednatel) a zapracovan zhotovitelem projektové dokumentace do
projektové dokumentace.

Rozpoéty budou zpracovany v elektronické podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4
s koncovkou .xml.

Zhotovitel je povinen provést vSechny nezbytné prlizkumné prace a posouzeni nutné pro
zpracovani projektové dokumentace, a to nejméné v nasledujicim rozsahu:

e geodetické zaméreni stavby (polohopisné a vyskopisné),

provedeni prizkumu véetné fotodokumentace - ovéfeni stavu pfip. doplnéni podkladu zaznamu

z provozni kontroly.
Soucdasti plnéni smlouvy je rovnéz vykon inZenyrské &innosti, pfedstavujici zejména provedeni
zajisténi ziskani pravomocného stavebniho povoleni. Obsah Zadosti o spole¢né fizeni bude
splfiovat poZadavky stanovené zakonem ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni a déle
dle jeho provadécich predpist, zejména dle vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé
uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho planu, ve znéni pozdéjSich predpisu,
a dalSich zvlastnich obecné zavaznych pravnich predpislt, zejména zakonem 254/2001 Sb.,
o vodach, v platném znéni, a jeho provadécimi pfedpisy, zejména vyhlaskou ¢. 432/2001 Sb.,
o dokladech zadosti o rozhodnuti nebo vyjadfeni a o nalezitostech povoleni, souhlas( a vyjadfeni
vodopravniho Uradu.

Objednatel se zavazuje udélit zhotoviteli pro vykon inZenyrské c€innosti plnou moc zmocnujici

zhotovitele jednat s dot€enymi organy, vlastniky nemovitosti a dalSimi pfipadnymi a&astniky

pfedpokladanych spravnich fizeni, vCetné zajiSténi nezbytnych a pozadovanych podklad(

a v souvislosti s touto véci vykonavat viechny potfebné ukony, Cinit podani, pfijimat doru¢ované

pisemnosti, podavat navrhy a zadosti.

V ramci inZzenyrské Cinnosti budou zhotovitelem provadény zejména nasledujici ukony:

o zajisténi prav k pozemkim dotéenym stavbou vcetné veskerych souvisejicich ukon(, pficemz
objednatel poskytuje souc€innost pouze pfi podpisu smlouvy,

e kompletni projednani spole€ného fizeni dle zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, zajisténi
nabyti pravni moci stavebniho povoleni véetné vSech nezbytnych &innosti a podkladi,

e pifedani pravomocného stavebniho povoleni objednateli spoleéné s jednim vyhotovenim
projektové dokumentace ovéfené stavebnim ufadem i se Stitkem obsahujicim identifikaéni
udaje o povolené stavbé vydané povéfenym specialnim stavebnim ufadem (tabulka ,stavba
povolena®).

V ramci vykonu inZenyrské &innosti zhotovitel uhradi veskeré souvisejici spravni poplatky.

lll. Doba plnéni dila
Zhotovitel se dilo zavazuje provést v téchto terminech:
Termin zahajeni provadéni dila: do 10 dnii od nabyti Géinnosti této smlouvy
Termin provedeni prizkumnych a geodetickych praci: do 15. 4. 2022
Termin pfedani projektové dokumentace (DSP = DPS) véetné rozpoctu k revizi:  do 30. 6. 2022

Termin provadeéni inzenyrské ¢innosti: 4 mésice (priabézné béhem zpracovani PD)
Termin podani kompletni zadosti o vydani pfislusného povoleni:  do 31. 8. 2022
Termin dokonc&eni PD v&etné finalni verze rozpoctu: do 31. 10. 2022

Termin dokonéeni dila a jeho pfedani: do 31. 12. 2022 (finalni DPS véetné povoleni)

Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré terminy sjednané s objednatelem v pribéhu provadéni dila
v zapisech z vyrobnich porad nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych meazi
zhotovitelem a objednatelem; jedna se zejména o poskytovani podklad( ze strany zhotovitele
objednateli, zajisténi dil€ich €innosti v pribéhu realizace dila, apod. Nesplnéni takto dohodnutych
termind mezi objednatelem a zhotovitelem podléha sankci ze strany objednatele podle této
smlouvy.
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IV. Cena dila

Smluvni strany ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona &. 526/1990 Sb., o cenach, v platném
znéni, sjednavaji pevnou cenu dila, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve vysi:

Cast dila Cena bez DPH v Ké DPH v Ké Cena vé. DPH v Ké

Prizkumné a geodetické prace |  ooiiiiiin | s |

Projektova dokumentace
(DSP=DPS) | e[

InZenyrska Cinnosti v€etné
pFislusného povoleni a poplatki

CELKEM 357 000,- 74 970,- 431 970,-

V. Odstoupeni od smlouvy
Od této smlouvy mlize odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni této
smlouvy druhou smluvni stranou.
Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:
e pokud zhotovitel nezahaji provadéni dila ve lhté do 15 dnl od terminu dle ¢l. IIl. této smlouvy,
e prodleni zhotovitele se spInénim dil€¢iho terminu dle €l. 11I. této smlouvy del$i nez 15 dnu,

e prodleni zhotovitele se spInénim terminu dokonéeni dila nebo jeho &asti dle €l. lll. této smlouvy
del$i nez 30 dnd,

e skute€nost, ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou,

e zhotovitel se stal fakticky nebo pravné nezplsobilym ke zhotoveni dila,

e zahajeni insolvenéniho fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluznika,

e 7Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel uvedl v nabidce na vefejnou zakazku nepravdivé udaje,

e opakované poruSeni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude zhotovitelem napraveno
ani v objednatelem dodate¢né stanovené pfimérené Ihaté.

Pokud pred splnénim zavazku provést dilo dojde k odstoupeni od smlouvy, zpracuje nezavisly
znalecky subjekt soupis skute¢né provedenych praci, ktery oceni sohledem na stupen
rozpracovanosti dila. Na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno vzajemné financni vyrovnani.
Naklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi strana, ktera smlouvu porusSila.

VI. Zavére€na ustanoveni
Zhotovitel prohlasuje, ze ma ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojisténi pro pfipad
odpovédnosti za $kodu zplsobenou objednateli ¢i tfetim osobam, kterd mulze vzniknout
v souvislosti s provadénim dila, pfi¢emz limit pojistného pInéni pro pfipad jedné Skodni udalosti Cini
minimalné &astku ve vysi 2.000.000,- K&. Zhotovitel se zavazuje udrZzovat toto pojisténi na své
naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a pfevzeti f4dné ukonéeného dila.

Tato smlouva muze byt ménéna nebo dopliovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrusit dohodou Ize rovnéz
jen pisemné.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a uUcinnosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv v souladu s § 6 zakona ¢. 345/2015 Sb., o registru smiuv.

Zhotovitel je podle ust. § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé
a o zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisl, osobou
povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo
sluzeb z vefejnych vydaju.
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5. Zhotovitel je srozumén s tim, Ze objednatel je povinen zvefejnit obraz smlouvy a jejich pfipadnych
zmeén (dodatkd) a dalSich dokumentl od této smlouvy odvozenych vEetné metadat pozadovanych
k uvefejnéni dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znéni. Zvefejnéni smlouvy
a metadat v registru smluv zajisti objednatel. Objednatel ma pravo tuto smlouvu zvefejnit rovnéz
v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zverejnéni podléha €i nikoliv. Smluvni strany jsou v této
souvislosti povinny si vzajemné sdélit, které udaje tvofi obchodni tajemstvi a jsou tak vylouceny
z uvefejnéni. Smluvni strany prohlasuji, Zze veSkera plnéni odpovidajici pfedmétu této smlouvy,
poskytnutéd ode dne jejiho uzavieni do dne jeji uCinnosti, se povazuji za plnéni poskytnuta podle
této smlouvy.

6. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou vS§eobecné obchodni podminky.

7. Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichz tfi obdrZi objednatel a jedno zhotovitel.

V Brné dne: 1. 3. 2022 V Poli¢ce dne: 21. 2. 2022
Za objednatele: Za zhotovitele:
Povodi Moravy, s.p. obchodni firma
XXXXXXXXXXXXXXKXXXXKXK XXXXXXXXXXXX
generalni feditel funkce
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VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY — PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Cenové a platebni podminky

a)

b)

c)

d)

e)

Cena dila zahrnuje zejména zisk a veSkeré naklady k realizaci dila véetné nakladu souvisejicich
(napf. dané, pojisténi, zvySené naklady vyplyvajici z obchodnich podminek a z vyvoje cen
do doby provedeni dila) a dale naklady na veSkeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s plnénim
dila.

Zména pevné smluvni ceny je mozna pouze pokud po podpisu smlouvy o dilo dojde ke zméné
sazeb DPH, a to o ¢astku odpovidajici zvySeni nebo sniZzeni sazby DPH.

Cena dila bude objednatelem uhrazena na zakladé faktury vystavené zhotovitelem po predani
a prevzeti celého dila & na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem po pfedani a prevzeti
jednotlivych &asti dila. PFilohou faktury musi byt kopie pfedavaciho protokolu, potvrzeného
technickym zastupcem objednatele.

Cena za vykon inZenyrské Cinnosti bude objednatelem uhrazena na zakladé dvou faktur. Prvni
faktura bude vystavena na C¢astku odpovidajici poloviné sjednané odmény po podani uplné zadosti
o vydani pfislusného rozhodnuti & povoleni. Druha faktura bude vystavena ihned
po nabyti pravni moci pfislusného rozhodnuti &i povoleni.

Cena za zpracovani projektové dokumentace bude uhrazena ve dvou splatkach, a to ve vysi
70 % zceny po predani dokumentace objednateli a 30 % zceny po vydani pravomocného
uzemniho rozhodnuti & stavebniho povoleni. Toto ustanoveni se neuplatni u projektové
dokumentace pro provadéni stavby.

Faktura musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle pfedpist o Ucetnictvi, dafovych predpisu zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, a ostatnich predpisu.

V pfipadé, Ze faktura bude obsahovat nespravné i neuplné udaje nebo k ni nebude pfiloZzena
kopie pfedavaciho protokolu podepsaného (. odsouhlaseného) objednatelem,
resp. technickym zastupcem objednatele, ma objednatel pravo vratit ji do data jeji splatnosti
zhotoviteli k doplnéni &i opravé. V takovém pfipadé se prerusi plynuti lhaty splatnosti a Ihita
splatnosti za¢ne plynout znovu od pocatku ode dne doruc€eni opravené nebo doplnéné faktury
objednateli.

Platbu poukaZe objednatel bezhotovostné na u&et zhotovitele. Povinnost zaplatit je spinéna dnem
odepsani fakturované ¢astky z uctu objednatele.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou faktury nebo jeji €asti ma zhotovitel narok na drok
z prodleni ve vy8i 0,01 % z dluzné Castky bez DPH za kazdy den prodleni.

Podminky provadéni dila

)

k)

Objednatel vytvofi podminky pro provedeni sjednanych praci tim, Ze se bude zucasthovat vSech
v dostate€ném predstihu svolanych jednani tykajicich se pInéni dila.

Zhotovitel je povinen bez zbyteCného prodleni pisemné upozornit objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodanych podkladl, pokynu, technického feSeni Ci existenci prekazky omezujici
plynulost provadéni dila, nebo znemozriujici provedeni dila.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni dila svolat pravidelné vyrobni vybory (Cetnost
dle potfeby projednani konkrétnich navrhd). Vstupni vyrobni vybor bude svolan nejpozdéii
do 10 ti dnli od podpisu smlouvy o dilo, pokud nebude pisemné dohodnut jiny termin. Vystupni
vyrobni vybor zhotovitel svold k projednani konecné verze projektové dokumentace
(pfed tiskem kompletni verze, ktera bude odeslana dle ustanoveni pismena p) téchto vSeobecnych
obchodnich podminek). Na uvodnim vyrobnim vyboru bude zhotovitelem predloZzen harmonogram
projektové pfipravy.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi zpracovani dila v soucinnosti s koordinatorem BOZP
a zohledriovat jeho pfipominky.

Objednatel je opravnén kdykoli v pribéhu plnéni dila provadét kontrolu provadéni dila.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli v priibéhu pinéni dila (zpravidla na vyrobnim vyboru) ke
kontrole koncept situace stavby na podkladé katastralni mapy s vyznacenim trasy stavby (véetné
zakresu zarizeni stavenisté) a vypis informaci o dotéenych parcelach z katastru nemovitosti.

Zhotovitel je povinen pfedloZit technickému zastupci objednatele ke kontrole kompletni pracovni
vytisk a elektronickou verzi projektové dokumentace nejméné 14 dnl pfed sjednanym terminem
predani dila.
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a)

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli k odsouhlaseni a projednani vSechny poZadavky
z vyjadreni ucastnikll Uzemniho/stavebniho fizeni, které maji vliv na technické FeSeni dila,
nebo vliv na zvySeni pfedpokladané ceny stavby.

Podminky predani a prevzeti dila

r)

s)

Zhotovitel spini svlj zavazek provést dilo v okamziku dokonceni dila a jeho pfedani objednatel
v jeho sidle.

Objednatel pfevezme Ffadné dokoncéené dilo, pfipadné jeho sjednanou &ast, na zakladé pisemné
vyzvy zhotovitele, kterda bude uc¢inéna minimalné 7 dni pfed terminem pFedani
a prevzeti dila, pfipadné jeho &asti. Objednatel neni povinen prevzit pfedmét dila s vadami
¢i nedodélky. Pfipadné vady nebo nedodélky, které brani pfevzeti dila nebo jeho &asti, objednatel
oznami zhotoviteli do sjednaného terminu pfedani a pfevzeti dila.

O pfedani a prevzeti dila nebo jeho &asti bude sepsan predavaci protokol, ktery podepiSi
objednatel i zhotovitel; jeho nedilnou soucasti bude soupis pfipadnych vad a nedodélkl zjisténych
pfi pfedani a pfevzeti s terminem jejich odstranéni. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve dvou
stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

Jestlize objednatel odmitne pfedmét dila pFevzit, sepiSi obé strany zapis, v némz uvedou sva
stanoviska a jejich zdlvodnéni. Po odstranéni nedostatk(, pro které objednatel odmitl predmét dila
prevzit, se bude pfejimaci fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je
mozné sepsat k plvodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze predmét dila
pfejima, a protokol o pfedani a pfevzeti dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

Zarucéni podminky

v)

w)

y)

z)

aa)

bb)
cc)

Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v dobé jeho pfedani objednateli, a dale za vady zjisténé
v zaru¢ni dobé.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zaruéni doby 60 mésict
od data prevzeti dila objednatelem, a to zejména za spravnost, celistvost, Uplnost, proveditelnost
a efektivitu dila a jeho soulad s pravnimi pfedpisy a technickymi normami.

Dilo m& vady zejména v pfipadé, Ze je provedeno v rozporu s pravnimi pfedpisy a zavaznymi
¢i doporu¢enymi technickymi normami U&innymi v dobé& podani Zadosti o vydani uzemniho
rozhodnuti/stavebniho povoleni nebo v dobé predani dila objednateli. Dilo ma dale vady,
je-li  zhotovitelem navrzené technické feSeni technicky & ekonomicky nevhodné
¢i neproveditelné, nebo pokud na jeho zakladé nemulze byt vydano uzemni rozhodnuti/stavebni
povoleni &i realizovana stavba.

V pfipadé, ze objednatel pfevezme pfedmét dila s vadami a/nebo nedodélky, uvedena zarucni
doba se prodlouzi o dobu od pfevzeti dila s vadami a/nebo nedodélky do odstranéni posledni vady
nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila.

Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodlené, nejpozdéji vSak
do 15 dnu od doruéeni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné dohodnuta jina
Ihata.

Objednatel muze uplathovat téZ narok na nahradu Skody, ktera vznikla v pfi¢inné souvislosti
se zjisténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.

Zaru¢ni doba nebézi ode dne uplatnéni vady do doby odstranéni této vady.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel opravnén
odstranéni vady provést sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Naklady

s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dni po obdrzeni pisemné vyzvy
k uhradé.

Sankéni podminky

dd)

ee)

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfeda provedené dilo nebo jeho dohodnutou €ast ve sjednaném
terminu, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy8i 0,2 % z ceny dila
nebo jeho pfislusné Casti, s jejimz plnénim je zhotovitel v prodleni, bez DPH za kazdy zapoc&aty
den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi terminy sjednané s objednatelem v prabéhu provadéni dila
v zapisech z vyrobnich vyborli nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy zjiStény pfipad porusSeni a kazdy zapocCaty den
prodleni.
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ff) 'V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad nebo nedodélkll zjisténych pfFi predani
a prevzeti dila nebo jeho €asti, je objednatel opravnén pozZadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vySi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy zapocCaty den prodleni a kazdou vadu nebo
nedodélek.

gg) V pfipadé Ze bude na zakladé vad projektové dokumentace objednatel nucen provést dodatecné
stavebni prace, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty do vySe 20 %
z navySeni smluvni ceny dila - stavby bez DPH

hh) V pfipadé&, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstran&nim reklamované vady dila nebo zaruéni vady,
je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za
kazdy zapocaty den prodleni a vadu.

ii) Pokud se zhotoviteli nepodafi ani pfi vynaloZeni veSkeré snahy ziskat néktery z podkladi
pro vydani Uzemniho rozhodnuti nebo stavebniho povoleni z dlvodd, které nemohl ovlivnit
(napf. nesouhlas vlastnika pozemku, zmény Uzemniho planu, zdporného stanoviska nékterého
dotéeného organu, apod.), nebude toto povazovano za dlvod k uplatnéni smluvni pokuty.
Tyto skute€nosti je povinen prokazat zhotovitel.

i) Narok na nahradu skody neni dotéen smluvnimi pokutami sjednanymi dle téchto vSeobecnych
obchodnich podminek.

kk) Smluvni pokuta je splatna ve Ihtté 14 dnl od doruceni vyzvy k zaplaceni.

Licenéni podminky
[l) Dilo je autorskym dilem dle zdkona €. 121/2000 Sb., autorsky zakon, v platném znéni.

mm) Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dilo v souladu s ustanovenim § 2358
a nasl. obCanského zakoniku nevyhradni licenci, tedy opravnéni uzit jakékoli plnéni, k jehoz
provedeni se zavazal podle smlouvy o dilo a které je nebo bude chranéno autorskym pravem,
v neomezeném rozsahu a ke vS8em zplUsoblm uziti uvedenym v ustanoveni § 12 zakona
€. 121/2000 Sb., v platném znéni. Licence rovné&Z zahrnuje opravnéni takovy vysledek ¢€innosti
zpracovat, ménit a upravovat, avdak vzdy tak, aby nebyla sniZzena hodnota autorského dila.

nn) Zhotovitel se zavazuje, ze zadna osoba nebude mit k dilu prava omezujici objednatele.
V pfipadé, Ze se toto tvrzeni ukaze nepravdivym, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou
Skodu a zajistit na vlastni ndklad neruSeny vykon prav objednatele.

00) Objednatel neni povinen licenci vyuzit.

pp) Zhotovitel udéluje objednateli souhlas opravnéni tvofici soucast licence zcela nebo zE&asti
poskytnout tfeti osobé&/osobam (podlicence). Zhotovitel udéluje objednateli souhlas postoupit
licenci zcela nebo z&asti na tfeti osobu/osoby. Objednatel neni povinen tato opravnéni vyuZzit.

qq) Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvani svych majetkovych prav k autorskému dilu,
které je predmétem licence.

rr) Odména za poskytnuti licence je zahrnuta v cené dila.

Ostatni smluvni podminky

ss) Schvaleni projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady.
tt) Vlastnické pravo pfechazi na objednatele okamzikem prevzeti dila.

uu) Zhotovitel neni opravnén predmét dila poskytnout jiné osobé nez objednateli.

vv) Pfipadné pozadované vicetisky nad sjednany pocet vyhotoveni budou fakturovany podle obecné
platnych zvyklosti a v cenach na trhu obvyklych.

ww) Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky proti pohledavkam objednatele, ani své
pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim postoupit tfetim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu objednatele.

xx) Objednatel je opravnén zapocCist vOCi jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem,
i nesplatné, jakoukoli svou pohledavku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledavky objednatele
a zhotovitele zapoctenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

yy) Pokud jakdkoli &ast zavazku podle smlouvy o dilo je nebo se stane neplathou
¢i nevymahatelnou, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazkd podle
smlouvy o dilo a smluvni strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou
Cast zavazku novou, platnou a vymahatelnou &asti zavazku, jejiz pfedmét bude nejlépe odpovidat
predmétu plvodniho zavazku. Pokud by smlouva o dilo neobsahovala néjaké ustanoveni, jehoz
stanoveni by bylo jinak pro vymezeni prav a povinnosti oduvodnéné, smluvni strany ucini vSe pro
to, aby takové ustanoveni bylo do smlouvy o dilo doplnéno.
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zz) Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Zze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobdm bez pisemného souhlasu druhé strany
a ani nepouziji tyto informace pro jiné ucely, nez pro plnéni smlouvy o dilo.

aaa)V prfipadé, Ze neni pfedmétem dila inZzenyrska Cinnost, se ustanoveni vSeobecnych obchodnich
podminek k inZenyrské &innosti nepouZiji.

SOD Jevi$ovka, klapky, stavidla - oprava - projektové dokumentace Strana 9 (celkem 9)



