



S00JP012G0R4

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: [redacted] náměstek primátora
zástupce ve věcech technických: [redacted] Odbor majetkové správy
Odpovědný útvar: Odbor majetkové správy
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: [redacted]
Tel.: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

W.H.A. system spol. s r.o.

se sídlem Blanická 21, 787 01 Šumperk
zastoupená: [redacted] jednatel
zástupce ve věcech smluvních: [redacted] jednatel
zástupce ve věcech technických: [redacted]
IČO: 61945251
DIČ: CZ61945251
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 12700
Bankovní spojení: [redacted]
Te [redacted]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4000220176
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky: N006/21/V00032007

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v rámci veřejné zakázky:

„Oprava střechy, Padělky 1367, Zlín“

(dále jen „dílo“)

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. Předmětem stavebních prací je oprava a zateplení střešního pláště objektu na adrese Padělky VI, č.p. 1367, 760 01 Zlín, parcelní číslo st. 5968, katastrální území: Zlín (585068)

Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení díla je mimo jiné:

- a) vytyčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- b) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
- c) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
- d) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- e) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- f) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
- g) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
- h) zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- i) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
- j) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu
- k) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- l) zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů koordinátora BOZP a všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
- m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
- n) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- o) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a v jednom vyhotovení v elektronické formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn ,1x .dwg
- p) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- q) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- r) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace, kterou zpracoval [redacted] v 08/2021, a dále podle zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky včetně naceněného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

- 4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
- 5. Dodavatel je povinen při provádění díla zajistit zejména legální zaměstnání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti osob, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, a zohlednit dopad plnění veřejné zakázky na životní prostředí. O splnění těchto podmínek je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení. Dodavatel je povinen výše uvedený požadavek zajistit odpovídajícím způsobem rovněž u svých poddodavatelů.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

- 1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava střechy, Padělký 1367, Zlín“ zahrnující:
 - výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh
 - nabídku zhotovitele

- projektovou dokumentaci, kterou zpracoval [REDAKCE] v 08/2021
 - naceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy)
2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány projektovou dokumentací a výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Součástí díla budou dále i činnosti výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v ceně díla.

Článek III. Účel díla

Účelem díla je oprava a zateplení střešního pláště objektu na adrese Padělky VI, č.p. 1367, 760 01 Zlín.

Článek IV. Doba a místo plnění

1. Doba plnění:

Zahájení provádění díla: do 3 dnů od předání staveniště

K předání staveniště díla dojde na základě výzvy objednatele - do 3 pracovních dnů od doručení výzvy.

Ukončení provádění díla: do 3 měsíců od zahájení provádění díla

Pokud v době zahájení provádění díla nastane situace uvedená v bodě 4 tohoto článku (nevhodné počasí) posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy toto nevhodné počasí bude přetrvávat, tyto skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VII. bodu 2.
4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodného počasí, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné počasí se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °C. Zhotovitel opět zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodného počasí v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

5. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku IV. bod 6. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. opatření přijatá v jejím důsledku.
6. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem IV. bod 5., bude termín provedení díla prodloužen (postupem dle článku VII. bod 2.) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.
7. **Místo plnění:**
Místo plnění je na adrese Padělky VI, č.p. 1367, 760 01 Zlín, parcelní číslo st. 5968, katastrální území: Zlín (585068), blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

Článek V.

Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování, není-li v této smlouvě dále stanoveno jinak.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

562 000 Kč bez DPH

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který je součástí nabídky uchazeče a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
5. Cena obsahuje také ostatní náklady související s plněním podmínek předmětu veřejné zakázky dle čl. I odst. 3.
6. Ke změně ceny díla dle článku V. odst. 2 může dojít pouze tehdy, pokud:
 - a) objednatel požaduje provedení prací, které nejsou součástí předmětu díla
 - b) objednatel požaduje, aby nebyly provedeny práce, které jsou součástí předmětu díla
 - c) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy smluvním stranám známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které budou v rozporu s obsahem projektové dokumentace.
7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
8. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla stanovena na základě jednotkové ceny dle aktuální cenové soustavy RTS případně URS, eventuálně individuální kalkulací.

Článek VI.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatel prováděna do 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a) dokončení a předání kompletního díla
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.
4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.
5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění jedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, použije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH.

Článek VII.

Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele Jan Hořava, stavbyvedoucí, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.
3. Průběh prací nad rámec uzavřené smlouvy je možné provádět až po písemném uzavření dodatku mimo práce, které je nutné provést bez zbytečného odkladu, kdy by mohlo dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo zdraví osob.

Článek VIII.

Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zapisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
 - a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
 - b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
 - c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelům dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
 - d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
 - e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
 - f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek IX.

Kontroly díla

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.

3. O předání a převzetí díla sepiše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením díla, zejména:
 - předávací protokol
 - projektová dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, Příloha č.14 ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn ,1x dwg
 - geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn, 1x dwg
 - stavební deník
 - popř. další doklady související s řádným provedením díla.

Článek XI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

- 1) Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel
- 2) Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku X. bodu 3.
- 3) Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
- 4) Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám** minimálně na pojistnou částku ve výši **1 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).
- 5) Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně **ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
- 6) V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. bod 4. nebo 5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).

Článek XIII.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů je **60 měsíců**. Na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení) kde je výrobcí a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3.).
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny.
4. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
5. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

Článek XIV.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. bod 4. a 5., tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. o více jak 5 pracovních dnů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezuje (článek X. bod 4.). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu,

zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

5. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.
7. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VI. bod 2. tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
8. Má-li být část díla realizována subdodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů ve výběrovém řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze se souhlasem objednatele za předpokladu, že tento subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní. Pro případ porušení této povinnosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.
9. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
10. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XV.

Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVI.

Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem a to zejména v případě:
 - a) prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 15 dnů,
 - b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatel a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č. 1

oceněný soupis prací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 24.1.2022, č.j. 38/22/2022

Schválení veřejné zakázky, schválení smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 8.11.2021, č.j. 33/212/2021, schválení uzavření smlouvy

Ve Zlíně dne 25. 02. 2022

objednatel
statutární město Zlín

Ve ZUMPOLU dne 25.1.2022

zhotovitel
W.H.A. system spol. s r.o.

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	OMS	14. 02.		
právně	OP	14.2.22		
	OE	14.2.2022		


Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
přikazce operací			14. 02. 2022
správce rozpočtu			14. 02. 2022

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	stavební část	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava a zateplení střechy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
01	Handicap Zlín, Padělký VI, č.p. 1367, Zlín		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	42 083		
Z	PSV celkem	487 635		
R	M práce celkem	32 282		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	562 000		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	562 000	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	562 000	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : 	Jméno :
Datum :		Datum : 27.1.2012	Datum :
Podpis :		Podpis:  W.H.A. sys Blanická 21 IČO: 01610297 DIČ: CZ61945251	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	562 000 Kč
DPH		21,0 %	118 020 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			680 020 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Handicap Zlín, Padělky VI, č.p. 1367, Zlín	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Oprava a zateplení střechy	stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
005 1 Vedlejší náklady stavby	7 709	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 500	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	11 750	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	7 500	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 500	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 000	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	233 180	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	149 211	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	8 800	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	29 832	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	43 862	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	22 750	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	32 282	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 124	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	42 083	487 635	0	32 282	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Handicap Zlín, Padělký VI, č.p. 1367, Zlín	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava a zateplení střechy	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 005 1		Vedlejší náklady stavby				
1	005121010R	Zařízení staveniště a jeho provoz vč. likvidace	soubor	1,00	4 209,00	4 209,00
2	005211010R	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,00	500,00	500,00
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
4	034303000R	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
5	045002000R	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	005 1 Vedlejší náklady stavby				7 709,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
6	632922913R00	Kladení dlaždic 50 x 50 cm na terče plastové pro nezbytnou údržbu střechy	m2	5,00	200,00	1 000,00
		0,50*0,50*20		5,00		
7	59245601R	Dlaždice betonová 50x50x4 cm šedá	m2	5,00	300,00	1 500,00
		20ks:5,00		5,00		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 500,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
8	PC 9 - 001	Odborné stavební práce	hod	20,00	350,00	7 000,00
9	PC 9 - 002	Pomocné stavební práce	hod	15,00	250,00	3 750,00
10	PC 9 - 003	Úprava a doplnění komínových prostupů a střešního pláště po vybourání komínu	m2	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				11 750,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
11	946941102RT2	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m	sada	2,00	1 500,00	3 000,00
12	946941192RT2	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m	den	30,00	50,00	1 500,00
		15 dní:15*2		30,00		
13	946941802RT2	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 6,3 m	sada	2,00	1 500,00	3 000,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				7 500,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
14	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC včetně betonové římsy	m3	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 000,00
Díl: 712		Živičné krytiny				
16	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	220,00	200,00	44 000,00
		Střecha A, B:220,00		220,00		
17	712351111R00	Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem	m2	220,00	170,00	37 400,00
		Střecha A, B:220,00		220,00		
18	PC 712 - 001	Provizorní ochránění střechy proti poškození a zat poškození a zatečení	m2	220,00	10,00	2 200,00
19	PC 712 - 002	Dodatečné kotvení stávajícího souvrství pláště popis provádění viz TZ, pomocí vrtací soupravy	ks	550,00	100,00	55 000,00
		2,5ks/m2:220,00*2,5		550,00		
20	628522531R	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 Combi	m2	253,00	180,00	45 540,00
		Střecha A, B:220,00*1,15		253,00		
21	628522699R	Pás modif. asfalt samolep Glastek 30 sticker ultra	m2	253,00	180,00	45 540,00
		Střecha A, B:220,00*1,15		253,00		
22	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	1,00	3 500,00	3 500,00
	Celkem za	712 Živičné krytiny				233 180,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Handicap Zlín, Padělky VI, č.p. 1367, Zlín	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava a zateplení střechy	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
23	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK např. PUK 3D XL	m2	469,59	45,00	21 131,33
		Střecha A, B:				
		EPS 100S tl.100mm:220,00		220,00		
		EPS 150S tl.100mm:220,00		220,00		
		klíny:80,10*(0,05+0,05)		8,01		
		Mezisoučet		448,01		
		mezi OSB desky:				
		střecha A:				
		tl.50mm:(9,50*2+12,50)*0,30		9,45		
		tl.100mm:12,50*0,25		3,13		
		střecha B:				
		tl.50mm:(2,50+15,50+3,00+9,00)*0,30		9,00		
		Mezisoučet		21,58		
24	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm	m3	23,70	2 200,00	52 139,34
		tl.100 mm:220,00*0,10*1,02		22,44		
		mezi OSB:				
		tl.100 mm:3,125*0,10*1,02		0,32		
		tl.50 mm:(9,45+9,00)*0,05*1,02		0,94		
25	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm	m3	22,44	2 500,00	56 100,00
		tl.100 mm:220,00*0,10*1,02		22,44		
26	28375980R	Klín atikový EPS 50 x 50 x 1000 mm	m	81,70	200,00	16 340,40
		střecha A:(9,50*2+12,50)*1,02		32,13		
		střecha B:(15,50+8,80)*2*1,02		49,57		
27	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,00	3 500,00	3 500,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				149 211,07
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
28	721233115R00	Vtok střešní sanační v povl.kryt., střecha zateplen průměr 50 mm	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
29	PC 721 - 001	D+M Bezpečnostní přepad Přepad pojist. hranatý s PVC manž. TWPP 50x100 PVC	ks	2,00	2 000,00	4 000,00
30	PC 721 - 002	D+M Odvětrání kanalizace prodloužení stávající trouby s hlavici	ks	1,00	800,00	800,00
31	PC 721 - 003	D+M Napojení a osazení odvětrávací trouby vč. hlavice, do jednoho komínového prostupu	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
32	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				8 800,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
33	762441112R00	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním	m2	3,13	100,00	312,50
		střecha A:				
		OSB 3 tl.10mm:12,50*0,25		3,13		
34	762441113R00	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami např. Fischer SXR	m2	24,70	100,00	2 470,00
		střecha A:				
		OSB 3 tl.25mm:(9,50*2+12,50)*0,30		9,45		
		12,50*0,25*2		6,25		
		střecha B:				
		OSB 3 tl.25mm:(2,50+15,50+3,00+9,00)*0,30		9,00		
35	762441114R00	Montáž obložení atiky,OSB desky,1.vrst, lepením PU lepidlo	m2	21,58	100,00	2 157,50

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Handicap Zlín, Padělky VI, č.p. 1367, Zlín	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava a zateplení střechy	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		střecha A:				
		OSB 3 tl.25mm:(9,50*2+12,50)*0,30		9,45		
		12,50*0,25		3,13		
		střecha B:				
		OSB 3 tl.25mm:(2,50+15,50+3,00+9,00)*0,30		9,00		
36	60725009R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 10 mm	m2	3,44	300,00	1 031,25
		3,1250*1,10		3,44		
37	60725017R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm	m2	50,90	400,00	20 361,00
		(24,70+21,5750)*1,10		50,90		
38	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1,00	3 500,00	3 500,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				29 832,25
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
39	764 - 000	Kompletní popis výrobků viz PD Výpis klempířských výrobků Jednotková cena všech výrobků musí být komplexní (agregovaná) a musí zahrnovat kompletní montáž a dodávku materiálů vč. ztrátového, tmelů, spojovacího materiálu, kotvení, kování, zámků, apod, pomocných konstrukcí, konečnou povrchovou úpravu, manipulaci a dopravu. Výrobky musí obsahovat kompletní součásti vč. ochranných, ukončovacích a dokončovacích materiálů a prací. Dále musí splňovat požární odolnost a barevnost.				
40	764351820R00	Demontáž žlabů 4hran., rovných, rš 400 mm, do 30°	m	12,00	10,00	120,00
41	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	12,00	10,00	120,00
42	764359820R00	Demontáž kotlíků oválného, sklon do 30°	kus	1,00	10,00	10,00
43	764451804R00	Demontáž odpadních trub čtvercových o str.do 150mm	m	2,00	10,00	20,00
44	PC 764 - 001	D+M K1 Oplechování čelní plochy atiky z lak. ocel. pozink. plechu tl.0,6 mm, RAL 9006	m	30,00	150,00	4 500,00
		V horní části zavěšen na závěsný plech RŠ125 mm přibíjený k OSB Lemovací plech RŠ450 mm v horní a na spodní straně u okapu uchycen pozink. vruty se silikonovou těsnicí podložkou. V lemovacím plechu provést dva prostory pro bezpečnostní přepad.				
45	PC 764 - 002	D+M K2 Krycí lišta RŠ125 mm z ocel. pozink. plechu tl.0,6 mm	m	23,20	150,00	3 480,00
		V horní části otevřená spára mezi plechem a zdívkou vyplněná trvale pružným tmelem				
46	PC 764 - 003	D+M K3 Přitlačná lišta RŠ50 mm z ocel. pozink. plechu tl.1,0 mm	m	23,20	200,00	4 640,00
		V horní části otevřená spára mezi plechem a zdívkou vyplněná trvale pružným tmelem				
47	PC 764 - 004	D+M K4 Oplechování čelní plochy atiky z lak. ocel. pozink. plechu tl.0,6 mm, RAL 9006	m	31,40	250,00	7 850,00
		V horní části zavěšen na závěsný plech RŠ125 mm přibíjený k OSB Lemovací plech RŠ295 mm v horní straně zavěšen za ohyb závěsného plechu, u okapu uchycen plechovou příponkou				
48	PC 764 - 005a	D+M K5 Žlab podokapní půlkruhový z lak.Pz plechu d=160 mm, RŠ330 mm, ocel. pozink. háky, čela	m	12,00	350,00	4 200,00
49	PC 764 - 005b	D+M K5 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu 330/100 mm	ks	1,00	300,00	300,00
50	PC 764 - 005c	D+M K5 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu D 100 mm	m	2,00	350,00	700,00
51	PC 764 - 006a	D+M K6 Oplechování čelní plochy střešní římsy lemovací plech RŠ280 mm	m	12,60	250,00	3 150,00
		z lak. ocel. pozink. plechu tl.0,6 mm, RAL 9006				
52	PC 764 - 006b	D+M K6 Oplechování čelní plochy střešní římsy okapnice zatažená do stř. žlabu RŠ250 mm	m	12,60	220,00	2 772,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 Handicap Zlín, Padělky VI, č.p. 1367, Zlín	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Oprava a zateplení střechy	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		z lak. ocel. pozink. plechu tl.0,6 mm, RAL 9006				
53	PC 764 - 007	Odřezání přesahujících okapů atiky	m	70,00	100,00	7 000,00
54	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				43 862,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
55	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	35,00	50,00	1 750,00
		střešní (pevný) žebřík:35,00		35,00		
56	PC 767 - 001	D+M Ocelový žebřík vč. kotvení do zdiva žárový zinek	kg	100,00	200,00	20 000,00
		Z1:50,00		50,00		
		Z2:50,00		50,00		
57	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				22 750,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
58	PC M21 - 001	D.1.4.6 - Hromosvodná zařízení Rozpočet zpracován samostatně	kpl	1,00	32 281,90	32 281,90
	Celkem za	M21 Elektromontáže				32 281,90
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
59	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,78	1 000,00	1 776,14
60	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,78	1 000,00	1 776,14
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 10km	t	15,99	100,00	1 598,53
62	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,78	1 000,00	1 776,14
63	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m do 50m	t	14,21	100,00	1 420,91
64	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	1,78	1 000,00	1 776,14
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				10 124,00