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SMLOUVA O DÍLO 

 

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen o.z.) 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

 

Domov pro seniory Koniklecová, p.o.,  

Sídlo: Koniklecová 442/1, 634 00 Brno 

IČ:  70887047  

Zastoupená Ing. Ivou Záhorovou, ředitelkou 

jako objednatel 
    

a 
 
ELEKTRO PLUS spol.s r.o., 

Sídlo: Gargulákova 1647/34 

IČ: 47917059  DIČ CZ 47917059 

Zastoupená JUDr. Miroslavem Patočkou   

jako zhotovitel 
 
 

 
I. Předmět plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést řádně, včas a na své náklady v souladu s pokyny 

objednatele dílo: opravu výměnou kabelových kanálů na chodbách DS Koniklecová 
včetně osvětlení a rozvaděčů společné dle přiloženého rozpočtu 
 
Specifikace: 

 oprava kabelových žlabů na chodbách, 

 oprava  - úprava nebo výměna plechových krytů ve vrchní části stávajících stoupačkových 

rozvaděčů, 

 výměna přívodních kabelů pro byty za měděné, 

 osvětlení – volba svítidel (led) a jejich počet musí dostatečně osvětlit chodby dle platných 

norem pro tento charakter objektu, 

 výměna kabelů ke svítidlům a vypínačům za měděné. Mimo vedení v kabelovém žlabu bude 

provedena zasekaná montáž těchto kabelů a následné zapravení drážek, 

 výměna rozvaděčů společné spotřeby, 

 vypracování revizních zpráv. 

 

Realizace bude probíhat v jedenácti etapách na základě dílčích objednávek. 

1 Chodba E, 0NP 

2 Chodba E, 1NP 

3 Chodba D, 1PP rozvaděč společné spotřeby 

4 Chodba A, 0NP 

5 Chodba A, 1NP 

6 Chodba A, 2NP 

7 Oprava osvětlení schodiště A 

8 Chodba B, 1PP rozvaděč společné spotřeby 
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9 Chodba C, 0NP 

10 Chodba C, 1NP 

11 Chodba C, 2NP 

 
2. Místem plnění je budova sídla objednatele na adrese Brno, Koniklecová 1. 
3. Objednatel se zavazuje být v souladu s touto smlouvou součinný, řádně provedené dílo 

podle této smlouvy převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.  
 
 
 
 

II. Cena za dílo 
 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo podle článku I. v částce 
1 502 346,- Kč bez DPH. Slovy: jedenmilionpětsetdvatřistačtyřicetšest  Tato cena již 

zahrnuje cenu za věci opatřené k provedení díla dle čl. I. 
2. Cena díla je cena dle rozpočtu s výhradou (§ 2622/1 o.z.). 
3. Zhotovitel jako plátce DPH připočítá k ceně za dílo DPH v zákonné výši. 
4. Uvedenou cenu za dílo je možné upravit – navýšit, nebo ponížit, bude-li objednatel 

požadovat další práce (vícepráce) nad rozsah díla uvedený v čl. I. shora této smlouvy, 
anebo požadovat snížení rozsahu díla tj. méněpráce. O ceně za vícepráce se musí 
objednatel se zhotovitelem písemně dohodnout. V této dohodě musí být uveden rozsah 
víceprací, jejich ocenění a doba k jejich provedení. V případě méněprací se cena poníží 
o cenu neprovedeného díla, nelze-li jí zjistit z rozpočtu, či cenové nabídky, pak o cenu 
obvyklou za takové práce v místě a čase. 

 
III. Platební podmínky 

 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo na základě faktury vystavené 

zhotovitelem a doručené objednateli Tato faktura bude vystavena až po řádném převzetí 
díla objednatelem. Cena za dílo včetně DPH je splatná do 30-ti dnů od doručení faktury 
objednateli, a to na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře. 

2. Fakturováno bude zhotovitelem po dokončení a protokolárním předání objednateli 
jednotlivých dílčích etap díla dle čl.I smlouvy. 

 
IV. 

Součinnost 
 

1. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit zhotoviteli provést dílo v níže uvedené době. 
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením provádění díla nezbytnou 

dokumentaci a dát mu pokyny o důležitých skutečnostech souvisejících s prováděním 
díla. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na jeho žádost další podklady, popř. 
se zavazuje ke konzultacím. 

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na 
nevhodnost pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné pokyny překážejí 
v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu 
přerušit do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá 
na provádění díla s použitím daných pokynů. 

 
V. Doba plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. I. shora této smlouvy v této době: 

- zahájení:    18. 04. 2017   
- dokončení nejpozději do: 31. 12. 2018 
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2.  Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a řádně předáno. Za dokončené dílo se 

považuje dílo, byla-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.  
 

VI. Předání a převzetí díla 
 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a jeho řádný 
předáním objednateli. O tomto předání je zhotovitel povinen vyhotovit předávací protokol.   

2. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, musí své stanovisko o příčinách nepřevzetí 
vyjádřit v písemném zápise. 
 

 
VII. Odpovědnost za vady  

 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla je zhotovený v souladu s touto smlouvou. 
2. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo 60měsíců. 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.  

4. Objednatel je povinen případné vady díla uplatnit u zhotovitele písemně. 
5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad bez zbytečného odkladu po 

uplatnění vady objednatelem a vady odstranit bez zbytečného odkladu od oznámení 
nejpozději do 10 dnů od uplatnění vady.  

 
VIII. Smluvní pokuta 

 
1. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním díla nebo odstraněním 

vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výš 500,-Kč denně, a to 
za každý započatý den prodlení.  

2. Smluvní pokuta podle této smlouvy bude hrazena nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

3. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dnů od doručení písemné výzvy k její úhradě. 
4. Zhotovitel je v případě porušení povinností vyplývajících ze smlouvy povinen nahradit 

objednateli škodu tím vzniklou.  
 

IX. Odstoupení od smlouvy 
 

1.  Zhotovitel může odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli  
součinnost dle čl. IV. této smlouvy, ač byl zhotovitelem písemně vyzván 

 
2.  Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních 
povinností zhotovitele, zejména při prodlení s ukončením díla delším 60 dnů a v případě 
zjevně vadného plnění, kdy ani po upozornění objednatele zhotovitel nesjedná bezodkladně 
nejpozději do deseti dnů od písemného upozornění na vadné plnění nápravu.  
 

X. Společná a závěrečná ustanovení 
 

1. Veškeré písemnosti si smluvní strany zasílají na adresy uvedené v této smlouvě, ledaže 
si písemně sdělí jinou adresu pro jejich doručování. 

2. Vztahy účastníků této smlouvy zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními o 
smlouvě o dílo zákonem č.89/2012, v platném znění.  

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech s tím, že jeden obdrží zhotovitel a druhý 
objednatel. 

4. Smlouva může být měněna pouze písemně číselně řazenými dodatky.  
5. Smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem 

č.340/215 Sb, o registru smluv. 
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6. Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem na základě své svobodné vůle 
souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

 
 
 
V Brně dne 13. 4. 2017                     V Brně dne 13. 4. 2017  
 
objednatel                         zhotovitel 
 
  ...........................................                                 .............................................           
Domov pro seniory koniklecová p.o.                     ELEKTRO PLUS spol.s r.o. 
Ing. Iva Záhorová, ředitelka                                   JUDr. Miroslav Patočka, jednatel 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 
Oprava kabelových kanálů na chodbách DPS, včetně osvětlení, kabeláže a přívodů do 

bytů. kanálů na chodbách DPS, včetně osvětlení, kabeláže a přívodů do bytů. 

Objekt: DPS Koniklecová 1-3 

Rozpočet: Oprava kabelových tras 

Zhotovitel
: ELEKTRO PLUS, spol. s r.o. 

  IČO: 47917059 

  Gargulákova 34 Brno 614 00   
 

DIČ: CZ47917059 

          

  

Rekapitulace jednotlivých etap 

1 Chodba E, 0NP     159 252 Kč 

2 Chodba E, 1NP     160 219 Kč 

3 
Chodba D, 1PP rozvaděč společné spotřeby     68 190 Kč 

4 Chodba A, 0NP     169 926 Kč 

5 Chodba A, 1NP     158 288 Kč 

6 Chodba A, 2NP     160 730 Kč 

7 Oprava osvětlení schodiště A     17 133 Kč 

8 
Chodba B, 1PP rozvaděč společné spotřeby     68 190 Kč 

9 Chodba C, 0NP     206 938 Kč 

10 Chodba C, 1NP     166 230 Kč 

11 Chodba C, 2NP     167 250 Kč 

Bez DPH       1 502 346 
Kč 

S 15% DPH       1 727 698 
Kč 
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Chodba E, 0NP 
Číslo  Popis  Ks/m kč/ks Celkem 

1  TRUBKA TG 1240B /IRS 40/ TUHÁ 320N SV.ŠEDÁ 120 21,67 2600,52 

2 CYKY 4x6 65 65,93 4285,32 

3 CYKY- O 3x1,5  130 11,60 1508,52 

4 CYKY- J 3x1,5 90 11,60 1044,36 

5 CYKY- J 5x1,5  115 19,70 2265,96 

6 CYKY- J 3x2,5 100 16,80 1680,00 

7 Krabice univerzální odbočná 28 24,00 672,00 

8 
Výměna krycího horního plechu u stupačkového 
rozvaděče 

2 1440,00 
2880,00 

9 SVÍTIDLO LED A11-10001CM ATOMIC PŘISAZ/ZÁVĚS  10 4040,76 40407,64 

10 SVÍTIDLO NOUZ PŘISAZ. PLURALUCE LED L.LARG  2 2780,25 5560,49 

11 Zásuvka jednoduchá 2 79,90 159,80 

12 Spojovací materiál 1 2750,00 2750,00 

13 Nálkady na frézu do betonu 1 1800,00 1800,00 

14 Revizní dvířka zapuštěná 11 457,60 5033,60 

15 obklad sádrokartonem 1 35376,00 35376,00 

16 Zednická pozaprávka vč. Materiálu 1 6470,40 6470,40 
celkem Materiál     114 495 Kč 

  Montáž     42 597 Kč 
  Revize     2 160 Kč 

Bez DPH       159 252 Kč 
S 15% DPH       183 140 Kč 

 
 

    

Chodba E, 1NP 
Číslo  Popis  Ks/m kč/ks Celkem 

1  TRUBKA TG 1240B /IRS 40/ TUHÁ 320N SV.ŠEDÁ 120 21,67 2600,52 

2 CYKY 4x6 65 65,93 4285,32 

3 CYKY- O 3x1,5  140 11,60 1624,56 

4 CYKY- J 3x1,5 90 11,60 1044,36 

5 CYKY- J 5x1,5  125 19,70 2463,00 

6 CYKY- J 3x2,5 100 16,80 1680,00 

7 Krabice univerzální odbočná 28 24,00 672,00 

8 
Výměna krycího horního plechu u stupačkového 
rozvaděče 

2 1440,00 
2880,00 

9 SVÍTIDLO LED A11-10001CM ATOMIC PŘISAZ/ZÁVĚS  10 4040,76 40407,64 

10 SVÍTIDLO NOUZ PŘISAZ. PLURALUCE LED L.LARG  2 2780,25 5560,49 

11 Zásuvka jednoduchá 2 79,90 159,80 

12 Spojovací materiál 1 2750,00 2750,00 

13 Nálkady na frézu do betonu 1 1800,00 1800,00 

14 Revizní dvířka zapuštěná 12 457,60 5491,20 

15 obklad sádrokartonem 1 35376,00 35376,00 

16 Zednická pozaprávka vč. Materiálu 1 6470,40 6470,40 
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celkem Materiál     115 265 Kč 
  Montáž     42 794 Kč 
  Revize     2 160 Kč 

Bez DPH       160 219 Kč 
S 15% DPH       184 252 Kč 

  

 

 

   Chodba D, 1PP rozvaděč společné spotřeby 
Číslo  Popis  Ks/m kč/ks Celkem 

1 Rozvaděč R1-D 1 47450,00 47450,00 

2 projekt rozvaděče 1 2100,00 2100,00 

3 Spojovací materiál 1 1750,00 1750,00 
celkem Materiál     51 300 Kč 

  Montáž     15 390 Kč 
  Revize     1 500 Kč 

Bez DPH       68 190 Kč 
S 15% DPH       78 419 Kč 

   

 

  

Chodba A, 0NP 
Číslo  Popis  Ks/m kč/ks Celkem 

1  TRUBKA TG 1240B /IRS 40/ TUHÁ 320N SV.ŠEDÁ 120 21,67 2600,52 

2 CYKY 4x6 65 65,93 4285,32 

3 CYKY- O 3x1,5  130 11,60 1508,52 

4 CYKY- J 3x1,5 90 11,60 1044,36 

5 CYKY- J 5x1,5  115 19,70 2265,96 

6 CYKY- J 3x2,5 100 16,80 1680,00 

7 Krabice univerzální odbočná 28 24,00 672,00 

8 
Výměna krycího horního plechu u stupačkového 
rozvaděče 

2 1440,00 
2880,00 

9 SVÍTIDLO LED A11-10001CM ATOMIC PŘISAZ/ZÁVĚS  10 4040,76 40407,64 

10 SVÍTIDLO NOUZ PŘISAZ. PLURALUCE LED L.LARG  2 2780,25 5560,49 

11 Zásuvka jednoduchá 2 79,90 159,80 

12 Spojovací materiál 1 2750,00 2750,00 

13 Nálkady na frézu do betonu 1 1800,00 1800,00 

14 Revizní dvířka zapuštěná 15 457,60 6864,00 

15 obklad sádrokartonem 1 44220,00 44220,00 

16 Zednická pozaprávka vč. Materiálu 1 6470,40 6470,40 
celkem Materiál     125 169 Kč 

  Montáž     42 597 Kč 
  Revize     2 160 Kč 

Bez DPH       169 926 Kč 
S 15% DPH       195 415 Kč 
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Chodba A, 1NP 
Číslo  Popis  Ks/m kč/ks Celkem 

1  TRUBKA TG 1240B /IRS 40/ TUHÁ 320N SV.ŠEDÁ 120 21,67 2600,52 

2 CYKY 4x6 65 65,93 4285,32 

3 CYKY- O 3x1,5  140 11,60 1624,56 

4 CYKY- J 3x1,5 90 11,60 1044,36 

5 CYKY- J 5x1,5  125 19,70 2463,00 

6 CYKY- J 3x2,5 100 16,80 1680,00 

7 Krabice univerzální odbočná 28 24,00 672,00 

8 
Výměna krycího horního plechu u stupačkového 
rozvaděče 

2 1440,00 
2880,00 

9 SVÍTIDLO LED A11-10001CM ATOMIC PŘISAZ/ZÁVĚS  10 4040,76 40407,64 

10 SVÍTIDLO NOUZ PŘISAZ. PLURALUCE LED L.LARG  2 2780,25 5560,49 

11 Zásuvka jednoduchá 2 79,90 159,80 

12 Spojovací materiál 1 2750,00 2750,00 

13 Nálkady na frézu do betonu 1 1800,00 1800,00 

14 Revizní dvířka zapuštěná 11 457,60 5033,60 

15 obklad sádrokartonem 1 33902,00 33902,00 

16 Zednická pozaprávka vč. Materiálu 1 6470,40 6470,40 
celkem Materiál     113 334 Kč 

  Montáž     42 794 Kč 
  Revize     2 160 Kč 

Bez DPH       158 288 Kč 
S 15% DPH       182 031 Kč 

  

 

 

   

Chodba A, 2NP 
Číslo  Popis  Ks/m kč/ks Celkem 

1  TRUBKA TG 1240B /IRS 40/ TUHÁ 320N SV.ŠEDÁ 120 21,67 2600,52 

2 CYKY 4x6 65 65,93 4285,32 

3 CYKY- O 3x1,5  150 11,60 1740,60 

4 CYKY- J 3x1,5 90 11,60 1044,36 

5 CYKY- J 5x1,5  135 19,70 2660,04 

6 CYKY- J 3x2,5 100 16,80 1680,00 

7 Krabice univerzální odbočná 28 24,00 672,00 

8 
Výměna krycího horního plechu u stupačkového 
rozvaděče 

2 1440,00 
2880,00 

9 SVÍTIDLO LED A11-10001CM ATOMIC PŘISAZ/ZÁVĚS  10 4040,76 40407,64 

10 SVÍTIDLO NOUZ PŘISAZ. PLURALUCE LED L.LARG  2 2780,25 5560,49 

11 Zásuvka jednoduchá 2 79,90 159,80 

12 Spojovací materiál 1 2750,00 2750,00 

13 Nálkady na frézu do betonu 1 1800,00 1800,00 

14 Revizní dvířka zapuštěná 12 457,60 5491,20 

15 obklad sádrokartonem 1 35376,00 35376,00 

16 Zednická pozaprávka vč. Materiálu 1 6470,40 6470,40 
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celkem Materiál     115 578 Kč 
  Montáž     42 992 Kč 
  Revize     2 160 Kč 

Bez DPH       160 730 Kč 
S 15% DPH       184 840 Kč 

  

 

 

   Oprava osvětlení schodiště A 
Číslo  Popis  Ks/m kč/ks Celkem 

1 CYKY- J 5x1,5  35 19,70 689,64 

2 CYKY- J 3x1,5 15 11,52 172,80 

3 Krabice univerzální odbočná 8 24,00 192,00 

4 SVÍTIDLO LED 18W, 3000k 4 695,10 2780,40 

5 SVÍTIDLO Venkovní, E27/100W 1 100,74 100,74 

6 Spojovací materiál 1 850,00 850,00 

7 Zednická pozaprávka vč. Materiálu 1 7009,60 7009,60 
celkem Materiál     11 795 Kč 

  Montáž     5 338 Kč 
Bez DPH       17 133 Kč 

S 15% DPH       19 703 Kč 

  

 

   Chodba B, 1PP rozvaděč společné spotřeby 
Číslo  Popis  Ks/m kč/ks Celkem 

1 Rozvaděč R1-D 1 47450,00 47450,00 

2 projekt rozvaděče 1 2100,00 2100,00 

3 Spojovací materiál 1 1750,00 1750,00 
celkem Materiál     51 300 Kč 

  Montáž     15 390 Kč 
  Revize     1 500 Kč 

Bez DPH       68 190 Kč 
S 15% DPH       78 419 Kč 

  

 

 

   

Chodba C, 0NP 
Číslo  Popis  Ks/m kč/ks Celkem 

1  TRUBKA TG 1240B /IRS 40/ TUHÁ 320N SV.ŠEDÁ 120 21,67 2600,52 

2 CYKY 4x6 65 65,93 4285,32 

3 CYKY- O 3x1,5  180 11,60 2088,72 

4 CYKY- J 3x1,5 90 11,60 1044,36 

5 CYKY- J 5x1,5  165 19,70 3251,16 

6 CYKY- J 3x2,5 100 16,80 1680,00 

7 Krabice univerzální odbočná 28 24,00 672,00 
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8 
Výměna krycího horního plechu u stupačkového 
rozvaděče 

2 1440,00 
2880,00 

9 SVÍTIDLO LED A11-10001CM ATOMIC PŘISAZ/ZÁVĚS  10 4040,76 40407,64 

10 SVÍTIDLO NOUZ PŘISAZ. PLURALUCE LED L.LARG  2 2780,25 5560,49 

11 Zásuvka jednoduchá 2 79,90 159,80 

12 Spojovací materiál 1 2750,00 2750,00 

13 Nálkady na frézu do betonu 1 1800,00 1800,00 

14 Revizní dvířka zapuštěná 13 457,60 5948,80 

15 obklad sádrokartonem 1 79596,00 79596,00 

16 Zednická pozaprávka vč. Materiálu 1 6470,40 6470,40 
celkem Materiál     161 195 Kč 

  Montáž     43 583 Kč 
  Revize     2 160 Kč 

Bez DPH       206 938 Kč 
S 15% DPH       237 979 Kč 

  

 

   

Chodba C, 1NP 
Číslo  Popis  Ks/m kč/ks Celkem 

1  TRUBKA TG 1240B /IRS 40/ TUHÁ 320N SV.ŠEDÁ 120 21,67 2600,52 

2 CYKY 4x6 65 65,93 4285,32 

3 CYKY- O 3x1,5  200 11,60 2320,80 

4 CYKY- J 3x1,5 90 11,60 1044,36 

5 CYKY- J 5x1,5  185 19,70 3645,24 

6 CYKY- J 3x2,5 100 16,80 1680,00 

7 Krabice univerzální odbočná 28 24,00 672,00 

8 
Výměna krycího horního plechu u stupačkového 
rozvaděče 

2 1440,00 
2880,00 

9 SVÍTIDLO LED A11-10001CM ATOMIC PŘISAZ/ZÁVĚS  10 4040,76 40407,64 

10 SVÍTIDLO NOUZ PŘISAZ. PLURALUCE LED L.LARG  2 2780,25 5560,49 

11 Zásuvka jednoduchá 2 79,90 159,80 

12 Spojovací materiál 1 2750,00 2750,00 

13 Nálkady na frézu do betonu 1 1800,00 1800,00 

14 Revizní dvířka zapuštěná 12 457,60 5491,20 

15 obklad sádrokartonem 1 38324,00 38324,00 

16 Zednická pozaprávka vč. Materiálu 1 6470,40 6470,40 
celkem Materiál     120 092 Kč 

  Montáž     43 978 Kč 
  Revize     2 160 Kč 

Bez DPH       166 230 Kč 
S 15% DPH       191 164 Kč 
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Chodba C, 2NP 
Číslo  Popis  Ks/m kč/ks Celkem 

1  TRUBKA TG 1240B /IRS 40/ TUHÁ 320N SV.ŠEDÁ 120 21,67 2600,52 

2 CYKY 4x6 65 65,93 4285,32 

3 CYKY- O 3x1,5  220 11,60 2552,88 

4 CYKY- J 3x1,5 90 11,60 1044,36 

5 CYKY- J 5x1,5  205 19,70 4039,32 

6 CYKY- J 3x2,5 100 16,80 1680,00 

7 Krabice univerzální odbočná 28 24,00 672,00 

8 
Výměna krycího horního plechu u stupačkového 
rozvaděče 

2 1440,00 
2880,00 

9 SVÍTIDLO LED A11-10001CM ATOMIC PŘISAZ/ZÁVĚS  10 4040,76 40407,64 

10 SVÍTIDLO NOUZ PŘISAZ. PLURALUCE LED L.LARG  2 2780,25 5560,49 

11 Zásuvka jednoduchá 2 79,90 159,80 

12 Spojovací materiál 1 2750,00 2750,00 

13 Nálkady na frézu do betonu 1 1800,00 1800,00 

14 Revizní dvířka zapuštěná 12 457,60 5491,20 

15 obklad sádrokartonem 1 38324,00 38324,00 

16 Zednická pozaprávka vč. Materiálu 1 6470,40 6470,40 
celkem Materiál     120 718 Kč 

  Montáž     44 372 Kč 
  Revize     2 160 Kč 

Bez DPH       167 250 Kč 
S 15% DPH       192 337 Kč 

 
 


