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VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciová společnost

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a
dodávky souvisejících prací

u v ná odle 2566 a následu'ících zákon č 89/2 12 Sb. nské zákoníku v latn znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P—518/22
Č. smlouvy vedené u zhotovitele:
Č. zakázky: 20300215 — kanalizace, 21100522 - vodovod

|. Smluvní strany

1 .  Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a . s .
se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupené: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci
Zástupce
ve věcech technických: 

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení: 

(dále jen „objednatel“) na stranějedné

2 .  Zhotovitel: Timao s . r . o .

se  sídlem Praha 6 - Dejvice, Pod Beránkou 2465/7, PSČ 1 6 0  00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka č. 258166

Zastoupené: lng. Karlem Křížem, Ph.D.. jednatelem společnosti
Hlavní inženýr projektu: Ing. Karel Kříž. Ph.D.

IČO: 05089425
DIČ: . CZO5089425
Bank. spojení: 

(dále jen „zhotovite|“) na straně druhé

||. Základní ustanovení

1. Účelem této smlouvyje zabezpečení projektové dokumentace v rozsahu, obsahu a formě pro
akci:

Kladno - Tuchoraz, odkanalizování a vodovod

včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti.

2. Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve
všech záležitostech zpracování a projednání projektové dokumentace, nestanoví-li tato
smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc, která je
přílohou č .  1 a nedílnou součástí této smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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III. Předmět plnění

1 .  Zhotovitel se zavazuje. že  vrozsahu dohodnutém vté to  smlouvě a za  podmínek v n í
uvedených zajistí a vykoná pro objednatele práce, výkony a služby spojené s projektovou
přípravou příslušné akce včetně související inženýrské činnosti. Objednatel pro vyloučeni
všech pochybností zahrnuje d o  předmětu plnění pořízení a získání všech potřebných
podkladů pro projektové práce.

2. Věcná náplň projektové dokumentace je dána požadavky (zadáním) objednatele na rozsah
řešení projektu. Objednatel požaduje řešit zejména:

- komplexní technické řešení trasování inženýrských sítí,
- oddě lení  splaškové a dešťové kanalizace,
- obnova vodovodu v dané oblasti,
- aktualizace systému MaR a ASRTP.

Zhotovitel zajistí č lenění  výkazu výměr n a  vodovod a kanalizací.

Plnění zhotovitele dále zahrnuje:

Zhotovitel dále:

- zabezpečí v rámci výkonu investorsko — inženýrské činnosti inženýrskou činnost pro
výše uvedené části stavby po celou dobu jejich přípravy,

- zajištění sloučeného územního a stavebního řízení včetně vypracování příslušného
stupně dokumentace (DUR+DSP),

- realizační dokumentace DPS,

- zabezpečí v rámci výkonu investorsko - inženýrské činnosti inženýrskou činnost pro
výše uvedené části stavby po celou dobu jejich přípravy až po  vydání SP.

Plnění zhotovitele dále zahrnuje:

3. Zajištění projektové dokumentace pro

. s loučené územní řízení a stavební povolení

. vydání stavebního povolení
. provádění stavby

v rozsahu a obsahu:

3.1 Zabezpečení vstupních podkladů.

3.1.1 Obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby.
3.1.2 Objasnění základních cílů s objednatelem.
3.1.3 Zabezpečení potřebných průzkumů pro vypracování dokumentace.

(Zejména průzkumy inženýrsko-geologický a hydrologický)

3.2 Zabezpečení společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení (DUR+DSP).

3.2.1 Vypracování projektu pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) v platném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č .  499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č .  405/2017 Sb., zákonem č .  254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve  znění pozdějších předpisů
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a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění.

Vypracování výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídajicí
členění na stavební a provozní soubory v podrobnostech vypracované dokumentace.

Vypracování souhrnného rozpočtu, tj. ocenění výkazu výměr dle směrných cen
stavebních prací URS Praha, a.s.

Zabezpečení projektové přípravy pro provádění stavby (DPS).

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

Vypracování projektu pro provádění stavby v souladu se  zákonem č .  183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění v rozsahu
a obsahu vyhlášky č .  499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky
č .  405/2017 Sb., včetně  zapracování podmínek povolení stavby a dále v souladu
se  zákonem č .  254/2001 Sb., o vodách a o změně  některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích), v platném znění a zákona č .  134/2016 Sb. ,
o zadávání veřejných zakázkách v platném znění.

Posouzení projektu ve vztahu k zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména
z důvodu potřeby zajištění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Vypracování výkazu výměr. soupisu prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající
členění na stavební a provozni soubory v podrobnostech vypracované dokumentace
a plně v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezeni
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr.

Vypracování souhrnného rozpočtu, tj. ocenění výkazu výměr dle směrných cen
stavebních prací URS Praha, a.s.

V rámci Ič zhotovitel zajistí zejména:

IČ vrozsahu potřebném kvydání územního rozhodnutí o umístění stavby
a k zabezpečení navazujících majetkoprávních záležitostí.

. Zpracovanou dokumentaci stavby pro vydání územního rozhodnutí projedná
zhotovitel s dotčenými orgány státní správy a samosprávy. organizacemi
a vlastníky pozemků.

. Získá jejich vyjádření a stanoviska, jako podklad k návrhu na zahájení územního
řízení.
Zhotovitel vypracuje a podá návrh na  zahájení územního řízení.
Zhotovitel zabezpečení jménem objednatele příslušné úkony, potřebné k vydání
územního rozhodnutí.

. Zhotovitel zajistí výpisy z katastru nemovitostí a identifikaci majetkoprávních
vztahů.

. Zhotovitel provede potřebné úkony vedouci kzískání vlastnických, nebo jiných
práv stavebníka k pozemkům nutným k přípravě a realizaci budouci stavby. resp.
k zajištění stanovisek vlastníků nemovitostí , popř. dohod na úrovni smluv
o smlouvách budoucích.

. Zhotovitel zajistí zpracování návrhů a zúčastní se  projednání kupních, nebo
nájemních smluv, smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, vztahujících se  k příslušným pozemkům.

. Činnost končí předánímJravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby.
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IČ vrozsahu potřebném kvydánl SP, (ohlášení stavby) a zabezpečení navazujících
majetkoprávních záležitostí .

. Na podkladě dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (ohlášení
stavby) projedná zhotovitel s dotčenými orgány státní správy a samosprávy,
organizacemi a vlastníky pozemků, pokud není již řešeno vrámci územního
rozhodnutí.

. Zhotovitel získá jejich vyjádření a stanoviska, jako podklad k žádosti o stavební
povolení. (Ohlášení stavby).

. Zhotovitel vypracuje a podá žádost o stavební povolení. (Ohlášení stavby.)
o _  Zhotovitel zabezpečí jménem objednatele příslušné úkony, potřebné kvydání

stavebního povolení
. Zhotovitel podle dohody sobjednatelem zabezpečí úpravu (řešení)

majetkoprávních vztahů.
. Zhotovitel připraví, projedná a připraví objednateli kpodpisu příslušné smlouvy

související s řešením majetkoprávních vztahů, pokud již nebyly vyřešeny
v předchozí fázi projektové přípravy stavby.

. Zhotovitel zajistí zpracování návrhů a zúčastní se  projednání kupních, nebo
nájemních smluv, smluv o smlouvách budoucich o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, vztahujících s e  k příslušným pozemkům.

. Činnost končí předáním pravomocného stavebního povolení (popř. potvrzením
oohlášení  stavby místně příslušnému stavebnímu úřadu, nebo vodoprávnímu
úřadu.)

Vpřipadě projednání ve síoučeném územním a stavebním řízení budou činnosti
zhotovitele dle bodů 4.1 a 4 . 2  odpovídat způsobu sloučené-ho projednání.

IV. Místo plnění

Místem plnění smlouvy je sídlo objednatele. Předání hotového díla nebo jeho částí bude
zhotovitelem uskutečněno v sídle objednatele na adrese:
Vodárny Kladno-Mělník, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno. Zodpovědnou osobou za převzetí
projektové dokumentace v době  uzavírání smlouvy je pověřenou osobou 

V. Způsob provedení díla

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dilo zhotovit s vynaložením veškeré odborné péče,
vlastními prostředky, a to autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářských staveb
podle zákona č .  360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a ovýkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů. Jiných osob může  zhotovitel využít, jestliže není k některým pracím, činnostem,
službám, výkonům oprávněn v rozsahu nezbytném pro řádně a úplné plnění dila.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje předat dílo objednateli v plném rozsahu a kvalitě
v termínech stanovených v čl. Vl. této smlouvy.

V případě použítí subdodavatele odpovídá zhotovitel za  termin dokončení a předání díla,
stejně tak i za kvalitu díla.

Objednatel je oprávněn provádět kontrolu způsobu provádění díla a plnění této smlouvy, a to
zejména při kontrolnich dnech, při kterých bude kontrolován a hodnocen stav plnění smlouvy
zhotovitelem. Objednatel je oprávněn dilo kontrolovat sám, nebo prostřednictvím svého
příkazníka na základě příkazní smlouvy. Rovněž je objednatel oprávněn přizvat ke kontrole
díla zástupce smluvního provozovatele vodohospodářské infrastruktury Středočeské
vodárny, a . s .  .
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Pokud objednatel na základě výsledků svých kontrolních šetření zjistí, že  zhotovitel provádí
dílo vrozporu stouto smlouvou a svými povinnostmi. je povinen písemně zhotovitele
otěchto skutečnostech informovat a žádat po zhotoviteli nápravu a odstranění zjištěných
vad. V případě zjištění a oznámení vad a nedodělků je zhotovitel povinen tyto odstranit
v nejkratším možném termínu. Odstranění vad a nedodělků oznámí zhotovitel objednateli
písemnou formou.

Za řádně, kvalitně a včas splněné dílo je v souladu stouto smlouvou považováno dílo
dokončené a vykonané s odbornou péčí bez vad a nedodělků, protokolárně objednateli
předané ve lhůtě stanovené v článku V. této smlouvy.

Objednatel je  povinen řádně a včas splněné dílo v místě plnění převzít a zaplatit dohodnutou
cenu za podmínek dále touto smlouvou specifikovaných.

Zhotovitel zhotoví předmět plnění v souladu s příslušnými právními předpisy a příslušnými
ČSN v částech závazných i směrných včetně odvětvových norem. Součástí dokumentace
bude soupis norem vztahujících se  kjednotlivým stavebním objektům aprovozním
souborům.

Projektová dokumentace bude zpracována vsouladu s dokumentem „Technických
standardů vodohospodářských staveb v působnosti vlastníka infrastruktury, společnosti
Vodárny Kladno-Mělník, a .s .  (VKM) a provozovatele, společnosti Středočeské vodárny, a . s .
(SV)" v aktuální verzi. Dokumentje k dispozici na webu (www.vkm.cz) objednatele.

Zhotovitel je povinen si vždy (tedyi v případě, že  nebude předmětem plnění díla IČ), zajistit
stanovisko provozovatele, společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV).

Inženýrské činnosti dle článku III. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provádět jménem
objednatele s odbornou péči , podle pokynů objednatele a v rozsahu této smlouvy.

Projektová dokumentace bude vypracována v níže uvedeném počtu paré a formě:

Stupeň Počet
dokumentace: paré:

Propočet
nákladů:

Dokladová
část:

Elektronická
forma:

Formáty dat:

DUR+DSP 3 x 3x z t o h o  1 x
originály

1 x CDIUSB
Flash

Výkresové části: dwg a pdf
Textové části: doc 21 pdf
Tabulkové části (propočet
nákladů): xls
Dokladová část: pdf

DPS 6 x 1 x (paré
č.1 )

3 x ztoho
1 x originály

1 x CDI USB
Flash s PD
1 x CD/ USB
Flash s
rozpočtem

Výkresové části: dwg a pdf
Textové části: doc a pdf
Tabulkové části (výkaz
výměr a rozpočet): xls
Dokladová část: pdf

Doba plnění

1. Zahájení činnosti zhotovitele — bezprostředně po podpisu této smlouvy. Další průběh
jednotlivých činností projektové přípravy a související IČ je specifikován v níže uvedených
bodech.

Činnost: Termín plnění:

1. Předání dokumentace DUR+DSP: 31.08.2022
2. Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a 31.12.2022

stavebního povolení včetně nagvtí právní moci:
3. Předání dokumentace DPS  vč. IČ Mladová část): 28.02.2023
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Cena díla

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

“Splnění termínů je podmíněno součinností MMK při koordinované realizaci činností v daně

1.  Cena díla je  stanovena dohodou smluvních stran ve  smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších přepisů, na základě cenové nabídky zhotovitele.

2 .  Cena díla za předmět plnění dle čl. Ill této smlouvy činí:

Činnost: Cena v Kč
Bez DPH DPH s DPH

2.1 Zabezpečení vstupních podkladů. 29  400,00 6 174,00 35 574,00
2.2  Zabezpečení projektové dokumentace 224 000,00 47 040,00 271 040,00
sloučeného územního řízení a stavebního
povolení (DUR+DSP
2 . 3  Inženýrská činnost stavebního řízení 65 100,00 1 3  671,00 78 771,00
UR+SP, završena vydáním stavebního
povolení s nabytím právní moci.
2.4 Zabezpečení projektové dokumentace pro 105 900,00 22 239,00 128 139,00
provádění stavby (DPS).
Cena celkem: 424 400,00 89 124,00 513 524,00
Cena celkem včetně DPH slovy: pět set třináct tisíc pět set dvacet čtyři koruny české.

VIII.

1. Financování a úhrada se realizuje dle tabulky:

Platební podmínky:

Kč bez DPH
1.1 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.1 29 400,00
1.2 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.2 224 000,00
1 . 3  Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2 .3  6 5  100,00
1 .4  Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2 . 4  1 0 5  900,00
Cena celkem: 424 400,00

2. Ode  dne  předání projektové dokumentace běží 14 denní lhůta, ve  které provede zhotovitel ve
spolupráci s objednatelem posouzení kompletnosti projektové dokumentace. V této lhůtě
objednatel písemně  upozorní zhotovitele na zjištěné vady a nedodělky anebo potvrdí, že  dílo
je bez vad a nedodělků.

. Den písemného potvrzení (podepsání) předávacího protokolu, že  dílo je  bez vad
a nedodělků je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve  smyslu Zákona č .  235/2004 Sb.
o DPH tj. zhotovitgl m á  právo fakturovat až po posouzeni  projektové dokumentace
objednatelem a podepsání předávacího protokolu odpovědnými osobami objednatele
; zhotovitele.

Fakturovány budou pouze ty činnosti, které byly provedeny. V případě, že  činnost zhotovitele
byla provedena pouze častečně, má objednatel právo na slevu z dohodnuté ceny v rozsahu
neprovedených činností.
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. Ke všem účtovaným částkám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

. Splatnost fakturje 3 0  dní ode dne  vystavení.

. Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem zhotovit vlcetisky potřebné pro projednání
a vydání správních rozhodnutí. Rovněž tak zhotovitel zhotoví potřebný počet vicetisků, pro
potřeby výběrového řízení podle pokynů objednatele, a to za smluvenou úhradu.

. Smluvní strany se dohodly, že  zhotovitel nebude požadovat zálohu. Objednatel se  zavazuje,
že za vykonané práce a činnosti zaplati odměnu ve  výši ujednané v t é t o  smlouvě.

. V uvedené odměně  zhotovitele ne j sou  zahrnuty níže uvedené práce, výkony a poplatky.
Zajištění těchto prací bude objednateli přeúčtováno dle skutečného plnění. Veškeré práce
objednané dle tohoto bodu, jejichž hodnota přesahuje 15 tis. Kč bez DPH, musí být předem
odsouhlaseny zástupcem objednatele. Mimo jiné sejedná např.

správní poplatky
zpracování projektu dopravního řešení
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vztahu k zákonu č .309/2006 Sb.
návrh provozního řádu
povodňový plán
pasportizace objektů, které mohou být dotčeny výstavbou
expertní posudky
speciální podklady, případně speciální dokumentace pro správní rozhodnutí
výňatek pro ČD aj.

V
V

V
V

V
V

V
V

V

. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, bude zhotovitel
fakturovat pouze práce rozpracované ke dni zrušeni nebo odstoupení od této smlouvy.

IX. Smluvní  sankce:

. V případě prodlení zhotovitele s časem plnění zaviněným zhotovitelem zavazuje se tento
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 2 relevantní dílčí ceny za každý započatý
týden prodlení. Tato sankce bude uplatněna formou snížení odměny zhotovitele. Sankčnl
opatření se  vztahují i na dílčí termíny v této smlouvě uvedené.

. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je tento povinen zaplatit zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z výše faktury za každý den prodlení.

. Pří zajišťování správních rozhodnutí vydávaných v souvislosti s plněním závazků se
mohou vyskytnout překážky vzniklé zdůvodů neležicích na straně zhotovitele, např.
nejasností ve  vlastnických vztazích k dotčeným pozemkům, nesouhlas majitele pozemku
s věcným břemenem, nedodržování lhůt správních orgánů daných správním řádem, nečinnost
orgánů státní správy, občanskoprávní námitky řešené soudem, odvolání d o  rozhodnutí
postrádající právni podklad, vymáhání místních poplatků za  zábor prostranství apod. Tyto
okolnosti mohou mít negativní vliv na získání správních rozhodnutí. O těchto skutečnostech
bude zhotovitel objednatele neprodleně informovat a společně  rozhodnou o dalším postupu.
V těchto případech nebudou sníženy odměny zhotovitele ve smyslu výše uvedeného
ustanovení.
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. Pokud se při realizaci akce vyskytnou vícepráce zapříčiněné vadou projektové
dokumentace, způsobenou *nezapracováním podmínek ze  správních rozhodnutí nebo
vyjádření účastníků řízení nebo stanovisek orgánů státní sp ávy, anebo nesprávným
zpracováním příslušných podkladů dle bodu 3.1. této smlouvy k zadanému předmětu plnění,
které budou mít vliv na zvýšení ceny díla, zavazuje s e  zhotovitel uhradit objednateli 20% ze
vzniklých vícenákladů, maximálně však do  výše PČ  za  příslušnou část PD jako smluvní
pokutu. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na vymáhání náhrady způsobené škody.
Zhotovitel však neodpovídá za  škodu v případě, že by vada v projektové dokumentaci byla
důsledkem nesprávné, neúplné nebo nepřesné informace poskytnuté zhotoviteli z e  strany
třetích osob dotčených realizací předmětné akce v rámci jimiivyhotovených stanovisek
(vyjádření). \

X. Souč innost  objednatele a zhotovitele:

. S objednatelem budou předem projednávány veškeré práce a změny mající vliv na cenu díla
a změnu termínů dokončení dila. Objednatel s e  zavazuje projednávat navržené změny tak,
aby nebyla narušena plynulost prováděných prací. \

. Zhotovitel se  zavazuje organizovat výrobní výbory a posouzení projektové dokumentace s tím,
že  na tato jednání bude min. s týdenním předstihem zván zástupce objednatele a zástupce
provozovatele Středočeských vodáren. a.s.

. Zhotovitel se  zavazuje předem projednat a odsouhlasit termíny a četnost výrobních výborů se
zástupcem objednatele dle čl. 1.1.

Předpokládaný počet výrobních výborů je  následující:

- vstupní výrobní výbor po zadání PČ

!

!
|

- ve fázi rozpracovanosti cca 50 - 75% |

- ve fázi před dokončením i
\

Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli bezprostředně po obdi'žení fotokopie všech
správních rozhodnutí (UR, SP, potvrzení ohlášení stavby aj.). Totéž se týká objednatele vůči
zhotoviteli.

, XI. Záruka: 1
. Zhotovitel přejímá za inženýrskou činnost v rozsahu této smlouvy záruku na dobu 48 měsíců.

Tato doba počíná dnem předání příslušné PD dle čl. Vílí.
. Zhotovitel ručí za  to, že dilo bude navrženo provozuschopné a bude mít požadované vlastnosti

při dodržení navržených parametrů. Neručí za  závady vzniklé př realizaci, zejména použití
nesprávných technologií provádění, neschválených materiálů, , porušení bezpečnostních
předpisů apod. 1

i
XII. Závěrečná ustanovení:;

i
i

i
. Součástí této smlouvyje výpočet ceny dle sazebníku UNIKA a plríá moc.

\
. Manažer projektu je oprávněn pověřovat dílčími pracovními úkoly ostatní zaměstnance

zhotovitele. \
. Zástupci objednatele bude zhotovitelem předem předložen kodsouhlasení seznam všech

jeho subdodavatelů, jejichž závazek přesáhne 50 % ceny plnění dle této smlouvy.
!

i

i

8 i
:
|
|
|
|
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4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost.
Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

5. Měnit a doplňovat smlouvu lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky. Dodatek
může předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 21 dnů po
obdržení.

6. Zhotovitel může smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní doba je 1 měsíc a začne běžet od
1. dne měsíce následujícího, v němž byla výpověď doručena. Objednatel může smlouvu
kdykoli písemně odvolat. je však povinen nahradit zhotoviteli vzniklé náklady a příslušnou část
odměny, pokud obdrží od zhotovitele plnění v rozsahu k datu výpovědi smlouvy. Požadovaná
náhrada vzniklých nákladů a příslušná část odměny musí odpovídat předanému rozsahu
plnění.

7 .  Smluvní strany prohlašují, že  si smlouvu včetnějejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na
důkaz jejich svobodné, pravé a vážně vůle připojují své popisy.

8 .  Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením 5 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na
vědomí, že  tato smlouva i následné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvní strany bezvýhradně
souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejich změn a dodatků v rozsahu požadovaném českým
právním řádem.

V Kladně dne .....2 5.31.1022 V Praze dne... 7 1 2 2 0 2 2

=í ' . . \<  .

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti;. Ing. Karel Kříž, Ph.D., jednatel společnosti
zástupce objednatele zástupce zhotovitele

z

Přílohy: č. 1 - Plná moc k zastupování objednatele
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P l n á  m o c

Vodárny Kladno — Mělník, a.s.
se  sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
IČO 46 35 69 91
zastoupené Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

společnosti Timao s.r.o.
se sídlem Praha 6 — Dejvice, Pod Beránkou 2465/7, PSČ 160 00
učo 26760312
zastoupené Ing. Karlem Křížem, Ph.D., jednatelem společnosti

k zastupování ve věci stavby

„Kladno — Tuchoraz, odkanalizování a vodovod“

č. smlouvy P-518/22, č. zakázky 20300215 — kanalizace, 21100522 - vodovod

ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojené s vypracováním návrhu stavby
ajejích zařízení, s projednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek
arozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSS adotčených vlastníků,
stavebních povolení včetně zastupování v souvisejících správních řízeních, k přijímání všech
souvisejících vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či
jejich vzdávání se;  plná moc se  nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných břemenech
a o náhradě škody souvisejících s realizaci stavby.

Plná moc je udělena od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023.

v Kladně dne ...... 2 5.01.1022

iňgl'h'óšěf" iviíůšt éié, ředitel. společnosti

Plnou moc v plném rozsahuvpňjimám:

Ing. Karel Kříž, Ph.D.,.j-edna'telnsipolečnosti
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