Ev. &islo smlouvy objednatele
pof. €.: 3986/2017

Ev. &islo smlouvy zhotovitele
pof. ¢.: 17 113

Smlouva o dilo

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Stavebni Gpravy ZS — nastavba dilen-KZS-1NP

Objednatel:

se sidlem:

Zastoupeni ve vécech smluvnich:
Tel., e-mail:

Zastoupeni ve vécech pfipravy stavby:

Clanek I.
Smluvni strany

Méstska cast Praha 16
Vaclava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotin
Mgr. Karel Hanzlik, starosta

Ing. Milan Bouzek

Tel., e-mail: |

Technicky dozor investora:

Tel., e-mail:

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.

Cislo Gétu:

ICO: 00241598

DIC: CZ 00241598

Zhotovitel: ALEGRA s.r.o.

se sidlem: Svabka 52/2, 180 00 Praha 8

zapsana v Praze vedenym Méstskym soudem.u obchdniho rejstfiku
oddil C, vlozka 110017

Zastoupeni ve vécech smluvnich: Samalik Theodor

Tel., e-mail: I

Zastoupeni ve vécech technickych: Samalik Theodor

Tel., e-mail: I

Bankovni spojeni:

Komaréni Banka

Gislo udtu: I
ICO: 27406806
DIC: CZ27406806

uzaviraji smlouvu o dilo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedeni dila v rozsahu vymezeném pfedmétem smlouvy

a objednatel se zavazuje k jeho pfevzeti a k zaplaceni sjednané ceny za jeho provedeni.

Clanek II.
Predmét plnéni a ucel smlouvy

Zakladnim ucelem smlouvy je zatepleni objektu zakladni Skoly - nastavba dilen.

mét dila je vymezen v dokumentaci ke smlouvé dle ¢lanku Il. odstavce 2.3. této smlouvy.

Dokumentace ke smlouvé (dale spole¢né i jen ,projektova dokumentace®) je:

2.3.1. Projektova dokumentace zpracovana firmou MO ATELIER s.r.0., Tylova 1834/11, 120 00 Praha -

Nabidka zhotovitele ze dne 27.2.2017 zpracovana firmou Alegra s.r.o. na zakladé projektové
dokumentace uvedené v €l. 2.3.1 jejiz poloZkovy rozpocet tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy.

Stavebni povoleni &i jiny dokument obsahujici podminky provadéni dila vydany ¢&i aprobovany
pfislusnym stavebnim ufadem, vcetné veskerych vyjadfeni a stanovisek organu vefejné spravy a
dalSich dotcenych subjektl, které byly pfislusnému stavebnimu Ufadu v této souvislosti predkladany.

2.1.
2.2. Pred
2.3.
Nové Mésto, ICO: 24809233, zodp.
2.3.2.
2.3.3.
2.4. Prfedmét dila dale zahrnuje zejména:

a) Zaijisténi kompletni a fadné realizace stavby dle projektové dokumentace.



2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.1.

3.2

b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

i)

Zajisténi a provedeni v8ech zkousek, revizi a testd dle CSN v&etn& vypracovani prislugnych
protokolu.

Zajisténi bezpec€nosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi v mistech dotéenych stavbou a s tim
souvisejici dodrzovani pravidel BOZP a pozarni ochrany..

Vybudovani, provozovani, udrZzovani a nasledné vyklizeni zafizeni stavenisté, v€etné oploceni
stavenisté, pokud bude zapotiebi.

Uvedeni stavenisté, pouzivanych komunikaci pro pfijezd na stavenisté, zpevnénych ploch, nebo
jinych prostranstvi do pdvodniho stavu.

Odvoz a likvidace &i ulozeni veSkerych odpad(l a dalSich materiald vzniklych pfi provadéni dila,
v€etné odvozu a uloZeni pfebytecné zeminy..

Provedeni vSech ukonu potfebnych pro uvedeni stavby do provozu a poskytnuti potfebné
soucinnosti s kolaudaci dila.

Zaijisténi vSech predepsanych reviznich zprav a dokumentu, vystaveni prohlaseni o shodég, zajisténi
atestl, certifikatl a osvédc€eni o jakosti k vybranym druhum materialt, stroji a zafizeni
zabudovanym do stavby a dodanym zhotovitelem, a jejich pFfedani objednateli soucasné s
pfedanim dila.

Vyhotoveni dokumentace skute€ného provedeni stavby a jejich pfedani objednateli sou¢asné s
pfedanim dila.

Pfedmét dila a smlouvy muze byt upfesnén dle Uprav projekttd a dalSich projektovych stuprit nebo na
zakladé dohody smluvnich stran. Zhotovitel se rovnéz zavazuje provést takové prace, které vyplynou
z pozadavk( objednatele v prabéhu vystavby, pfipadné ze zavér( prejimaciho fizeni (viceprace). Pokud
takova zména dila bude mit vliv na jeho cenu, bude tato upravena postupem dle ¢l. IV. této smlouvy.
Vicepraci neni odstranovani vad a nedodélkl. Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s pravem objednatele
jednostranné pisemnym sdélenim zmensSit kdykoli v pribéhu provadéni dila jeho rozsah (ménéprace), coz
automaticky povede k adekvatnimu sniZeni ceny dila. V takovém pfipadé nema zhotovitel vici objednateli
narok na nahradu $kody, ktera mu vznikla v souvislosti se zmen8enim rozsahu dila.

Zhotovitel je v ramci svého pInéni zavazan zajistit koordinaci svych praci a jejich navaznost na pfipadné
dodavky tretich stran. Zaroven je povinen v pfipadé, Ze planovanym pracim brani pfekéazky, pokracovat
v jinych pracich na dile tak, aby bylo minimalizovano celkové prodleni s realizaci dila, je-li to technicky

mozné.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle projektové dokumentace, platnych zavaznych norem a predpisu a
pfipadnych pokyn( objednatele tak, aby slouzilo k uréenému Ucelu. V pFipadé, Ze pro konkrétni souc¢ast dila
neni stanoven zplUsob provedeni &i charakteristika v podkladech podle ¢l. 2.3 ani platnymi zavaznymi
normami a pfedpisy, jsou pro provedeni takové soucasti dila zavazné normy Evropskych spole€enstvi (EN)
a pii jejich absenci éeské normy (CSN).

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze na vztah mezi nimi zaloZeny touto smlouvou se neuplatriuji zadné
obchodni podminky zhotovitele, a to i kdyby na né zhotovitel odkazoval na svych fakturach &i jinych
obchodnich listinach.

Clanek lIl.
Doba pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo tak, jak je specifikovano v ¢lanku Il. této smlouvy v terminech:

- zahdjeni stavebnich praci 1.4.2017

- dokonéeni stavebnich praci 31.5.2017

Dnem zahajeni dila je den pfedani staveniSté zhotoviteli objednatelem. Nezbytny zabor chodniku a
komunikace, pfipadné jejich kompletni uzavirku, si zajiStuje zhotovitel. O pfedani stavenisté bude sepsan
protokol, podepsany obéma stranami

Zhotovitel je na vyzadani objednatele povinen prace prerusit, a to z divodd uvedenych v této smlouvé ¢&i
z jinych dulezitych divodu na strané objednatele, s tim, Ze o dobu takového prferuSeni se automaticky
posouvaiji terminy pInéni, nedohodnou-li se strany pisemné jinak. Kromé toho se strany dohodly, ze:

3.2.1.

3.2.2.

Zhotovitel je (bez vyzadani objednatele) opravnén prerusit prace v pfipadé vy$8i moci nebo jinych
okolnosti nezavinénych zhotovitelem. Za jiné okolnosti jsou povazovany zejména takové
klimatické podminky, které neumozniuji provadét dilo dle predepsanych nebo doporudenych
technologickych postupl vyrobcd materialll nebo technickych norem. O takovém preruseni
provadéni dila provede zhotovitel zapis do stavebniho deniku a o dlivodu tohoto preruseni bude
zhotovitel objednatele neprodlené informovat. Prace je zhotovitel opravnén prerusit na nezbytné
nutnou dobu. Tyto skute€nosti provéfuje technicky dozor objednatele.

O dobu, kdy z téchto davodl byla prace zhotovitelem prerusena, je zhotovitel opravnén uplatnit
pravo na prodlouzeni terminu dokonceni praci, a to za podminky, Zze zhotovitel pferuSeni praci
nezavinil, Ze dobu pferuSeni minimalizoval a Ze celkova doba pferuseni je pfiméfena prekazce,



3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5,

5.1.

5.2.

5.3.

ktera ji zpUsobila. Navrh pfipadné smluvni Upravy predloZi zhotovitel objednateli nejpozdéji do 7
dnll ode dne, kdy odpadly dGvody pFeruseni, jinak narok na prodlouzeni terminu zanika.

3.2.3. Pokud rozhodne objednatel o pferuSeni praci z titulu vadného, technicky chybného nebo smluvné
neodpovidajiciho plnéni, narok na prodlouzeni terminu dokonc¢eni dila nevznika.
3.2.4. Existuje-li nebezpeci, Ze prodleni zhotovitele s terminem pInéni bude s ohledem na pferuSeni

praci del$i nez 10 dnq, je objednatel opravnén zaijistit dokonéeni dil¢iho nebo celého pInéni dle
této smlouvy sam nebo prostfednictvim jiného subjektu a naklady takto vynaloZzené zvysené o 15
% (za zajisténi nahradniho pInéni) vyuctovat zhotoviteli.
Zhotovitel se zavazuje, ze Upravu lhdty pIlnéni bude uplatfiovat pouze v pfipadé, ze z davodl vySe
uvedenych nebude technicky mozné dilo, popf. jeho etapu dokonéit za sjednanych podminek ve Ihité
smluvené. Zhotovitel se zavazuje, Ze i v téchto pfipadech vyvine maximalni Gsili k dodrZzeni pavodni lhuty
pro dokonéeni dila, v€etné postupu podle €l. 2.7. vySe a navySeni technickych €i personalnich kapacit.

Clanek IV.

Cena dila
Smluvni cena za zhotoveni dila dle ¢lanku Il. této smlouvy &ini
Cena za zhotoveni dila bez DPH: 497 843,43 K¢
DPH 21%:104 547,12 K¢
Cena za zhotoveni dila vé. DPH: 602 390,55 K¢
Cena dila je stanovena podle rozpoctu; rozpocet (jednotkové a polozkové Elenéni ceny dila) je obsazen v
pfiloze €. 1 této smlouvy.
Vyse uvedena smluvni cena za dilo zahrnuje vSechny naklady potfebné k provedeni dila, jeho vyzkous$eni,
predani a uvedeni do uzivani véetné pomocnych nakladd. Jedna se o cenu koneénou, neni-li néktery naklad
vyzadovany touto smlouvou a podklady pro realizaci dila zahrnut v celkové cené dle nabidky zhotovitele
uvedené v pfiloze €. 1 této smlouvy a nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, jde takovy naklad k tizi
zhotovitele.
Na zakladé pozadavk( objednatele na provedeni vicepraci jsou obé strany zavazany soucasné s Upravou
rozsahu pfedmétu plnéni dohodnout za tyto viceprace odpovidajici cenu a tyto prace odsouhlasit zapisem
ve stavebnim deniku anebo pisemné ve formé dodatku k této smlouvé. Podminkou uhrady vicepraci je také
jejich prevzeti objednatelem. PFi urCovani vySe takové zmény ceny budou smluvni strany vychazet ze
specifikace ceny obsazené v nabidce zhotovitele. V pfipadé, Ze se bude jednat o prace a dodavky v nabidce
neuvedené a nedohodnou-li se strany jinak, budou ocenény dle ceniku URS v aktualni cenové Urovni platné
v dobé provadéni dila. Pokud bude zhotovitel realizovat jakékoliv prace anebo dodavky, bez pisemného
odsouhlaseni zapisem ve stavebnim deniku anebo dodatku k této smlouvé, ma se automaticky za to, Ze tyto
prace a dodavky byly zahrnuty v pfedmétu dila a v cené dila, ¢imz neni dotéeno pravo objednatele zadat
odstranéni téchto praci na naklady zhotovitele, pokud je neodsouhlasil.
Pokud bude zhotovitel zvefejnén v pfisluSném registru jako tzv. nespolehlivy platce dané z pfidané hodnoty,
popf. pokud zhotovitel nezvefejni v souladu se zakonem svij bankovni Ucet &i ucty, na které ma byt dle
vystavovanych faktur zhotovitele plnéna dan z pfidané hodnoty za uskuteénéna zdanitelna pinéni, je
objednatel opravnén postupovat dle § 109a zakona €. 235/2004 Sb. o dani z pfedané hodnoty, pokud se tak
rozhodne. O takovém postupu bude objednatel zhotovitele bezodkladné informovat.

Clanek V.

Platebni podminky
Objednatel je povinen zaplatit dodavateli cenu ve vysi dohodnuté v Cl. IV. Pravo fakturovat vznikne
zhotoviteli pfevzetim dokonceného dila &i jeho €asti (dilci pInéni) objednatelem. Dohodou o diléim pInéni
nejsou dotéena ustanoveni této smlouvy tykajici se pfedani a pfevzeti dokonéeného dila, odpovédnosti za
vady a zaruky za jakost.
Objednatel uhradi zhotovitelem pfedlozené dil€i faktury vystavené na z&kladé objednatelem a technickym
dozorem objednatele odsouhlaseného soupisu provedenych praci; soupis provedenych praci je zhotovitel
opravnén predkladat objednateli vzdy nejdfive zpétné za uplynuly kalendafni mésic a mohou v ném byt
zahrnuty pouze prvky dila, které byly zcela dokonleny. Bylo-li dosazeno ceny dila, pfipadné navySené
v navaznosti na dodatky ke smlouvé, neni jiz objednatel opravnén dalsi faktury vystavovat.
Veskeré faktury zhotovitele musi byt potvrzeny technickym dozorem objednatele a budou splatné do 30 dnl
od doruceni faktury v€etné veSkerych nalezitosti objednateli.



5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

Celkova konecna cena bude zaplacena na zakladé kone&ného vyucétovani ceny dila (konecné faktury), které
doruci zhotovitel objednateli do 10 dnd po UspéSném prejimacim Fizeni, potvrzeném podpisem kone¢ného
pfedavaciho protokolu. Splatnost kone¢né faktury je do 30 dnl od odsouhlaseni kone¢ného vyucétovani
objednatelem, s tim, Ze objednatel je povinen kone¢né vyuctovani odsouhlasit anebo k nému dat pfipominky
do 14 dn( od jeho doruceni.

VeSkeré danové doklady museji obsahovat nalezitosti dafiového dokladu dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty v platném znéni a budou doplnény dil€im pfedavacim protokolem. Na krycim listu faktur
musi byt vyslovné uveden den zdanitelného pInéni a podpisy pfedavajiciho a pfebirajiciho.

Objednatel je opravnén vratit fakturu pfed uplynutim Ihaty jeji splatnosti bez zaplaceni v pfipadé, ze
neobsahuje sjednané nalezitosti, musi pfitom uvést dlvod vraceni. V takovém pfipadé bézi nova Ihita
splatnosti ode dne doruceni opravené objednateli.

Povinnost zaplatit fakturu je splnéna dnem vydani platného pfikazu penéznimu Ustavu k odepsani ¢astky
z uctu objednatele na ucet zhotovitele.

Viceprace budou fakturovany v navaznosti na uzavreni pfisluSného dodatku k této smlouvé jako souc¢asti
ceny dila, nestanovi-li pfisludny dodatek jinak.

Clanek VI.

Zaruka za jakost
Zhotovitel je zavazan provést dilo podle této smlouvy, tj. vS8echny jeho €asti spocivajici jak v dodavce, tak
v provedeni stavebnich a montaznich praci kompletné a v patficné kvalité, odpovidajici schvalenému
projektu vcetné jeho pfipadnych zmén. Dilo i jeho jednotlivé &asti musi odpovidat platnym normam,
technickym pozadavkam na stavebni vyrobky ve smyslu zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, v platném znéni, nafizeni vlady &. 163/2002 Sb.
v platném znéni a dalSim platnym pravnim pfedpisim. Totéz se vztahuje i na vyrobky, zafizeni a dodavky
dodavateld zhotovitele. Zhotovitel ruéi za uUplné kvalitni provedeni a funkci pfedmétu dila v rozsahu a
parametrech stanovenych v projektové dokumentaci a ustanovenich této smlouvy a jejich pfiloh. Provedené
dilo musi z hlediska své kvality vzdy odpovidat minimalné sou¢asnému obvyklému stavu techniky, pokud
nebylo ujednano, ze musi splfiovat pfisnéjsi kvalitativni pozadavky.
Zhotovitel poskytuje na dilo podle této smlouvy zaruku za jakost dila véetné pouzitych materiald v délce 60
meésicl ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila, nestanovi-li zhotovitel nebo dodavatel materialu
dobu del8i. Zaruka se vztahuje na dilo jako celek i na veSkeré montazni prace a postupy pouzité pfi
provadéni dila.
Pokud pfipadné vady a nedodélky existujici v dobé predani dila nebudou odstranény zhotovitelem
v dohodnuté Ihaté, zagina bézet zaruéni lhuta az nasledujici den po odstranéni posledni pfipadné vady Ci
nedodélku. O odstranéni vad bude sepsan protokol podepsany obéma stranami.

Clanek VIL.

Naroky z vad dila
Dle volby objednatele budou vady bud odstranény opravou nebo bude poskytnuta pfiméfena sleva,
vyjadrujici i vysi $kod, zplsobenych témito vadami objednateli.
Zhotovitel je zavazan odstranit pfipadné vady dila na z&kladé pisemné nebo e-mailové reklamace
objednatele, a to ve Ih(té sjednané. Nedojde-li k dohodé o této Ih(teé, je zavazan takové vady odstranit v co
nejkratSi technicky mozné |haté, nejpozdéji vSak do 20 dniu od pfijeti reklamace a u havarijnich vad (kde
hrozi vznik dal$ich $kod) do 24 hodin od pfijeti reklamace, neni-li to z technickych ddvodu vyloué¢eno.
Pokud dojde na zakladé uplatnéni vady k vyméné ¢asti dila, poCina provedenim vymeény u této ¢asti dila
béZet nova zaruéni doba.
V pfipadé, Zze se zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti odstranit vadu dila, je objednatel
opravnén ustoupit od své volby prava z odpovédnosti za vady a nové zvolit pfiméfenou slevu z ceny dila
anebo zajistit odstranéni vady, respektive vyménu vadné ¢asti dila tfeti osobou na naklady zhotovitele. Takto
vynalozené naklady, respektive pfiméfenou slevu z ceny dila je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14
dnu od vyzvy objednatele.

Clanek VIII.
Postup a organizace praci
Zhotovitel ma pravo vykonavat veSkeré prace zplsobem, ktery povazuje za nejvyhodnéj$i k fadnému
provedeni dila pfi respektovani Géelu smlouvy, smluvnich termind, koordinace praci a soubé&Zného provozu
objednatele a uzivatele. Postup praci musi odpovidat vtomto ramci zajmim objednatele, zejména musi
respektovat podminky pozarni ochrany a vytvofeni bezpe€nostnich podminek provozu. Pfi provadéni praci
je zhotovitel povinen dbat na opravnéné zajmy tretich osob v misté zhotovovaného dila.
Zhotovitel muze povéfit provedenim ¢asti dila jinou osobu (subdodavatele), pfi€emz je povinen seznam
jednotlivych subdodavatel pfedem poskytnout objednateli. V takovém pfFipadé je zhotovitel odpovédny
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.
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objednateli ve stejném rozsahu, jako by dilo zhotovoval sam. V pfipadé, Ze zhotovitel prokazoval
kvalifikani pfedpoklady pomoci subdodavatele, je timto subdodavatelem vzdy jen ta osoba, kterou
zhotovitel vyslovné uvedl v nabidce, a to v rozsahu, ke kterému se subdodavatel smluvné zavazal. Pfipadna
zména subdodavatele je mozZna pouze za pisemného souhlasu objednatele a musi splfiovat stejné
kvalifikaCni pfedpoklady, jaké byly poZzadovany v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky, na jejimz zakladé
je uzavirana tato smlouva. Zhotovitel je povinen na vyzadani objednatele pfedlozit doklady o zpuUsobilosti
subdodavatelu k provadéni dila.

Zastupce zhotovitele, seznameny s technickymi a smluvnimi podminkami stavby a opravnény za zhotovitele
ve vSech vécech tykajicich se dila dle této smlouvy jednat, bude pfitomen na kontrolnich dnech a
koordinacnich jednanich, které objednatel v pfiméfeném, nejméné 3-dennim predstihu svola.

Ze vSech jednani tykajici se realizace dila budou pofizeny zapisy zastupcem objednatele, které podepisi
v8ichni pfitomni.

Zhotovitel se zavazuje vytvofit ¢innosti svych zastupcl na stavbé podminky pro fadny vykon technického a
autorského dozoru objednatele. Soucasné se zhotovitel zavazuje poskytovat vS§em dalsim ucastnikim
vystavby nezbytné informace a soucinnost, a to pouze v pfipadé, Ze toto neni v rozporu se zajmy
objednatele.

Veskery personal zhotovitele a jeho subdodavateld bude identifikovatelny a bude pouzivat ochranné pfilby,
bezpec€nostni pasy, ochranné bryle apod. Veskeré materialy a dodavky ke zhotoveni dila zajiStuje zhotovitel
tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, smluvenym podminkam a projektu.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni svého zavazku ze smlouvy udrzovat vSeobecny poradek na stavenisti a v
jeho okoli, zejména na vlastni ndklad udrZzovat Cistotu pfijezdovych cest na stavenisté. Je povinen na své
naklady denné odstrafiovat veSkeré odpady, obaly a necistoty vzniklé jeho pracemi. Pfi neplnéni této
povinnosti je objednatel opravnén zajistit Cistotu na stavenisti a jeho okoli prostfednictvim tfeti osoby na
naklady zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklad pfedchazet vzniku Skod tfetim osobam v souvislosti s pInénim svého
zavazku ze smlouvy.

Zhotovitel je povinen fidit se pokyny objednatele v ramci koordinace s ostatnimi dodavkami, které nejsou
soucasti dila podle této smlouvy. Zafizeni stavenis$té si v plném rozsahu zabezpecuje zhotovitel, jeho
umisténi je povinen pfedem oznamit objednateli k pfipadnym pfipominkam. Cena za projekt, vybudovani,
Upravy stavajicich zafizeni pro UCely zafizeni stavenisté, provozovani a udrzba a cena likvidace zafizeni
stavenisté, v€etné socidlnich zafizeni a zazemi pro pracovniky zhotovitele, je sou€asti pevné ceny dila podle
¢l. IV. této smlouvy. V pfipadé€, ze bude zhotovitel uzivat zafizeni stavenisté vybudované a provozované
objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady jim na pofizeni a provoz tohoto zafizeni
stavenisté vynalozené, vyjadiené podilem vyuZivani kapacity zafizeni stavenidté za obdobi dohodnuté ve
stavebnim deniku.

Pokud bude objednatel pfesvéd&en, Zze zaméstnanec €i zaméstnanci, stejné jako subdodavatelé zhotovitele
nepini fadné své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, mize objednatel pozadat o jejich vyménu s uvedenim
podstatnych duvodu takové zadosti. Zhotovitel musi takovy poZadavek splnit bezodkladné, nesmi tim v§ak
byt ohrozeny terminy plnéni dila.

Pokud bude objednatel presvédcen, Ze je tfeba vice prostiedkl (délnikd, materialu a zafizeni) k dodrzeni
terminu praci, je zhotovitel povinen pozadované prostfedky zajistit do 48 hodin od Zadosti objednatele
s uvedenim podstatnych divodua takové Zadosti.

Pfed zapocetim jakychkoliv praci na dile je zhotovitel vZdy povinen se pfesvédCit, zda prace jiz provedené v
ramci stavby jako celku a relevantni pro provadéni dila jsou uskuteénény fadné a je mozno na né navazat.
Zhotovitel bude dilo provadét pouze takovym zplsobem, aby minimalizoval na zcela nezbytnou miru
obtézovani okoli prachem, koufem, vodou, hlukem apod.

Clanek IX.
Stavbyvedouci a technicky dozor, stavebni denik

Zhotovitel bere na védomi, Ze investorem stavby je objednatel a ten ma pravo kontrolovat provadéni dila

prostfednictvim technického dozoru objednatele.

9.1.1. Soucasné bere zhotovitel na védomi, Zze obdobna opravnéni ma osoba vykonavajici funkci
(autorského) dozoru projektanta a jiné povéfené odpovédné osoby. Jména téchto odpovédnych
zastupcu budou objednatelem zapsana pfi zahajeni stavebnich a montaznich praci do stavebniho
deniku zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen respektovat pfipominky a stanoviska uvedenych zastupcl technického a
autorského dozoru objednatele pouze po odsouhlaseni objednatelem a za podminek této smlouvy.
Tim objednatel ani jiné osoby nepfebiraji ve smyslu stavebniho zédkona odpovédnost za fadné
provedeni dila, ktera nalezi zhotoviteli.

9.1.3. Technicky dozor objednatele je opravnén rovnéz k prejimani jednotlivych samostatné odevzdavanych
¢asti dila.
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9.1.4. Objednatel povéfil vykonavanim funkce technického dozoru objednatele pana ing Lukase
Tauchmana

9.1.5. Zhotovitel povéfil vykonavanim funkce stavbyvedouciho odpovédného za provedeni dila v souladu se
znénim této smlouvy pana Samalika Theodora

Stavbyvedouci jako odpovédna osoba zhotovitele musi byt na stavbé neustale pfitomen, odpovida za

kontrolu prace, a bude informovat objednatele o vSech zménach, nesrovnalostech, odchylkach, k nimz doslo

bé&hem provadéni praci.

Zhotovitel je povinen vést fadné po celou dobu plnéni zavazkl stavebni denik tak, jak uklada §100 odst. 3

zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni a provadéci predpisy, a to vyhradné v ceském

jazyce. Zhotovitel prostfednictvim stavbyvedouciho, popf. jim pisemné povéfené osoby, bude do stavebniho

deniku zapisovat vSechny Udaje, které jsou dulezité pro fadné provadéni dila a které maji vliv na plnéni

zavazkl ze smlouvy.

Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem predani pfedmétu dila bez vad a nedodélkl, nestanovi-li zakon

jinak. Stavebni denik bude umistén po dobu provadéni praci u stavbyvedouciho zhotovitele, pfi¢emz kopie

stavebniho deniku bude priibézné predavana objednateli popf. technickému dozoru.

Clanek X.

Kontrola provadéni dila
Objednatel je opravnén kontrolovat zpusob provadéni dila zhotovitelem samostatné i prostfednictvim
technického dozoru objednatele.
K vykonani takové kontroly ma zastupce objednatele kdykoliv v pracovni dobé pfistup na stavenisté,
v dohodnuté dobé i do dilen a skladist, kde se véci uréené k provedeni dila vyrabéji nebo jsou skladovany.
Technicky dozorce objednatele i objednatel jsou opravnéni pfi zjisténi zavad v prabéhu provadéni praci
pozadovat, aby zhotovitel takové vady odstranil a dilo provadél fadnym zplGsobem. Takovou ¢innost je
zhotovitel povinen realizovat na své naklady a v uréené Ihité. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a
technicky dozor objednatele k provéfeni konstrukci, které maji byt v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. Takova vyzva bude ucinéna nejpozdéji 3 pracovni dny pfedem, zapisem ve stavebnim
deniku. Pokud se zastupce objednatele nedostavi ke kontrole v takto ur€ené dobé, je zhotovitel opravnén
tyto konstrukce zakryt. Pfed jejich zakrytim musi ucinit veSkera opatfeni, vyzadovana technickymi normami,
a poridit dokumentaci takto zakryvanych konstrukci prikaznou formou, vcetné fotodokumentace a tuto
dokumentaci poskytnout objednateli. Tento postup ho nezbavuje odpovédnosti za vady takovych zakrytych
konstrukci. V pfipadé, ze zhotovitel nedodrzi tuto povinnost, je zavazan na zakladé vyzvy objednatele na své
naklady odkryt takové zakryté konstrukce, pokud smluvnimi stranami nebude uzavfena jina dohoda, napf. o
Upravé zaruéni Ihuty ¢i eventuelné slevé z ceny dila.
Na provadéné prace je zhotovitel na vyzadani objednatele povinen predlozit technologicky predpis, ktery
bude obsahovat: oblast pouziti, materidly, mechanizmy, pracovni pomucky, méfidla, pracovni postup,
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a souvisejici normy a predpisy.

Clanek XI.
Pojisténi a ochrana zdravi pfi praci

Zhotovitel prohlasuje, Ze ze zakona je pojistén pro pfipad odpovédnosti za $kody, zplsobené jim nebo jeho
zaméstnanci ¢i subdodavateli objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s provadénim dila, a to v€etné
8kod na zdravi zplUsobenych pracovnim uUrazem nebo nemoci z povolani a véetné $kod zpusobenych
zivelnymi pohromami, vodou z vodovodnich zafizeni, poruchami elektrického, plynového ¢i tepelného vedeni
nebo odcizenim, a to v8e s minimalnim celkovym limitem pojistného pInéni ve vysi 7.500.000,- K& pro
kazdou jednotlivou pojistnou udalost. Zhotovitel pfedlozi objednateli doklad o trvani pojisténi a uhradé
pojistného pred podpisem smlouvy o dilo a toto pojisténi udrzi po celou dobu pInéni této SOD.

Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci:

11.2.1. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, hygienické, pozarni a ekologické predpisy na
stavenisti a zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu platnych pravnich predpist a
provadét soustavnou kontrolu nad bezpecénosti prace pfi innosti na stavenisti dle zakoniku prace
a souvisejicich predpisd,

11.2.2. Zhotovitel upozorni objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti na
pracovistich objednatele k ohrozeni Zivota a zdravi pracovnik(l objednatele nebo dalSich osob a
které by pfi jeho €innosti mohly vést k ohroZeni provozu nebo bezpe&ného stavu technickych
zafizeni a objektu.

11.2.3. Zhotovitel je povinen informovat o pravidlech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci platnych na
stavenisti téZ zastupce objednatele, technického a autorského dozoru a dalSi osoby na stavenisté
vstupujici.

11.2.4. Kazdy pfipadné vznikly pracovni uraz zaméstnance zhotovitele nebo jeho subdodavatele musi
byt ihned oznamen objednateli a musi byt objednateli umoznéna u€ast na vySetfovani pfi€in
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tohoto Urazu. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli ihned vznik jakéhokoliv pozaru na
stavenisti ¢i jinou podobnou mimofadnou udalost.

11.2.5. Zhotovitel zajisti, aby na stavenisté nevstupovali jeho zaméstnanci ani subdodavatelé pod vlivem
alkoholickych napoju ¢i jinych omamnych latek a aby alkoholické napoje anebo omamné latky
nebyly vnaseny do prostor stavenisté. Objednatel ma pravo kontrolovat dodrzovani tohoto
zavazku za pomoci dechové &i jiné obdobné zkouSky pfislusné osoby. Objednatel je opravnén
vykazat z prostoru stavenisté jakoukoliv osobu, u niZz bude uclinéna zkouSka s pozitivnim
vysledkem, anebo ktera se odmitne zkouSce podrobit.

Clanek XII.
Smluvni pokuty
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli v pfipadé poruseni svych zavazkud tyto smluvni
pokuty:

12.1.1. Za nedodrzeni terminu dokoné&eni dila pokutu ve vySi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty kalendaini den prodleni, nejvySe vSak 10 % z celkové smluvni ceny.

12.1.2. Za nedodrzeni termint harmonogramu dil¢ich etap pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny takové
Casti dila bez DPH za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni, nejvySe vSak 10 % z celkové
smluvni ceny takové etapy. Tato pokuta nebude uplatnéna, pokud bude splnén koneény termin
dokonceni dila.

12.1.3. Za prodleni s odstranénim vad a nedodélk(l v terminech uvedenych v pfedavacich protokolech
nebo v dohodach o odstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé 1.000,- K¢ za kazdou vadu nebo
nedodélek a den prodleni zhotovitele do doby jejich skute¢ného odstranéni.

12.1.4. Za poru$eni dal$ich zavazkl zhotovitele uvedenych v této smlouvé, nedojde-li k jejich napravé do 3
dnu od vyzvy objednatele, u¢inéné pisemné, e-mailem anebo ve stavebnim deniku, smluvni pokutu
ve vysi 1.000,- K& za kazdé jednotlivé porudeni a zapo€aty den prodleni az do zajisténi napravy.

Narok na nahradu $kody zlstava objednateli zachovan i v pfipadé zaplaceni smluvni pokuty podle této

smlouvy.

V pfipadé prodleni objednatele s placenim sjednanych faktur, zavére€ného vyucétovani a faktur za zvlastni

vykony, uhradi objednatel zhotoviteli smluvni Urok z prodleni ve vysi 0,1% z nezaplacené Castky za kazdy

den prodleni.

Clanek XIIl.

Vlastnictvi dila a odpovédnost za Skodu
Vlastnikem pozemkd, na nichZ bude smluvené dilo zhotovovano, je objednatel, pokud tomu tak neni, zajisti
souhlas s provedenim dila u majitele dotéenych pozemk(. Od okamziku prevzeti stavenisté od objednatele
az do dne predani predmétu dila odpovida zhotovitel za nebezpedi Skody na téchto nemovitostech a na
zhotoveném dile. Za 8kodu na doCasné zabrané ploSe pro uc€ely vystavby nese zhotovitel odpovédnost ode
dne jejiho pfevzeti od objednatele az do dne jejiho vyklizeni a zpétného pfedani.
Objednatel je vlastnikem zhotovovaného dila od doby jeho vzniku a vlastnikem zabudovavanych soucasti a
materialu od doby jejich spojeni s dilem. Vlastnikem vSech véci, které zhotovitel opatfil k zhotoveni dila, je
do doby jejich zabudovani zhotovitel. Zhotovitel nese odpovédnost za Skodu jak na zhotovovaném dile, tak
na vécech k jeho zhotoveni opatfenych.
Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, zlstavaji jeho vlastnictvim a zhotovitel za né
odpovidad od okamziku jejich pfevzeti a je povinen je na vyzadani objednateli vratit po splnéni svého
zavazku.
Dnem podepsani protokolu o pfedani a prevzeti dila po dokonceni dila jako celku, véetné odstranéni vSech
vad a nedodélkd, pfechazi nebezpecéi Skody na ném na objednatele. Pro vyloueni pochybnosti strany
konstatuji, ze protokoly o dokoné&eni dil€ich prvku dila v pribéhu stavby nemaji na pfechod nebezpeci Skody
na dile vliv. V pfipadé, Ze dojde k posSkozeni nebo odcizeni soulasti dila po pfechodu nebezpeci Skody na
véci na objednatele, zhotovitel za Uplatu a sjednanych podminek s objednatelem takovou zavadu odstrani.
Odpovédnost za Skodu zpusobenou tfeti osobé v souvislosti s provadénim dila dle této smlouvy ma
zhotovitel.
Zhotovitel odpovida téz za Skody zpusobené na majetku objednatele nebo tfetich osob jednanim pracovnik(
zhotovitele nebo jeho subdodavatel(i v misté plnéni, i kdyZ takové jednani nesouvisi s plnénim dila (tj. napf.
odcizenim).
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o

lanek XIV.
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Predani a prevzeti dila
Objednatel pfevezme dilo, nebo jednotlivé ¢asti dila, dokonené v souladu s touto smlouvou, od zhotovitele
po jejich dokon&eni pisemnym protokolem o pfedani.
14.1.1.  Objednatel pfevezme takové ¢asti dila pouze v pfipadé, Zze budou zhotoveny podle predanych
podkladu, projektové dokumentace, zavaznych norem a pfedpist, tak aby slouzily k uréenému
Ucelu, bez vad a nedodélkll, v opaéném pfipadé je opravnén prevzeti pfislusnych ¢asti ¢i dila jako
celku aZ do odstranéni zjisténych vad odmitnout.
14.1.2. Za den splnéni prislusné ¢asti dila se povazuje den uspéSného ukonéeni prejimky, vcetné
pfedani veSkeré sjednané dokumentace, uvedeny v pisemném piedavacim protokolu.
V dohodnuté |huté se zastupce objednatele zucastni prohlidky dokon&ovaného dila, resp. jeho ¢asti, pfi niz
bude posouzena jeho kvalita a Uplnost provedenych praci a vytipovany pfipadné vady a nedodélky, které je
nutno odstranit do doby pfedani dila protokolarni formou. K takové prohlidce vyzve zhotovitel objednatele
alespori 5 dnl predem.
Nejpozdéji 3 dny pfed zahgjenim pfejimky dila nebo jeho &asti pfedloZi zhotovitel objednateli veSkeré
povinné doklady k vyrobkiim a zafizenim, dokumentace, revizni zpravy, atesty, certifikaty a protokoly o
provedeni hutnicich zkousek.
Pfedani dila se uskutecnuje v misté jeho provadéni, nedohodnou-li se strany jinak.
Objednatel je opravnén provadét prohlidku pfejimaného dila a vytknout pfipadné vady a nedodélky zjistitelné
pfi prohlidce ve Ihaté 14 dni ode dne, kdy je mu takova prohlidka umoznéna; vady vytknuté v uvedené Ihaté
se povazuji za vady vytknuté bez zbyte€ného odkladu po pfedani a zaroven za vady existujici jiz v dobé
dokonceni dila.

Clanek XV.
Ostatni zavazky objednatele

Podklady pfedané objednatelem zhotoviteli v souvislosti s plnénim této smlouvy jsou soucasti obchodniho
tajemstvi a bez souhlasu objednatele nesmi byt pouZity k jinému ucelu, nez k jakému byly zhotoviteli
predany, ani nesmi byt jinak zvefejnény nebo zpfistupnény tfetim osobam, ledaze by to ukladal zakon. Pro
pfipad poruseni tohoto zavazku zhotovitelem strany sjednavaji smluvni pokutu ve vysi 300.000,- K& za
kazdé jednotlivé poruseni.

Objednatel je naopak opravnén jakékoliv své pohledavky vici zhotoviteli (véetné pohledavek nedospélych)
zapogist proti jakymkoliv pohledavkam zhotovitele vyplyvajicim z této smlouvy.

Clanek XVI.

Ostatni zavazky zhotovitele
Zhotovitel je povinen predat vyklizené stavenisté Cisté a prosté jakychkoliv zbytk(h materiali, které maiji
souvislost s plnénim zavazku podle této smlouvy, a to nejpozdéji v den podpisu pfedavaciho protokolu na
predani dila ¢i jeho pfislusné Casti.
Vyklizeni do€asné& zabranych ploch je zhotovitel v rdmci svého plnéni povinen realizovat nejpozdéji do
jednoho tydne po dokon&eni pfedmétu dila podle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen udrzovat viezdy na stavenisté, zajistit na svlj naklad umisténi a udrzovani dopravnich
znacek v pribéhu provadéni dila.
Bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén zastavit své pohledavky z této
smlouvy ani postoupit své pohledavky vyplyvajici z této smlouvy ani celou tuto smlouvu na tfeti osobu ani
neni opravnén své pohledavky vyplyvajici z této smlouvy jednostranné zapodcist vuéi jakymkoliv
pohledavkam objednatele.
Zhotovitel je v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb. o finan&ni kontrole, ve znéni
pozdéjsich predpisu, osobou povinnou spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s
Uhradou zboZi, sluzeb nebo stavebnich praci z vefejnych vydaja.
Zhotovitel se zavazuje k uchovani ucetnich zaznamu a dalSich relevantnich podkladl souvisejicich s
dodavkou zbozi, sluzeb nebo stavebnich praci, souvisejicich s pInénim této smlouvy, dle platnych pravnich
predpisU.
Zhotovitel je povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu, z néhoz je zakazka podle této
smlouvy hrazena, provést kontrolu dokladl souvisejicich s pinénim zakazky, a to po dobu 10 let po skonéeni
zakazky.
Tato smlouva se tyka projektu s nazvem ,Stavebni upravy ZS — nastavba dilen — KZS-1NP

Clanek XVIL.
Odstoupeni od smlouvy
Objednatel i zhotovitel jsou opravnéni od této smlouvy odstoupit v pfipadech stanovenych touto smlouvou
nebo zakonem.
Za podstatné poruseni smlouvy se pfitom povazuje zejména:
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e prodleni s plnénim dohodnutych termind

e nekvalitni provadéni praci

e nekvalitni dodavky vyrobku

e nedodrzeni platnych pfedpist o bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrang,
a to vzdy nedojde-li k napravé v dodateéné nejméné 7-denni IhGté poskytnuté e-mailovou vyzvou; v pfipadé
vyzvy adresované zhotovitelem objednateli vSak lhuta zacina bézet nejdfive dorucenim vyzvy v pisemné
podobé do podatelny objednatele.
Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze se stane zjevnym, Ze zhotovitel nebude
schopen plnit své zavazky dle této smlouvy, tedy mimo jiné v pfipadé&, Ze proti zhotoviteli bude zahajeno
insolvenéni fizeni, které neni zjevné bezdlvodné.
Odstoupeni od smlouvy nabude u¢innosti dnem, kdy pisemny projev vile smluvni strany, obsahujici sdéleni
0 odstoupeni od smlouvy, bude doru¢en druhé smluvni strané.
Pokud bude tato smlouva ukon&ena odstoupenim objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladné zpracovat
a predat objednateli soupis praci, které jiz byly na dile provedeny, resp. material(i, které jiz byly do dila
zabudovany. Pokud bude mit takové castecné pInéni pro objednatele hospodaisky vyznam, uhradi
objednatel zhotoviteli cenu téchto jiz provedenych praci, resp. jiz zabudovanych materiald. Objednatel vSak
neni povinen platit zhotoviteli cokoliv za takové jiz provedené prace, resp. zabudované materidly, které
budou jakkoliv vadné, tj. budou se jakkoliv odchylovat od podminek sjednanych touto smlouvou.

Clanek XVIII.

Zavérecna ustanoveni
Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma stranami. Jeji platnost koné&i splnénim vSech
zavazkl obou stran.
Zmény a dodatky této smlouvy plati pouze tehdy, jestlize jsou vyhotoveny pisemné a podepsény
opravnénymi zastupci obou stran.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou ve smlouvé uvedené nasledujici pfilohy:
Pfiloha €.1 Polozkovy rozpocet z cenové nabidky zhotovitele
Pfiloha ¢€.2 Podrobny harmonogram praci
Zasilky zaslané jednou stranou druhé strané doporuenou postou na adresu uvedenou v zahlavi této
smlouvy &i pozdéji pisemné oznamenou pro ucely doru€ovani se v pfipadé, ze se vrati odesilateli jako
nedoru€ené, povazuji za doru¢ené dnem ozndmeni o uloZeni zasilky, u¢inéného poskytovatelem postovnich
sluzeb na pfislusné adrese.
Zhotovitel nese riziko zmény okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 ob&anského zakoniku.
Smluvni strany ujednaly ve smyslu § 630 ob&anského zakoniku, Ze promi¢eci lhlita pro prava objednatele
vyplyvajici z této smlouvy nebo jakkoliv s touto smlouvou souvisejici vaéi zhotoviteli se proml€uji v promli¢eci
Ihaté 10 let ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé. Ustanoveni § 629 odst. 2 obéanského zakoniku
tim neni dotceno.
Obé smluvni strany stvrzuji svym podpisem, Ze obsah této smlouvy je vysledkem jejich vzajemného ujednani
vedeného vazné, urcité, pro obé strany srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych
podminek a Ze je vyrazem jejich pravé a svobodné vile.

18.14 Tato smlouva obsahuje ujednani stran o vSech néleZitostech, které strany mély a chtély ve smlouvé ujednat,

pficemz strany dospély k plné shodé ohledné vSech nalezitosti, které si stanovily jako pfedpoklady pro
uzavieni této smlouvy. Tam, kde se strany v této smlouvé odchyluji od upravy uvedené v ob&anském
zakoniku, €ini tak po peclivém projednani a v dobré vife, ze od pfisluSnych ustanoveni zakona je mozné se
smluvné odchylit. Pokud bude v budoucnu konstatovano, ze od konkrétniho ustanoveni zakona se neni
mozné odchylit zplisobem, ktery strany ujednaly, vzdavaji se strany pro tento pfipad prava dovolavat se
relativni neplatnosti pfislusného smluvniho ujednani.

19.8. Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vytiscich s platnosti originalu, z nichZ objednatel a zhotovitel obdrzi
dva podepsané exemplare.
V Praze dne: 19. 3. 2017 V Praze dne: 21. 3. 2017
Za zhotovitele Za objednatele



