

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související rámcové dohody: 01PU-004775

Číslo dílčí smlouvy: 33ZA-002761

Číslo dílčí smlouvy: MIOS22600074

ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED] pověřen řízením Správy dálnic

(dále jen „**ŘSD**“)

a

„Společnost Opravy dálnic AHV a MA, MTS Infra – MTS DS“

Společník 1:

Metrostav Infrastructure a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 242 04 005

DIČ: CZ24204005

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17819

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED], předseda představenstva

[REDACTED], místopředseda představenstva

Společník 2:**Metrostav DS a.s.**

se sídlem: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 46 120 602

DIČ: 2023231892

zápis v obchodním rejstříku: OS Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 7059/B

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

██
 ██

zastoupen: ██, předseda představenstva

██, člen představenstva

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 09. 02. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění: druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):

Předmětem plnění zakázky je oprava výtluků, plošných rozpadů a dalších poruch litým asfaltem na dálnici **D1, km 341,500-376,500. Opravy převážně v úseku D1, km 356-370**, který z důvodu probíhajících soudních sporů nelze opravovat celoplošně. Zakázka obsahuje vyfrézování AB povrchu vozovky do hloubky 40 až 80 mm, nakládka, odvoz, vyčištění pracovního místa, zařízení a dobouření, ošetření trhlin zálivkou, spojovací postřík, pokládka LAS, zařízení a zálivka pracovních spár asfaltovou modifikovanou zálivkou. Celková výměra výtluků je dána položkovým výkazem výměr.

O předání, resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol (platný vzor ŘSD) potvrzený oběma smluvními stranami. Dodavatel zároveň předloží k fakturaci údaje obsahující údaje o akci, SD, fotodokumentace. **Vytěžený materiál odkoupí Dodavatel, dle Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.**

množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek

dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: dálnice D1, km 341,500 – 376,500, úsek ve správě SSÚD 23 Ostrava.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 4 měsíců ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění;
 - Příloha č. 2 – Specifikace
 - Příloha č. 3 - Harmonogram

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 5

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

Pof. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	Cena za MI Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
SO 102 - Oprava výtlučků v AHV (ruční pokládka)						
1	11372E_sc102	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ včetně odvozu, povinný odkup zhotovitelem - 85,08 Kč/t - neplatí v případě, že se jedná o nebezpečný odpad frézování AB vozovky: obrus - 40 mm + ložná 40 mm + vyrovnávací 40mm	m ²	42,00		
3	14132_sc102	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) kalkulovaný rozsah pracuje s případným uložení frézovaného materiálu na skládku, včetně vícenákladů za manipulaci s odpadem	t	100,80		
5	919112_sc102	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	640,00		
6	572214_sc102	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP - 0,35kg/m2	m ²	300,00		
7	57475_sc102	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY dodání geomříže ze skelných vláken, očištění podkladu, pokládka dle tepů mezi 2 vrstvy MA	m ²	225,00		
10	575D03_sc102	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch MA 11 PMB 25/55-60	m ³	10,00		
11	575D53_sc102	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MODIFIK pokládka 2x40 mm případně 1x 40 mm, MA 11 PMB 25/55-60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.	m ³	525,00		
14	57643_sc102	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 15KG/M2 zdrsňující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8 kg/m2	m ²	300,00		
15	113763_sc102	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	640,00		
16	931323_sc102	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2 průžná modifik.asfaltová zálivka za horka Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu	m	640,00		

pozn.: 1) Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít).
2) musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.

lokální vyrovnávka			
placha (m2)	obvod (m)	(m3)	(m2)
525	640	10	

výměry:	m2	celkem m2
obrus: 20 x 1,5 x 2,5 x 0,04 m	1 x 75	75
obrus + ložná: 60 x 1,5 x 2,5 x 0,08 m	2 x 225	450

SO 180 - DIO

1	02720a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2 dle schématu DD 230 (obdobně DD 330) resp DD 240 (obdobně DD 340), předpoklad uzavírka dl. 1km/3 dny - maximální doba trvání uzavírky je 72 hodin 2x A15, E3a - 2000m zvýraznění ŽZ fluo., třída 3 2x A15, E3a - 800m 2x IP18b - 600m 2x B20a - 100 2x IP18b - 200m přechodová šipka S8c 2x B20a - 80 10x Z4 + výstražné světlo typu 1 směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 60 ks/km 2x B26 Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě Zahrnuje projednání rozhodnutí o uzavírci s příslušnými správními úřady zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DD 220, atd.) dle provozní směrnice 11/17	ks	10,00		
2	02720b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2	ks	3,00		

	dle schématu DD 230 (obdobně DD 330) resp DD 240 (obdobně DD 340), předpoklad uzavírka dl. 1km/2 dny - maximální doba trvání uzavírky je 48 hodin		
	2x A15, E3a - 2000m zvýraznění ŽZ fluo., třída 3		
	2x A15, E3a - 800m		
	2x IP18b - 600m		
	2x B20a - 100		
	2x IP18b - 200m		
	předzvěstná šipka S8c		
	2x B20a - 80		
	10x Z4 + výstražné světlo typu 1		
	směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 60 ks/km		
	2x B26		
	Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě		
	Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD		
	zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DD 220, atd.) dle provozní směrnice 11/17		

Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou příručkou a směrnici PS 11/17 dle intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v příčném řezu komunikace.

Celkem	1 415 797,96
DPH	297 317,57
Celkem s DPH	1 713 115,53

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

- 1) Předmětem plnění Dílčí objednávky: „**Výtluky AB – 2022**“, je oprava výtluků, plošných rozpadů a dalších poruch na dálnici D1 ve správě SSÚD Ostrava, litým asfaltem v km 341,500 – 376,500. Obzvláště pak v úseku dálnice D1 mezi km 356 – 370, který je ve stavu, kdy ho nelze opravovat celoplošně, z důvodu probíhajících soudních sporů, kvůli zvlnění povrchu vozovky, vinou nekvalitních konstrukčních vrstev v tělese dálnice. Zakázka obsahuje vyfrézování AB povrchu vozovky, opravu spodních a vyrovnávacích vrstev, nakládku, odvoz, vyčištění pracovního místa, zařízení a dobourání, ošetření trhlin zálivkou, spojovací postřik, pokládka LAS, zařízení a zálivka pracovních spár asfaltovou modifikovanou zálivkou. Celková výměra výtluků je dána položkovým výkazem výměr.
- 2) Činnosti spojené s touto službou:
 - Práce mohou probíhat i o víkendech po dohodě s vedením SSÚD 23.
 - O předání, resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol (platný vzor ŘSD) potvrzený oběma smluvními stranami. Zhotovitel zároveň předloží k fakturaci údaje obsahující údaje o akci, SD, fotodokumentace.
 - Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací.
 - Předpokládá se operativní přizpůsobení provádění prací požadavkům Objednatele.
 - **Poskytovatel odkoupí vytěžený materiál dle IR.**
- 3) Fakturace proběhne podle skutečnosti a na základě prokázaného množství odpadu a dle jeho zařazení.
- 4) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3) Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatel. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatel a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády č. 201/2010 Sb. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.

Harmonogram prací

Akce: Výtluvkv AB - 2022 - Litý asfalt

Termín provedení prací v roce:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Pracovní doba:

	směr PL	směr PHA
pondělí	7:00-17:00 hod	7:00-17:00 hod
úterý	7:00-17:00 hod	7:00-17:00 hod
středa	7:00-17:00 hod	7:00-17:00 hod
čtvrtek	7:00-17:00 hod	7:00-17:00 hod
pátek	7:00-15:00 hod	7:00-15:00 hod
sobota	7:00-17:00 hod	7:00-17:00 hod
neděle	7:00-17:00 hod	7:00-17:00 hod

V případě nenadálé mimořádné události nebo při tvorbě kongesce (dopravní zácpa, ucpání dopravy atd.) dojde k přerušení prací a dopravní omezení bude odklizen.

DIO zajišťuje zhotovitel