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PRIKAZNi SMLOUVA
na vykon TDS a koordinatora BOZP

II
Smluvni strany

Stfedni Skola prof. Zdeiika Matéj¢ka, Ostrava — Poruba, prispévkova organizace
se sidlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupena: Mgr. Ivanou Jird, feditelkou Skoly

IC: 136 44 319

DIC: CZ13644319

bankovni spojeni: ¢

Cislo Gctu:

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
Ing. Michal Simicek, tel.: 596 909 317

(dale jen ,pfikazce")

STAVINS s.r.o.

se sidlem: Teslova 1129/2b, 702 00 Ostrava-Pfivoz

zastoupena: Ing. Karlem Adamcikem

1C: 268 47 141

DIC: CZ26847141

bankovni spojeni:

Cislo Gctu: .

Zapsana v obchodnim rejstitku vedeném Krajskym soudem v Ostravd, oddil C, vlozka
28259

(dale jen ,prikaznik™)

I1.
Zakladni ustanoveni

. Tato smlouva je uzavrena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik

(dale jen ,obCansky zakonik™); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena se fidi
pfisiusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

Smluvni strany prohladuji, Zze (daje uvedené vl I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udajdl ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajd
smluvnich stran vcetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Je-li prikaznik platcem DPH, prohlaSuje, Ze bankovni UCet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim Gcétem zverejnénym ve smyslu zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl (déle jen ,zdkon o DPH"). V pFipadé
zmény uctu prikaznika je pfikaznik povinen dolozZit viastnictvi k novému Uctu, a to kopif
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; je-li piikaznik platcem DPH, musi
byt novy (cet zverejnénym Gttem ve smyslu predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smiouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

P¥ikaznik prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajiSténi plnéni svého zavazku z této
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smiouvy.

6. Ulelem smlouvy je zajistdni vykonu inZenyrské a investorské cinnosti a koordinace
bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pfi realizaci stavby ,Oprava

hydroizola¢nich vrstev stfeSniho plasté budov — II. etapa™ v€. zajiSténi
potifebnych rozhodnuti.

Stavebni prace budou v této etapé probihat na objektech SO01 - Pavilon ,A",
S004 - Pavilon ,D" a SO08 - spojovaci koridory. Stfechy ostatnich paviloni
Skoly jsou bud' jiZ zrealizovany v pfedchozim obdobi nebo se jejich oprava jiz
realizovat nebude (SO03 — Pavilon C).

7. Ulelem ¢&innosti technického dozoru stavebnika je =zajisténi dozoru nad v&asnym
a kvalitnim provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo
provedeno v souladu sveFejnoprévnl’mi rozhodnutimi, s dokumentaci pro provadéni
stavby, nabidkovym rozpoCtem zhotovitele stavby, rozpoctovym| naklady na realizaci
stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

8. Prikaznik prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionaf uvedeny v
§ 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajm{, ve znéni pozdéjsich predpisd
(¢len vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho (fadu, v jehoZ Cele neni Elen viady),
nebo jim ovladana osoba viastni podil predstavujici alespofi 25% Ucast spolecnika v
obchodni spolecnosti. Prikaznik bere na védomi, Ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.
Pfedmét smiouvy

1. Pfikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho (et vykondvat inZenyrskou
a investorskou ¢innost pfi realizaci stavby ,,Oprava hydroizolaénich vrstev stfe$niho
plasté budov — II. etapa “ (dale jen ,stavba") vCetné vykonu technického dozoru
stavebnika v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim plénovani a stavebnim
fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdéjSich predpisd (dale jen ,stavebni zakon“), a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti v souladu se zakonem ¢.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zaji$téni daldich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,zakona ¢.
309/2006 Sb."), a to podle:

» projektové dokumentace stavby zpracovanou v prosinci 2019 spole¢nosti GM Projekt
a InZenyring s.r.0., Rudnd 1117/30 a, 703 00 Ostrava — Vitkovice IC: 03898601 a
ocenéného soupisu praci, ktery je soucasti nabidky zhotovitele v rédmci vefejné
zakazky na vybér zhotovitele dila,

« smlouvy odilo na realizaci stavby uzaviené mezi Stfedni Skolou prof. Zdefika
Matéjcka, Ostrava - Poruba, pfispévkova organizace jako objednatelem a
zhotovitelem stavby ve znéni pripadnych dodatkd (déle jen ,smiouva o dilo"),

« podminek pravomocného stavebniho povoleni, vztahujici se k této stavbg,
 predpisl upravujicich provadéni stavebnich dél

(dale jen ,inZenyrska Cinnost"). BlizSi specifikace inZenyrské Cinnosti je uvedena v odst. 2
tohoto Clénku smlouvy.
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2. Prikaznik je povinen pro piikazce v ramci vykonu inZenyrské &innosti provadét a zajistit
nize uvedené Cinnosti:

Cinnosti TDS:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby,
zejména s obsahem projektové dokumentace ve vSech jejich Céstech, veSkerymi
ustanovenimi smlouvy o dilo, obsahem a zavéry vefejnopravnich rozhodnuti (obzviasté
stavebniho povoleni) a s doklady, na néZ se tato rozhodnuti odkazuii.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které mé byt dilo
realizovano, s poZadavky stavebniho zdkona a souvisejicich predpisd.

¢) Predéni stavenisté zhotoviteli stavby (déle jen ,zhotovitel™) a zabezpeleni zapisu
o0 pfedani do stavebniho deniku.

d) Pravidelnd kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob piikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu miniméalné 2x tydné, a to vidy min. 2 hodiny
(po dobu pfipadného pozastaveni stavby v nezbytném rozsahu, minimainé viak 1x
tydné, a to vidy min. 2 hodiny). Pfikaznik je povinen vidy zaznamenat do stavebniho

deniku svou pfitomnost na stavenisti, vCetné informace o provedenych (konech,
kontrolach & jedndnich.

e) Plnéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zékona.

f) Zastupovani piikazce k vykondvani viech Ukonfl stavebnika a k zastupovani u véech
organ{l statni spravy a vSech UCastnikd Fizeni, vCetné uhrazeni pFipadnych spravnich
poplatkd.

g) Pinéni povinnosti stavebnika dle §22 odst.2 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, veznéni pozdéjSich predpisl, ato vrozsahu podani ozndmeni
Archeologickému  Ustavu ozaméru provadét stavebni {innost na lzemi
s archeologickymi nélezy.

h) Zajidténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych
opatfeni stavebniho nebo jiného pislusného spravniho Gradu tykajicich se stavby, a to
po celou dobu realizace stavby.

i) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelll, pFip. dalSich osob
pfi realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (pfedevsim stavebnim
zékonem a souvisejicimi vyhlaskami).

j) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto &anku smiouvy.

k) Kontrola dodrfovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavézal ve smiouvé o dilo.

[) Péfe o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokongenych ¢asti stavby.

m) Projednani dodatk® a zmén projektu. Dodatky a zmény projektu, které zvySuji naklady
stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodiuzujl thiitu vystavby nebo zhorsuji
parametry stavby, vyZaduji schvaleni prikazce,

n) Bezodkladné informovani piikazce o vSech zévaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

0) Utast na jednanich a konzultacich s daldimi (Eastniky vystavby.

p) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Gplnosti ocefiovacich podkladd a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smiouvé o dilo a souladu se soupisem praci,
ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané v rdmci zadavaciho fizeni na pfedmét
pln&ni, pfipadné jeho aktualizovanou verzf dle uzavienych dodatk{ ke smiouvé o dilo a
jejich pfedkladani k Ghradé piikazci.
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q) Kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepFistupnymi a pofizeni fotodokumentace vSech téchto Casti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

r) Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smiouvou o dilo dalSim zhotovitellim
pro jejich navazujici Cinnosti.

s) Spoluprace s projektantem zabezpelujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

t) Spolupréace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovéni opatfeni
na odstranéni pripadnych zavad projektové dokumentace.

u) Kontrola dodrZovani technologickych a pracovnich postupll, ke kterym se zhotovitel
smiuvné zavazal.

v) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materiall,
konstrukci a praci, kontrola jejich vysledkd - prikaznik se Ucastni provadénych zkousek,
vyZaduje a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek
(certifikaty, atesty, protokoly, apod.).

w) Kontrola dokladdi, které doloZi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobkd a materiall",
prokazujici spinéni poZadovanych technickych a kvalitativnich parametrd vyrobkd
a materidll, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapodit s osazovanim pfislusnych vyrobkd a materidl{
do stavby.

x) Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikl v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

y) Uplatriovani ndmétli sméfujicich ke zhospodérnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby.

z) Hlaseni archeologickych nélezl v souladu s § 23 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové pédi, ve znéni pozdéjsich predpisd.

aa) Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni kod
pri ohroZeni stavby Zivelnimi udalostmi.

bb)Kontrola postupu praci podie ¢asového plénu stavby a ustanoveni smiouvy o dilo
a upozorfiovani zhotovitele na nedodrzeni termind, vletné pfipravy podkladi
pro uplatnéni sankci.

cc) Kontrola fadného uskladnéni materidlu, strojii a konstrukci.

dd) Kontrola predavané stavby nebo jeji ¢asti. V rdmci této Cinnosti piikaznik kontroluje
a prebira od zhotovitele stavby, a nasledné predioZi prikazci dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby a veSkeré doklady nezbytné k prejimce dokonlené stavby. Shodu
dokumentace skutecného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem
na dokumentaci skuteCného provedeni stavby.

ee) Pfiprava podkiadl pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby (dila) nebo jejich &asti
a UCast na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokonceného dila
(Casti dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulafi pitkazce.

ff) Kontrola dokladd, které doloZi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby.

gg)Kontrola odstrafiovani vad a nedodélkd zjisténych pFi prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni té€chto vad a nedodélkd sepiSe zapis na pfedepsaném
formulaFi prikazce.

hh)Na zakladé ud&lené piné moci zpracovani Zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu
(vCetné opatFeni zavaznych stanovisek dotéenych organd k uZivani stavby) ve smyslu
stavebniho zakona a ve smyslu souvisejicich predpisti se vSemi pfilohami a jejich
podani na pfisluny stavebni Gfad. Pfikaznik pfeda pfikazci original kolaudagniho
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souhlasu. Ucast a soucinnost pfi kontrolnich prohlidkach stavby, fizenich souvisejicich
s povolenim uzivani Casti stavby pred jejim Uplnym dokonéenim a zavéreéné kontrolni
prohlidce stavby konanych stavebnim (rfadem ve smyslu stavebniho zdkona.

ii) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

ij) Zabezpeceni spolupréce s odpovédnymi geodety a jejich ¢innosti.

kk) ZajiSténi odstranéni vad z prejimaciho fizeni stavby a zavéreéné kontrolni prohlidky
stavby konané stavebnim uradem.

Il) Svolavani a fizeni kontrolnich dnd stavby véetné zpracovani zapisti z kontrolnich dnd.
Zapis bude zpracovén v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé piikazci
(na e-mail: michal.simicek@skolspec.cz), zhotoviteli, osobé vykonavajici autorsky
dozor a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani kontrolniho dne.

mm) Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace ptvodniho
stavu) vCetné popisu na nosi¢i CD (ve 2 vyhotovenich). Dokumentace bude vedena
ode dne predani stavenisté zhotoviteli do prevzeti hotového dila bez vad a nedodélkd
prikazcem jako objednatelem. Fotodokumentace plivodniho stavu (tj. dokumentace
zachycujici stav objektu, stavenisté a jeho bezprostiedniho okoli véetné pfijezdovych

komunikaci v dobé prevzeti stavenisté) bude prikazci predana do 2 tydnd od predani
stavenisté zhotoviteli.

Cinnosti koordinatora BOZP:

nn)Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a zajiSténi oznameni o zahdjeni praci a jeho doruceni pfislusnému oblastnimu
inspektoratu prace ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni viady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pri praci na staveniStich. Neprodiené po podani oznameni o zahajeni praci preda
prikaznik prikazci kopii oznameni s potvrzenim o jeho podani prislusnému Gfadu.

00) Zajisténi vSech povinnosti stavebnika (objednatele) plynoucich ze zdkona
¢. 309/2006 Sb. (mimo povinnosti objednatele vici koordinatorovi bezpecnosti
aochrany zdravi pfi praci na stavenisti), vcetné zpracovani planu bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pred zahdjenim praci na stavenisti a jeho
aktualizace v prébéhu stavby. Plan bezpelnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti
musi byt zpracovan a aktualizovan s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpelné a zdravi neohrozujici prace. V plénu budou
uvedena potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potteby i zplisobu provedeni.

pp)V rdmci  vykonu funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti povede bezpecnostni denik. Do bezpecnostniho deniku budou
zaznamenavany veskeré skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, zejména pak tyto skutenosti:

e seznameni s mistnimi riziky za Gcelem predchazeni ohrozeni Zivota a zdravi osob,
které se s védomim zhotovitele stavby mohou zdrZzovat na stavenisti (pokud
stavebni prace probihaji za provozu),

e seznameni s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

o  zapisy z pravidelnych kontrolnich dn& bezpenosti a ochrany zdravi pri praci,

e nedostatky zjisténé pfi pochlizkach na stavbé vCetné uloZeni opatteni k naprave,
e oznadmeni o nepfijeti uloZzenych opatteni k naprave,

e koordinace s techniky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci jednotlivych
(pod)dodavateld,

e koordinace ¢innosti  jednotlivych  (pod)dodavateld s cilem  vylouceni
bezpecnostnich kolizi,
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o kontrola dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti.

qq)Podavat prikazci pravidelné mésitni zprévy a zévérecnou zprévu o své cinnosti
vykonédvané v ramci funkce koordindtora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti. V pfipadé, Ze dojde k poruseni predpist tykajicich se BOZP, bude
souasti téchto zprév také vyplnény formuldi ,Seznam zjiSténych pripadd poruseni
predpisi tykajicich se BOZP", jehoz vzor bude pfedan prikaznikovi pfi pFedani
stavenisté zhotoviteli.

lllll

dle ¢l. V této smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét smlouvy neni pinénim nemoznym a Ze smiouvu
uzavrely po peclivém zvazeni véech moznych dlsledkd.

Iv-
Doba pInéni
1. Prikaznik zahaji vykon inZenyrské Cinnosti ihned po nabyti (¢innosti této smlouvy.
2. InZenyrska &innost bude provadéna do:

e prevzeti hotové stavby pfikazcem a odstranéni posledni vady z prejimactho Fizeni
stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami),

e vydani kolaudacniho souhlasu stavby,

e nebo do zajisténi podkladd pro zatfidéni majetku dle zékona o dani z pfijm{ a Pokynu
D-22,

podle toho, ktera z téchto skutecnosti nastane pozdéji.
Pfedpokladana doba realizace je od 15. 3. 2022 do 15. 7. 2022.

V.

Odm-éna
1. Odména za inZenyrskou Cinnost je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:
odména bez DPH 145.000,- K¢
DPH 30.450,- K¢
odména celkem véetné DPH 175.450,- K¢

z toho:

a) odména za inZenyrskou Cinnost s vyjimkou d&innosti koordindtora bezpe&nosti
a ochrany zdravf prfi praci na stavenisti ¢ini:

bez DPH 129.000,- K¢
DPH 27.090,- K¢
vcetné DPH 156.090,- KC

b) odména za vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti Cini:

bez DPH 16.000,- K&
DPH 3.360,- K&
véetn& DPH 19.360,- K&
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Vodméné jsou zahrnuty veskeré néklady pHkaznika nutné nebo Gleln& vynaloZené
pri plnéni jeho zavazkd z této smlouvy vCetné spravnich poplatk.

Odména je dohodnuta jako nejvySe pfipustna a plati po celou dobu platnosti smiouvy.

Je-li pfikaznik platcem DPH, odpovidd za to, Ye sazba dané z pfidané hodnoty je
stanovena v souladu s platnymi prévnimi pfedpisy; v pfipadé, Ze dojde ke zm&né zékonné
sazby DPH, je pfikazce povinen k odméné bez DPH Uctovat DPH v platné vySi. Smiuvni

strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe odmény v disledku zmény sazby DPH neni
nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

VII
Platebni podminky

. Smluvni strany se dohodly, Ze zdlohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén

poZadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaiji diléi pinéni; dil& pinéni se povazuje
za samostatné zdanitelné pinéni uskutenéné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
¢lanku smlouvy.

. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro (hradu odmény faktury, které
budou mit nalezitosti dafiového dokladu dle zdkona o DPH a naleZitosti stanovené dalsimi

obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li pfikaznik platcem DPH, budou

podkladem pro Uhradu odmeény faktury, které budou mit naleZitosti (¢etniho dokladu

dle zékona €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpis( a naleZitosti stanovené

dalSimi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi déle obsahovat:

a) Cislo smlouvy piikazce, IC prikazce, &islo veFejné zakazky

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon TDS a koordinatora BOZP pro stavbu ,Oprava

hydroizolaénich vrstev stfesniho plasté budov — II. etapa",

c) oznaceni banky a dislo (ctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je €islo Uétu odligné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s Cl. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ih{tu splatnosti faktury,
e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost, bude-li
chybné vylctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture prikazce vyznadi
divod vraceni. Prikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Odeslanim vadné
faktury zpét prikaznikovi prestava bézet plvodni Ihlita splatnosti. Cela Ihita splatnosti bézi
opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury prikazci.

. Smluvni strany se dohodly na tomto zplisobu Ghrady odmény:

a) po prostavéni 50 % nakladd nastavbu (dale jen ,prostavénost stavby") bude
prikaznikem vystavena faktura na ¢astku ve vysi 50 % z odmeény dle ¢l. V odst. 1 této

smlouvy, tj 82.725,-K¢& (je-li prikaznik platcem DPH, zahrnuje tato ¢astka DPH),

b) zbyvajicich 50 % z odmény dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy bude vyGctovano fakturou
po ukonceni vykonu inZenyrské Cinnosti ve smyslu ¢&l. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavénosti stavby bude posuzovano sohledem na vySi zhotovitelem
vystavenych a prikaznikem vsouladu s¢&. III odst. 2 pism.p) této smlouvy
odsouhlasenych faktur. Procento prostavénosti stavby bude vzdy posuzovano s ohledem

na aktualni cenu stavby (fj. cenu stavby sjednanou pfislusnou smlouvou o dilo ve znéni
pripadnych dodatkd).

5. Lh{ta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 21 kalendéfnich dnll po jejich doruceni
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pfikazci.
. Doruden( faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo zaslanim na
e-mailovou adresu fakturace@skolspec.cz.

. Prikazce je oprévnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a Cinnostl. Prikaznik je
povinen opréavnénym zastupclm pikazce provedeni kontroly umoznit.

. Povinnost zaplatit odménu je spinéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z G¢tu pFikazce.

. Je-li pfikaznik platcem DPH, ptikazce uplatni institut zvidStniho zplisobu zajisténi dané
dle § 109a zakona o DPH a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené
na faktufe uhradi vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smiouvy pfimo
na osobni depozitni Gcet piikaznika vedeny u mistné pfislusného sprévce dané v pfipadé,
7e:

a) prikaznik bude ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni zvefejnén v aplikaci ,Registr

platch DPH" jako nespolehlivy platce, nebo
b) prikaznik bude ke dni uskutetnéni zdanitelného pinéni v insolvencnim fizeni.

Prikazce nenese odpovédnost za pfipadné penadle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené
spravcem dané pifkaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti prikazce

. Prikazce je povinen pfizvat piikaznika ke véem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. pfedat mu neprodiené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
piikaznik nez(icastnil.

. Prikazce se zGfastni predédni stavenisté zhotoviteli stavby, pfejimaciho Fizeni stavby
od zhotovitele a zévéreCné kontroini prohlidky stavby konané stavebnim (Fadem
ve smyslu stavebniho zékona s pravem rozhodovacim.

. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladl, doplfiujicich Gdajli, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichZ
potfeba vznikne v pribéhu pinéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne pifkaznikovi
ve |hlté a rozsahu dojednaném obéma smiuvnimi stranami.

. Prikazce se zavazuje pFedat pfikaznikovi bez zbytedného odkladu kopii Gzemniho souhlasu
tykajici se realizace stavby.

. Prikazce je povinen vystavit vlas prikaznikovi pro vyfizeni zaleZitosti, které vyZadujf
uskutecnéni prévnich jednani jménem pfikazce pisemné plnou moc.

VIIL.

Prava a povinnosti piikaznika

. PFikaznik je povinen:

a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.

b) Uplatfiovat préva pfikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané infenyrské ¢innosti.

¢) Pfi vykonu inZenyrské &innosti upozomnit pitkazce na zfejmou nesprévnost jeho
pokynvﬁ, které by mohly mit za ndsledek vznik skody, a to ihned, kdyZ se takovou
skutec.:nost dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tykd i zfejmych nedostatkd,
nespravnosti a nefipinosti projektové dokumentace die ¢, III odst. 1 této smlouvy.
V pfipadé, Ze pfikazce i pfes upozoméni pFikaznika na spindni pokynG & provedeni
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realizace stavby dle neupravené Ci nelpiné projektové dokumentace trvda, pitkaznik
neodpovida za skodu takto vzniklou.

d) Bez zbyteCného odkladu predat piikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
Cinnosti.

e) Postupovat pfi vykonu inzenyrské Cinnosti s odbornou péci.

f) Ridit se pfi vykonu inZenyrské Cinnosti pokyny pfikazce a jednat v jeho z&jmu.

g) Bez odkladd oznamit prikazci veSkeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn(l piikazce.

h) Provést kontrolu veskerych podkladd a faktur zhotovitele dle ¢l. III odst. 2 pism. p)
této smilouvy s ovéfenim jejich vécné spravnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrozena

povinnost zhotovitele dorucit fakturu objednateli v terminu dle prislusné smlouvy o dilo
uzavrené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j) Dodrzovat pfi vykonu inZenyrské Cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni vefejnopravnich organd a organizaci,

k) Dbat pfi provadeéni inZenyrské Cinnosti dle této smiouvy na ochranu Zivotniho prostredi
a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpisl tykajicich se ochrany Zivotniho prosttedi.

. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pinénim

predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.

. PFikaznik nesmi bez souhlasu pFikazce postoupit sva préva a povinnosti plynouci z této

smiouvy tFeti osobé.

. Piikaznik se mlze odchylit od pokynd piikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,

a pokud nem(ize vcas obdrZet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokyni odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo pfikazcem.

. Prikaznik je opravnén vykonavat funkci technického dozoru stavebnika pouze

prostfednictvim osoby, ktera spliiuje stanovené predpokiady odborné zplsobilosti
dle zdkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu
povolani autorizovanych inZzenyrll a technikl Cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich
predpist (dale jen ,zékon ¢. 360/1992 Sb.") a disponuje pfislusnou autorizaci. Pfikaznik je
povinen pred zahajenim vykonu funkce TDS predat prikazci osvédCeni o autorizaci pro
konkrétni fyzickou osobu, ktera bude funkci TDS za pfikaznika vykondvat.

Je-li pfikaznikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba zaméstnévajici osobu, ktera bude
vykonavat funkci TDS, je pfikaznik povinen pred zahajenim vykonu funkce TDS pisemné
informovat prikazce, kterd konkrétni fyzicka osoba bude povérena vykonem funkce TDS a
predat pFikazci osvédleni o prislusné autorizaci dle zdkona ¢. 360/1992 Sb. pro tuto
osobu. Dojde-li v priibéhu vykonu inZenyrské Cinnosti ke zméné fyzické osoby povérené
vykonem TDS, je pfikaznik povinen tuto zménu pfikazci prfedem oznamit a pfedat mu
osvéddeni o pfisludné autorizaci pro novou fyzickou osobu, ktera bude povérena vykonem
TDS. Nebude-li povéfend fyzickd osoba vykonavat funkci TDS fadné, Ci nebude-li moci
tato fyzickd osoba funkci TDS vykonavat, je pfikaznik povinen bezodkladné povéfit jinou
fyzickou osobu, kterd bude funkci TDS za pfikaznika vykonavat.

. V pfipad&, Ze pfikaznik zjisti zavainé poruseni bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci

na stavenisti, které bezprostfedné ohroZuje Zivoty a zdravi osob, je pifkaznik opravnén
prerusit prace do doby odstranéni zjiSténych nedostatkd.
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7. Pkaznik je opravnén provadét vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi
pii préaci na stavenisti (dale t€z ,koordinator BOZP") ve smyslu zakona €. 309/2006 Sb.
pouze prostiednictvim osoby, kterd spliiuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti
dle zdkona ¢. 309/2006 Sb. Prikaznik je povinen pred zahdjenim vykonu funkce
koordinatora BOZP predat pfikazci osvédCeni o odborné zplsobilosti pro konkrétni
fyzickou osobu, kterd bude funkci koordinatora BOZP za pfikaznika vykonavat.

Je-li pfikaznikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba zaméstnavajici koordinatora BOZP,
je pfikaznik povinen pred zahdjenim vykonu funkce koordindtora BOZP pisemné
informovat prikazce, kterd konkrétni fyzickd osoba bude povérena vykonem funkce
koordindtora BOZP a predat pfikazci osvédCeni o odborné zplsobilosti die zékona
¢. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v prlib&hu vykonu inZenyrské Cinnosti ke zméné
fyzické osoby povérené vykonem funkce koordindtora BOZP, je pfikaznik povinen tuto
zménu piikazci pfedem oznamit a predat mu osvédceni o odborné zplsobilosti pro novou
fyzickou osobu, ktera bude povéfena vykonem funkce koordinatora BOZP. Nebude-li
povérend fyzickd osoba vykonavat funkci koordinatora BOZP fadn€, Ci nebude-li moci tato
fyzickd osoba funkci koordinatora BOZP vykondvat, je prikaznik povinen bezodkladné
povéfit jinou fyzickou osobu, které bude funkci koordindtora BOZP za piikaznika
vykonavat.

IX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obc¢anského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v dlsledku vadného pinéni, ato
v piném rozsahu. Za skodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZzit néklady v dlisledku poruseni povinnosti pfikaznika.

3. Nebude-li pfikaznik vykondvat inZenyrskou ¢innost v souladu s ustanovenimi této smlouvy
a prikazci v disledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych pfislusnymi
spravnimi Grady), bude pfikaznik povinen pfikazci tuto Skodu v piném rozsahu uhradit.

4. Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu pinéni svého zévazku z této smiouvy bude mit
na viastni ndklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spoluticasti 10 tis. K¢.

5. Prikaznik je povinen predat prikazci pfi podpisu této smiouvy ovéfenou kopii pojistné
smlouvy vcetné piipadnych dodatkl na pozadované pojisténi nebo certifikat pfislusné
pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pinéni (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity pinéni a vysi spolulcasti).
Certifikdt dle pfedchozi véty nesmi byt starSi jednoho mésice. Naklady na pojisténi nese
piikaznik a jsou zahrnuty ve sjednané odméné.

X.
Sank¢ni ujednani

1. V pfipadé, Ze ptikaznik porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢&l. III, ¢l. IV nebo v
¢l. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy
zjistény pripad.

2. V pfipadé, Ze ptikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zplsobi
prodlouzeni smluvné stanovené doby pInéni (Ihlty vystavby), zaplati pfikazci smiuvni
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pokutu ve vysi 0,25 % z celkové odmé&ny bez DPH uvedené v &. V odst. 1 této smlouvy, a
to za kaZdy i zapocaty den prodlouZeni Ihlity vystavby.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smiuvni strany Grok z prodieni
ve VySi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

. Sjednané smiluvni pokuty zaplati povinna strana nezivisle na zavinéni a natom, zda

a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu $kody Ize vyméhat samostatné v piné
vysi vedle smiuvni pokuty.

. Pokud zévazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho

fadnym ukoncenim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo dfivé&jsim
poruSenim povinnosti.

. Zanik zdvazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamend zanik
prava na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s pinénim.

XI.
Zanik smiouvy

Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani déivodu.

Pfikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména

v pripadé:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze pfikaznik je v Upadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplisobech jeho FeSeni (insolvenéni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisli (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnutf);

b) podé-li prikaznik sam na sebe insolvenéni navrh.

. Vypovédi této smlouvy ani odvolanim piikazu neni dotéeno prévo opravnéné smluvni
strany na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smiouvy.

XII-
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych

dodatkdl, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smiuvnimi stranami a G¢innosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem ndvrhu smiouvy dojde druhé smluvni strang,
nestanovi-li zdkon ¢. 340/2015 Sb., o zvldstnich podminkach ucinnosti nékterych smiuy,
uverejiiovani téchto smluv aoregistru smluv (zdkon o registru smiuv), ve znéni
pozdéjSich predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém piipadé nabyva
smlouva ucinnosti nejdfive dnem jejiho uvefejnéni v registru smiuv.

. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu, pficemz prikazce a
piikaznik obdrZi po jednom vyhotoveni.

Pro (éely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu® dle § 2002 obcanského
zékoniku rozumi ,,nejpozdé&ji do 3 tydnd™.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze si tuto smiouvu pred jejim podepsanim precetly,
Ze je uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile, urcité, vazné
a srozumiteln&, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.
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6. Smiuvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zékona o registru smiuv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem prikazce.

7. Osobni Gdaje obsazené v této smiouvé budou prikazcem zpracovavany pouze pro Ucely
plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gcelim nebudou tyto osobni
Udaje prikazcem pouzity. Pfikazce pfi zpracovavani osobnich Udajll dodrzuje platné pravni
predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Gdajd jsou uvedeny na oficidlnich
webovych strankach prikazce www.skolspec.cz.
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