Smlouva o dílo 1/2/2017
1. Smluvní strany


 

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Sídlo:



Křížová 472/47, Smíchov, 150 00 Praha 5
Zastoupená:


Petr Tausch
IČO:



60193689
DIČ:



CZ 60193689









(dále jen objednatel)





Leoš  Skok 

Sídlo:



273 79  Tuřany 143
IČO:



46430831
DIČ:



CZ 6407241368
Bankovní spojení:

Komerční banka a.s. pobočka Slaný
Č. účtu:


190232620217/0100
Zapsán na živnostenském odboru při Městském úřadu ve Slaném pod č.j.: 2/3018/F/VI/95/1Z





(dále jen zhotovitel)

tuto
smlouvu o dílo

dle ust. § 2586 an.  zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v účinném znění:

2. Předmět plnění smlouvy

Předmětem plnění smlouvy je závazek zhotovitele provést a předat  na svůj náklad objednateli kompletní dílo –„Opravy dle nabídky ze dne 20.1.2017  v  budově VIS. a.s. Křížová 472/47, Praha 5“   “  Příloha č.1. 
3. Cena díla
Cena díla shora uvedeného je stanovena dohodou (dle zák. č. 526/1990 Sb. v platném znění) smluvních stran a činí  celkem  max. 210 000,- Kč  bez  21% DPH dle předložené nabídky. (Příloha č.1.)  Faktura bude vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti dle §92 e zákona o DPH, daň doplňuje a přiznává plátce-objednatel.
Shora uvedená cena díla je dohodnutá na základě rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, 

jenž tvoří jakožto příloha nedílnou součást této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných prací, výrobků, materiálu, revizí, kontrol, prohlídek, zkoušek a posudků, náklady na vybudování, zařízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště a pod. Případné vícepráce včetně navýšení konečné celkové ceny díla musí být vzájemně písemně odsouhlaseny, přičemž celková cena odsouhlasených víceprací nesmí přesáhnout 10% dohodnuté ceny díla dle prvního odstavce tohoto článku.
4. Placení ceny díla

Cena za zhotovení díla bude objednatelem hrazena na základě faktury zhotovitele. Po dokončení prací vystaví zhotovitel konečnou fakturu se splatností 14. dnů od vystavení.

K 31. 3. vystaví zhotovitel zálohovou fakturu ve výši max. 60 % konečné ceny díla.
5. Doba zhotovení díla

Shora uvedené lhůty se prodlouží o příslušný časový úsek, jedná-li se o prodlení  z  důvodů

na straně objednatele. Pokud zhotovitel připraví dílo nebo dohodnutou část na odevzdání před dohodnutým termínem, je objednatel povinen toto dílo převzít též v dřívějším termínu.

Termíny provádění prací :  

   

Zahájení              7. 3. 2017
Ukončení             30. 4. 2017
6. Záruční doba – odpovědnost za vady zhotoveného díla

Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude plně vyhovovat účelu, k němuž má sloužit, tj. k zajištění řádné funkce. Zhotovitel zodpovídá objednateli za vady zhotoveného díla, ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí  osobou .
Záruční doba na dílo je stanovena zhotovitelem takto:  

· 24. měsíců
7. Podmínky a způsob provedení díla

Objednatel se zavazuje před zahájením zhotovování díla umožnit zhotoviteli prohlídku místa provádění díla, poskytnout mu vyžádané technické doklady (jsou-li k provedení díla nezbytně nutné), jež jsou v držení objednatele. Objednatel se zavazuje během plnění díla zúčastňovat se za účasti stavebního dozoru zkoušek, prohlídek a revizí. Objednatel a zhotovitel se vzájemně zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost, potřebnou pro zhotovení díla. Objednatel se zavazuje zajistit přístup na místo plnění pro zhotovitele od 07.00 do 20.00 hodin 7 dní v týdnu.

8. Sankce

Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky. 

Je-li objednatel v prodlení s předáním shora uvedeného staveniště zhotoviteli o více než 5 dnů nebo znemožní-li zhotoviteli přístup na shora uvedené staveniště po jeho předání v rozsahu dohodnutém v čl. 7 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dohodnuté ceny díla, o částku ve výši smluvní pokuty je zhotovitel oprávněn zvýšit nejbližší fakturovanou částku.

Nároky stran z odpovědnosti za škodu nejsou smluvními pokutami dotčeny

9. Odstoupení od smlouvy

Kterákoliv ze stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se druhá strana dostala do konkursu  nebo se prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.

10. Závěrečné ujednání

Ve věcech touto smlouvou (v rámci smluvní volnosti) výslovně neupravených jinak se vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Tato smlouva může být změněna pouze za předpokladu oboustranného konsensu, vyjádřeného formou písemného dodatku, podpisy smluvních stran musí být na téže listině. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech včetně příloh.
Rozsah parafovaných dokumentů:

1. Smlouva o dílo 
               
- 3. listy
2. Nabídka 



-  2.listy

V Praze dne 

za objednatele:





             za zhotovitele:

…………………




                        ………………….

   Petr Tausch







     Leoš Skok

Nabídka ceny stavební zakázky

	Stavba:
	Opravy v areálu budovy

	Objekt:
	Administrativní budova

	Místo:
	Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. 

Křížová 472/47, Praha 5

	
	

	
	

	Zhotovitel:
	Leoš Skok

	
	273 79  Tuřany 143   602/454861




I. Etapa - kancelář-společenská místnost č. 119
Přeposílám a návrh položek  I. Etapa   Společné prostory

 

Topení Koutník  - vodoinstalaterské práce          

 

Hora – elektroinstalatérské práce, výměna světel              

 

Kuchyň, doplňky-kotvící materiál, silikon, lišty s koncovkami, dřez, výztuhy prkno, sádrokarton, lepidlo, barva     

 

Montáž, doprava        

 

II. Etapa - ubytovna
Topení Koutník - WC 2x, sedátka, ventily, hadice, baterie, sifony, příchytky, redukce, prodloužení, kolena, trubky PE včetně montáže, dopravy


Materiál

kuchyně včetně doplňků, sádra, Eternal, tmely včetně doplňků  

Montáž, doprava, likvidace    

Hora - elektrika  byty   montáž, demontáž zásuvek, světla chodba    

III. Etapa - kancelář – č. 117

Demontáž stávající krytiny, škrábání omítek, tmel,  keraštuk, barva, dorovnání podlahy stěrkou, perlinka, lepidlo, likvidace

Materiál


Montáž, doprava, likvidace    

      IV. etapa - hlavní schodiště, odpad

Malba schodiště, chodby

Materiál, barva, akrylátový tmel, lepenky  

Práce, doprava

Kontejner – likvidace, nakládka

      V. etapa – výměna dveří – č. 014

Dodávka dveří na míru

Vybourání, likvidace stávajících

Osazení, začištění 

Předpokládaná max. cena … 210 000,- Kč









Zpracoval:










Leoš Skok

