

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“),  
na akci

## „**Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje - II. etapa-projektové práce**“

(dále jen „**smlouva**“)

Smluvní strany:

### **Město Vimperk**

se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

IČO: 002 50 805

DIČ: CZ00250805

Bankovní spojení:

Oprávnění zástupci:

Ve věcech smluvních: Ing. Jaroslava Martanová, starostka

Ve věcech technických: Josef Mistr, Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu realizace díla osobou oprávněnou jednat za objednatele.

(dále jen „**objednatel**“)

a

Obchodní firma: **FORVIA CZ, s.r.o.**

se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk

IČO: 02992485

DIČ: CZ02992485

Bankovní spojení:

Oprávnění zástupci:

Ve věcech smluvních: Ing. Jiří Volek, jednatel

Ve věcech technických: Ing. Pavlína Nykodémová, vedoucí projekční kanceláře

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jen „**smluvní strany**“)

## **I. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1.1. Předmětem této smlouvy je **zpracování projektové dokumentace v rozsahu** projektová dokumentace pro společné povolení a projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění díla včetně inženýrské činnosti – opatření společného povolení, (dále jen „**projektová dokumentace**“ nebo „**PD**“), to vše ve vztahu k akci: „**Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje - II. etapa**“, (dále jen „**stavba**“). Projektové práce řeší II. etapu rekonstrukce ulice 1. máje v úseku od hotelu Zlatá hvězda po křižovatku s ulicemi Rožmberská a Pivovarská, viz situace (soubory: „Situace 1-1000 - V,RU1.M-II.E-PP - KN.pdf“ a „Situace 1-1000 - V,RU1.M-II.E-PP - Ortofotomapa.pdf“). Podkladem pro projektové práce je územní studie s názvem „Veřejná prostranství Vimperk – ulice 1. máje a Pivovarská“ z roku 2017, kterou je nutné v rámci projektových prací dalších stupňů PD aktualizovat podle nových podnětů zadavatele. Jde o 4. část územní studie s názvem „Náměstí U Jelena“, viz příloha (soubor „Uzemni studie - Veřejná prostranství Vimperk - ... - 4. část Náměstí U Jelena.pdf“). Objednatel požaduje, aby navržené materiály nových povrchů odpovídaly materiálům použitým v rámci realizace I. etapy.

1.2. Předmětem díla je tedy zejména:

- a) (*neobsazeno*)
- b) (*neobsazeno*)
- c) Vypracování projektové dokumentace v úrovni „Dokumentace pro vydání společného povolení“, (dále jen „**DSP**“), v podobě pro její projednání s příslušnými veřejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní správy, organizacemi, vlastníky sousedních nemovitostí a pro získání dokladů a stanovisek za účelem vydání společného povolení, případně dalších povolení. Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**stavební zákon**“), vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- d) Vypracování projektové dokumentace v úrovni „Projektové dokumentace pro provádění stavby“, (dále jen „**DPS**“), v souladu se stavebním zákonem, vyhláškou č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
- e) (*neobsazeno*)
- f) Vypracování položkového rozpočtu stavby – slepý (výkaz výměr) v rozsahu a podrobnosti potřebných pro realizaci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
- g) Vypracování oceněného položkového rozpočtu ve stanovené CÚ podobě;
- h) Zpracování dokladové části;
- i) (*neobsazeno*)
- j) (*neobsazeno*)
- k) Zastupování objednatele ve společném územním a stavebním řízení včetně opatření společného povolení k realizaci stavby dle vypracované PD a dodání originálu platného společného povolení k realizaci stavby s doložkou nabytí právní moci.
- l) (*neobsazeno*)
- m) Zajištění autorského dozoru při realizaci stavby dle potřeb objednatele (občasný autorský dozor) tak, aby stavba mohla být řádně dokončena (účast na kontrolních dnech a v případě řešení nutných opatření na stavbě);
- n) Účast zhotovitele při jednáních hodnotící komise na výběr dodavatele veřejné zakázky spočívající v realizaci díla dle projektové dokumentace, zpracované zhotovitelem v souladu s touto smlouvou, pokud bude do takové komise objednatelem jmenován jako člen nebo na její jednání přizván jako poradce.

1.3. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v tomto článku a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla dle čl. IV. této smlouvy.

1.4. Počet paré dokumentace pro odevzdání v tištěné a elektronické podobě:

- ad 1.2. c) 1x v elektronické podobě, 2x v tištěné podobě (z toho 1x potvrzená stavebním úřadem)
- ad 1.2. d) 1x v elektronické podobě a 6x v tištěné podobě

- ad 1.2. f) 1x v elektronické podobě 1x v tištěné podobě
- ad 1.2. g) 1x v elektronické podobě a 2x v tištěné podobě
- ad 1.2. h) 3x
- ad 1.2. k) 1x

Elektronickou podobou se rozumí: 1x elektronický formát pdf a 1x editovatelné elektronické formáty .dwg, .doc, .xls a další.

- 1.5. Předmětem díla jsou dále ostatní činnosti nutné k zajištění stavebního povolení stavby dle pokynů objednatele.
- 1.6. Zhotovitel je povinen podat objednateli 1x za čtrnáct dní písemnou informaci o postupu prováděných prací. Objednatel si vyhrazuje právo nahradit písemnou informaci osobním jednáním, které se bude konat v sídle objednatele. K osobnímu jednání vyzve objednatel zhotovitele min. 7 dní před konáním jednání.
- 1.7. Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně díla dle této smlouvy.
- 1.8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv přerušit provádění nebo omezit, případně opětovně rozšířit, rozsah díla dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Přerušování provádění díla či omezení rozsahu díla dle této smlouvy nastane okamžikem písemného oznámení zhotoviteli. O dobu přerušování provádění díla se prodlouží termín jeho dokončení. V případě omezení rozsahu díla se adekvátně sníží i cena díla. Pokud zhotovitel prokáže, že v souvislosti s plněním té části díla, o kterou byl předmět díla dle této smlouvy takto omezen, vynaložil náklady nebo mu vznikly jiné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu. Objednatel je i přes takovéto omezení rozsahu díla oprávněn v budoucnu plnění dané části díla po zhotoviteli opětovně požadovat s tím, že termín dokončení takové části díla se adekvátně prodlouží (o dobu, po kterou byl předmět díla o takovou část díla omezen + 14 dnů). Případná náhrada nákladů, která bude objednatel zhotoviteli v souvislosti s předchozím omezením předmětu díla o danou část díla v souladu s tímto článkem vyplacena, bude po takovém opětovném rozšíření předmětu díla o takovou část díla započtena na cenu dané části díla.
- 1.9. Objednatel poskytne zhotoviteli polohopisné a výškopisné zaměření ve formě dat z DTMM Vimperk. Případné doměření a zpracování záborového elaborátu bude řešeno samostatnou objednávkou.
- 1.10. Případné vyřešení majetkoprávních vztahů v místě stavby zajistí objednatel.

## II. TERMÍN A MÍSTO ZHOTOVENÍ DÍLA

2.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. I. této smlouvy v následujících termínech:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| část ad 1.2. c), h)     | do 8 týdnů ode dne podpisu této smlouvy   |
| část ad 1.2. d), f), g) | do 8 týdnů ode dne vydání společného povolení   |
| část ad 1.2. k)         | do 75 dnů ode dne předání vypracované projektové dokumentace dle 1.2. c)  |
| část ad 1.2. m)         | po dobu provádění stavby až do jejího zhotovení. Termín zahájení provádění stavby bude zhotoviteli upřesněn objednatel alespoň 30 dnů předem. |
| část ad 1.2. n)         | po dobu činnosti hodnotící komise a to v souladu s termíny, které stanoví pro jednání hodnotící komise  |

zadavatel nebo hodnotící komise samotná. Na jednání hodnotící komise musí být zhotovitel pozván písemně nejméně 5 dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, pokud jím bude jmenován, písemně vyrozuměn nejpozději 5 dní před prvním jednáním hodnotící komise.

2.2. Místem plnění je sídlo objednatele na adrese Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk.

### III. SPLNĚNÍ DÍLA

- 3.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle čl. I. této smlouvy v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to jejich originálů.
- 3.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je řádně dokončené dílo, resp. jeho řádně dokončená část, předána objednateli a tento převzetí takového díla nebo jeho části písemně potvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, které nejsou řádně dokončeny.
- 3.3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 3.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami, (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele, tj. jednotlivých částí díla dle odst. 1.2. této smlouvy, může být osvědčeno dílčími zápisy. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělků či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo převzít.
- 3.5. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

### IV. CENA DÍLA

4.1. Cena za dílo dle čl. I. této smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Cena díla bez DPH dle odst. 1.2. této smlouvy je stanovena ve výši:

za část ad 1.2. c), h), k)	395 000,- Kč
za část ad 1.2. d), f), g)	189 600,- Kč

**Celková cena díla bez DPH činí 584 600,- Kč**

(slovy:pětsetosmdesátčtyřitisícšestset korunčeských)

DPH (sazba 21%) činí 122 796,-Kč

**Celková cena díla činí 707 366,- Kč**

za část ad 1.2. m) 800,- Kč/hod

- 4.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele.
- 4.4. Cena smí být zvýšena pouze ve formě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně díla dle této smlouvy.
- 4.6. V celkové ceně díla dle odst. 4.2. této smlouvy nejsou zahrnuty náklady související se správními poplatky, náklady na případné studie či posudky vyžádané orgány státní správy. Vzniknou-li takové náklady, budou fakturovány nad rámec této smlouvy dle skutečných nákladů, které budou doloženy objednateli.

## V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel nebude poskytovat na provedení díla zálohy.
- 5.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu na cenu díla podle odst. 4.2. této smlouvy po řádném dokončení příslušné části díla bez vad a nedodělků v rozsahu dle odst. 1.2. této Smlouvy a po protokolárním převzetí díla objednatel s tím, že splatnost fakturované částky je třicet (30) dnů od doručení řádné faktury objednateli.
- 5.3. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatel. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 5.4. Faktura bude pořízena ve dvou (2) výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude v ní uveden název „**Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje - II. etapa-projektové práce**“. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 5.5. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

## VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla subdodavatelsky. Zhotovitel však nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění díla.
- 6.3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím (na díle nezúčastněným osobám), případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
- 6.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny nejasné podmínky;
  - b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen;
  - c) veškeré své požadavky na objednatele uplatil v této smlouvě;
  - d) řádně překontroloval dostupné podkladové materiály pro zpracování projektové dokumentace a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět díla tak, jak se zavázal touto smlouvou.
- 6.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.
- 6.6. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace dle této smlouvy v požadovaném počtu provedení podle odst. 1.4 této smlouvy okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle čl. IV. této smlouvy za realizaci činností podle odst. 1.2 této smlouvy.
- 6.7. Nebezpečí škody na díle nese do protokolárního předání díla zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele.
- 6.8. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli časově, územně a množstevně neomezenou výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně užití a možného přepracování projektové dokumentace třetí osobou. Cena licence je zahrnuta v ceně díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje.
- 6.9. Objednatel prohlašuje, že je oprávněn územní studii s názvem „Veřejná prostranství Vimperk – ulice 1. máje a Pivovarská“ z roku 2017 užít bez jakéhokoliv omezení, zahrnující i oprávnění nechat ji užít 3. osobou a změnit ji.

## VII. ZÁRUKY A REKLAMACE

- 7.1. Záruční doba je sjednána na **24 měsíců** od protokolárního předání a převzetí konkrétní části díla. Záruka se vztahuje na vady, resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinił objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za dílo stanovenou obecně závaznými právními předpisy, zejména dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 kalendářních dnů.
- 7.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odst. 7.2. nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele.
- 7.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
- 7.5. Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu díla zhotovitelem v projektové dokumentaci

předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a výkazem výměr či položkovým rozpočtem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady obsahovat, bude za ně zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebo bezprostředně po něm, neboť objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole bezvadnosti díla. Objednatel je tak nároky z vad díla, jakož i vady díla samotné, které se na díle vyskytují v době jeho předání, oprávněn u zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. Ustanovení čl. 7.1. se pro takový případ nepoužije. Ve vztahu k nárokům dle čl. 7.5. se čl. 7.2. až 7.4. použijí obdobně.

## **VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 8.1 Objednatel může odstoupit od této smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení ve stejném rozsahu.
- 8.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy nebude moci plnit pro nesoučinnost objednatele přesto, že objednatel k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 10-ti denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikem odstoupení zhotoviteli nárok na úhradu ceny těch částí díla, které do té doby řádně dokončil v souladu s touto smlouvou. Odstoupením zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které doposud nebyly zhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se následkem takového odstoupení bude hledět, jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím rozsahu plnění, která zhotovitel objednateli do té doby řádně poskytl.
- 8.3 Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo prohlášení úpadku zhotovitele.
- 8.4 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu odst. 8.1., 8.2 a 8.3 této smlouvy.
- 8.5 Stanoví-li oprávněná smluvní strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však smluvní strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná smluvní strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné smluvní strany obdrží.
- 8.6 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

## **IX. SMLUVNÍ POKUTY**

- 9.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, resp. jeho příslušnou část v termínech dle odst. 2.1. této smlouvy, tj. nedodrží termín dokončení a předání díla, resp. jeho příslušné části, stanovený v odst. 2.1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, za každý, byť jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny

na straně objednatele nebo třetí osoby, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

- 9.2 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle odst. 7.2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 9.3 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 9.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn zhotoviteli v případě, že dílo obsahuje vady nebo nedodělky, účtovat i náhradu škody, která mu v důsledku takových vad nebo nedodělků vznikne. Za škodu se pak pro potřeby této smlouvy považují i jakékoliv vícenáklady, které bude objednatel v důsledku vad díla dle této smlouvy nucen vynaložit na realizaci stavby, jejíž projekt je předmětem díla, co do úhrady cen prací a dodávek nad rámec rozsahu prací a dodávek, předpokládaných projektovou dokumentací nebo výkazem výměr dle této smlouvy, avšak nutných k jejímu dokončení tak, aby byla funkční a způsobilá k užívání. Za škodu se rovněž považují pro případ této smlouvy náklady, které na zhotovení díla nebudou poskytovatelem případné dotace považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba nevyplývala z projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, ač bylo takové náklady potřeba vynaložit za účelem dokončení díla tak, aby bylo plně funkční a způsobilé k užívání za účelem, k němuž je dle projektové dokumentace dle této smlouvy určeno.

## X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku a obchodní zvyklosti.
- 10.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 10.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) stejnopisech.
- 10.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, přičemž její uveřejnění zajistí objednatel.
- 10.5 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 10.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

### Příloha č. 1 - Plná moc

**Objednatel:**

Ve Vimperku dne 10.2.2022

v.r.

.....  
**Město Vimperk**

Ing. Jaroslava Martanová  
starostka

**Zhotovitel:**

Ve Vimperku dne 10.2.2022

v.r.

.....  
FORVIA CZ, s.r.o

Ing. Jiří Volek  
jednatel

Schváleno usnesením RM Vimperk č.53 ze dne 24.1.2022





## Město Vimperk

Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk

**Kancelář starosty**

pracoviště: Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk

## Plná moc

**Město Vimperk,**

se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk,

IČO: 002 50 805,

tímto

### zmocňuje

Společnost FORVIA CZ, s.r.o. (mandatář - zmocněnec)

aby jej jako zmocněnec zastupoval ve věci územního a stavebního řízení týkajícího se stavebního záměru „**Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje - II. etapa**“ a dále v souvisejících řízeních před příslušnými orgány státní správy, která se budou týkat uvedeného stavebního záměru, jakož i při styku s orgány státní správy a dalšími osobami v rámci projektové přípravy a inženýrské činnosti týkajících se uvedeného stavebního záměru.

Tato plná moc je udělena pro všechna správní řízení týkající se realizace výše uvedeného stavebního záměru a dále pro jednání s dotčenými orgány státní správy a dotčenými osobami. Tato plná moc je plná moc procesní a neopravňuje zmocněnce, aby jménem zmocnitele prováděl právní jednání hmotněprávního charakteru (uzavíral smlouvy, zavazoval zmocnitele k finančním či jiným věcným plněním, zcizoval majetek zmocněnce a podobně).

Plná moc se uděluje po dobu plnění závazků zmocněnce dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne 10.2.2022.

Ve Vimperku dne 10.2.2022

v.r.

.....  
**Město Vimperk**

Ing. Jaroslava Martanová, starostka

Plnou moc přijímám v plném rozsahu:

v.r.

.....  
FORVIA CZ, s.r.o

Ing. Jiří Volek

Jednatel