

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací **č. smlouvy...../2022/PR**

uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném
znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Nej.cz s.r.o.

Se sídlem: Praha 2, Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4 Chodov

IČ: 03213595

DIČ: CZ03213595

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze C 228799

Zastoupená: _____, předsedou sboru jednatelů

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Vlastník“)

a

Investor žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zastoupená: _____ ředitelem závodu Brno, na základě pověření ze dne
3.3.2015

Zástupce ve věcech technických:

Adresa pro doručování:

Šumavská 271/33, 602 00 Brno

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „Investor“)

č. smlouvy: 03PT-004924

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající
ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační
sítě.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost Nej.cz s.r.o. je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy.
Investor vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku
SEK. Překládka SEK dle této smlouvy je vedena pod označením: **SO 468 – Kabelová televize
Přerov – ochrana kabelové trasy**, která je součástí stavby **„Dálnice D1, stavba 0136
Říkovice – Přerov.“**

Čl. 2

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je realizace překládky SEK v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., resp. závazek Investora zajistit realizaci překládky SEK, vybrat zhotovitele a závazek Investora uhradit veškeré náklady vyvolané překládkou SEK. V případě, že se strany dohodnou jinak (tj. nebude Investorem vybrán „generální“ dodavatel všech překládek v rámci celého stavebního objektu 468) určí dodavatele odborných prací v rámci této překládky Nej.cz s.r.o.

SO 468 – Kabelová televize Přerov – ochrana kabelové trasy.

Čl. 3

Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a to dle technického návrhu jako stavební objekt

SO 468 – Kabelová televize Přerov – ochrana kabelové trasy na pozemcích:

Staničení dálnice	Součást přeložky	k.ú.	Dotčené pozemky
82,2	Úprava kabelové trasy v místě sjezdů – optické kabely v HDPE trubkách	Přerov	7167/48, 7167/19, 7167/54, 7167/49, 7167/20, 7167/53, 7160/1, 7160/6, 7161/1, 7161/2, 6194/8, 6203

(dále jen „Překládka“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky) nebo územního souhlasu,

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost Nej.cz s.r.o.

3.5 Investor je povinen min. 21dní před plánovaným termínem výluky informovat Vlastníka, aby se strany dohodly na stanovení výlukového okna (doba přerušení provozu). Termín přeložky i délka výlukového okna budou upřesněny dodatkem této smlouvy.

Čl. 4

Náklady na překládku SEK

Investor je na základě § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady v souvislosti s překládkou SEK, které vzniknou, a které by nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

Čl. 5

Práva a povinnosti smluvních stran

Po realizaci Překládky:

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.

5.2 Investor se zavazuje, že k realizaci Překládky dojde do konce roku 2022 (přesný termín upřesněn dodatkem této smlouvy), a to za předpokladu příznivých klimatických podmínek (tj. mimo zimní období) a rovněž před tímto datem budou zajištěny ve prospěch Vlastníka všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy.

5.3. Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 5 bodu 5.2 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně Investora.

5.4. Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Překládka protokolárně předána Vlastníkovi.

Čl. 6

Kontaktní osoby

a) Za Investora:

ve věcech smluvních

funkce: právník Závodu Brno

e-mail:

ve věcech technických

funkce: hlavní inženýr

b) Za Vlastníka:

funkce: ředitel pobočky Přerov

ve věcech technických:

funkce: správa a ochrana sítí

e-mail:

Čl. 7

Rozvazovací podmínka

7.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 občanského zákoníku, v platném znění.

7.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

8.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

8.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

8.3. Vlastník bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této smlouvy se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí Investor. Investor se zavazuje také zajistit znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním.

8.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž dvě vyhotovení obdrží společnost Vlastník a dvě vyhotovení Investor.

Přílohy:

1. Cenový a technický návrh Překládky

V Brně dne - 2 -03- 2022

V Praze dne 03.03.2022

Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Vlastník:
Nej.cz s.r.o.

ředitel Závodu Brno

předseda sboru jednatelů

Příloha č. 1 Cenový a technický návrh Překládky

Orientační cena celé překládky SO 468 činí cca 192 350,- Kč bez DPH.

Popis technického řešení přeložky, převzato z Technické zprávy DSP pro SO 468:

1.1 Úvod

V souvislosti s výstavbou nového úseku dálnice, konkrétně křižovatky MÚK Přerov – západ, dochází v místě přeložky silnice II/434 a její objížděky k dotčení kabelových tras. V této lokalitě budou dotčeny dvě kabelové trasy CETIN CR, trasa kabelu VUSS i rovněž dodatečně instalovaná i optická kabelová trasa Televize Přerov. Vzhledem k tomu, že tato trasa při své pokládce byla uložena podél cyklostezky a ve své podstatě již respektovala trasu přeložky silnice II/434 a její staveništní objížděky, vyžádá si v rámci zavedeného stavebního objektu jen drobné úpravy. Tyto budou spočívat ve vybudování dodatečných kabelových prostupů v místě sjezdu ze silnice II/434, resp. hlavně v místech sjezdů z provizorní objížděky. Přitom se předpokládá, že v rámci tohoto SO budou připraveny i kabelové prostupy pro souběžné trasy pokládaných dalších dotčených vedení (SO 452, 462). V případě nutnosti prodloužení trasy budou kabely naspojovány.

1.3 Rozsah projektu

Předmětem projektu jsou stavební práce na kabelové optické trase Televize Přerov. Jedná se o lokální odkrytí kabelové trasy v místě prováděných sjezdů. V těchto místech bude kabelová trasa mírně upravena (výškově i stranově) a bude v těchto místech vybudován společný kabelový prostup (i pro související objekty SO 452 a 642 přeložek a.s. CETIN). Dle návrhu projektanta bude ochrana prováděna odkrytím kabelové trasy a uložením optotrubky s OK do půlené opravné chráničky při současném založení souběžné chráničky rezervní. Součástí prací objektu bude geodetické zaměření a vyhotovení nového polohopisu. Kontrolní měření na trase není ze strany majitele požadováno. Celková délka úpravy bude cca 60 m, resp. přesněji (9+14,5+14,5+16) m.

1.4 Charakteristika zařízení

Úprava se dotýká stávajícího optického kabelu 48 vl. uloženého v trubce z HDPE 40/33 barvy modré s oranžovým pruhem. V této trubce se rovněž nachází prázdná bílá mikrotrubička a žlutá mikrotrubička ve které je optický kabel 4 vl. Celá trasa vychází z Přerova a je vedena do Troubek.

stávající stav:

optotrubka: HDPE 40/33 modrá s oranžovým pruhem, vč. 2x OK a 2x mikrotrubička

1.6. Technické řešení

Vlastní technické řešení je možno s ohledem na postup prací popsat v těchto částech:

Vytyčení: Pro přesné určení polohy kabelových vedení bude provedeno vytýčení, a to pomocí souřadnic digitálního polohopisu, příp. pomocí kabelového detektoru. Trasa bude vyznačena „vykolíkováním“. Tyto práce provede majitel zařízení ve spolupráci se stavbou.

Zemní práce představují provedení výkopu a záhozu kabelové rýhy v místech její úpravy. Předpokládá se provedení širokého výkopu o rozměru min. 130 x 120 cm.

Kabelové prostupy: V trase bude zřízeno několik kabelových prostupů v místě definitivních sjezdů z nové II/434m jakož i prozatímní silniční objížděky. Předpokládá se, že tyto prostupy pro všechny kabely budou zřízeny tak, že bude proveden výkop v těsné blízkosti kabelu optotrubky tohoto SO. Práce musí být prováděny ručně za zvýšené bezpečnosti. Optotrubka s OK bude vyvázána z boku výkopu. Bude vytvořena podkladní betonová deska. Na tuto bude uložena půlená chránička pro HDPE OK Televize Přerov a vedle budou založeny korugované trouby pro ostatní souběžné SO. Optotrubka bude pomocí lepidla uzamčena v trubce opravné.

Do ostatních trub bude založeno silonové lano. Konce trub budou utěsněny. Kabelový průstup bude shora obetonován.

Polohopis: Kabelová trasa vložky bude geodeticky zaměřena. Součástí převíjky bude toto zaměření zpracované pro předání v předpisu pro Kabelovou televizi Přerov (Nej.cz. s. r. o) a dále v rámci souvisejících objektů upravené pro jejich předání.

