
Smlouva o dílo č. KT/11917/22
na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu

,,B2110 Areál Hamr - rekonstrukce haly 2"
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.v platném znění

(dále jen občanský zákoník nebo OZ)

Smluvní strany

1.1 Objed natel
Zastoupený
Sídlo
lČ
DIČ
Bankovní spojení
č.ú.

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel
Zastoupený
Sídlo
lČ
DIČ
Bankovní spojení
č.ú.
Datová schránka
E-mail
Telefonní kontakt
(dále jen zhotovitel)

: Město Litvínov
: Karlem Rosenbaumem, 2.místostarostou města
: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
: 002 66 027
: CZ 00266027
: KB a.s. Litvínov
: 0000921491 l 0100

: Petr Vachulka

: Dlouhá 17, 435 46 Hora Svaté Kateřiny
: 43243070
: CZ6504110998
: KB, pobočka Most
: 78-7003920277/0100

: pvachulka@volny.cz
: +420 602 142 621

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za objednatele: á,
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje,

- referenti odboru investic a regioná|ního rozvoje

za zhotovitele: Petr Vachulka, č. ČKAIT 0401269

ll.
výchozí podklady a údaje '

2.1 výchozí údaje:
Název stavby: ,,82110 Areál Hamr - rekonstrukce haly 2" - projektová dokumentace
Místo stavby: Litvínov
Stavebník: Město Litvínov

Ill.
Předmět plnění

3,1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat projektovou dokumentaci pro stavbu ,,82110 Areál
Hamr - rekonstrukce haly 2" v rozsahu příslušné zadávací dokumentace, jejích příloh a
čestných prohlášení, dle platných českých technických norem a současných uživatelských
standardů a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných pokynů
objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí.

3.3 Zpracování projektové dokumentace na ,,82110 Areál Hamr - rekonstrukce haly 2" bude
v rozsahu:
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·

· PO pro stavební povolení dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č.

62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb. - přílohy Č.12; případně dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl.

č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb. - přílohy Č.8 - PO pro vydání společného územního

rozhodnutí a stavebního povolení

· PD pro provádění stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č.

62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb. - přílohy Č.13

3.4 Součástí dokumentace bude i Nákladová část s podrobným položkovým rozpočtem a Soupisem
prací (VC. výkazu výměr). Soupis prací a výkaz výměr bude splňovat požadavky v souladu
s platnými obecnými právními předpisy. Zadavatel upřednostňuje zpracování rozpočtu dle
,,Katalogu stavebních prací Urs Praha a.s.", SW KROS. Členění soupisu prací a rozpočtu
upřesní objednatel. Zhotovitel se zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen
(slepý), který bude sloužit uchazečům k podáni cenové nabídky k výběrovému řízení na
zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových
nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálnIho vydáni, pro
stanovení způsobilých výdajů.

3.5 Projektová dokumentace je poptávána včetně zajištění inženýrské činnosti a získání
příslušného povoleni.
V rámci inženýrské činnosti zajisti dále uchazeč zejména:

- zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů

- vyjádření správců sítí v daném území

- zajištění dopravně správních povoleni.

3.6 V rámci inženýrské činnosti zhotovitel do projektové dokumentace zapracuje poznatky a
požadavky z průzkumů, projednání, stanovisek apod. Projektová dokumentace bude obsahovat
zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejÍcÍch se v prostoru stavby a
nejbližším okolI, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby
bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.
Zhotovitel podá žádost k řIzeni na příslušném stavebním úřadě a bude spolupracovat se
stavebním úřadem v průběhu řízení tak, aby na dílo byla vydána příslušná povoleni v nejkratším
možném terminu, bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně zhotovitele.
inženýrskou činnost lze považovat za splněnou dle této smlouvy o dílo předáním pravomocného
povolení objednateli.

3.7 Požadavek na zajištění zaměření a průzkumů zhotovitelem:
- zajištění podkladů katastru nemovitosti včetně digitálních
- doměření stávajÍcÍho stavu objektu v podrobnostech potřebných pro řádné zpracování

projektové dokumentace
- podklady o průběhu sítí v dané lokalitě (stanoviska vlastníků síti, průzkum přípojek apod.)
- geotechnický posudek
- příp. biologický průzkum.

3.8 Objednatel poskytne součinnost v přiměřeném rozsahu, na základě podnětu zhotovitele
zejména:
- zajistí podklady o svém majetku (VO, dešt'ová kanalizace)
- zajistí vstupy na dotčené pozemky
- zadavatel poskytne stanovisko o stavu jednotlivých ucelených částí majetku (zejména

technické a technologické vybavení stavby).

3.9 Objednatel požaduje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvinově a to
minimálně 2x během zpracovávání projektové dokumentace. Dále objednatel požaduje po
zhotoviteli prohlídku místa. Na jednáních bude projednávána projektová dokumentace v
rozpracovanosti a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů.
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3.10 Projektová dokumentace bude předána v 6 písemných vyhotoveních pro provedení stavby.
Případná dokladová část bude obsažena v každém parě, originály budou v parě Č.1.
Digitálně bude PO předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury projektu:
- zprávy: doc ev. docx, včetně příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto lze v PDF
- výkresová část: pdf (každý výkres) - označení dle struktury projektu, DWG (případně DGN -
zaměření, situace), DXF - s ohledem na GIS města
- dokladová část ve formátu PDF
- rozpočet - lx tiskem, lx PDF s podpisem zhotovitele
- soupis prací s výkazem výměr ve formátu XLS a PDF a případně i soubor Kros ve formátu KZ,
uzamčení poli dle dohody.

Ostatní stupně projektové dokumentace (ke stavebnímu povolení) bude předána v 3 písemných
vyhotoveních a to včetně dokumentace ověřené stavebním úřadem. Dokladová část bude
obsažena v každém parě, originály budou v parě Č.1. Digitálně bude PD předána dle výše
uvedeného.

Všechny písemné dokumenty všech stupňů ve všech parě budou opatřeny podpisem a
autorizačním razítkem (ČKAIT) autorizované osoby, zpracovávajÍcÍ příslušnou část PO

3.11 Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli
k odsouhlasení. Zhotovitel dále doloží objednateli všechny správní kroky, které v souvislosti
s projektovou činností provede.

3.12 Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího řízení na
výběr zhotovitele stavby.

3.13 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez vad a nedodělků převzít a
zaplatit cenu za jeho provedeni, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy. O převzetí díla bude
vyhotoven mezi objednatelem a zhotovitelem předávací protokol.

3.14 Zhotovitel se zavazuje dále vykonávat občasný autorský dozor v průběhu celé realizace
předmětné stavby a to výkonem účasti na kontrolních dnech stavby, případně zpracováním
změn projektu apod. Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván vždy a pouze na vyzváni
objednatelem.

lV.
Doba plnění

4.1 Doba plněni díla:
- zpracování dokumentace, průzkumy, zaměření do 9 týdnů od výzvy k zahájení prací
- inženýrská činnost a podání žádosti ke stavebnímu řízeni do 13 týdnů od výzvy k zahájení
prací

- předání projektové dokumentace pro provedení stavby, předání rozpočtů se soupisem prací,
stavebního povolenI do 5 týdnů od vydání stavebního povolení.

4.2 Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 10 dní od termínu podepsáni SOD, bude toto jednání dle
dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel je
oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy, Zahájením prací se rozumí účast na vstupním
jednání, které svolá objednatel.

4.3 Pokud nebude zhotovitel plnit výše uvedené lhůty dle bodu 4.1 nebo podmínku o projednávání
prací na díle dle bodu 3.9, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za
podstatné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy
bez ohledu na rozpracovanost projektu. O tomto objednatel vyrozumí zhotovitele písemně.

4.4 V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací
zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušeni nebo zpoždění prací,
prodlužují se termíny sjednané v bodu 4.1 této smlouvy o dobu dále sjednanou oběma
stranami. Prodloužením termínu splněni díla se v takovémto případě nedostává zhotovitel do
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prodlení. O této skutečnosti sepíši obě smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými
zástupci smluvních stran.

4.5 K prodlouženi terminu splněni povinnosti zhotovitele dodat výkon dochází rovněž v případech,
kdy splnění povinnosti závisí na třetí osobě, na jejíž činnost nemá zhotovitel vliv - např. správní
orgán, příp. na jiné zhotovitelem neovlivnitelné právni skutečnosti.

V.
Cena

5.1 Celková cena předmětu díla ,,82110 Areál Hamr - rekonstrukce haly 2" - projektová
dokumentace specifikovaného v ČI. Ill. této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620
Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z 325.000 KČ bez DPH (ev. konečná
cena) a DPH, která bude k dílu účtována v zákonné výši a dle platných zákonných pravidel.

Stavební objekt cena v KČ bez DPH
stavební úpravy haly 2 310.000 KČ
Inženýrská činnost 15.000 KČ
Cena zakázky celkem 325.000 KČ

5.2 Ceny rozpočtů a výkazů výměr, průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti atd. v rozsahu
předmětu díla dle článku Ill. této smlouvy jsou vhodně zahrnuty do ceny jednotlivých částí
projektové dokumentace podle fází projektové činnosti, stejně jako veškeré další běžné práce,
dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájeni, provedení a dokončení předmětu
smlouvy.

5.3 Cena za autorský dozor vykonávaný dle bodu 3.14 se sjednává v ceně 450,- KCI hodinu bez
DPH. Tato částka se týká účasti na kontrolních dnech a pokrývá všechny náklady včetně
dopravy. Částka za případné další projektové práce bude stanovena vždy dohodou předem, a
to poměrem dle rozsahu z hodnoty díla jednotlivých staveb dle této smlouvy.
Částka za dopravu osoby, vykonávající autorský dozor na stavbě, bude stanovena pomocí
odhadu přepravního času ze sídla zhotovitele na místo stavby, nebudou započítávány přímé ani
nepřímé náklady na přepravní prostředek.

VI.
Platební podmínky

6.1 Zhotovitel bude fakturovat dílo na základě faktury po předáni částí díla takto:
- po zaměření, zkouškách, průzkumech lze fakturovat dílčí částku 20% z celkové ceny díla dle
bodu 5.1
- po podání žádosti ke stavebnímu řIzení, VC. předáni DSP lze fakturovat dňči částku 30%
z celkové ceny díla dle bodu 5.1
- po předání kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby, vC. rozpočtu a soupisu
prací lze fakturovat dÍ|čÍ částku 50% z celkové ceny díla dle bodu 5.1.

Zhotovitel může fakturovat dílo jednorázově po předání celého díla v rozsahu předmětu díla dle
článku Ill. této smlouvy.
Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného předávacího
protokolu, který bude nedílnou součástí faktury.

6.2 Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručeni objednateli. Platba se považuje z hlediska
její včasnosti za provedenou dnem předáni příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.

6.3 DÍ|ČÍ faktura bude mít tyto náležitosti:
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, lČ
- označeni díla
- číslo smlouvy objednatele
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- číslo faktury s označením ,,Dilčř
- den odeslání a den splatnosti
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH
- procentuálnI vyčÍs|ení platby a částku k úhradě
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
- razítko a podpis oprávněné osoby
- dílčí předávací protokol

6.4 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném předání a převzetí díla v plném
rozsahu dle bodu Ill. Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6.3.:
- výslovný název ,,konečná faktura"
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
- soupis a výši všech uhrazených faktur
- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH
- kopii protokolu o předání a převzetí díla
Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat
nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplaceni dojde až po odstranění nesprávných údajů
či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručení opravené
faktury objednateli.

6.6 Zhotovitel je podie ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z
veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí,
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolnIho úřadu, příslušného
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným
orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim
součinnost.

VIl.
Záruční doba

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že
bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy (jeho předanou
část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanoveni
§ 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce 60 měsíců.

7.2 Záruční doba (běh lhůty záruční doby) začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla
objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

7.3 Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a
parametrech díla stanovených touto smlouvou, vyhláškou Č.499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb a dalšími platnými právními předpisy a technickými normami.

7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční
dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užÍvání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti
a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo
vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.

7.5 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez
zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahájit do 5 dní po tomto
oznámení řizení o odstraněni těchto vad a vady odstranit ve sjedr]ané lhůtě. Nedojde- ii
k dohodě dle předchozí věty, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních
dní od doručeni reklamace.

7.6 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.5 smlouvy, bude na tento
nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto
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upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.

7.7 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní
pokuty.

VIII.
Smluvní pokuty

8.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v jednání, která
nejsou upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

8.2 V případě chybného projektového řešení či nedostatků v projednání s dotčenými orgány a
organizacemi, které bude mít dopad na zvýšeni finančních či termínových nároků při realizaci
stavby, má objednatel právo uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1% z nárokované
ceny dodatečných stavebních prací.

8.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek
a kalendářní den jejího trvání ode dne nás|edujÍcÍho od převzetí reklamace. Smluvní pokutu
však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od obdržení
reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.

8.4 Za včasné nezaplaceni faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny
díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodrženi
termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za
každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.

8.5 Smluvní pokuta za nedodržení terminu provedení díla se sjednává ve výši 0,05 % z celkové
ceny díla DPH za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů
nedodržení termínu plněni. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové
ceny díla DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

8.6 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ni, na základě své vůle,
ustoupit.

8.7 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručeni jejich vyúčtováni pro případ,
nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem pohledávek. je věcí objednatele
(zhotovitele), který způsob zvolí.

8.8 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě ČI. Vlll. odečíst zhotoviteli z faktur za
dílo.

8.9 Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na
předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušeni smluvních povinností
zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního
postihu.

8.10 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č.
360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě na výši plnění minimálně 1.000 tis. Kč. Tato smlouva o
pojištěni bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli a musí být platná po celou
dobu plněni Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je
podstatným porušením této smlouvy.

IX.
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle platných předpisů,
neodpovídají ČSN či ostatním českým technickým normám nebo požadavkům objednatele.

'
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9.2 Zhotovitel postupuje při prováděni díla samostatně a při respektování zejména:
- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů
- ustanoveni vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve
znění pozdějších předpisů
- ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujicích
bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů
- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl.
č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru
- ustanoveni zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- ustanovení vyhlášky č. 104/ 1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů
- technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy
- ustanoveni nařIzenI vlády Č.163/2002 Sb., kterým se stanovi technické požadavky na vybrané
stavební výrobky
- požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu
oprávněnými orgány

9.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
podkladů převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedeni díla,
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.4 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 9.3 odpovídá za vady díla, pokud podklady
či pokyny zapracoval do díla.

X.
Ostatní ujednání

10.1 Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušeni práv jiné osoby z průmyslového
nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této
souvislosti vzniklou.

10.2 Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subzhotovitele). Jeho výlučná
odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subzhotovitelů a řádné provedeni díla tím
však není dotčena.

10.3 Objednatel může po zaplaceni díla dílo neomezeně užívat a případně umožnit jeho užiti
třetím osobám pro účely, pro které bylo vytvořeno, a to zejména pro realizaci stavby, podání
žádosti o dotaci, jako zadávací podklad pro výběrová řízení na veřejnou zakázku, jako podklad
třetí osobě pro zpracování změnové dokumentace či jiné dokumentace dle vyhlášky Č.146/2008
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb - vyhlášky Č.499/2006
Sb., o dokumentaci staveb a následně pak ve vztahu k vlastní realizaci předmětu díla.

10.4 Zhotovitel bude pŕi piři,ái"přeamětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se
' " dbdržovat všeobecně záväzné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel

se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami
oprávněných pracovniký smluvních stran.

10.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv
vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavřeni.

10.6 Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejich dodatcích nepovažují
za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupněni ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
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10.7 Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

10.8 Zhotovitel souhlasí s tím, že projekty stavby (autorské dílo) bude moci objednatel bez omezení
rozmnožovat, užívat pro veškeré své vnitřní potřeby vC. díla.

10.9 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

10.10 Tato smlouva/dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu/dodatek
v informačním systému registru smluv.

XI.
Závěrečná ujednáni

11.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy
v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

11.2 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

11.3 Odstoupeni od smiouvy je uskutečněno dnem doručení písemného oznámeni o odstoupeni
druhé smluvní straně. Učinky odstoupeni od této smlouvy se řídí obecně závaznými platnými
právními předpisy. V pochybnostech se má za to, že bylo řádně doručeno po marném uplynutí
lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.

11.4 Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámeni o odstoupeni od smlouvy, se
rozumí, že doručeni nastalo dnem uložení.

11.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou
platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.6 Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

11.7 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění, a dalších platných a účinných
obecně závazných právních předpisů.

11.8 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
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