



TSKRP00AMT99

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. [REDACTED]

Při podpisu tohoto typu Smlouvy je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtř, místopředseda představenstva.

(„Objednatel“)

a

Společnost SMP – Santech alfa

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

účastníci společnosti:

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Správce společnosti/Společník 1)

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 27195147

DIČ: CZ27195147

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. B, 9654

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú.: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Lucií Zímovou, místopředsedkyní představenstva

Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva

Santech alfa s.r.o. (Společník 2)

se sídlem Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1

IČO: 24277665

DIČ: CZ24277665

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 200113

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: [REDACTED]

zastoupena: Michalem Pustějovským, jednatelem

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

Dílní smlouva č. 3/22/4056/020 uzavřená na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 („Dohoda“)

(„Dílní smlouva“)

Číslo smlouvy Zhotovitele

Vzhledem k tomu, že

- (A) Objednatel jako zadavatel zahájil v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), zadávací řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „Stavební a běžná údržba mostů“ („Veřejná zakázka“ a „Zadávací řízení“);
- (B) na základě výsledků Zadávacího řízení uzavřel Objednatel s vybranými dodavateli Dohodu, která nabyla účinnosti dne 21.4.2021 („Dohoda“);
- (C) Zhotovitel je jedním z vybraných dodavatelů, se kterým byla uzavřena Dohoda;
- (D) Objednatel zadal postupem podle § 135 ZZVZ plnění dílčí veřejné zakázky s názvem „Most, X679..1, 5. KVĚTNA, Pankrác - větev A..2, Praha 4 - stavební údržba“. („Dílčí zakázka“);
- (E) Objednatel rozhodl o přidělení Dílčí zakázky Zhotoviteli, uzavírají Smluvní strany podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), a podle čl. 3 Dohody tuto Dílčí smlouvu:

1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ

- 1.1 Veškeré pojmy v této Dílčí smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají význam, jaký jim přisuzuje Dohoda, není-li v této Dílčí smlouvě uvedeno jinak.
- 1.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, není-li v této Dílčí smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele Dohodou.

2. PŘEDMĚT DÍLČÍ SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést pro Objednatele Práce, jejichž detailní specifikace je uvedena v Příloze č. 3 této Dílčí smlouvy – Podrobná specifikace předmětu plnění.
- 2.2 Místem provedení Prací je hlavní město Praha, Praha 4, most X679..1
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění Prací ve lhůtě do 31.10.2022 („Doba realizace“), přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit poskytování Prací nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („zákon o registru smluv“) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uveřejnění.
- 2.4 Za účelem dosažení maximální efektivity a rychlosti prováděných prací, které vyžadují omezení provozu, zhotovitel zajistí, aby tyto práce probíhaly ve dvousměnném pracovním režimu s max. využitím pracovní doby (pracovní doba 7 dní v týdnu 6:00 – 22:00 hod.).
- 2.5 Zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv zajistí na své náklady Objednatel, přičemž Zhotovitele vyrozumí bez zbytečného odkladu o dni, kdy došlo ke zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv.

3. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 3.1 Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této Dílčí smlouvy důkladně prohlédl místo plnění a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by bránily v řádné realizaci Prací za dohodnutou Odměnu.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Práce
 - (a) pečlivě, poctivě, řádně a včas s nejvyšší možnou odbornou péčí a znalostí s ohledem na předmět, způsob, dobu a rozsah poskytovaných Prací,
 - (b) v souladu s touto Dílčí smlouvou, Výzvou pro minitendr, Dohodou, zadávací dokumentací a aplikovatelnými právními předpisy a technickými normami užívanými v České republice v době uzavření této Dílčí smlouvy a během poskytování Prací.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Práce prostřednictvím Realizačního týmu, jehož jmenný seznam tvoří Přílohu č. 3 Dohody. Změna ve složení Realizačního týmu je možná jen za podmínek stanovených Dohodou.
- 3.4 Zhotovitel je při poskytování Prací povinen

- (a) poskytovat Práce na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s pokyny Objednatele, s odbornou péčí a za využití všech svých odborných znalostí, zkušeností a dovedností tak, aby Práce poskytl v nejlepší možné kvalitě za sjednanou Odměnu úplně a bez vad;
 - (b) informovat bezodkladně Objednatele o tom, že se při poskytování Prací dostal nebo by se mohl dostat do jakéhokoli střetu zájmů ve vztahu k Objednateli, ať už z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu jakékoli spolupráce s konkurenty;
 - (c) zdržet se porušení jakýchkoli práv třetích osob a zajistit, že jím poskytované Práce neporuší práva třetích osob, zejména jejich osobnostní práva a práva duševního vlastnictví;
 - (d) informovat Objednatele bezprostředně o veškerých záležitostech a okolnostech, které Zhotovitel zjistil, nebo o kterých se dozvěděl během poskytování Prací a které by mohly prakticky vést ke změně pokynů ze strany Objednatele. Pokud však Objednatel nezmění své pokyny, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s původními pokyny Objednatele.
- 3.5** Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: DVZ X679..1, Mostní list, Souhrnnou technickou zprávu a mapu polohy objektu. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Dílčí smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí Prací, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
- 3.6** Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele - Neužije se.
- 3.7** Součástí Plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, soupis provedených prací a referenční list s fotkami, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu nejpozději do pěti dnů po uplynutí sjednané Doby realizace.
- 3.8** Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Dílčí smlouvy a dobu plnění Dílčího plnění.
- 3.9** Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny kontrolovat výkon činností Zhotovitele dle této Dílčí smlouvy.
- 3.10** Zhotovitel je dále povinen po dobu poskytování Prací udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti pro případ způsobení škody třetím osobám nebo Objednateli při výkonu činností při poskytování Prací v rozsahu dle čl. 9 Dohody.
- 3.11** Zhotovitel poskytne Objednateli záruku na předmět plnění v tomto rozsahu:
- 60 měsíců na stavební práce
 - 24 měsíců na zálivky ve styku nového povrchu s původním
 - 36 měsíců na vodorovné dopravní značení
 - 120 měsíců na dílenskou protikorozní ochranu a hydroizolace

4. PODDODAVATELÉ

- 4.1** Zhotovitel je oprávněn pověřit výkonem jednotlivých činností dle této Dílčí smlouvy třetí osoby – poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 4 Dohody, a to k těm činnostem, které jsou v této příloze uvedeny. Změna poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 Dohody je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud by mělo dojít ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace v Zadávacím řízení, je změna přípustná jen za předpokladu, že nahrazující poddodavatel bude rovněž splňovat kvalifikaci, kterou prokazoval nahrazovaný poddodavatel.
- 4.2** Zhotovitel odpovídá za provádění činností dle této Dílčí smlouvy jednotlivými poddodavateli, jako by je prováděl sám.
- 4.3** Seznam poddodavatelů k realizaci předmětu této Dílčí smlouvy, kteří jsou Zhotoviteli ke dni podpisu této Dílčí smlouvy známi, s uvedením části veřejné zakázky, kterou bude každý z poddodavatelů plnit a jaký je finanční podíl plnění každého takového poddodavatele na celkové ceně, je uveden v Příloze číslo 4 Dílčí smlouvy – Seznam poddodavatelů.

5. DOKONČENÍ PRACÍ A PŘEVZETÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ

- 5.1 Práce se považují za dokončené, jsou-li provedeny bez vad a nedodělků. Má-li Dílčí plnění jakékoliv vady, včetně drobných vad, které nebrání užívání Dílčího plnění, je Objednatel oprávněn převzetí Dílčího plnění odmítnout a požadovat odstranění takových vad. Pokud Objednatel dobrovolně převezme Dílčí plnění s drobnými vadami a nedodělků, stanoví Objednatel Zhotoviteli lhůtu k odstranění drobných vad a nedodělků. Neodstraní-li Zhotovitel ve stanovené lhůtě drobné vady a nedodělků, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vada a nedodělků třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- 5.2 Po úspěšném provedení Dílčího plnění bude podepsán Předávací protokol, ve kterém oprávnění zástupci Smluvních stran svými podpisy potvrdí, že předávané Dílčí plnění splňuje podmínky dle Dohody a dle této Dílčí smlouvy.
- 5.3 Osobou oprávněnou za Zhotovitele předat Plnění a vystavit Předávací protokol je Petr Valdman, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
- 5.4 Osobou oprávněnou za Objednatele převzít Plnění a podepsat Předávací protokol je Ing. Pavel Novák, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
- 5.5 Bez podepsaného Předávací protokolu nelze považovat závazek Zhotovitele za splněný.

6. ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ PRACÍ

- 6.1 Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané Práce zaplatit Zhotoviteli odměnu sjednanou následovně:
- (a) odměna za Práce bude určena jako součet položek uvedených ve vyplněném Dílčím soupisu prací včetně ceníku, který je Přílohou č. 1 této Dílčí smlouvy a činí:
- Cena bez DPH: 7 103 945,15 Kč („Odměna“);
- (b) celková cena, jakož i veškeré jednotkové ceny uvedené v Dílčím soupisu prací jsou stanoveny jako maximální a nepřekročitelné po celou dobu trvání této Dílčí smlouvy (s výjimkou změny zákonné sazby DPH);
- (c) k Odměně je Zhotovitel oprávněn připočíst DPH, nejde-li o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti dle Zákona o DPH, jejíž výše bude odpovídat právním předpisům účinným v době vystavení faktury – daňového dokladu;
- (d) Odměna zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, poplatky a platby vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s poskytováním Prací dle této Dílčí smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně, náklady na materiál a náhradní díly, technické vybavení, pracovní síly, stroje, nájemné, dopravu, řízení a administrativu, jakož i režii Zhotovitele, poplatky a veškeré další náklady Zhotovitele v souvislosti s činností podle této Dílčí smlouvy.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Objednatel se zavazuje uhradit Odměnu Zhotoviteli na základě faktury vystavené Zhotovitelem se lhůtou splatnosti minimálně 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Smluvní strany souhlasí s použitím Faktur vystavených na základě Dílčí smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) („Elektronická faktura“). Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: [REDAKCE]. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K zaslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel v Příloze č. 2 této Dílčí smlouvy (Kontaktní údaje), jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty, musí být tímto opatřen alespoň podpis odesílatele e-mailu, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura a její přílohy v samostatném souboru (souborech. V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.
- 7.2 Nedílnou součástí faktury bude kopie Smluvními stranami podepsaného Předávacího protokolu.
- 7.3 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy, zejména § 29 zákona o DPH, kód zatřídění podle klasifikace CZ-CPA pro účely DPH a údaje dle § 435 občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Dílčí smlouvy. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli, neobsahuje-li všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu Zákona o DPH, věcně správné údaje, podklady nebo v Dílčí smlouvě uvedené dokumenty. Zhotovitel je v tomto případě povinen bezodkladně, nejpozději však do 17. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž nastal den uskutečnění zdanitelného plnění doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti, obsahovat věcně správné údaje a dohodnuté podklady a dokumenty. Mezi vrácením faktury a vystavením nové faktury neběží lhůta splatnosti. Doručením nové, správně vystavené faktury, začíná běžet nová lhůta splatnosti. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na chybné faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s chybnou Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.
- 7.4 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami.
- 7.5 Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Odměnu.
- 7.6 Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře.
- 7.7 Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
- 7.8 Účet Zhotovitele uvedený na fakturách musí být totožný s účtem, který je uveden u Zhotovitele v záhlaví této Dílčí smlouvy. Změna čísla bankovního účtu je možná pouze na základě písemného dodatku této Dílčí smlouvy.
- 7.9 Objednatel je oprávněn uhradit na bankovní účet Zhotovitele fakturovanou částku za poskytnuté zdanitelné plnění sníženou o daň z přidané hodnoty, pokud
- (a) správce daně rozhodne, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, nebo

- (b) Zhotovitel požaduje úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Dílčí smlouvy na bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.
- (c) plnění spočívá v provedení stavebních (případně montážních) prací, které odpovídají kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném k 1. 1. 2015, tudíž se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e) Zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvést odpovídající kód zařazení podle klasifikace CZ-CPA na každé vystavené faktuře.

8. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1 Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad právo Objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Odměny plnění za každý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.
- 8.2 Zaplacením smluvních pokut dle této Dílčí smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu, ani nezaniká povinnost Zhotovitele splnit závazek utvrzený smluvní pokutou.
- 8.3 V případě prodlení Objednatele s uhrazením ceny je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. POSKYTNUTÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY TŘETÍM OSOBÁM

- 9.1 Zhotovitel nesmí výsledek své činnosti, která je předmětem Plnění podle této Dílčí smlouvy, poskytnout úplatně ani bezúplatně jiným osobám než Objednateli, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
- 9.2 Všechna dokumentace zpracovaná Zhotovitelem dle této Dílčí smlouvy přechází do vlastnictví Objednatele.
- 9.3 Objednatel je oprávněn předmět Dílčího plnění nebo jeho část užívat libovolným způsobem pro činnosti, které souvisejí s předmětem jeho činnosti, zejména je oprávněn dokumentaci užít při vypracování dokumentace výběrového nebo zadávacího řízení, při provozu, údržbě, opravách a rekonstrukcích mostů a mostních objektů. Zhotovitel souhlasí s uvedením svých identifikačních údajů v případné zadávací dokumentaci, Výzvě pro minitendr nebo Objednávce jakožto zpracovatele části zadávacích podmínek ve smyslu § 36 odst. 4 ZZVZ (zejména v případě, že Zhotovitel zpracuje návrh/program provedení stavení či běžné údržby mostu, která bude předmětem jiné dílčí zakázky na základě Dohody nebo samostatné veřejné zakázky).
- 9.4 Pro případ, že by dokumentace zpracovaná Zhotovitelem dle této Dílčí smlouvy nemohla přejít do vlastnictví Objednatele anebo by Objednatel nebyl oprávněn s dokumentací v plném rozsahu nakládat, poskytuje Zhotovitel bezúplatně Objednateli nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, návrhů, náčrtů, oprav, úprav, změn dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě této Dílčí smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, oprav, úprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí („licence“). Licenci uděluje Zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoliv osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem stavby nebo její části.
- 9.5 Smluvní strany souhlasí, že ustanovení § 2378 až 2382 občanského zákoníku se pro účely této Dílčí smlouvy neuplatní a Zhotovitel nemá právo odstoupit v těchto případech od Dílčí smlouvy. Zhotovitel nemá právo licenci vypovědět.
- 9.6 Smluvní strany výslovně sjednávají, že aplikace ustanovení § 2375 občanského zákoníku se vylučuje.
- 9.7 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se že:
 - (a) Dílčí plnění je původní a Zhotovitel je oprávněným subjektem k poskytnutí licence v rozsahu uvedeném v této Dílčí smlouvě;
 - (b) zajistil, od všech fyzických či právnických osob, které se podílely na provedení Dílčího plnění, souhlas s udělením licence (je-li vyžadován).

- 9.8 Pokud by se ukázalo prohlášení v předchozím článku nepravdivým, Zhotovitel se zavazuje zajistit pro Objednatele chybějící práva na své náklady nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne, kdy taková nepravdivost bude zjištěna a ve stejné lhůtě tato práva převede na Objednatele.

10. VYŠŠÍ MOC, PRODLENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 10.1 Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z Dílčí smlouvy překážka v podobě vyšší moci, nebude tato Smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.

- 10.2 Vyšší mocí se pro účely této Dílčí smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou příslušná Smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením této Dílčí smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:

- (a) živelné události – zemětřesení, záplavy, vichřice, zničení či závažné poškození mostu nebo jeho stavební konstrukce, atd.;
- (b) události související s činností člověka – např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Smluvní strany, která se vyšší mocí dovolává;
- (c) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, zejména dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či jiných relevantních právních předpisů;
- (d) obecně závazné akty státních a místních orgánů – zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži Smluvní strany dovolávající se zásahu vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto Smluvní stranou nebo její nedbalost.

- 10.3 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoli prodlení s plněním závazků kteréhokoli z poddodavatelů Zhotovitele, jakož ani finanční situace, insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Zhotovitele nebo jakéhokoli jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek Zhotovitele nebo jakéhokoli jeho smluvního dodavatele.

- 10.4 Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou Smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové Smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností dle Dílčí smlouvy.

- 10.5 Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než 3 (tři) měsíce, je kterákoliv ze Smluvních stran oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy dotčené okolností vyšší moci. Na základě odstoupení od Dílčí smlouvy z tohoto důvodu nevznikají druhé Smluvní straně žádné nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty, jež jinak Dohoda nebo Dílčí smlouva může s odstoupením spojit, nejsou však dotčeny nároky Smluvních stran řádně vzniklé do té doby.

11. UKONČENÍ DÍLČÍ SMLOUVY

- 11.1 Tato Dílčí smlouva končí svoji platnost a účinnost pouze:

- (a) splněním jejího předmětu plnění, nebo
- (b) písemnou dohodou Smluvních stran, nebo
- (c) odstoupením za podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě.

- 11.2** Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením smluvních povinností se rozumí:
- (a) některé z následujících porušení Dílčí smlouvy ze strany Zhotovitele:
 - (i) Zhotovitel nezahájil plnění ani přes písemnou výzvu Objednatele;
 - (ii) Zhotovitel ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 9 Dohody;
 - (iii) Zhotovitel je v úpadku nebo návrh na prohlášení konkursu Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele;
 - (iv) Zhotovitel podá na svou osobu insolvenční návrh;
 - (v) Zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - (b) následující porušení Dílčí smlouvy ze strany Objednatele:
 - (i) Objednatel opakovaně neposkytuje součinnost zcela nezbytnou pro řádné plnění této Dílčí smlouvy ze strany Zhotovitele, a to i přesto, že na prodlení s touto povinností bude Zhotovitelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, která nebude kratší než 15 pracovních dnů.
- 11.3** Vyjma důvodů ukončení vyplývajících z Dohody není žádná Smluvní strana oprávněna od této Dílčí smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět či jinak jednostranným úkonem ukončit její účinnost jakýmkoliv jiným způsobem, než jaký je stanoven v tomto článku Dílčí smlouvy. Dispozitivní ustanovení Občanského zákoníku umožňující takové jednostranné ukončení smlouvy se tímto vylučují.
- 11.4** Odstoupením od Dílčí smlouvy není dotčeno právo příslušné Smluvní strany na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody.

12. COMPLIANCE DOLOŽKA A PROTİKORUPČNÍ DOLOŽKA

- 12.1** Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele TSK a zavazuje se jej při plnění této smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad TSK, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
- 12.2** Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění Objednatele vyplývajících z Compliance doložky a protikorupční doložky; a že s nimi souhlasí.
- 12.3** Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v příloze č. 5 Compliance doložka; a dále v příloze č. 6 Protikorupční doložka. Obě tyto přílohy tvoří nedílnou součást Smlouvy.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 13.2 Tuto Dílčí smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Dohodě.
- 13.3 Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato Dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK a.s.) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dílčí smlouvy, číselné označení této Dílčí smlouvy a datum jejího podpisu.
- 13.4 Obě Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dílčí smlouvy, jakož i s uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny za Plnění v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ, resp. v souladu se zákonem o registru smluv.
- 13.5 Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a 1 (jeden) stejnopis obdrží Zhotovitel. Dojde-li k uzavření Dílčí Smlouvy za použití kvalifikovaných elektronických podpisů Objednatele a Zhotovitelů, bude Dílčí Smlouva uzavřena v 1 (jednom) originále.
- 13.6 Přílohy:
- 1) Soupis prací včetně ceníku
 - 2) Kontaktní údaje
 - 3) Podrobná specifikace předmětu plnění
 - 4) Seznam poddodavatelů – NEUŽIJTE SE
 - 5) Compliance doložka
 - 6) Protikorupční doložka

V Praze dne

Za Objednatele:



Datum: 2022.03.01
16:20:03 +01'00'


Ing. Josef Richtř
místopředseda představenstva

V Praze dne

Za Zhotovitele:





Datum: 2022.02.22 09:47:09
+01'00'

Ing. Lucie Zimová
místopředsedkyně představenstva   
Společnost SMP – Santech alfa



Datum: 2022.02.22 10:17:49 +01'00'

Ing. Pavel Kameník
člen představenstva   
Společnost SMP – Santech alfa



Datum: 2022.02.22
08:40:06 +01'00'

Michal Pustějovský
jednatel společnosti Santech alfa s.r.o.
Společnost SMP – Santech alfa

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Modře - oceňuje uchazeč

Stavba: Most, X679.1, 9. KVĚTNA, Pankrác - vltáv A.Z, Praha 4

Celkem cena bez DPH

7 103 945,15 Kč

Popis: Stavební údržba

Celkem cena s DPH

8 695 773,63 Kč

Rozpočet:

Por. čís.	Název položky	MJ	Cena jednotková	Množství	Cena celková	Průběžná	Sazebník
1	2	3	4	5	6	7	8
	Všeobecné konstrukce a práce						0
1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, vč. vegetace odpad z těžitých konstrukcí zemina v výkopu pro odkrytí stávající konstrukce měřeno v ACAD: 3.5*48.0=168.0 [A] hmotnost: 2.0*A=336.0 [B]	T	316.57	336,00	106 367,52	014102	A
2	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, prostý, omítka poplatek za uložení betonových částí stávajícího zábradlí na skládku sloupky: 0.25*0.25*1.5*20=1.88 [A] plenty: 50.5*0.50*0.15=3.79 [B] celkem: A+B=5.67 [C] hmotnost: 2.5*C=14.18 [D]	T	431.68	14,18	6 121,22	014102	B
6	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice poplatek za uložení vyřezaného materiálu ze stávajícího chodníku a vozovky (tl. vrstev jsou odhadnuty) na skládku chodník: 137.9*0.05=6.90 [A] vozovka: 138.9*0.12=16.67 [B] celkem: A+B=23.57 [C] hmotnost: 2.4*C=56.57 [D]	T	805.81	56,57	45 584,67	014102	F
9	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí a dočasných opatření na mostě rozsah DIO: - na mostě postupně provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech most o rozpětí 20- 50m	KPL	165 478,70	1,00	165 478,70	02720	2
17	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana kabelové lišty Ochrana sítivodů podle návrhu zhotovitele	KPL	35 973,63	1,00	35 973,63	02730a	
19	POMOC PRÁCE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí 20- 50m	KPL	122 310,34	1,00	122 310,34	02750R	2
24	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické zaměření pro DSPS.	KUS	43 168,36	1,00	43 168,36	029113	
26	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TeP, plán BOZP most o rozpětí 20- 50m	KPL	79 141,99	1,00	79 141,99	02940	2
29	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU aktualizace ML (kompletní revize včetně překreslení schémat)	KUS	11 511,56	1,00	11 511,56	029412	B
31	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 20- 50m	KPL	79 141,99	1,00	79 141,99	02943	2
33	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ. PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	14 389,45	1,00	14 389,45	02944	
35	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí 20- 50m	KUS	8 633,67	1,00	8 633,67	02953	2
37	ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	340 000,00	1,00	340 000,00	03100	
	Zemní práce						1
38	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu na skládku, uložení, poplatku vč. případného štápkování odstranění náletových křovin pro zajištění přístupu k mostu odhad: 100=100.0 [A]	M2	407.95	100,00	40 790,00	111208	
40	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ vč. nabídky k odprodeji zhotoviteli odstranění stávajících obrubníků před a za mostem v rozsahu výkopu měřeno v ACAD: 3.0*3.0=9.0 [A]	M	302.18	6,00	1 813,08	11353	
41	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. odvozu na skládku nebo bezpečného odpadu řezování stávajícího chodníku a vozovky (tl. vrstev jsou odhadnuty) chodník: 137.9*0.05=6.90 [A] vozovka: 138.9*0.12=16.67 [B] celkem: A+B=23.57 [C] celkem: A+B=23.57 [C]	M3	3 813,21	23,57	89 877,36	11372	
50	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I výkopy pro dobetonávku plentý v komorách č. 2 a č. 5 2*0.5*0.5*4.7=2.35 [A]	M3	503.64	2,35	1 183,55	13173	
51	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I ODVOZ DO 20KM výkopy pro odkrytí stávající konstrukce měřeno v ACAD: 3.5*48.0=168.0 [A]	M3	1 103,21	168,00	184 835,28	131738	
52	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásep po provedení plentý v komorách č. 2 a č. 5 přehodnotěná se vyzubí vytěžená zemina 2*0.5*0.5*4.7=2.35 [A]	M3	402.90	2,35	946,82	17110	
55	VYPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vnakovací jímka 2.0x2.0x1.5 m vyplněná kamenivem vč. zemních prací 2 ks * 1.0 m * 1.0 m * 0.8 m = 1.6 [A]	M3	1 506,21	1,60	2 409,94	17680	
	Základy						2
60	VRT PRO KOTV. INJEK. MIKROPI. NA POVR. TR. III A IV D. DO 200MM vrty skrz NK pro vyústění rubové drenáže 2*1.5=3.0 [A]	M	4 575,17	3,00	13 725,51	26184	
62	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝTUŽE D. DO 16MM DO VRTU hl. vrtu 250 mm přikotvení dobetonované plentý proti vypadávání zeminy v komorách č. 2 a č. 5 2*2*10=40.0 [A]	KUS	581.19	40,00	23 271,60	285392	
	Stělové konstrukce						3
65	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY talířové kotvy říms. předpoklad 6 kg/ks: 6*51=306 [A] svorník pro kotvení sloupů VO, předpoklad 50 kg/ks: 2*50=100 [B] celkem: A+B=406.0 [C]	KG	314.83	406,00	87 220,98	31717	
66	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C/30/37	M3	28 500,21	14,30	407 553,00	317325	

	50*0,55*0,52=14,3 m ³ nové ŽB římsy					
67	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 1050S, B500B	T	34 534,88	2,86	98 769,18	317365
	výztuž nové ŽB římsy 50*0,55*0,52=14,3 m ³ předpoklad 200kg na 1 m ³ / 14,3*0,2=2 86t					
71	MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ŽE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 C30/37 XF2 - dobetonávky dobetonovaná plenta proti vypadávání zeminy v komorách č. 2 a č. 5 měřeno v ACAD: 2*0,15*1,0*4,7=1,41 [A]	M3	17 495,02	1,41	24 667,98	333325
72	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI 1050S, B500B výztuž dobetonávky výztuž dobetonované plenty proti vypadávání zeminy v komorách č. 2 a č. 5 objem: 2*0,15*1,0*4,7=1,41 [A] předpoklad 120 kg/m ³ 0,12*A=0,17 [B]	T	34 534,88	0,17	5 870,90	333365
	Vodorovné konstrukce					4
87	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton podkladní beton za rubem (podklad pro izolaci) měřeno v ACAD: 0,20*46,7=9,34 [A]	M3	7 520,13	9,34	70 238,01	451312
90	VYPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENNA DRCENÉHO konstrukční vrstvy nového chodníku a vozovky ŠD chodník: 1,1*51,0=56,1 [A] MŽK chodník: 0,3*51,0=15,3 [B] ŠD vozovka: 1,7*47,0=79,9 [C] MŽK vozovka: 0,4*47,0=18,8 [D] celkem: A+B+C+D=170,1 [E]	M3	1 697,95	170,10	288 821,30	45852
	Komunikace					8
96	INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,10KG/M ² PI-CP 0,6 kg/m ² vč. posypu přeobaleným kamenivem měřeno v ACAD: 125,0=125,0 [A]	M2	53,24	125,00	6 655,00	572123
97	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M ² PS-CP 0,3 kg/m ² měřeno v ACAD: 138,9=138,9 [A]	M2	40,29	138,90	5 596,28	572213
99	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. ACQ 11+ 11S TL 50MM konstrukční vrstva nové vozovky měřeno v ACAD: 138,9=138,9 [A]	M2	654,72	138,90	90 940,61	574844
109	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL 60MM konstrukční vrstva nové vozovky, ACL 22+ 50/70 měřeno v ACAD: 125,0=125,0 [A]	M2	633,13	125,00	79 141,25	574C56
103	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL 40MM MODIFIK konstrukční vrstva nového chodníku měřeno v ACAD: 137,9=137,9 [A]	M2	1 273,47	137,90	175 611,51	575F53
	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					6
107	REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVRST. TL 10MM tl. sanace < 10 mm, vč. mechanického očistění povrchu a sjednocující stěrky plocha sanace: zadní stěna komor: 50,0*2,5=125,0 [A] mezilehlá rámy vč. opěrných žaber: 10,2*15,2=304,0 [B] krajní nosník: 1,5*50,0=75,0 [C] podhled NK: 2,8*50,0=140,0 [D] plocha sanace celkem: A+B+C+D=644,0 [E] z toho 50% 0,50*E=322,0 [F]	M2	2 659,59	322,00	856 516,78	626111
108	REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVRST. TL 30MM tl. sanace < 30 mm, vč. mechanického očistění povrchu a sjednocující stěrky plocha sanace celkem: 644,0=644,0 [A] z toho 10% 0,10*A=64,4 [B]	M2	5 213,57	64,40	335 753,91	626113
109	REPROFIL. PODHL. SVISLÝCH PLOCH SANAC. MALTOU DVOUVRST. TL DO 60MM tl. sanace > 30 mm, vč. mechanického očistění povrchu a sjednocující stěrky plocha sanace celkem: 644,0=644,0 [A] z toho 5% 0,05*A=32,2 [B]	M2	7 767,15	32,20	250 102,23	626123
110	REPROFIL. VODOR. PLOCH SHORA SANAC. MALTOU DVOUVRST. TL DO 40MM minim. tl. 40 mm vyspravení horního povrchu NK pro pokládku izolace plocha horního povrchu NK: 3,4*50,0=170,0 [A] z toho 20% 0,20*A=34,0 [B]	M2	5 974,21	34,00	203 123,14	626221
111	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STÁRYM A NOVÝM BETONEM plocha sanace spodní stavby: 644,0=644,0 [A] plocha vyspravení horního povrchu NK: 34,0=34,0 [B] celkem: A+B=678,0 [C]	M2	308,83	678,00	548 251,14	62631
112	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ pasivační nátěr, vč. otryskání výztuže na požadovaný stupeň plocha sanace celkem: 644,0=644,0 [A] plocha sanace nad 20 mm: 0,15*A=96,6 [B] z toho 40% 0,40*B=38,6 [C]	M2	1 244,86	38,60	48 052,37	62652
113	INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ odhad: 30,0=30,0 [A]	M	3 575,01	30,00	107 250,30	62662
	Přidružená stavební výroba					7
116	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNĚ ASFALTOVÝMI PÁSY vč. přípravy povrchu a napojení izolace rubu NK a za rubem měřeno v ACAD: 2,4*46,7=112,1 [A]	M2	697,89	112,10	78 233,47	711412
117	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETIČÍ VRSTVOU izolace NK pod chodníkem měřeno v ACAD: 3,3*46,7=154,1 [A]	M2	856,17	154,10	131 935,80	711452
118	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII ochrana izolace geotextilií měřeno v ACAD: 5,7*46,7=266,2 [A]	M2	178,87	266,20	47 881,39	711509
131	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S1 (OS-A) sjednocující nátěr - nátěr sanovaných ploch sjednocující nátěr - plocha sanace celkem: 644,0=644,0 [A] nátěr říms S1: 1,35*50,5=68,2 [B] celkem: A+B=712,2 [C]	M2	489,21	712,20	342 005,66	78381
	Potrubi					8
135	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST. DN DO 150MM rubové drenáž měřeno v ACAD: 47,0*2*1,5=50,0 [A]	M	620,33	50,00	31 016,50	87533
	Ostatní konstrukce a práce					9
140	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLŇNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ nové ocelové zábradlí výšky 1,30 m se svislou výplní podle návrhu zhotovitele měřeno v ACAD: 85,0=85,0 [A]	M	8 118,23	85,00	527 683,65	911281
142	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLŇNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu na místo určené investorem, vč. pasivace ponechaných částí sloupku	M	503,64	65,00	32 736,60	911283

	odstranění ocelových částí stávajícího zábradlí na mostě měřeno v ACAD: 65 0=85 0 [A]					
152	SVOJÍDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu	M	791,43	47,00	37 197,21	911FC3
	odstranění stávajícího svodidla, vč. likvidace a poplatku za skládku měřeno v ACAD: 47 0=47 0 [A]					
158	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM napojení	M	151,10	199,20	29 645,82	919111
	prořezání spár před vypínáním asfaltovou závlivkou měřeno v ACAD: 50 5+2*48,7+52,3=199,2					
162	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁVLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 1200MM2	M	302,18	199,20	59 287,72	931328
	vypínání spár asfaltovou závlivkou měřeno v ACAD: 50 5+2*48,7+52,3=199,2					
163	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮR PŘES 800MM2 izolace dilatační spáry dle VI. 4 208.1 2,2+1,4+0,7+1,4+0,7+1,2=7,6 m	M	489,24	7,60	3 718,22	931337
170	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ plochy ochranné pro izolaci dilatace dle VI. 4 208.1 3,4*0,63 = 2 kg	KG	251,82	2,00	503,64	93650
174	ČIŠTĚNÍ ZDIVA OTŘYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ 100% plochy sanace + 100% plocha NK shora 844*3,4*50=814 m2	M2	350,21	814,00	285 070,94	938443
185	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	10 214,33	5,67	57 915,25	997158
	odstranění betonových částí stávajícího zábradlí na mostě sloupky: 0 25*0 25*1 5*20=1 88 [A] plochy: 50 5*0 50*0 15=3 79 [B] celkem: A+B=5 67 [C]					
Položky doplněné mimo RS						
194	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH uvadení terénu do původního stavu - vyčistění terénu	M2	25,20	200,00	5 040,00	917426
195	VYSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VYKOPU JAMKY náhradní výsadba 2*185m2 = 370 000000 => A	KU6	127,20	370,00	47 054,00	289366
196	SJEDNOCUJÍCÍ ŠTĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM římky-vodorovné plochy-L+P: 30,4+25,5 = 55,900000 => A římky-svislé plochy-L+P: 50,35+30,5 = 80,850000 => B konzola-podhled vodorovná plocha (zeď SV+most L=V+zeď JV+zeď SZ+most P=Z+zeď JZ): 59,79+49,04+24,11+19,02+34,37+29,64 = 215,960000 => C konzola-svislé čelo gabarit P 5,640 = 5,640000 => D A+B+C+D = 358,350000 => E	M2	297,60	358,35	106 644,96	289366
197	PRONÁJEM PLOŠINY do mostního otvoru	HOD	1 332,00	80,00	106 560,00	289366
198	LEHKÉ PRÁCOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz. levá JV 69,9*1,6 = 111,840000 => A levá gabarit nad chodníkem: 20,643*4,8 = 127,896400 => B levá SV 261,5*1,6 = 418,400000 => C pravá JV náběh: 37,2*2,4 = 89,280000 => D pravá JV konst: 50 0*1,6 = 80,000000 => E pravá SZ gabarit nad chodníkem: 21,658*3,2 = 69,305600 => F pravá SZ 32,2*2,8 = 90,160000 => G A+B+C+D+E+F+G = 986,872000 => H	M3OP	68,40	986,87	87 501,91	289366

Příloha č. 2 – Kontaktní údaje

1. Kontaktní osoby ve věci Změn Díla na straně Objednatele.

Za Objednatele je oprávněna k zadávání a vyřizování Objednávek a Změn Dílčích plnění kterákoliv z níže uvedených osob:

Ing. Jan Šesták
Ing. Pavel Novák

Korespondenční adresa: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Kontaktní osoby ve věci Změn Díla na straně Zhotovitele.

Kontaktní osobou za Zhotovitele je:

Petr Valdman

telefon:

e-mail:

korespondenční adresa: SMP CZ, Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00

2. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Objednatele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další komunikace ohledně této Smlouvy jsou:

Ing. Jan Šesták

Korespondenční adresa: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

3. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Zhotovitele.

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další komunikace ohledně této Smlouvy je:

Kontaktní osobou za Zhotovitele je:

Petr Valdman

telefon:

e-mail:

korespondenční adresa: SMP CZ, Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00

4. Stavbyvedoucí na straně Zhotovitele.

Michal Pustějovský

telefon:

e-mail:

5. Kontaktní osoby ve věci fakturace na straně Zhotovitele.

Fakturace bude zasílána výhradně z níže uvedené e-mailové adresy.

Iveta Radová

telefon:

e-mail:

Příloha č. 3 - Podrobná specifikace předmětu plnění

V rámci stavební údržby bude realizována sanace betonových říms na mostě a navazujících zdech, sanace šikmých podhledů nosné konstrukce a šikmých podhledů konzol navazujících opěrných zdí a výměna mostního zábradlí.



Compliance doložka do smluv s dodavateli/obchodními partnery (textace smluvních ujednání):

- 1) Smluvní strany se zavazují jednat takovým způsobem a přijmout taková opatření, aby nevzniklo při plnění této Smlouvy podezření ze spáchání trestného činu, nebo aby trestný čin nebyl spáchán. To shodně platí pro všechny formy účastenství na trestném činu nebo stádia trestného činu. Povinnost se vztahuje na trestné činy přičitatelné právnické osobě dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, jako i na trestné činy fyzických osob dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně i na zahájení trestního stíhání proti kterékoliv smluvní straně včetně jejich zaměstnanců podle zákona č. [REDACTED] Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany se zavazují si neprodleně vzájemně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů spáchaných v souvislosti s plněním této Smlouvy, především trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství nebo podplacení, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec. Smluvní strany se dále zavazují k takové informaci přistupovat jako k důvěrné, s výjimkou komunikace s orgány činnými v trestním řízení.
- 3) Dodavatel se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Etického kodexu TSK, které jsou dostupné pod odkazem <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/o-spolecnosti-TSK-Praha>. Na základě toho prohlašuje, že má (i) zpracován vlastní etický kodex ve stejném rozsahu, který pokrývá totožné oblasti a zajišťuje tytéž hodnoty a standardy chování, jaké vyznává TSK; dodavatel dále akceptuje, že v případě odlišné úpravy převezme v dílčích záležitostech Etický kodex TSK, nebo (ii) přijímá Etický kodex TSK pro účely plnění této Smlouvy za vlastní a bude jeho prostřednictvím zajišťovat dodržování těchto hodnot a standardů chování, jaké vyznává TSK. Dodavatel bere na vědomí, že naposledy popsané hodnoty a standardy chování vychází mimo jiné i z normy ISO 37001:2016.
- 4) Dodavatel se zavazuje umožnit TSK kontrolu a porovnání obou etických kodexů (na straně TSK a na straně dodavatele), případně prokázat, že přijal za svůj Etický kodex TSK, podle toho, která varianta dle čl. 3) výše nastala. Kontrola dle předchozí věty zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, předložení etického kodexu, příp. dalších compliance dokumentů dodavatele, do kterých bude mít TSK právo nahlížet a požít si jejich kopie.
- 5) Dodavatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že TSK je v odůvodněných případech oprávněno kontrolovat dodržování povinností vyplývajících z Etického kodexu na straně dodavatele. Má se za to, že odůvodněným případem je jakékoliv zjištění, které TSK učiní na základě vlastní činnosti, z veřejně dostupných zdrojů, nebo i na podnět zveřejněný od třetích osob, které se týkají dodavatele a/nebo situací s vyšší mírou korupčního rizika. V případě pochybností, jedná-li se o odůvodněný případ, je rozhodující názor TSK. Provéřované skutečnosti však nesmí být zjevně bezpředmětné (např. účelově vyvolaná tendenční publicita vůči dodavateli, udání směřující vůči dodavateli, které vychází z porušení dobrých mravů, msty, závidivosti či jiných nízkých pohnutek atd.). Poskytnutí součinnosti dodavatele k realizaci kontroly vykonávané TSK zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, písemné či ústní vyjádření dodavatele k předmětné záležitosti. V případě vyšší míry korupčního rizika spojeného s předmětem této smlouvy nebo osobou dodavatele je možné požadovat prokázání implementace/existence opatření



srovnatelných se standardy normy ISO 37001:2016. Dodavatel je oprávněn v rámci splnění požadavku na poskytnutí součinnosti předložit libovolné důkazní prostředky.

- 6) V případě, že dodavatel poruší čl. 3) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v harmonizaci vlastního etického kodexu dodavatele dle Etického kodexu TSK, nebo převzetí Etického kodexu TSK dodavatelem v plném rozsahu, zavazuje se dodavatel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který je v předmětné záležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho povinností.
- 7) V případě, že dodavatel poruší čl. 4) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v umožnění kontroly splnění harmonizace etických kodexů, nebo převzetí Etického kodexu TSK dodavatelem v plném rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který je v předmětné záležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho povinností.
- 8) V případě, že dodavatel poruší čl. 5) této doložky ke Smlouvě, tj. nebude při poskytování plnění a spolupráci s TSK respektovat zásady a hodnoty vyplývající z Etického kodexu TSK (bez ohledu na to, v jaké formě je přijal), nebo neposkytne TSK součinnost k prověření konkrétního zjištění/oznámení, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení, po který porušení konkrétní povinnosti trvalo, a to až do okamžiku odstranění tohoto závadného stavu. Bude-li se zjištění/oznámení týkat skutečností s vyšší mírou korupčního rizika, zvyšuje se smluvní pokuta dle předchozí věty na dvojnásobek.
- 9) Sankce uložené dle čl. 6 až 8 této doložky ke Smlouvě mezi sebou lze počítat, a to až do chvíle splnění povinností dodavatele, kterou zajišťují, nebo do zániku Smlouvy odstoupením ze strany TSK. Součet sankcí však nesmí ve svém souhrnu překročit jednu třetinu (1/3) hodnoty Smlouvy.
- 10) V případě, že dodavatel bude své povinnosti dle čl. 3) až 5) této doložky ke Smlouvě porušovat závažně, dlouhodobě nebo opakovaně, je TSK oprávněno odstoupit od Smlouvy bez dalšího. Závažným porušováním se rozumí naplnění skutkové podstaty korupčního, nebo i jiného trestného činu dodavatelem (bez ohledu na to, byl-li už za něj pravomocně odsouzen), případně i jiné zcela bezohledné jednání rozporné se zásadami a hodnotami Etického kodexu TSK. Dlouhodobým porušováním povinností dle této doložky ke Smlouvě se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti v trvání nejméně 30 kalendářních dnů, a pokud by šlo o skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika, tak nejméně 15 kalendářních dnů. Opakovaným porušováním povinností dle této doložky ke Smlouvě se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti v nejméně třech paralelních případech, a pokud by šlo o skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika, tak ve dvou paralelních případech. Právo na uhrazení smluvní pokuty ve prospěch TSK nebo právo náhrady škody způsobené TSK tímto není jakkoliv dotčeno.
- 11) Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou splňovat po celou dobu trvání Smlouvy, jejíž nedílnou součástí je tato doložka, veškerá kritéria, standardy chování a hodnoty, které ve svém souhrnu vyplývají z Etického kodexu této společnosti.



Protikorupční doložka do smluv s dodavateli/obchodními partnery (textace smluvních ujednání):

- 1) Smluvní strany se dohodly, že při plnění této Smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu zadávacího řízení či vyjednávání o Smlouvě, resp. že takto budou jednat po celou dobu účinnosti této Smlouvy.
- 2) Smluvní strany shodně prohlašují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijmou nebo nevyžadují.
- 3) V této souvislosti se smluvní strany zavazují neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle této doložky ke Smlouvě a mohlo by souviset s uzavřením této Smlouvy nebo jejím plněním.

