
 
SMLOUVA O DÍLO 

ČÍSLO ZHOTOVITELE:060122                
(dále také „SOD“ nebo „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 
 
I. SMLUVNÍ STRANY 
 
 
I. 1. Objednatel  : Město Tachov 

Sídlo  : Hornická 1695, 347 01 Tachov     
Statutární orgán : Mgr. Ladislav Macák – starosta 
Zástupci ve věcech technických: Pavel Bluma, tel. 374 774 190, Ing Otakar Franc, tel. 374 774 192 
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Tachov 
Číslo účtu  : 2688970257/0100 
IČ   : 00260231 
Telefon  : 374 774 111 
E-mail   : pavel.bluma@tachov-mesto.cz, otakar.franc@tachov-mesto.cz 
 

 
dále jen „objednatel“   
 
a  
 
I. 2. Zhotovitel   : MusicData s.r.o. 

Sídlo  : Optátova 708/37, 637 00 Brno 
Obchodní rejstřík : u KS v Brně, oddíl C, vložka 38292 
Jednající/Zastoupen: Ing. Jaroslav Malý, prokura společnosti 
Stavbyvedoucí : 
Zasílací adresa : MusicData s.r.o., U Tržiště 2246, 594 01 Velké Meziříčí 
IČ   : 26227142                                      Telefon: 
DIČ  : CZ26227142                              Datová schránka: ea6n83z 
E-mail  : 
Bankovní spojení : 
Číslo účtu  : 
 

dále jen „zhotovitel“ 
 
 
II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
II.1. Předmětem smlouvy jsou dle projektové dokumentace specifikované níže, dodávky a montáž 
audiovizuální a jevištní techniky („dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 
 
V případě poskytnutí podpory Státním fondem kinematografie bude toto dílo spolufinancováno částkou 
400 000,- Kč z projektu Digitalizace kina Mže v Tachově. 
   
Realizace bude probíhat dle dokumentace poskytnuté neomezeným a přímým dálkovým přístupem jako 
součást zadávací dokumentace veřejné zakázky "Audiovizuální a jevištní technika – areál Mže Tachov". 
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Tuto dokumentaci zpracoval MusicData s.r.o., Optátova 708/37, 637 00 Brno, IČ: 26227142, pod názvem 
„Stavební úpravy, přístavba Společenského areálu Mže – jevištní technika“. 
 
Rozsah a přesný popis jednotlivých položek je uveden ve výkazu výměr. 
 
Dodávkou se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, dodávek, služeb a materiálů nutných 
k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, 
dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, ukončení a předání díla. 
 
Místem plnění je interiér v objektu společenského areálu Mže Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov. 
 
II.2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím 
z podmínek při provádění díla či z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis 
těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. III. 2. této smlouvy a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto 
změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované 
byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.1 
 
II.3. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v úplném a závazném výkazu výměr a specifikacích.  
 
II.4. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a místem, kde má být dílo 
prováděno. Rovněž jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Tuto 
skutečnost potvrzuje podpisem této smlouvy, a tudíž si je vědom, že tímto svým prohlášením vylučuje 
veškeré překážky, které znemožňují provést dílo dohodnutým způsobem. 
 
 
III. CENA DÍLA 
 
III.1. Cena díla je stanovena pevnou částkou s odkazem na výkaz výměr v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a činí: 
 
Cena bez DPH     : 6 266 872,00 Kč bez DPH 
 
Uvedená cena je cena stanovena jako nejvýše přípustná vyjma inflační doložky stanovené v souladu 
s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. v čl. III.6 této smlouvy. Zhotovitel převzal podpisem této smlouvy 
nebezpečí změny okolností, a tudíž soud nemůže rozhodnout o zvýšení ceny díla. 
 
III.2. Výkaz výměr je nedílnou součástí SOD jako příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou 
pevné do termínu předání a převzetí díla a budou jimi oceněny veškeré případné vícepráce a méněpráce 
realizované zhotovitelem do termínu předání a převzetí díla.2 
 
III.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou nutné ke zhotovení díla. 
 
III.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady 
na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení místa plnění, náklady na energie, vodu, dopravné, náklady 
související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. 
smlouvy.  
 

 
1 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 
2 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb. 
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III.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že 
případná změna daňových podmínek nemá vliv na cenu díla bez DPH. 
 
III.6. Objednatel je oprávněn upravit výši ceny díla každoročně podle roční míry inflace za předcházející 
kalendářní rok, měřené indexem spotřebitelských cen a zveřejněné Českým statistickým úřadem 
v následujícím kalendářním roce. Cenová úprava bude provedena ke dni 1. 1. 2023 a vždy ke dni 1. 1. 
následujícího kalendářního roku, v němž je index zveřejněn. Zvýšení ceny díla bude sjednáno písemně 
v souladu s čl. XII. této smlouvy. Inflační doložka podle tohoto ujednání se nevztahuje na rok 2022, v 
němž je tato smlouva uzavřena.3 
 
 
IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 
IV.1.  Lhůty plnění:  
a)  3 měsíce ode dne výzvy objednatele - rozvody NN, slaboproudé rozvody, rozvaděče, jevištní  
technika a další zabudované prvky) - práce budou koordinovány s postupem prací ostatních dodavatelů 
uvedených v čl. VIII.11 této smlouvy  
b) 75 dnů ode dne výzvy objednatele, nejpozději do 15. 1. 2023  - kompletace, dodávka a instalace 
AV techniky včetně zprovoznění - práce budou koordinovány s postupem prací ostatních dodavatelů 
uvedených v čl. VIII.11 této smlouvy 
  
IV.2. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen 
„harmonogram“), který odsouhlasí objednatel zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy a který se 
stane nedílnou součástí SOD jako příloha č. 2. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací, 
dodávek a služeb z výkazu výměr, a to stanovené ve dnech/týdnech/měsících, nikoliv však konkrétními 
termíny.  
 
IV.3. Termíny plnění uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné.   
 
IV.4. Termín řádného ukončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že 
zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí nebo z důvodu nutné koordinace provádění prací s ostatními 
dodavateli uvedenými v čl. VIII.11 této smlouvy. Tato skutečnost musí být písemně poznamenána. 
Termín ukončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých bylo zpoždění prokázáno. 4 
 
IV.5. Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro zhotovitele. Objednatel může termíny prodloužit, 
případně práce přerušit a v takovém případě je povinen již provedené práce zaplatit.5 
 
 
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 
 
V.1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených 
prací a dodávek oceněný dle čl. III. této smlouvy a po jeho odsouhlasení zástupcem objednatele (je 
povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad.  
Přílohou daňového dokladu je odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.  
 
V.2. Provedené práce a dodávky oceněné dle čl. III. této smlouvy a po jejich odsouhlasení zástupcem 
objednatele budou hrazeny měsíčně. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude 
uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí a 
předání všech dokladů. 
 

 
3 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 
4 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 
5 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 
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V.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k odsouhlasení. 
 
V.4. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění smlouvy slouží k ekonomické činnosti. Objednatel 
požaduje vystavit fakturu v přenesené daňové povinnosti. 
 
V.5. Zhotovitel nepožaduje zálohu. 
 
V.6. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených zástupcem objednatele je 30 dní. Za den platby se 
považuje den, kdy došlo k jejímu odepsání z účtu objednatele. 
 
 
VI. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY  
 
VI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 

 
VI.1.1. Za prodlení s termínem předání a převzetí díla v termínu dle čl. IV. 1. písm. a) této smlouvy 
nebo v termínu dle čl. IV. 1. písm. b) této smlouvy, a to 0,5 % z ceny díla bez DPH jednorázově a 
následně 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý další byť započatý den prodlení. 

 
VI.1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu 
nebo vad zjištěných v záruční době, a to 0,05 % z ceny díla bez DPH za každou vadu nebo nedodělek 
a den prodlení. 
 
VI.1.3. Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady uvedené v protokole o předání a 
převzetí díla, a to 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 
 
VI.1.4. Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady v záruční době, a to 0,05 % z ceny díla 
bez DPH za každý započatý den prodlení. 
 
VI.1.5. V případě, že zhotovitel nebude pojištěn dle čl. VIII. 7. této smlouvy, a to 1.000 Kč za každý 
započatý den prodlení. 
 
VI.1.6. V případě zjištění plnění předmětu zakázky jiným než odsouhlaseným poddodavatelem dle 
čl. VIII. 9. této smlouvy, a to 0,1 % z ceny díla bez DPH za každé zjištění. 
 
VI.1.7.  V případě porušení bezpečnostních předpisů zjištěných objednatelem při realizaci díla, a to 
0,001 % z ceny za dílo bez DPH za každý případ. 
 

VI.2. V případě, že objednateli, vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového 
dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla. 
 
VI.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu 
vzniknou prodlením zhotovitele.  
 
VI.4. Pro případ prodlení s úhradou faktury ze strany objednatele je stanovena smluvní pokuta ve výši 
0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
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VII. MÍSTO PLNĚNÍ 
 
VII.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami a se zadáním objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a 
vyklizení zařízení místa plnění jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.  
 
VII.2. Zhotovitel je povinen udržovat na místě plnění pořádek a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození okolních zařízení vinou 
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, popř. se strany dohodnou jinak. 
 
VII.3. Zhotovitel zajistí po dobu realizace dodávek ochranu a bezpečnost instalovaných prvků a zařízení 
do doby předání celého díla objednateli. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 
VII.4. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li odstraněn z místa plnění odpad vzniklý při 
provádění prací apod. 
 
 
VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
VIII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, s potřebnou péčí a na své nebezpečí ve sjednané 
době a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně 
a příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen byly-li učiněny písemně a 
nemění-li obsah této smlouvy či s ní nejsou v rozporu anebo v rozporu s obecně závaznými platnými a 
účinnými právní předpisy. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věci nebo příkazu, který mu objednatel dal. 
 
VIII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pro účely 
kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne 
nejméně 2 pracovní dny před jeho konáním. Kontrolních dnů se zúčastní objednatel nebo jeho zástupce 
včetně autorského dozoru. Zhotovitel nebo jeho zástupci jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. 
Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osoby vykonávající funkci autorského 
dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci autorského dozoru 
a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o 
jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání 
kontrolního dne a jeho závěry.  
 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí informace e-mailem). Zhotovitel je povinen vyzvat 
objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty/pevně 
zabudovány. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí/odbudování provést na náklady objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím/pevným zabudováním zhotovitel. 
 
VIII.3. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 
právo od smlouvy odstoupit. 
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VIII.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa 
plnění provozovaného dle čl. VII. této smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy 
související s realizací díla. 
 
VIII.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné a účinné zákony a jejich prováděcí 
předpisy a další obecně závazné platné a účinné právní předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel 
podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o společensky odpovědném 
plnění veřejné zakázky (dále jen „ČPSO“), které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné 
zakázky " Audiovizuální a jevištní technika – areál Mže Tachov". 
 
VIII.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z povolení stavby. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel 
v plném rozsahu. 
 
VIII.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla bez DPH, bez ohledu na případnou změnu ceny díla po 
podpisu této smlouvy. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů.  
 
VIII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 
právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
VIII.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky vést a průběžně aktualizovat reálný 
seznam všech poddodavatelů a věcných částí, které plní. Zhotovitel odpovídá za provedení díla 
poddodavatelem jako by dílo prováděl sám. V případě změny plnění díla pomocí jiných poddodavatelů 
oproti nabídce ve veřejné zakázce „Audiovizuální a jevištní technika – areál Mže Tachov“, musí být 
změna předem odsouhlasena s objednatelem. Pokud bude zjištěno plnění zakázky pomocí jiného než 
odsouhlaseného poddodavatele, může být uplatněna sankce v souladu s čl. VI.1.6. této smlouvy. 
 
VIII.10. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel lhůtu k jejímu poskytnutí, 
kterou musí objednatel odsouhlasit a následně součinnost poskytnout. Uplyne-li lhůta marně, má 
zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele. Před čerpáním náhradního plnění musí 
o uplynutí lhůty zhotovitel písemně informovat objednatele a vyzvat jej naposledy k poskytnutí 
součinnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení informace. 
 
VIII.11. Zhotovitel strpí provádění prací v místě plnění třetí osobou (dodavatele veřejné zakázky Stavební 
úpravy, přístavba společenského sálu areálu MŽE Tachov – vizte https://zakazky.tachov-
mesto.cz/vz00000215 , dodavatele veřejné zakázky „Dodávka křesel – areál Mže Tachov“ – vizte Přehled 
- E-ZAK Tachov (https://zakazky.tachov-mesto.cz) anebo jiné osoby určené objednatelem). Zhotovitel 
bude dále povinen akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek oprávněných osob. 
 
 
IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 
IX.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání. Objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající funkci autorského dozoru, je pak 
povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně 
v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 
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IX.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady. Bez 
těchto dokladů nelze považovat dílo za ukončené a schopné předání. 
 
IX.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis 
vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění (nejpozději do jednoho týdne, 
nebude-li dohodnuto jinak.) Pokud objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající funkci 
autorského dozoru odmítne dílo převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody. Před odstraněním 
vad je tyto nutné zdokumentovat.  
 
IX.4. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud 
jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. IX. 2. této smlouvy a 
je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a místo plnění je vyčištěno a uvedeno do 
předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se 
tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.  
 
IX.5. Objednatel má právo převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady 
a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní 
veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní 
pokutu dle čl. VI.1.2. této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
 
IX.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě 
podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení 
objednatele, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.3. této smlouvy. Za 
písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 
 
 
X. ZÁRUKY 
 
X.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka 
za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
 
X.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců vyjma elektrospotřebičů. 
U elektrospotřebičů je záruka 24 měsíců, nestanoví-li výrobce záruku delší, která bude uvedena 
v záručním listě anebo v protokolu o předání a převzetí díla. Po dobu záruky odpovídá za vady, které 
objednatel zjistil a které včas oznámil. Jakékoliv škody, vyjma způsobených živelní pohromou, jdou k tíži 
zhotovitele. Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění 
reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem. 
 
X.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o 
předání a převzetí díla. 
 
X.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však 
musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.  
 
X.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
X.6. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 
dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je objednatel 
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zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.4. této smlouvy. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do dohody stran nebo rozhodnutí soudu. 
 
X.7. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po nástupu k odstranění 
reklamované vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 
 
XI. VYŠŠÍ MOC 
 
XI.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách 
a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, 
apod. 
 
XI.2.  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 
plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od této 
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od této 
smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, jak stanovuje čl. XII. 4. této smlouvy. 
 
 
XII. ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY 
 
XII.1. Tuto smlouvu lze měnit6 pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se 
za změnu smlouvy nepovažují.  
 
XII.2. Zhotovitel bude povinen akceptovat případného omezení rozsahu díla a bude povinen akceptovat 
požadavky na provádění prací podle připomínek oprávněných osob.7 
 
XII.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 
straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných k podpisu 
této smlouvy. 
 
XII.4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. Odstoupení je účinné doručením druhé 
smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy 
odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
 
XII.5. Objednatel a zhotovitel mají právo podle této smlouvy od ní odstoupit na základě podstatného 
porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se kromě jiných skutečností 
uvedených v této smlouvě považuje i neplnění některého z dohodnutých časových termínů dle 
harmonogramu o více než 15 dnů. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, 
bude-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 15 dnů. 
 
XII.6. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 
XII.7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

 
6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 
7 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 
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Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena 
díla. 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“ 
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po 
obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají 
obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy a dle požadavku objednatele zhotovitel zajistí zabezpečení 
díla po dobu přerušení prací na díle po odstoupení od této smlouvy, přičemž cenu tohoto zabezpečení 
smluvní strany dohodnou v písemném zrušení smlouvy. 
 
XII.8. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.8 
 
 
XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
XIII.1. Právní vztahy vyplývající nebo neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského 
zákoníku. 
 
XIII.2. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 
2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel se 
zavazuje povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním 
této zakázky, nejméně však do roku 2033. Zhotovitel se zavazuje těmito povinnostmi zavázat i své 
poddodavatele. 
Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a je 
povinen vytvořit těmto kontrolním orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
 
XIII.3. Všechny spory mezi smluvními stranami, vzniklé z právních vztahů založených touto smlouvou 
nebo v souvislosti s ní, budou řešeny jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke smírnému řešení. V 
případě, že smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešení takového sporu, rozhodne o daném 
sporu na návrh některé ze smluvních stran věcně a místně příslušný soud. 
 
XIII.4. Veškeré dohody a změny učiněné jinou formou než Dodatkem ke smlouvě nejsou závazné.9 
 
XIII.5. Tato SOD je vyhotovena v jednom originále v elektronické podobě. 
 
XIII.6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem 
SOD souhlasí. 
 
XIII.7. Rada města rozhodla o uzavření této smlouvy o dílo na svém jednání dne 31. 1. 2022, usnesení č. 

66, poř. č. 1740. 

XIII.8. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných 
dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek a současně v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  
 
 
XIV. SEZNAM PŘÍLOH 

 
8 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 
9 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 
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Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
 
 výkaz výměr 
 harmonogram prací 
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