
SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru

a koordinátora BOZP v přípravě stavby

ČÁST A
Obecná ustanoveni

I.
Smluvní strany

1. Školní statek Opava, příspěvková organizace
se sídlem: Englišova 526, 746 01 Opava
zastoupen: Ing. Arnoštem Kleinem - ředitelem
IČO: 00098752
DIČ: CZ00098752
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Vladimír Chmelař
(dále jen v části B a D ,,objednatel" a v části C ,,příkazce")

2. jméno a přÍjmeni
podnikajÍcÍ pod jménem: Ing.jiří Krajcar
se sídlem: Gagarinova 2838/22
IČO:42045657
DIČ: CZ 6010071331
bankovní spojení: ČSOB Opava
číslo účtu:219237600/0300
Zapsána v Okresn' úřad Opava, okresn' ž"vnostenský úřad, vedené. Č.1 5360/OO/ŽÚ
ev.č. 380600-2219/01.
(dále jen v části a, B a D ,,zhotovitel" a v části C ,,přIkaznIk")

II.
Základní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavÍrajÍ smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"), a to v části B podie
ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanoveni § 2430
a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v ČI. i odst. 2 této snilouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního Ústavu; nový účet však musí být zveřejněným
účtem ve smyslu předchozí věty.
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4. Smluvní strany prohlašujI, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašujI, že předmět plněni dle této smlouvy není plněním nemožným
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný
a bezpečný průběh realizace stavby ,,Vytápění sk|enjkového areálu, provozní budovy
skleníků, prodejny a učeben Školního statku Opava příspěvkové organizace" (dále jen
,,stavba") včetně zajištěni souladu provedení stavby s dokumentací zpracovanou na
základě této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společnostI, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 pÍsm. C) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož Čele není
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastni podíl představujÍcÍ alespoň 25% účast
společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené
prohlášeni nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Předmět plněni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci
stavby a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního
a stavebního řIzenI (dále jen ,,dílo"). projektová dokumentace bude zpracována na
základě studie zpracované Ing. jiřím Krajcarem v 01/2022 .

Podrobná specifikace díla je uvedena v nás|edujÍcÍch odstavcích tohoto článku smlouvy.

2. Dílo má nás|edujÍcÍ části a rozsah:
1. ČÁST DÍLA

2 1 Zaměřeni
Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměřeni místa
stavby a dotčených navazujÍcÍch venkovních ploch sousedních pozemků včetně
stávajÍcÍch sÍtÍ technické infrastruktury. Toto zaměřeni bude provedeno vždy,
bez ohledu na stav stávajÍcÍ pasportizace objektu. Zdokumentován bude skutečný
stav k datu provedení této části díla. Součástí zaměřeni bude podrobná
fotodokumentace stávajkího stavu objektu. Zhotovitel bere na vědomí, že
dokumentace stávajÍcÍho stavu objektu nemusí odpovídat jeho skutečnému
aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav prověřit a případně tuto
dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla.

2.2. PrŮzkumy
Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování
jednotlivých stupňů projektové dokumentace nebo oznámeni dle odst. 2.3 tohoto
článku smlouvy.
Bude se jednat o tyto průzkumy:
· stavebně-technický prŮzkum,
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· inženýrsko-geologický
V rámci prŮzkumŮ budou mimo jiného provedeny destruktivní sondy do stávajÍcÍch
konstrukci za účelem zjištěni skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze
na svůj náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak,
aby nedocházelo k poškozování objektů a objekty mohly být bez omezení užívány.
Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších
průzkumů, které nebyly konkrétně v této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel
po dohodě s objednatelem k jejich provedeni. Průzkumy provedené nad rámec
stanovený touto smlouvou budou řešeny formou vÍcepracÍ.

2.3. Oznámeni
na životní
pozdějších
Předmětem
v souladu s

2. ČÁST DÍLA

ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
prostředí a o změně některých souvisejÍcÍch zákonů, ve znění
předpisů (dále jen ,,zákon Č. 100/2001 Sb.")
této části díla je zpracováni oznámení, které bude zpracováno

požadavky zákona č. 100/2001 Sb.

2.4. Společná dokumentace pro vydáni společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení
Předmětem této části díla je zpracováni projektové dokumentace, která bude
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. l vyhláškou
č. 146/2008 Sb., stavebním zákonem a jeho souvisejÍcÍmi předpisy tak, aby
v souladu se stavebním zákonem bylo vydáno rozhodnuti, podle kterého bude
provedení stavby (resp. všech stavebních a inženýrských objektů) povoleno.
jedno vyhotovení DSP
dodávek a služeb, který
Článku smlouvy.
Předmětem této části
harmonogramu stavby.

bude navíc obsahovat oceněný soupis stavebních prací,
bude vyhotoven způsobem uvedeným v bodě 2.7. tohoto

díla je rovněž zpracování rámcového návrhu časového

3. ČÁST DÍLA

2.5. projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako ,,dps")
Předmětem této části díla je zpracováni projektové dokumentace, která bude
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., stavebním
zákonem a jeho souvisejÍcÍmi předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou
část obsahujÍcÍ veškerá vyjádřeni a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací
pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řIzenI včetně
správců dopravní a technické infrastruktury.
DPS bude zpracována do podrobnosti nezbytných pro zpracování nabídky pro
realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 134/2016 Sb.") a
v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,vyhláška č. 169/2016 Sb.").
DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů
a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů
projektové dokumentace.
Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
(dále jen ,,soupis pracř') zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude
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členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů
v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákiadů.
Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis
prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve
struktuře a členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních
souborů.
Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být
oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové
úrovni platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová
soustava (standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně
přijatelných principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové
soustavy podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společnostÍ RTS, Urs,
aspe a jiných.
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede
ve výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastni položky, které nejsou
definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob
jejich oceněni doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také
jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud
bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude
nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit.
Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu
nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky
budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství
v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném
soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS
rovněž v elektronické podobě.
Předmětem této části díla je rovněž zpracováni návrhu časového harmonogramu
stavby.

3. jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:

· dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto Článku smlouvy (zaměření a
průzkumy) bude objednateli dodána v 1 listinném vyhotoveni a lx na CD ve
formátu pro texty *.doc (*jtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro výkresovou dokumentaci *.dwg,

· oznámeni dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto Článku smlouvy bude objednateli předáno
ve 2 listinných vyhotoveních (z toho 1 vyhotovení bude předáno na příslušný úřad)
a lx na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg,

· dokumentace dle odst. 2.4 (Společná dokumentace pro vydání společného
úzeniho rozhodnuti a stavebního povoleni) tohoto Článku smlouvy bude
objednateli dodána v jednom vyhotovení na CD ve formátu pro texty *.doc (*xtf),
pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf; listinné vyhotovenI a jejich předáni přIslušnému
stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel v takovém počtu, kteů bude požadovat stavební
úřad pro zahájeni příslušných správních řIzeni. Po nabytí právní moci příslušných
rozhodnutí budou objednateli bezodkladně předány dokumentace ověřené stavebním
úřadem,
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· dokumentace dle odst. 2 bodu 2.5 (DPS ) tohoto článku smlouvy bude
objednateli dodána v pěti listinných vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty
*.doc (*jtf), pro rozpoČty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat
rozpočty. Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena).

4. projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 309/2006 Sb."). Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi (dále jen ,,plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh
a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví
neohrožujÍcÍ práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové
potřeby i způsobu provedeni a zároveň zhotovitel v plánu BOZP uvede potřebný počet
koordinátorů BOZP při realizaci stavby v závislosti na její složitosti, technologii provádění,
časové náročnosti a etapizaci výstavby. v případě, že bude potřeba vÍce koordinátorů
bozp, jejich počet odůvodní.

5. V případě, Že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně
některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod,
proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat.

6. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy bude
součásti projektové dokumentace vždy samostatné písemné stanovisko autorizovaného
statika, v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že některé
navržené a posuzované nosné stavební konstrukce nevyžaduji statické posouzení, pak
bude tato skutečnost uvedena a zdůvodněna autorizovaným statikem.

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle ČI. VII této smlouvy.

IV.
Doba a místo plněni

1. Zhotovitel je pjvinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla
v těchto terminech:
a) Zaměřeni a průzkumy, dle ČI. III odst. 2 bod 2.1 - 2.3 této smlouvy (I. část díla)

do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;
b) Společná dokumentace pro vydáni společného územního rozhodnuti a

stavebního povoleni dle ČI. III odst. 2 bod 2.4. této smlouvy (2. část díla) do 100
dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

C) DPS dle ČI. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy (3. část díla) do 14 dnů ode dne nabytí
právni moci společného územního a stavebního povolenI.

2. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů,
které mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednajÍcÍ
s náležitou péčí a odbornosti nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti
v dostatečné lhůtě předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této skutečnost
informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje právo prodloužit
dobu plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v ČI. XII odst. 1 této smlouvy,
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a to o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem
předloženého podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu
tato překážka bráňí v plnění jeho závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad má na splnění
termínů plněni stanovených touto smlouvou.

3. Místem plněni oro předáni jednotlivých částí díla je Školní statek Opava příspěvková
organizace, Englišova 526, 746 01 Opava.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených
v ČI. N odst. 1 této smlouvy. Předáni a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno
osobně v sIdle objednatele.

2. Objednatel se
a nedodělků.
objednatel po
V případě, že
protokolu.

zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad
K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém
ukončení přejňnacího řizenI prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.

dílo vykazuje vady nebo nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či
nikoli do 5 pracovních dnů od předloženi příslušné části díla k přejÍmacímu řIzení.

4. Po dobu trvání přejÍmacjho řIzenI (tj. od zahájení přejhacího řIzení do jeho ukončeni
převzetím díla (jeho Části) nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení
s provedením díla (jeho Části).

5. Objednatel je oprávněn dílo užit ve smyslu ustanoveni § 2371 a násl. občanského
zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejÍcÍch s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,licence"), a to:

· v původní nebo zpracované Či jinak změněné podobě,
· všemi způsoby užiti,
· v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv

k dílu.
Objednatel není povinen udělenou licenci využit. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnuti licence je součásti ceny za dílo podle ČI. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.
7. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným

výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí Škody na nich přechází na objednatele
dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Prováděni díla, práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) erovést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovÍdajj právním předpisům

CR,
b) dodržovat při prováděni díla ujednáni této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyjádřenImi správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
C) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
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d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajÍcÍch se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majÍcÍch vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději nás|edujÍcÍ pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek
k dotazům účastníků zadávacího řIzenI na výběr zhotovitele stavby vztahujÍcÍm se
k dokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla
zjištěnou na základě Žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení, resp.
provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele
dle předchozí věty, pokud se s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní
strany (za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických) jinak.
Objednatel zašle požadavek na poskytnuti vysvětlení e-mailem na adresu:
jkrajcar@seznam.cz. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o
změně této adresy. O této změně není potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě. V
případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo od účastníka zadávacího řizenI na výběr
zhotovitele stavby, není oprávněn sám vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně
informovat objednatele,

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajickh se ochrany životního prostředí,

i) postupovat při prováděni díla s odbornou péči,
2. Pokud v průběhu prováděni díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná

ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 1 písm. g)
tohoto článku smlouvy), zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti
bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu.

3. je-li předmětem díla také specifikace a návrh vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli
taková specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně
zapracování stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení
(napojovací body, uďstění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby
nevznikly dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace
stavební Části s částí vybavení.

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli
pomoc při zajištění podkladů, dop|ňujÍcÍch údajů, upřesněni vyjádřeni a stanovisek,
jejichž potřeba vznikne v průběhu plněni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma stranami.

VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla Cena bez DPH 21 Cena včetně
DPH (V KČ) % (V KČ) DPH (V KČ)

1. část Zaměřeni 6 000,- 1 260,- 7 260,-
(ČI. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)
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PrŮzkumy
(ČI. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

stavebně-technický průzkum 4 000.- 840,- 4 840,-

inženýrsko-geologický 4 000,- 840,- 4 840,-

Oznámeni 3 000,- 630,- 3 630,-
(ČI. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)

1. část celkem 17 000,- 3 570,- 20 570,-

2. část Společná dokumentace pro
vydání společného územního 42 000,- 8 820,- 50 820,-
a stavebního povolení
(ČI. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)

3. část projektová dokumentace pro
provádění stavby (DPS) 46 000,- 9 660,- 55 660,-
(ČI. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)

Cena celkem 88 000,- 18 480,- 106 480,-

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto Článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této
smlouvy nebo méněprací, a to za splněni podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li některá Část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch části díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH Či DPH v rozporu
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou Škodu, která mu
v souvislosti s tím vznikla.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. V souladu se zákonem o dph sjednávají smluvní strany dňčí plnění. Dňči plnění

se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku
smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

· po předání a převzetí zaměřeni, průzkumů, oznámení dle ČI. III odst. 2 bod 2.1 - 2.3
této smlouvy bude uhrazena cena za první Část díla ve výši dle ČI. VII odst. 1 této
smlouvy,
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· po předání a převzetí Společné dokumentace pro vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolenÍ dle ČI. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy bude
uhrazena cena za 2. část díla dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy,

· po předáni a převzetí DPS dle ČI. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy bude uhrazena
cena za 3. část díla dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen ,,faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostI pro daňový
doklad obsahovat také:
a) předmět smlouvy, ti. text ,,zhotoveni projektové dokumentace stavby ,,Vytápěni

sklenIkového areálu, provozní budovy skleníků, prodejny a učeben ško|njho statku
Opava příspěvkové organizace",

b) označeni banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v ČI. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této
skutečnosti v souladu s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

C) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část)
přejímá (předávací protokol bude přňohou faktury),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) výši pozastávky,
f) jméno a vlastnoručnI podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného

vyhotovenj, včetně kontaktního telefonu.
5. Faktury (samostatná zdanitelná plněni) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše

ceny díla dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury
uhrazeny do celkové výše 100 % ze smluvní ceny příslušné Části díla včetně DPH.

6. Lhůta splatnosti faktur Činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručeni objednateli.
7. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle ČI. V odst. 3

této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vráceni. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení
opravené faktury objednateli.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsáni příslušné částky z úČtu
objednatele.

10. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištěni daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plněni odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní úČet zhotovitele vedený u místně
přIslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plněni

v insolvenčnÍm řízenI.
Tato úhrada bude považována za splněni Části závazku odpovídajÍcÍ příslušné výši
DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem
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daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti
této daně.

IX.
Práva z vadného plněni

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. výsledky tvůrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací
dle ČI. III odst. 2 body 2.1 - 2.5 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovÍdaji této
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu
poskytováni plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrČí Činnosti
zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem
k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům
v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenuti bude
mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu
předpokládanému v dokumentacích dle ČI. III odst. 2 body 2.1 - 2.5 této smlouvy.

2. Objednatel má právo z vadného plněni z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. Projeví-li se vada v pr¢jběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má
se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámi zhotoviteli její
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. jakmile objednatel odeslal toto písemné
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstraněni vady, neuvede-li v oznámení
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v ČI. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

X.
Sankční ujednáni

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle ČI. N odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné
Části díla včetně DPH dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy, s jejímž předáním je zhotovitel
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v ČI. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý případ a každý
i započatý den prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a DPS a zároveň v důsledku tohoto nesouladu
dojde v průběhu provádění stavby k dodatečným pracím ve finančním objemu
přesahujichn 5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny DPS včetně DPH dle ČI. VII odst. 1
této smlouvy.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v ČI. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za
každý případ objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 KČ.
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5. V případě porušeni povinnosti dle ČI. VI odst. 1 písm. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny DPS včetně DPH dle
ČI. VII odst. l této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení u každého
objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí vysvětleni.

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ,,ÚOHS") zjistí během
zadávacího řizenI realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady
na správní řIzenI vedené ÚOHS, včetně případných sankci z něj vyplývajÍcÍch vůči
objednateli.

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřivějšhn porušením
smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočkávaji na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁST C
výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

XI.
Předmět plněni

1. PřIkaznIk se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat:
a) inženýrskou Činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnuti nebo

souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit
a provést (dále jen ,,inženýrská činnost"). Inženýrská činnost je specifikována
v odst. 2 tohoto článku smlouvy,

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., a to i přesto, že u této stavby není určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem
požadováno. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 3 tohoto článku
smlouvy,

C) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dále jen
,,autorský dozor"). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti přIkaznIk na základě udělené plné moci zajisti:
a) zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, na základě

kterých bude možno stavbu v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími
právními předpisy umístit a provést,

b) projednáni záměru
dotčenými orgány a
účastníky řIzeni,

a zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými
organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojeni projektované stavby nebo k podmínkám dotčených ochranných
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a bezpečnostních pásem (přípojky inženýrských sítí a napojení projektované stavby
na dopravní infrastrukturu),

d) podklady pro uzavření smluv s přIslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické
infrastruktury, vyžaduje-li projektovaná stavba vybudováni nové nebo úpravu či
přeložení stávajÍcÍ veřejné dopravní a technické infrastruktury,

e) zjištěni parcel a vlastníků sousedních nemovitostí dotčených stavbou a zahájení
jednání s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráci při zIskánI písemných souhlasů
se stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (např. smluv o budoucích
smlouvách o zřIzenI služebnosti, smluv o výpůjčce po dobu realizace stavby, apod.),

f) účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řizenI,
3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

pq dQt)u přípravy stnvt?y přÍkaznÍk zejména:
a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním dňa zhotoviteli stavby předá příkazci

přehled právních předpisů vztahujickh se ke stavbě, informace o rizicích, která se
mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavujÍcÍ
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškozeni zdraví, a další podklady
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujÍcÍho pracovního prostředí
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzÍt zřetel s ohledem na charakter stavby
a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se
dotýkají jejich činnosti,

C) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujÍcÍho pracovního prostředí
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánováni jednotlivých prací, zejména těch,
které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo
technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu
stanovenému příkazcem, ekonomicky přiměřené,

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace
týkajIcI se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce, l
času potřebného pro provedeni plánovaných prací nebo Činnosti
na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy
organizaci prací v průběhu realizace stavby,

a doporučeni
odhadu délky

se zřetelem
a potřebnou

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a mÍstnÍm
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce, a aby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracováni
plánu známi,

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích.

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude přIkaznIk zabezpečovat zejména:
a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při

kontrdni Činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou
dobu realizace stavby,
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C) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli
stavby,

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentaci s přihlédnutIm
k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona
a souviseýcich předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost
výstavby; v případě qištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečnosti
na stavbě je přIkaznIk povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit ve spolupráci
se zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavebníka,

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších
údajů a ukazatelů,

f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (zákon č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplněnI některých zákonů souviseýcích s jeho
zavedením, ve znění pozdějších předpis¢1),

g) vyjádřeni při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (vÍcepracÍ)
oproti DPS a soupisu prací,

h) kontrolu rozpočtu vIcepraci dle písm. g) tohoto odstavce smlouvy předloženého
zhotovitelem,

i) vyjádřeni ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby,

j) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,
k) účast na kontrolnkh dnech stavby,
l) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního

vyzkoušení,
m) účast na odevzdáni staveniště zhotovitelem stavby,
n) účast na kontrolnIch prohlidkách stavby prováděných stavebním úřadem.

5. Příkazce se zavazuje zaplatit přÍkaznjkovi za prováděni inženýrské Činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odměnu.

XII.
Doba a místo plnění

1. výkon inženýrské činnosti:
PřIkaznIk je povinen podat žádosti o vydáni níže uvedených rozhodnutí v těchto
termínech:

· žádost o vydáni Společné dokumentace pro vydání společného územního a
stavebního povolení do 101 dnů ode dne nabyti účinnosti této smlouvy ,

Bezodkladně po podáni příslušné žádosti je přIkaznik povinen předat příkazci její kopii,
a to včetně potvrzeni o jejím podání.
Bezodkladně po vydáni příslušných rozhodnuti a povolenÍ stavebním úřadem je přIkaznIk
povinen předat je příkazci.
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Bezodkladně po nabytí právni moci příslušných rozhodnutí a povolení vydaných
stavebním úřadem je přIkaznIk povinen předat jejich originály příkazci zároveň se štítkem
,,stavba povolena" a jedním vyhotovením ověřené projektové dokumentace.
Místem předáni výše uvedených dokumentů je Školní statek Opava, p.o., Englišova 526,
746 01 Opava.

2. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby:
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby dle ČI. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování
předmětu plnění dle ČI. III a ČI. XI odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. výkon autorského dozoru:
Autorský dozor dle ČI. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na pÍsemnou výzvu příkazce a ukončen
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým
užNáním stavby.

XIII.
Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:
a) odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH 15 000, KČ
DPH 21 % 3 150,- KČ
včetně DPH 18 150,- KČ

a) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby:
bez DPH 10 000,- KČ
DPH 21 % 2 100,- KČ
včetně DPH 12 100,-KČ

b) odměna za výkon autorského dozoru:

bez DPH 8 000,- KČ
DPH 21 % 1 680,- KČ
včetně DPH 9 680,-KČ

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady přIkaznIka nutně nebo účelně vynaložené
při plněni jeho závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy. Správní poplatky, které bude nutné
uhradit, nejsou v odměně zahrnuty. Tyto poplatky přIkaznIk přeúčtuje příkazci
samostatně. Přňohou faktury, kterou budou správní poplatky přeúčtovávány, bude vždy
doklad o zaplacení příslušného poplatku.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek
dle § 222 zákona Č. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li některá část plnění v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude
odměna snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí plnění, které
v rámci méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je přÍkazník k odměně bez DPH
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše
odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. PřIkaznIk
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odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že přIkaznIk stanoví sazbu DPH Či DPH v rozporu s platnými
právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti
s tím vznikla.

XIV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a přIkaznIk není oprávněn
požadovat jejich vyplacení.

2. Odměna za výkon inženýrské Činnosti bude přÍkaznjkovi uhrazena jednorázově po předání
všech pravomocných rozhodnutí a veškerých dokumentů uvedených v či. xii odst. 1 této
smlouvy příkazci, a to ve výši stanovené v ČI. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby bude přÍkazníkovi uhrazena jednorázově po předáni
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to
ve výši stanovené v ČI. XIII odst. 1 pÍsm. b) této smlouvy.

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude přikaznÍkovi uhrazena jednorázově po dni,
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užívánňn
stavby (ti. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat
na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užjvánÍ stavby), a to ve výši
stanovené v ČI. XIII odst. 1 pÍsm. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen ,,faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostI pro daňový
doklad obsahovat také:
a) předmět smlouvy, tj. text jv'ýkoň inženýrské Činnosti pro stavbu ,,Vytápění

sklenIkového areálu, provozní budovy skleníků, prodejny a učeben ŠkolnÍho statku
Opava příspěvkové organizace " nebo text ,,výkon funkce koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavbý ,,Vytápěni skleníkového
areálu, provozní budovy skleníků, prodejny a učeben SkolnIho statku Opava
příspěvkové organizace " nebo text ,,výkon autorského dozoru pro stavbu ,,Vytápění
skleníkového areálu, provozní budovy skleníků, prodejny a učeben ŠkolnÍho statku
Opava příspěvkové organizace",

b) označeni banky a čÍsla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je čÍslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v ČI. I odst. 2 této smlouvy, je přIkaznIk povinen o této
skutečnosti v souladu s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

C) lhůtu splatnosti faktury,
d) jméno a vlastnoručnÍ podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného

vyhotoveni, včetně kontaktního telefonu.
6. LhŮta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručeni

faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit přÍkaznikovi k provedeni opravy s vyznačením důvodu vráceni.
PřIkaznIk provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury
přikaznÍkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne
doručení opravené faktury příkazci.
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8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.
9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH

a hodnotu plnění odpovidajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkaznika vedený u místně
přIslušného správce daně v případě, že:
a) přIkaznIk bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plněni

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce nebo
b) přIkaznIk bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plněni

v insolvenčnÍm řIzenI.
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovjdajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně PříkaznÍkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

XV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazce je povinen přizvat přIkaznIka ke všem rozhodujÍcÍm jednáním týkajIcIm se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
přIkaznIk nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předáni staveniště zhotoviteli stavby, přeýmacího řIzenI stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolnÍ prohlídky stavby konané stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne přÍkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, dop|ňujÍcÍch údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne přÍkazníkovi
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

4. PřIkaznIk je povinen:
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,
že příkazce i přes upozorněni přIkaznIka na splnění pokynů trvá, přIkaznIk neodpovídá
za Škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
činnosti,

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou
péčí,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právni předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních

orgánů a organizací,
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce,
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou,
h) dbát při poskytováni plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpis(1 týkajÍcÍch se ochrany životního prostředí.

5. PřIkaznIk se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však přIkaznIk nesmí
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od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.
6. PřIkaznIk se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

XVI.
Sankční ujednání

1. Nepodá-li přIkaznik žádosti o přIslušná rozhodnuti a povoleni nebo nepředá-li
příslušná rozhodnuti a povolení ve lhůtě dle ČI. XII odst. 1 této smlouvy, je
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané
za inženýrskou činnost vC. DPH dle ČI. XIII odst. 1 pÍsm. a) této smlouvy, a to
i započatý den prodlení.

příkazci
povinen
odměny

za každý

2. Nebude-li přIkaznik vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje
se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000 kč za každý zjištěný případ.

3. Nebude-li přIkaznIk vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně Škoda. Náhradu Škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze stran vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřNějšim porušením
povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajkiho z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XVII.
Odvolání příkazu

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udáni důvodu. Ustanoveni § 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu Škody, se nepoužije v případě odvo|ání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinnosti přIkaznIka dle této smlouvy.

2. OdvolánIm příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu Škody vzniklé porušením smlouvy.

ČÁST D
Společná ustanovení

XVIII.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řIdí přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.
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2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitelem.

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
r V r

zrmrneni.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plněni svého závazku z této smlouvy bude mít

na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývajkí z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 3 mil. KČ, s maximální
spoluúčastI max. 10 tis. KČ.

8. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
včetně případných dodatků na požadované pojištěni nebo certifikát příslušné pojišťovny
prokazujÍcÍ existenci pojištění (dobu trvání pojištěni, jeho rozsah, pojištěná rizika,
pojistné Částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí
věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XIX.
Odstoupeni

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,
b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,
C) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské Činnosti.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčnÍ zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenčnÍ návrh.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušeni objednatelem,

přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazeni dlužné částky, přičemž druhá výzva
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do tří týdnů".

XX.
Závěrečná ujednáni

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně ČIslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věci, které opatřil a které jsou
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které

r V r . . V. . . F .upraví vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně pouzije l pro zanik
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závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské Činnosti, výkonu
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby nebo výkonu autorského dozoru.

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucI
z této smlouvy třetí osobě.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, nestanoví-h zákon Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejněni
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejněni v souladu
se zákonem objednatel.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platnostI originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrŽí dvě a zhotovitel jedno
vyhotovení.

6. Smluvní strany shodně prohlašujI, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plněni práv a povinnosti vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracováváni osobních údajů dodržuje
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
ofíciá|nÍch webových stránkách ŠkolnIho statku Opava p.o., www.skstatek.cz

V Opavě dne 01.03.2022 V Opavě dne 01.03.2022

za objednatele

lňg. Jiří KRAJCAR
Gagarinova 22, 746 01 Qpa

¢0· 42045657

za zhotovitel

Ing. Arnošt Klein Ing. Jiří Krajcar
ředitel

Školní statek, Opava,'
Rřispěvková organizace
Englišova 526, 746 01 OPAVA
lČ: 00098752, DIČ: CZ00098762
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