

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: 694/2017-SML číslo zhotovitele:

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

POVODÍ VLTAVY, státní podnik,

se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

ve věcech smluvních zastoupen na základě zmocnění [REDAKCE],

ředitelem závodu Horní Vltava,

Litvínovická silnice 5/709, 370 01 České Budějovice

I Č : 70889953

D I Č : CZ70889953

Plátce DPH: ANO

Obchodní rejstřík vedený:

Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [REDAKCE]

Statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

Technicky oprávněn jednat:

[REDAKCE], tel.: [REDAKCE]

(dále i jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Geonet s.r.o., České Budějovice, Vrbenská 192/17, PSČ 370 01

I Č : 65006941

D I Č : CZ65006941

Plátce DPH: ANO

Obchodní rejstřík vedený:

u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6121

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: [REDAKCE]

Smluvně oprávněn jednat:

Ing. Miroslav Hořejší

Technicky oprávněn jednat:

Ing. Miroslav Hořejší

(dále i jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy je provedení zakázky „Zaměření Polečnice (IDVT 10100172), ř.km 22,6 – 29,6“, podle zadání pro předložení nabídky, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a podle nabídky zhotovitele ze dne 16.3.2017, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Dílo bude provedeno v jednotlivých etapách, které jsou specifikovány v čl. V. této smlouvy. O předání a převzetí jednotlivých částí díla bude sepsán předávací protokol.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 16.3.2017 jako pevná a činí **322.000,- Kč** (slovy: třístadvacetdvatisíc korun českých). Cena je uvedena v Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH ve výši zákonné základní sazby této daně.
Pevná cena platí pro zaměření toku v délce cca 7 km (dle zadání) a zůstane nezměněna i v případě, že skutečně naměřená délka toku či počty objektů sice překročí, ne však o více než 10% délku a počty objektů uvedené v zadání.
2. V případě, že skutečně naměřená délka toku či počty objektů překročí o více než 10% délku a počty objektů uvedené v zadání, budou tyto vícepráce účtovány dle jednotkových cen uvedených v Nabídce zhotovitele ze dne 16.3.2017.
3. Zhotovitel je plátce DPH.

IV. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

- a) Nabídka zhotovitele ze dne 16.3.2017
- b) Zadání pro předložení nabídky „Zaměření Polečnice (IDVT 10100172), ř.km 22,6 – 29,6“

V. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla bezprostředně po podpisu uzavření této smlouvy o dílo a předat kompletní dílo nejpozději do 11.9.2017, dílčí plnění budou probíhat v etapách podle následujícího harmonogramu:

1. etapa – přípravné práce, shromažďování výchozího geodetického základu, mapových podkladů, zřízení měřického bodového pole, fotodokumentace objektů **do 31.5.2017**; v peněžním vyjádření jde o úhrn prací za **38.000,- Kč bez DPH**

2. etapa - vlastní měřická část: měření polohopisu, výškopisu TPE vodního toku, profilů, objektů na toku, průběžné kancelářské zpracování, grafické zpracování naměřených dat **do 31.7.2017**; v peněžním vyjádření jde o úhrn prací za **252.000,- Kč bez DPH**

3. etapa – dokončovací, závěrečná a kompletační: souhrnná technická zpráva, finalizace, tisky, předání výsledků měření **nejpozději do 11.9.2017 kompletní dokončení zakázky** do výše **100%** celkového objemu prací, bude fakturován zbytek ceny za dílo, tj. do celkové ceny dle článku III. (**322.000,- Kč bez DPH**).

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel umožní zhotoviteli práci o sobotách a nedělích v nepřetržitém provozu.
2. Objednatel předá zhotoviteli potřebnou dokumentaci pro výkon jeho činnosti minimálně 3 dny před zahájením prací.

VII. PŘERUŠENÍ PRACÍ

1. Obě smluvní strany se dohodly, že lhůta pro dokončení se prodlužuje o dobu, o kterou by přerušení díla ve smyslu čl. VII, odst. 2 ovlivnilo dobu jeho provádění.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit dílo pouze při splnění alespoň jedné z následujících podmínek:
 - a) Neposkytnutí součinnosti objednatele dle čl. VI. této smlouvy.
 - b) Za výjimečných hydrometeorologických podmínek a při významné nepřízni počasí. Za výjimečné hydrometeorologické podmínky smluvní strany pro účely této smlouvy považují povodňové průtoky na vodním toku.
 - c) Pro nepředvídatelné jevy (požár, přírodní katastrofy, rozhodnutí úřadů apod.)
Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude z výše uvedených důvodů možné pokračovat v provádění díla. O této skutečnosti bude sepsán protokol.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat označení, že se jedná o fakturu (daňový doklad), její číslo a den jejího odeslání; obchodní firmu, sídlo a IČ objednatele; obchodní firmu, sídlo a IČ nebo jméno, adresu a IČ zhotovitele; označení banky (kód) a číslo účtu, na který má být placeno; číslo smlouvy objednatele; přesné označení fakturovaných prací (předmět díla); den splnění závazku; fakturovanou částku; údaj, zda je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) a podpis (razítko) zhotovitele.

Na faktuře musí být uveden údaj, zda je zhotovitel zapsán v obchodním rejstříku (je-li zapsán, uvede údaj o tomto zápisu vč. spisové značky). Pokud je zhotovitel plátcem DPH, musí faktura obsahovat i DPH a veškeré údaje vyplývající ze Zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. Fakturu, ve které výše uvedené údaje nebudou uvedeny správně nebo nebudou uvedeny vůbec, není objednatel povinen proplatit. Objednatel není rovněž povinen proplatit fakturu, jsou-li předané práce vadné.

Fakturována budou dílčí plnění podle bodu V. této smlouvy o dílo, tj. nejpozději

- k 31.5.2017 úhrn prací za 38.000,- Kč + 21% DPH,
- k 31.7.2017 úhrn prací za 252.000,- Kč + 21% DPH,
- k 11.9.2017 úhrn prací za 32.000,- Kč + 21% DPH

a to v návaznosti na protokolární předání části díla. Faktury (daňové doklady) budou vystavovány nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí části díla.

Veškeré podklady pro platbu je zhotovitel povinen zasílat na kontaktní adresu objednatele, tj. adresu Povodí Vltavy, závodu Horní Vltava, Litvínovická silnice 5/709, 370 01 České Budějovice.

Lhůta splatnosti faktury je 21 dní ode dne jejího doručení objednateli, přičemž splatností se rozumí okamžik odepsání příslušné částky z účtu plátce. Pokud zhotovitel uvede na faktuře datum splatnosti dřívější, smluvní strany budou na fakturu nahlížet tak, jako by toto datum vůbec neobsahovala a pro stanovení data splatnosti je relevantní pouze lhůta sjednaná v této smlouvě a datum doručení faktury objednateli.

Úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení se sjednává pro případ, bude-li objednatel v prodlení se zaplacením faktury nebo její části. Základem pro výpočet výše úroku je dlužná částka. Pokud zhotovitel uvede na faktuře sazbu úroku z prodlení vyšší, smluvní strany budou na fakturu nahlížet tak, jako by tuto sazbu vůbec neobsahovala. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli po splnění veškerých závazků sjednaných touto smlouvou.

IX. JAKOST A PROVEDENÍ DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel provede dílo v souladu s požadavky objednatele a tak, aby výsledek odpovídal účelu a smyslu prováděného díla a jeho očekávanému budoucímu využití a odborným požadavkům kladeným na obdobné dílo ve sjednaném čase plnění, záruční doba je 60 měsíců od převzetí poslední části díla objednatel, za správnost měřických a výpočetních prací neomezeně, za stabilizaci a signalizaci bodů do předání díla objednateli.
2. Veškeré případné vady, respektive záruční vady budou řešeny v úzké spolupráci s objednatel.
3. Zhotovitel se zavazuje využít veškeré jemu poskytnuté podklady objednatel výhradně k plnění předmětu díla.

X. SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel je povinen zaplatit za nedodržení sjednaného termínu plnění podle článku V. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1 % z předmětné ceny za dílo za každý kalendářní den prodlení až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Tuto smluvní sankci je objednatel oprávněn odečíst přímo z fakturované částky.
2. Při nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad a nedodělků díla vzniklých na straně zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- za každý započatý kalendářní den prodlení a vadu až do doby jejího odstranění.

3. Zhotovitel není povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže porušení smlouvy zavinił objednatel.
4. V případě nedodržení termínu splatnosti částek fakturovaných zhotovitelem podle článku V. této smlouvy ze strany objednatele, má zhotovitel nárok na zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za dílo, a to za každý den prodlení.

XI. PŘEJÍMÁNÍ DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly na předávání a přebírání díla nejpozději v termínech dle čl. V. této smlouvy.
2. Místo předání předmětu díla je: u grafické a digitální dokumentace – závod Horní Vltava Povodí Vltavy, státní podnik.

XII. OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k snazší orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, oboustranně akceptovanými smluvními dodatky a může být rozšířena o další práce i po splnění dosud sjednaných závazků.
2. Zhotovitel není oprávněn poskytnuté podklady objednatelem nebo předmět díla poskytnout třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a předmět díla nebo i dílčí výsledky nebo údaje zpřístupnit třetím osobám, které na tomto obchodním případě neparticipují. Zhotovitel je povinen zachovávat obchodní tajemství o všech skutečnostech obchodní, výrobní či technické povahy, které se týkají objednatele nebo předmětu zhotovovaného díla, o níž se v průběhu tohoto obchodního případu dozví.
3. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž po podpisu oběma smluvními stranami obdrží dva výtisky Povodí Vltavy, státní podnik a jeden výtisk Geonet s.r.o. na důkaz uzavření smluvního vztahu

Přílohy:

1. Výzva k podání nabídky „Zaměření Polečnice (IDVT 10100172), ř.km 22,6 – 29,6“
2. Nabídka zhotovitele ze dne 16.3.2017

ZHOTOVITEL:

V, dne

OBJEDNATEL:

V Českých Budějovicích, dne

Ing. Miroslav Hořejší

jednatel
Geonet s.r.o.

ředitel závodu Horní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik