VD Stavisté — rekonstrukce konstrukci vézového objektu, lavky a mostu - DPS SoD

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu

(}islo smlouvy objednatele: 553/2017
Cislo smlouvy zhotovitele: VC-08/17

Smluvni strany:

Objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy o dilo
a k jednani o podminkach smlouvy: , povéren fizenim sekce technické
opravnéni jednat o vécech technickych: , povéfen fizenim sekce technické

, referent oddéleni realizace

investic
ICO: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 43594
tel.: [ N e-mail: —
(dale jen ,objednatel)

a
Zhotovitel: VODNi CESTY a.s.

sidlo: Na Pankraci 1148/57, Nusle, 140 00 Praha 4
zastoupena: Ing. Janem Kareisem, pfedsedou (feditelem)

opravnén jednat o vécech technickych: | BB, vedouci projekéniho ateliéru
ICO: 64949192

DIC: CZ64949192
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., Praha 1
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil B, vloZka 3732
tel.:
(dale jen ,zhotovitel”)

. Predmét smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dale uvedenych podminek provést na svuj
naklad a nebezpeci a svym jménem pro objednatele dilo: projektova dokumentace pro
provadéni stavby (dale jen ,DPS*) pro nize uvedenou akci:

,» VD Stavisté — rekonstrukce konstrukci vézového objektu, lavky a mostu®
Dokumentace pro provadéni stavby - aktualizace

2. DPS bude zpracovana v ¢lenéni arozsahu ve smyslu vyhlasky ¢&.499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisa.
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3. DPS bude vypracovana v souladu s nabidkou zhotovitele ze dne 27.2.2017, ktera je
nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

4. DPS bude aktualizaci zpracované dokumentace pro vybér zhotovitele (dale jen ,DVZ®) €.z.
P 05/16, zpracované spolec¢nosti VODNI CESTY a.s. v kvétnu 2016 a v srpnu 2016.

5. DPS bude plvodni DVZ upravovat a rozsSifovat nasledovné:

- slou€eni puvodnich DVZ do jedné DPS,

- roz8ifeni pavodnich DVZ o nové objekty se za¢lenénim do DPS:
- vézovy objekt - vyména vstupnich dvefi, podlahovych plechu podest, zebfika, ¢asti
potrubi spodni vypusti; sanace tramoveho stropu, zfizeni potrubi pro minimalni
zustatkovy pratok (MZP), provedeni novych natérl existujiciho potrubi vodarenského
odbéru,
- mostni konstrukce - prohlidka, diagnosticky pruzkum, staticky vypocet
zatizitelnosti, sanace poskozenych povrch(, oprava izolace.

6. DPS bude pfedana v listinné formé v 6 vytiscich, soucasti jednoho vytisku bude CD nebo
DVD nosi¢ s DPS v elektronické formé (1 x *.pdf).

7. Soucasti pfedmétu plnéni bude ucast zhotovitele na min. 2 vyrobnich vyborech v prabéhu
realizace dila, v sidle objednatele nebo v misté stavby.

Il. Lhity provadéni dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, a to vterminu nejpozdéji do
31.7.2017.

2. Termin dokonCeni dila mize byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v dulsledku
mimofadnych nepfedvidatelnych a nepfekonatelnych pfekazek vzniklych nezavisle na vuli
stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb. Termin dokonceni dila muze byt
téz prodlouzen po dohodé smluvnich stran zejména z divodu pozadavku objednatele na
dodatec¢né prace, jejichz rozsah ma vliv na termin dokoncéeni. Dohoda smluvnich stran
o prodlouzeni terminu dokonceni dila musi mit formu pisemného dodatku k této smlouvé.

lll. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila vrozsahu ¢€l. |., ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k v€asnému
provedeni dila pfi splnéni v8ech technickych a kvalitativnich podminek, v€etné zajisténi
vSech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena ¢astkou ve vysi 268 000 K¢ bez DPH,
(slovy: dvéstéSedesatosmtisic korun €eskych).

Cena dila je stanovena podle § 2 odst. 2 zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpisa.

Kcené dila bude pfipoétena DPH ve vysi odpovidajici zakonné upravé v dobé
uskute€néni zdanitelného pinéni.

2. Podkladem pro stanoveni ceny dila je kalkulace ceny obsaZena v nabidce zhotovitele ze
dne 27.2.2017.

3. Cena dila se sjednava jako cena pevna, platna po celou dobu pInéni pfedmétu dila

a obsahuje veskeré naklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedenim dila
v rozsahu zfejmém z této smlouvy v dohodnutém terminu a kvalité.
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4. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné konecné faktury. Kone¢na faktura
bude vystavena po fadném protokolarnim pfedani a pfevzeti dila. Faktura bude vystavena
do 15 kalendainich dni po pfedani a pfevzeti dila. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni
bude den pfedani a prevzeti dila. Podkladem pro fakturaci a pfilohou faktury bude
protokol o pfedani a pfevzeti dila podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech
technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych.

5. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti dafiového — uCetniho dokladu podle uc€innych
pravnich predpisli, musi obsahovat pfesny nazev akce, €islo smlouvy objednatele, jméno,
prijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila.

6. Splatnost faktury je do 21 kalendafnich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.

7. Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platcd DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného plnéni uvedeného na dariovém
dokladu bude zhotovitel v Registru platcd DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude
objednatel postupovat v souladu se zakonem o DPH, ve znéni pozdé;jSich predpisu.

8. Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé, Zze dilo neni provadéno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skutec¢né
provedenych praci i protokolu o pfedani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje
predepsané nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet puvodni lhdta splatnosti. Lhuta
splatnosti bézi znovu ode dne doruceni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

1. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
v8echny obecné zavazné pravni pfedpisy a zadavaci podminky vztahujici se k pfredmétu
dila tak, aby jakost dila odpovidala béZnému standardu a pozadavkim sjednanym touto
smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynu
danych mu objednatelem k provadéni dila, i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl
omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpusobit vadu. V pfipadé, ze zhotovitel neupozorni
objednatele na nevhodnost jeho pokynl vztahujicich se k provadéni dila, €i jakéhokoliv
jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu, jednal
nedbale a zavazuje se nahradit Skodu, ktera timto vznikla.

3. Dilo se povaZuje za dokonéené, nema-li v dobé pfedani Zzadné vady, bylo pfedano
objednateli, o ¢emzZ byl sepsan zapis o pfedani a pfevzeti dila, podepsany opravnénymi
osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit pozadovanou funkci.

4. Nebezpeci Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a pfevzeti dila.

V. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji pavod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném pinéni zhotovitele.
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10.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 36 mésicl. Zaru¢ni doba zacina
béZet dnem pfedani a pfevzeti dila.

Zhotovitel neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynud danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil
a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi
vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnl od doru€eni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zpusob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplsob
a Ihuty jejich odstranéni a bez prodleni sou¢asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit ve Ihité do 30 kalendarnich dni od doruceni reklamace, a to bez ohledu na to,
zda se jedna o zaruéni vadu ¢&i nikoliv. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe
uvedenych terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle €l. VI. odst. 1.
pism. b) této smlouvy.

V pfipadé, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané |hité, je objednatel
opravnén poveéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. VeSkeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace
u zhotovitele do odstranéni reklamovanych zarucnich vad.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni doby, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy
Ze vada neni kryta zarukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vesSkeré jemu
v souvislosti s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

VI. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené vtéto smlouvé povinen
objednateli uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé poZadovat
uhrazeni smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného v €l. Il. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. lll. této smlouvy za kazdy
zapocCaty kalendaini den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila.

b) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém
terminu Cini 340 K& za kazdy zapocaty kalendaini den a vadu az do doby jejiho
odstranéni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury —

danového dokladu, ma zhotovitel pravo uc¢tovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,1 %
z dluzné ¢astky za kazdy kalendaini den prodleni.
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3.  Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevyluCuje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany spinit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody zplisobené
porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody
se tedy hradi v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

VIl. Odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu Ize zruSit dohodou smluvnich stran, jejiz sou€asti je i vypofadani vzajemnych
zavazk(l a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného
poruseni smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je
opravnéna rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni druhé smluvni
strany, podle zakona €. 182/2006 Sb., insolven&ni zakon.

3. Za podstatné poruseni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén
odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny
stav nebyl odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
b) zpozdi-li se zhotovitel o vice nez 30 dnu oproti ujednanému terminu pro
provedeni dila.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén pfevzit nedokonéené dilo do 15
kalendarnich dni ode dne ukonc&eni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho
vyzvu nedokoncené dilo ve stejné lhaté predat. O predani a prevzeti nedokonceného dila
sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokon&eného dila. VySe ceny za dosud provedena
plnéni (dodavky, prace a cCinnosti) se fidi vySi ujednanou pro né v této smlouvé, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut,
zaruk, feSeni spord a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zUstat v platnosti
i po ukon€eni smlouvy.

VIIl. Zavére¢na ustanoveni

1. Splnéni dila ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofadné
nepredvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vili podle § 2913

odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou
opatfeni, aby dosahli splnéni ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smiouvy.

2.  Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., musi
o tom uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

3. Zhotovitel nesmi bez pFfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto
smlouvu nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch Ci zajem v této smlouvé Ci na
zakladé této smlouvy, ani postoupit Ci zastavit pohledavky z této smlouvy.

4. Smluvni strany se dohodly, naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani
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téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdé&jSich predpisu,
zajisti objednatel.

5. Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikacnich udaju
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této
smlouvy, a to do 15 kalendainich dni po tom, co tato zména nastala.

6. Znéni této smlouvy je konec¢né a neménné. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy
mohou byt realizovany po dohodé smluvnich stran a to pouze formou d¢islovanych
pisemnych dodatkl, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 zakona
¢. 89/2012 Sb.

7. Tato smlouva spolu se v8emi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni
a uplné ujednani mezi smluvnimi stranami.

8. Vpfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zustavaji ostatni
ustanoveni nadale v platnosti, ledaZe pravni pfedpis stanovi jinak.

9. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi dva
stejnopisy véetné pfilohy.

10. Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami. Smluvni strany prohlasuji, ze smlouvu uzaviely na zakladé vzajemného
projednani, urcité, vazné a srozumitelng, Ze je projevem jejich pravé a svobodné vdle, a
na ddkaz tohoto pfipojuji své podpisy.

11. Nedilnou souéasti smlouvy je pfiloha:

- pfiloha €. 1 — Nabidka zhotovitele ze dne 27.2.2017
objednatel: zhotovitel:
V Prazedne ................. V Prazedne .................

s Ing. Jan Kareis

povéfen Fizenim sekce technické pfedseda (feditel)
Povodi Vitavy, statni podnik VODNI CESTY a.s.
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