

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Objednatel

jméno, příjmení / název právnické osoby: Svazek obcí vodovod Křemže
datum narození / IČ: 65028376
bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba Křemže
zastoupená: ing. Josef Troup

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitelem

jméno, příjmení / název právnické osoby: RUGO-STAV s.r.o. Loučej 12 38203 Křemže
datum narození / IČ: 07731108 , DIČ: CZ07731108
bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba): Loučej 12
zastoupená: Rubenwolf Pavel jednatel

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět smlouvy

- (1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatel dílo REKONSTRUKCE VODOVODU ul. POLNÍ KŘEMŽE. (dále jen „Dílo“).
- (2) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy. Cena díla může dle zákona být navýšena o 10% po dohodě s investorem.

II. Cena Díla a způsob její úhrady

1: Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 532 941,- Kč + DPH , tj. celkem 644 859,- Kč s DPH, dle cenové nabídky. Částka bude vyplacena na dvě částky a to za pokládku nového vodovodu 350 000,- Kč + DPH, dále po zhotovení přípojek 182 941,- Kč. Dále můžou vzniknout vícepráce které budou fakturovány po dohodě z investorem.

(2) Cena Díla bude uhrazena na účet Zhotovitele č. 718607186/5500 vedený u Raiffeisen BANK

(3) Cena Díla bude Objednatel uhradena na shora uvedený účet Zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne, v němž došlo k předání a převzetí Díla.

III. Doba a místo plnění

- (1) Zhotovitel provede dílo nejpozději do 31.9.2022.
- (2) Zhotovitel provede dílo v KŘEMŽI ul. POLNÍ.

IV. Předání a převzetí díla

(1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení díla bez vad a nedodělků.

(2) O předání a převzetí Díla sepiší Zhotovitel s Objednatelem protokol.

(3) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepiší strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

V. Práva a povinnosti stran

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

(2) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.

(3) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

VI. Smluvní pokuty

(1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. III této smlouvy.

(2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny Díla za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

(3) Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

VII. Rozhodčí doložka

(1) Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

VIII. Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Křemži dne 11.2.2022

V Křemži dne 11.2.2022



Zhotovitel

RUGO-STAV s.r.o.
zemní práce - autodoprava
LOUČEJ 12
KŘEMŽE 382 03
IČ: 077 31 108, DIČ: CZ07731108

RUGO-STAV s.r.o.

Svazek obcí vodovod Křemže

Loučeň 12, Křemže 382 03

IČ: 07731108

DIČ: CZ07731108

REKONSTRUKCE VODOVODU UL.POLNÍ – POKLÁDKA POTRUBÍ

Zemní práce KUBOTA – přípojky ----- 56 000 Kč

Zemní práce ATLAS ----- 13 000 Kč

Ruční práce ----- 18 000 Kč

Zásyp ----- 8 000 Kč

Hutnění ----- 10 000 Kč

Práce montáž vodovodu ----- 30 000 Kč

Doprava ----- 10 000 Kč

Uložení zeminy skládku ----- - 5 000 Kč

Materiál vodovod dle výpisu ----- 200 000 Kč

Cena celkem ----- 350 000 Kč

DPH ----- 73 500 Kč

Cena celkem s DPH ----- 423 500 Kč

RUGO-STAV s.r.o.
zemní práce - autodoprava
LOUČEJ 12
KŘEMŽE 382 03
IČ: 077 31 108, DIČ: CZ07731108



RUGO-STAV s.r.o.

Svazek obcí vodovod Křemže

Loučeň 12, Křemže 382 03

IČ:07731108

DIČ:CZ07731108

REKONSTRUKCE VODOVODU UL.POLNÍ – PŘÍPOJKY

Zemní práce KUBOTA – přípojky -----	14 000 Kč
Zemní práce ATLAS -----	11 000 Kč
Ruční práce -----	17 000 Kč
Zásyp -----	4 000 Kč
Hutnění -----	5 000 Kč
Práce montáž vodovodu -----	20 000 Kč
Doprava -----	8 000 Kč
Uložení zeminy skládku -----	4 000 Kč
Materiál vodovod dle výpisu -----	99 941 Kč
Cena celkem -----	182 941 Kč
DPH -----	38 418 Kč
Cena celkem s DPH -----	221 359 Kč

RUGO-STAV s.r.o.
zemní práce - autodoprava
LOUČEJ 12
KŘEMŽE 382 03
IČ: 077 31 108, DIČ: CZ07731108



VÝPIS MATERIÁLU KŘEMŽE POLNÍ VODOVOD

Trubka RC Tech PE 100 110x10/6m -----	144m
El. Spojka 110 -----	30ks
El. Koleno 110/30 -----	1ks
El. Koleno 110/45 -----	1ks
Drát vytyčovací CY 6 -----	160m
Folie pozor voda -----	144m
Spojka s přírubou 100/80 -----	2ks
Přírubový t-kus 100/80/100 -----	2ks
E3 Šoupátko č. 4000e3 DN100 -----	3ks
ZST teleskop. Pro šoupátka -----	3ks
Trubka PE 32 -----	10m
Toč. Příruba DN100 -----	4ks
Těsnění DN90 -----	5ks
Lem. Nákrůžek DN100 -----	4ks
Těsnění DN100 -----	10ks
E3 Šoupátko DN80 -----	2ks
Šrouby M16x60 -----	32ks
ZST pro šoupátka -----	2ks
Šrouby M16x60 -----	100ks
FFR – KUS DN100/80 -----	1ks
Isiflo spojka DN 32x32 -----	11ks
Koleno patkové DN80 -----	2ks
Poklop ppřípojky -----	11ks
Podzemní hydrant -----	2ks
ZST Přípojková -----	11ks
Poklop hydrantový -----	2ks

Šoupátko dom. Přípojk. Haku DN32x5/4 ----- 11ks

Uzávěrový pas Haku DN110x5/4 ----- 11ks

RUGO-STAV s.r.o.
zemní práce - autodoprava
LOUCEJ 12
KŘEMŽE 382 03
IČ: 077 91 108, DIČ: CZ07791108