
Kraj Vysočina
Smlouva o dílo •/g * a/TW f 7; «f*v-ms?

ID: 150 743
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
na akci

„ČZA v Humpolci, střední škola - oprava fasády a kotelna na DM Dusilov"

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Josef Kadlec, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ 

Kraje Vysočina
Tel: +420 564602362; +420 564602419
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-32925681/0710

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.
se sídlem: Humpolec, Nádražní 998, 396 01
zastoupený: Františkem Kubů - předseda představenstva 

Jiřím Kosem - člen představenstva
zástupce pro věci smluvní: Jiří Kos - člen představenstva
zástupce pro věci technické: Jiří Kos
osoba pověřená vedením stavby: Jiří Kos
tel./email 777 755 204 / info@status.cz
IČO: 466 79 120
DIČ: CZ46679120
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 213950130/0300
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u 
které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti 
dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, 

prohlašuje,
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Kraj Vysočina
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění 
považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna 
v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň 
z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který 
uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 - Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „ČZA v 
Humpolci, střední škola - oprava fasády a kotelna na DM Dusilov“ (dále také jen „dílo") 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), 
vypracované společností MO-VE-RE s.r.o., IČO 280 73 088 pod názvem „ČZA v Humpolci, 
střední škola - oprava fasády a kotelna na DM Dusilov". Projektová dokumentace v listinné 
podobě bude zhotoviteli předána nej později v den předání staveniště. Pokud bude před 
zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi 
projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny 
projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány 
s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této 
smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), a následujících 
zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli 
v digitální podobě ještě před odevzdáním a to nejméně 10 pracovních dní před předáním 
díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od 
předložení.

2.2,2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí a pod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
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Kraj Vysočina
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na 

skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého 
úklidu mokrou cestou,

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí a přilehlých částí objektu

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek 
nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činností a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými 
právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se 
bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho 
životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k 
odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací 
zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření 
dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem 
a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které 
nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 
3.2 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení 
autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické 
(formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají 
rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této 
smlouvě.
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2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a 
zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých 
nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena 
neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené 
podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, 
které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové 
dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a 
upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení 
díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj 
náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že 
práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně 
ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 
1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.11. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro 
změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.12. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu 
případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.13. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání 
staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován 
v souladu sjeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude 
zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním 
časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu 
s podmínkami uvedenými v článku 3.
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Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Česká zemědělská akademie v Humpolci, Dusilov 384, 396 01 Humpolec

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: 4. dubna 2022

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 31.10. 2022
Práce na opravě kotelny budou provedeny nejpozději do 15. 9. 2022

Práce budou prováděny za provozu areálu domova mládeže.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před 

zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit 
součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku, v souladu svyhl č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny 
samostatně,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 

stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště 
nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),

- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla 
vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto 
transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,

- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a 
v součinnosti sTDS provede zhotovitel pasport (fotodokumentací, videozáznamem) 
stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou 
rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno 
na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná 
o poškození před zahájením stavebních prací.

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy,
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- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 

kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,

- zhotovitel umístí do 10 dnů po předání staveniště, na staveništi, na svůj náklad, 
zateplený, vytápěný kancelářský kontejner o minimálním vnějším rozměru 4 800 mm x 
2 400 mm pro jednání a provádění zápisů z kontrol stavby a to po celou dobu výstavby, 
až do odstranění poslední vady a nedodělku, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Kontejner bude nekuřácký a bude po celou dobu výstavby sloužit výlučně pro potřeby 
provozu objednatele, TDS, AD a zástupců zhotovitele,

- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem 
uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek 
ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi 
a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,

- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické 
energie a vody

- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a 
hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními 
uživatele, které se k plnění díla vztahují

- před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení 
nebezpečného prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti žáků a pracovníků 
školy,

- při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou 
šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je 
zhotovitel povinen na své náklady toto znečistění odstranit nejpozději následující den, 
provedením úklidu mokrou cestou

- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající 
ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul 
zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu 
uživatele. Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele.

Článek 4 ~ Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 8 887 350,60 Kč

DPH 21 %: 1 866 343,63 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 10 753 694,23 Kč

slovy: deset milionů sedm set padesát tři tisíce šest set devadesát čtyři koruny české a 23 

haléřů.
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4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných 
stavebních prací (Viceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním 
závazku dle této Smlouvy a splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z 
důvodu vzniku Viceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny 
sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen 
na základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Viceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro 
příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo 
maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové 
soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou 
obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 - Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání 
zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 
dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat 
skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím vdaném kalendářním měsíci, 
které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a TDS na zjišťovacím 
protokolu - soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli 
v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové 
ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu 
převzetí díla.
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5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a 
obsahovat název akce „ČZA v Humpolci, střední škola - oprava fasády a kotelna na DM 
Dusilov“. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících 
průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených 
faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a 
rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 - Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů, zejména dle 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu (zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, př. č. 16).

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v 
termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud 
objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto 
četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům 
písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit osoba pověřená vedením stavby = 
stavbyvedoucí, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, 
které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.
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6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 - Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 

v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy,

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu 

s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady budou obsahovat mimo jiné 
informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem 
k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí 
díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude- 
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a 

prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
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- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té 
doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, 
zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody 
vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené 
v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního 
řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto 
vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 - Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz 
objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce 
objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit 
zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve 
stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen 
takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věcí technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, 

smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat 
zápisem na zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání 
staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek 
vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
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8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má 
nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad 
v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel 
povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí 
zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce 
vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po 
svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady stím spojené nese 
zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany 
životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat 
své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 
nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění 
díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud 
zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před 
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jeho zabudováním do díla. NepředložI-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat 
do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své 
náklady zdila odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel 
povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a 
materiálům použitých pro provádění díla.

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede 
nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, 
bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným 
objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné 
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz článek 1. smlouvy 
(osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky 
strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 
sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného 
užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v 
tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční 
dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nej později do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, 
a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na 
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objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění 
reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami 
zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto 
reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese 
zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po 
obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění 
vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou 
organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 
předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od 
doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění 
vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, 
je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat 
osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce 
ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 - Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
8 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně.
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Článek 11 - Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Pří prodlení zhotovitele s dokončením díla jako celku v termínu dle čl. 3 odst. 3.3. 
této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny, a to za každý 
i započatý den prodlení.

11.1.2 Při prodlení zhotovitele s dokončením části díla v termínu dle čl. 3 odst. 3.3. této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení oproti dohodnutému termínu

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného 
vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném včl. 9 
odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném 
dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 
Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění 
vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání částí nebo celého díla (havárie), tj. do 48 
hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den 
zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za 
každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.14 této 
smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku 
zádržného se ujednáni o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.
11.1.9. V případě, že zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutý na kontrolním dnu 
podle protokolu z takového kontrolního dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v 
příslušném zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn 
uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den 
prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního 
dne, a to ve vztahu ke každému protokolu z kontrolního dne zvlášť.
11.2. V případě opakovaného porušení kterékoliv povinnosti dle této smlouvy zhotovitelem, 
na niž se nevztahují ustanovení odstavce 11.1.1. až 11.1.9., je objednatel oprávněn uplatnit 
a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to ve vztahu ke každému 
jednotlivému porušení zvlášť.
11.3. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat 
kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou 
splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením
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smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou 
zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu školy.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od 
této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o 
pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele 
(min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 20. této smlouvy.

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací 
a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.
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Kraj Vysočina
12,4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby 
uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet 
zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s 
úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 - Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze 
škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné 
zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem čí jeho pod dodavatel i.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma 
případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

Článek 14 - Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku.

14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
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Kraj Vysočina
14.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), věznění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb).

V Humpolci V Jihlavě

Za zhotovitele Za objednatele

Františe 
k Kubů

Digitálně podepsal 
František Kubů 
Datum: 2022.03.03 
09:35:24 +01'00'

Digitálně podepsal
Mgr. Karel Mgr. Karel

Janoušek
Janoušek Datum: 2022.03.03 

12:34:10+01’00’

František Kubů
předseda představenstva

Mgr. Karel Janoušek 
člen rady kraje

Digitálně podepsal

Jiří Kospatms:2022.03.03
09:35:54+01'00'

Jiří Kos
člen představenstva
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 05_2021
Stavba: ČZA Humpolec - oprava fasády a kotelna na DM Dusilov

KSO: CC-CZ:
Místo; Datum: 24.11.2021

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: I: 46679120
STATUS stavební a.s. DIČ: CZ46679120

Projektant: lč:
DIČ;

Zpracovatel: lč:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 887 350,60

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 8 887 350,60 1 866 343,63

snížená 15,00% 0,00 0,00

CenasDPHvczK ............................. ’ 10 7S3 694,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:  Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: ,Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Místo:

Kód: 05_2021

Stavba: ČZA Humpolec • oprava fasády a kotelna na DM Dusilov

24.11.2021

Zadavatel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 8 887 350,60 10 753 694,23

A interiéry (kotelna, šatna a umývárna) 1 638 852,21 1 983 011,17
B exteriér (kotelna - rušený vstup) 40 842,02 49 418,84
C balkon 2.NP 196 685,23 237 989,13
D fasáda 4 753 123,43 5 751 279,35

01 Hlavni fasády 3 383 712,98 4 094 292,71

02 Dvorní fasády 1 369 410,45 1 656 986,64

E profese 2 083 620,31 2 521 180,58
01 Kanalizace 172 486,16 208 708,25

02 Vodovod 103 394,62 125 107,49

03 Ústřední topení 1 098 393,11 1 329 055,66

04 Plynovod 196 713,28 238 023,07

05 VZT 246 706,14 298 514,43

06 Elektro 265 927,00 321 771,67

F VRN 174 227,40 210 815,15
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČZA Humpolec - oprava fasády a kotelna na DM Dusilov 
Objekt:

A - interiéry (kotelna, šatna a umývárna)
Místo: Datum: 24.11.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 638 852,21

D HSV Práce a dodávky HSV 1 101 063,10

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 430 954,38

1 K 310239211
Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami Dálenými na MVC m3 2,765 4 316,00 11 933,74

w (1,25*2,1*0,35+1*1,2*0,75+0,3*1,3*0,7S)*1,3 2,745
w “starý sopouch" 0,15*0,25*0,25*1,3 0,012
w "starý větrací otvor" 0,15*0,2*0,2*1,3 0,008
w Součet 2,765

2 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 2,000 375,00 750,00

3 K 319202113
Dodatečná izolace zdivá t do 450 mm nízkotlakou 
iniektáži silikonovou mikroemulzí

m 15,250 2 195,00 33 473,75

4 K 319202115
Dodatečná izolace zdivá tl do 900 mm nízkotlakou 
iniektáži silikonovou mikroemulzí m 53,600 3 200,00 171 520,00

w (12,1+7,7+6,8+7)+20 53,600

5 K 3192021R1
Dodatečná plošná izolace zdivá nízkotlakou injektáží 
silikonovou mikroemulzí

m2 51,520 3 480,00 179 289,60

w (4,6+5,25)*2*(5,35-3,75)+20 51,520

6 K 342244111 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
115 mm

m2 9,643 713,00 6 875,46
w (0,95+1,2)*3,45*1,3 9,643

7 K 342244121 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
140 mm m2 34,983 775,00 27 111,83

w ((3+(1,45+0,95)*2)*3,45)*1,3 34,983

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 262 588,20

8 K 612321141 Vápenocementová omítka Štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 89,252 310,00 27 668,12

W "nové zdivo"
W (0,95+1,2)*3,45*2*1,3 19,286
W (3+(1,45+0,95)*2)’3,45*2*1,3 69,966
W Součet 89,252

9 K 612821002 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo 
orováděná ručně m2 269,560 680,00 183 300,80

10 K

K

631311124 Mazanina ťí do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředi tř. C 16/20 m3 8,637 4 460,00 38 521,02

11 634112112 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm

m 70,330 22,00 1 547,26

W ((4,6+5,7+0,1)*2+(7,4+6,05)*2+0,8‘B)*1,3 70,330

12 K 642942111 Osazováni zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC kus 3,000 333,00 999,00

13 M 55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zděnítl stěny 110
150mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 2,000 1 496,00 2 992,00

14 M 55331486 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110
150mm rozměru 700/1970. 2100mm

kus 1,000 1 453,00 1 453,00

15 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2.5 m2 kus 1,000 4 157,00 4 157,00

16 M 55331563
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zděn! s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 
2100mm .

kus 1,000 1 950,00 1 950,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 316 276,18

17 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatíženi do 150 kg/m2 m2 69,080 118,00 8 151,44

18 K 9529011R2 Vyčištění (ometení a umytí) místnosti kotelny a skladu m2 98,616 29,00 2 859,86
w 
w 
w 
w

"0.14’' (4,6*5,3+0,5*1,15)*1,2
"0.15" (6,05*7+0,5’1,15)*1,2-0,8*0,45*4
18,6
Součet

29,946
50,070
18,600
98,616

19 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC 8 do 150 mm m2 13,795 128,00 1 765,76
w 4,45*3,1 13,795

20 K 965042141
Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 8,637 1 344,00 11 608,13
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 66,44*0,1*1,3 8.637

21 K 968072245
Vybourání kovových rámů jednoduchých včetně křídel 
Dl do 2 m2

m2 7,000 213,00 1 491,00

w 0,8*2+0,9*2*3 7,000
22 K 9710332 R1 Vytvoření nového větracího otvoru v komínu kus 1,000 1 643,00 1 643,00

23 K 9710332R2 Vytvoření nového napojení odkourení kus 1,000 1 680,00 1 680,00

24 K 9710332R2a Vyčištění komínových těles m 39,700 207,00 8 217,90
w 19,85*2 39,700

25 K 9710332R3 Vyvložkování komínu (pro plynový kotel) včetně 
kondenzační jímky m 19,850 4 184,00 83 052,40

w 14,5+5,35 19,850
26 K 9710332R4 Vyvložkování komínu pro nasávání m 19,850 4 221,00 83 786,85

w 14,5+5,35 19,850
27 K 9710332R41 Sopouch kotle - odvod spalin soubor 2,000 16 283,00 32 566,00

28 K 97103 32 R4 2 Revize komína soubor 2,000 3 889,00 7 778,00

29 K 9710332 R5 Úprava hlavy komína, ukončeni a krytí průduchu soubor 2,000 16 457,00 32 914,00

30 K 9710332 R6 Odvod kondenzátu se zapojením soubor 1,000 4 014,00 4 014,00

31 K 9710332 R7 Informační a orientační systém soubor 1,000 3 364,00 3 364,00

32 K 9710332R8 Hasící přistroj CO2 s hasící schopností min. 55 B soubor 1,000 1 259,00 1 259,00

33 K 9710332 R9 Lékárnička první pomoci kus 1,000 914,00 914,00

34 K 9710332R10 Svítilna bateriová kus 1,000 171,00 171,00

35 K 97721111R Odřezání bet. konstrukcí - mazanin m 3,500 164,00 574,00

36 K 985111111 Otlučení omítek stěn soudržných cementových m2 269,560 73,00 19 677,88
W 
w 
w 
w

’'0.14’' (4,6+5,7)*2*(5,35-0,3)
"0.15" (6,05*2+7,45*2+0,8*8)*3,45
50,3
Součet

104,030
115,230
50,300

269,560

37 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaži do 4 m

m2 162,740 54,00 8 787,96
w 25,55+32,07+7,84+2*2,2+33,49+9,39+50 162,740

d 997 Přesun sutě 53 271,87
38 K 99700251R Staveništní přesun sutě ručně do 50 m t 47,285 387,00 18 299,30

39 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 47,285 239,00 11 301,12

40 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 472,850 11,00 5 201,35

Přesun hmot

W 47,285*10 ‘Přepočtené koeficientem množství 472,850

41 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

47,850 386,00 18470,10

D 998
[42~| K 1998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 44,621 851,001

37 972,47 
. 37 972,471t

o PSV Práce a dodávky PSV 537 789,11

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 55 896,55

43 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studená nátěrem venetračnim

m2 69,080 11,00 759,88

44 M 11163150 lak penetračnl asfaltový t 0,023 55 134,00 1 268,08

P
w

Poznámka k položce:'-i
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
69,08*0,00033 ‘Přepočtené koeficientem množství 0,023

45 K 711113117 Izolace proti vlhkosti vodorovná za studená těsnicí 
stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 11,232 294,00 3 302,21

w 3,6*2,4*1,3 11,232

46 K 711113127 Izolace proti vlhkosti svislá za studená těsnicí stěrkou 
jednosložkovou na bázi cementu m2 18,200 321,00 5 842,20

w (1,2+0,6+0,85*2)*2*2*1,3 18,200

47 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 69,080 72,00 4 973,76

48 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenim 
vodorovné NAIP m2 69,080 111,00 7 667,88

49 M 62833158
pás asfaltový natavltelný tl 4,0mm s jemnozmným 
minerálním oosvoem

m2 80,513 114,00 9 178,48

w 69,08*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 80,513

50 K 71114155R Napojení hydroizolace na injektované zdivo m 54,000 394,00 21 276.00

51 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m % 542,685 3,00 1 628,06

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 71 748,30

52 K 731 1101R1 Demontáž strojního vybaveni kotelny včetně 
dopravníku uhlí a onDoiovacich prvků PSV HZS 230,000 250,00 57 500,00

53 K 731 1101R2 Přívod spalovacího vzduchu odstraněn pr.200 mm a 
utěsněn otvor soubor 1,000 3 580,00 3 580,00

54 K 731 1101R3 Základní vyklizení a vyčištění prostor HZS 30,000 273,00 8 190,00
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pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem czk |

55 K 998731201 Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 
m % 826,100 3,00

2 478,30 í

d 766 Konstrukce truhlářské

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 3 340,00
56 K 74711111R8 DMT osvětlení nad odstraněnými dveřmi soubor 1,000 542,00 542,00

57 K 74711111R9
Demontáž rozvodů elektro včetně rozvaděče - kotelna 
+ sklad soubor 1,000 2 798,00 2 798,00

34 407,40

58 K 766621202 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 oteviravých 
výšky do 2,5 m s rámem do dřevěné konstrukce m2 1,430 1 720,00 2 459,60

W 1,1*1,3 1,430

59 M 61110012 okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 v 1.5-2,5m

m2 1,430 7 850,00 11 225,50

60 K 766660001 Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřidlových š do 
0.8 m do ocelové zárubně kus 3,000 1 220,00 3 660,00

61 M 61164005 dveře jednokřídlé voštinové plné 800x1970-2100mm kus 2,000 3 300,00 6 600,00

62 M 61164071 dveře jednokřídlé voštinové piné 700x1970-21OOmrn kus 1,000 3 250,00 3 250,00

63 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0.8 m požárních do ocelové zárubně kus 1,000 1 746,00 1 746,00

64 M 61165340
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 
30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-21OOmm kus 1,000 5 232,00 5 232,00

65 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m % 316,620 0,74 234,30

Konstrukce zámečnickéO 767 28 027,33
66 K 7679967R1

I Odstranění části nepotřebné lávky (zvýšená úroveň cca 
-2.770) kg 261,500| 26,00 6 799,00

67 K 7679967R2
Doplnění zámečnických konstrukci po demontážích 
(vč. zábradlí) kg

97,0001 215,00 20 855,00
68 | K 998767201

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
I obiektech vdo 6 m % 276,5401 1,35 373,33

171,000

D 771 Podlahy z dlaždic 206 333,35
69 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 69,080 56,00 3 868,48

70 K 771151023 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 8 mm m2 69,080 534,00 36 888,72

71 K 771161011 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině 
dlažbv

m 22,500 73,00 1 642,50
W 1+0,8+0,7+20 22,500

72 M 59054164 profil dilatační s bočními díly 2 PVC/CPE tl 10mm m 24,750 186,00 4 603,50

W 22,5*1,1 ‘Přepočtené koeficientem množství 24,750

73 K 77116101R Tmeleni spár napojení m 75,900 163,00 12 371,70
1,2*2+0,85*4+1,45+2,5+1,5+0,1+0,75+1.3+1*2+2,1+7,45*2+6 e0nW 75.900
,05*2+0,8*6+4,6*2+5,7*2+0,6*2*5

74 K 771473112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných 
v do 90 mm m 69,160 117,00 8 091,72

W "0.14" (4,6+5,7)*2*1,3 26,780
W "0.15" (6,05*2+7,45’2+0,8*7)* 1,3 42,380
W Součet 69,160

75 M 59761338 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 445x85mm

kus 171,000 151,00 25 821,00

69,0909090909091*2,475 'Přepočtené koeficientem množstvíw

76 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
maitv m2 69,080 156,00 10 776,48

W "0.14" 4,6*5,3+0,5*1,15 24,955
W "0.15" 6,05*7+0,5*1,15-0,8*0,45*4 41,485
W "parapety oken" 0,6*1,1*4 2,640
W Součet 69,080

77 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
maitv rovných m 54,000 42,00 2 268,00

W "0.14" (4,6+5,7)*2 20,600
W "0.15" (6,05*2+7,45*2+0,8*8) 33,400
W Součet 54,000

78 K 771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem m2 69,080 705,00 48 701,40

79 M 59761016 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru m2 75,216 378,00 28 431,65

W 68,3779099810133*1,1'Přepočtené koeficientem množství 75,216

80 K 771577112 Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za omezený prostor, malý rozsah m2 69,080 171,00 11 812,68

81 K 7715911R1 Práh nebo přechodová lišta m 3,500 271,00 948,50
W 0,8+07+0,8+0,6*2 3,500

82 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
obiektech v do 6 m % 1 854,499 5,45 10 107,02

D 781 Dokončovací práce - obklady 52 324,41
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

83 K 781473115 Montáž obkladů vnitrních keramických hladkých do 25 
ks/m2 levených standardním lepidlem m2 47,905 705,00 33 773,03

W ((0,85*4+1,2*2+0,6*4+1,45+2,5+1,45-0,8-0,7)*2+(1 *2+2,1 *2-
0,7)*1,7)*1,3

43,615

W "parapety oken" 0,6*1,1*5*1,3 4,290
w Součet 47,905

84 M 59761039 obklad keramický m2 52,696 325,00 17 126,20
w 47,905*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 52,696

85 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
obiektech v do 6 m % 508,992 2,80 1 425,18

D 783 Dokončovací práce - nátěry 34 095,91
86 K 783301401 Ometeni zámečnických konstrukcí m2 46,852 6,00 281,11

w 1,7*5,3*4*1,3 46,852

87 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí odmašťovačem m2 46,852 74,00 3 467,05

88 K 78330131R Obroušeni a škrabání zámečnických konstrukci 
(příbrava pro nátěr)

m2 46,852 92,00 4 310,38

89 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 4,000 123,00 492,00

W "zárubně" 4 4,000

90 K 783314101R Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí (rampa)

m2 46,852 126,00 5 903,35

91 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí .

m2 4,000 401,00 1 604,00

92 K 783317101R Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí (rampa) m2 46,852 385,00 18 038,02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 51 615,86
93 K 784121001 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 59,982 35,00 2 099,37

w "0.14" (1,45*5,3+0,5*1,15)*1,2 9,912
w "0.15" (6,05*7+0,5*1,15)*1,2-0,8*0,45*4 50,070
w Součet 59,982

94 K 784121005 Oškrabání malby v misnostech výšky přes 5,00 m m2 20,034 40,00 801,36

w ((4,6-1,45)*5,3)*1,2 20,034

95 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 
3.80 m

m2 22,725 8,00 181,80
w "Okna" 1,1*1,3*5*1,5 10,725
W "dveře" (2*0,9+2*0,8*3+0,7*2)*1 ,5 12,000
w Součet 22,725

96 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 25p 4x5m m2 23,861 5,00 119,31
w 22,725*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,861

97 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 271,592 18,00 4 888,66

w "stropy do 3,8 m"
w "0.14" (1,45*5,3+0,5*1,15)*1,2 9,912
w "0.15" (6,05*7+0,5*1,15)*1,2-0,8*0,45*4 50,070
w "stěny do 3,8 m"
w "nové zdivo"
w (0,95+1,2)*3,45*2 14,835
w (3+(1,45+0,95)*2)*3,45*2 53,820
w "původní zdivo”
W "0.15" (6,05*2+7,45*2+0,8*8)*3,45 115,230
w "obklady"

w -(0,85*4+1,2*2+0,6*4+1,45+2,5+1 45-0,8)*2-(1*2+2,1*2-
D,7)*1,7

-34,950

w "náměrek" 208,917*0,3 62,675
w Součet 271,592

98 K 784181105 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m

m2 161,283 20,00 3 225,66

w "stropy nad 5 m"
w ((4,6-1,45)*5,3)*1,2 20,034
w "stěny nad 5 m"
w "0.14" (4,6+5,7)*2*(5,35-0,3) 104,030
w "náměrek" 124,064*0,3 37,219
w Součet 161,283

99 K 784191003 Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených 
do provedení malířských prací m2 17,600 27,00 475,20

w 8.8*2 17,600

100 K 784321031R Dvojnásobné difúzní bílé malby m2 432,875 74,00 32 032,75
w 271,592 271.592
w 161,283 161,283
w Součet 432,875

101 K 784331011 Příplatek k cenám protiplísňových maleb za barevné 
malbv tónované tónovacími prostřed kv

m2 432,875 18,00 7 791,75
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČZA Humpolec - oprava fasády a kotelna na DM Dusilov 
Objekt:

B - exteriér (kotelna - rušený vstup)

Místo: Datum: 24.11.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Uchazeč: STATUS stavební a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 40 842,02

d HSV Práce a dodávky HSV 37 408,88

D 1 Zemní práce 671,50
1 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně m2 7,900 85,00 671,50
W 1 ‘(2*2+1,9+2) 7,900

D 2 Zakládání 229,13
2 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trati vod ů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 4,875 22,00 107,25
W 1,5*2,5*1,3 4,875

3 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300a/m2

m2 4,875 25,00 121,88

d 5 Komunikace pozemní 10 234,03
4 K 564730011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 

100 mm
m2 6,552 122,00 799,34

5 K 564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 200 mm m2 6,552 224,00 1 467,65

W 2,4*2,1*1.3 6,552

6 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2 m2 9,600 272,00 2 611,20

W 4*(2,9-0,5) 9,600

7 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 9,888 358,00 3 539,90

W 9,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 9,888

8 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2

m2 2,600 340,00 884,00

W 0,5*4*1,3 2,600

9 M 59245601 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 2,678 348,00 931,94
W 2,6*1,03 ’Přepočtené koeficientem množství 2,678

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 328,68

10 K 623321111R Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nanášená 
ručně včetně laťování (šíře 30 cm tl. nad 2,5 cm)

m2 0,990 332,00 328,68

Vyrovnání ploch zdivá pro osazeni ukončovací lišty systému 
DESAN

W "obvod x výška 30 cm" (2,2)*0,3*1,5 0,990

D 8 Trubní vedení 211,00
11 K 877265231R Zaslepení odvodňovacího potrubí demontovaného 

liniového žlabu
soubor 1,000 211,00 211,00

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8136,53

12 K 916231212 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého bez boční opery do lože z betonu prostého m 3,000 174,00 522,00

13 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 3,060 133,00 406,98
W 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,060

14 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 0,450 3 186,00 1 433,70

W 3*0,3*0,25*2 0,450

15 K 961055111 Bourání schodiště ze ŽB m3 2,558 2 144,00 5 484,35
W 0,2*2*0,6*2+1,5*0,6*0,5+1,5*0,3’0,25*1,3 1,076
W 1,9*2*0,3*1,3 1.482
W Součet 2,558

16 K 966008221 Bourání betonového nebo polymerbetonového 
odvodňovacího žlabu š do 200 mm m 1,500 193,00 289,50

D 997 Přesun sutě 13 699,58
17 K 99700251R Staveništní přesun sutě ručně do 50 m t 9,607 387,00 3 717,91

18 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 9,607 239,00 2 296,07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km Dřeš 1 km

t 96,070 11,00 1 056,77

W 9,607*10 'Přepočtené koeficientem množství 96,070

20 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 9,607 690,00 6 628,83

D 998 Přesun hmot 3 898,43
21 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m • 4,581 851,00 3 898,43

D PSV Práce a dodávky PSV 3 433,14

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 772,23

22 K 711161217 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 40.0 mm. ti do 2.0 mm

m2 2,574 406,00 1 045,04

W (0,5+0,3+0,1)*2,2*1,3 2,574

23 K 71116157R Ukončovací profil pro nopové fólie, výška nopu 40mm m 2,310 154,00 355,74

W (2,2)*1,05 2,310

24 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 2,574 98,00 252,25

w (0.5+0,3+0,1)*2,2*1,3 2,574

25 M 69311008 geotextilie tkaná separační, filtrační m2 2,703 25,00 67,58
W 2,574*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,703

26 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
olvnům v obiektech v do 6 m % 17,206 3,00 51,62

D 713 Izolace tepelné 919,03

27 K 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi. Dásv. dílci, deskami 1 vrstva m2 2,574 40,00 102,96

W (0,5+0,3+0,1)*2,2*1,3 2,574

28 M 28376443
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
oovrch 300kPa tl 100mm

m2 2,703 296,00 800,09

w 2,574*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,703

29 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
vdo 6 m % 9,030 1,77 15,98

D 767 Konstrukce zámečnické 741,88

30 K 767161811 Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 
1 m zábradlí do 20 ko do suti

m 4,000 183,00 732,00

31 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
obiektech v do 6 m % 7,320 1,35 9,88
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČZA Humpolec - oprava fasády a kotelna na DM Dusilov 
Objekt:

C-balkon 2.NP

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Datum: 24.11.2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

196 685,23

39 986,33

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 501,86

1 K 622325109 Oprava vnější vápenocerentové hladké omítky římsy m 4,450 324,00 1 441,80

2 K 632452514 Cementový rychletuhnouci potěr ze suchých směsí tl 
do 25 mm m2 9,545 749,00 7 149,21

3 K 63245251R Reprofilace včetně propojovacího můstku římsy 
balkonu

m 4,450 1 553,00 6 910,85

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 562,08

4 K 941111112 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 35,600 71,00 2 527,60

w 4,45*8 35,600

5 K 941111212 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 1 068,000 1,00 1 068,00

6 187,35

W 35,6*30 1 068,000

6 K 941111812 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 35,600 42,00 1 495,20

7 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl 
do 50 mm D ořeš 4 m2 m2 9,545 370,00 3 531,65

w 4,45*1,95*1,1 9,545

8 K 978015391 Otlučení (osekání) vnější vápenocementové omítky 
římsv balkonu m 4,450 121,00 538,45

9 K 97801539R Očištění obnaženého ocelového nosníku od koroze m 4,450 155,00 689,75

10 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi ti 2 mm m2 9,545 638,00 6 089,71

11 K 985323912 Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 
m2 jednotlivě

m2 9,545 27,00 257,72

12 K 580107015 Demontáž montáž svorky uzemnění kus 7,000 52,00 364,00

D 997 Přesun sutě 1 735,04
13 K 99700251R Staveništní přesun sutě ručně do 50 m t 1,727 387,00 668,35

14 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 1,727 239,00 412,75

15 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 17,270 11,00 189,97

w 1,727*10 'Přepočtené koeficientem množství 17,270

16 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,202 386,00 463,97

d 998 Přesun hmot
17 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 2,850 1 640,00 4 674,00

18 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za 
zvětšený přesun ZKD 10 m t 2,850 531,00 1 513,35

d PSV Práce a dodávky PSV 156 698,90

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 537,43

19 K 711199102 Provedení těsnicího koutu pro vnější nebo vnitřní roh 
spárv podlaha - stěna včetně prostupů kus 4,000 158,00 632,00

20 K 711199101 Provedeni těsnícího pásu do spoje dilatační nebo 
stvčné spárv podlaha - stěna m 8,350 126,00 1 052,10

w 4.45+1.95*2 8,350

21 M 28355021 páska pružná těsnicí hydroizolační šdo 100mm m 9,185 56,00 514,36
w 8,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,185

22 K 711413111 Izolace proti vodě za studená vodorovná těsnicí 
hmotou m2 9,545 584,00 5 574,28

w 4,45*1,95*1,1 9,545

23 K 711413121 Izolace proti vodě za studená svislá těsnicí hmotou m2 0,835 618,00 516,03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W 0,1*(4,45+1,95*2) 0,835

24 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
pivnům v objektech v do 6 m

% 82,887 3,00 248,66

0 764 Konstrukce klempířské 17 729,85
25 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 9,545 172,00 1 641,74

w 4,45*1,95*1,1 9,545

26 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 8,900 88,00 783,20
w 4,45*2 8,900

27 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 6,200 68,00 421,60

28 K 764232435 Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 400 
mm m 4,450 787,00 3 502,15

29 K 764511602 Žlab podokapni atypický z Pz s povrchovou úpravou rš 
330 mm

m 8,900 663,00 5 900,70

w 4,45*2 8,900

30 K 764511642 Kotlík (trychtýřový) pro podokapni žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/100 mm

kus 2,000 515,00 1 030,00

31 K 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoku z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm

m 6,200 675,00 4 185,00

32 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m % 174,643 1,52 265,46

D 767 Konstrukce zámečnické 99 086,75
33 K 767416841R Demontáž markýzy m2 9,545 524,00 5 001,58

w 4,45*1,95*1,1 9,545

34 K 767812113 Montáž markýzy na zeď m2 9,545 518,00 4 944,31

35 M 54934120 markýza skleněná včetně kotvení m2 9,545 7 709,00 73 582,41

36 K 7678121R1 DMT ocelového zábradlí ke zpětnému použití m 4,450 368,00 1 637,60

37 K 7678121R2 Zinkování zámečnických konstrukcí (zábradlí) kg 93,000 36,00 3 348,00

38 K 7678121R3 Zpětná montáž zábradlí kg 93,000 66,00 6 138,00

39 K 7678121R4 Spojovací a kotevní materiál zámečnických kcí soubor 1,000 3 115,00 3 115,00

40 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m % 977,669 1,35 1 319,85

D 771 Podlahy z dlaždic 28 044,40

41 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 90 mm

m 8,350 116,00 968,60
w 4,45+1,95*2 8,350

42 M 59761338
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 445x85mm

kus 21,000 151,00 3 171,00

w 8,48484848484848*2,475 'Přepočtené koeficientem množství 21,000

43 K 771574111 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem m2 9,545 664,00 6 337,88

w 4,45*1,95*1,1 9,545

44 M 59761011 dlažba keramická slinutá hladká do inteňéru i exteriéru m2 10,500 419,00 4 399,50

w 9,545*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,500

45 K 771577112 Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za omezený prostor

m2 9,545 171,00 1 632,20

46 K 771577114
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za spárování tmelem 
dvousložkovým

m2 9,545 55,00 524,98

47 K 771577115
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem m2 9,545 57,00 544,07

48 K 77116101R Tmelení spár, napojení m 16,700 163,00 2 722,10
w (4,45+1,95*2)42 16,700

49 K 77157711R Drenážní fólie nopová balkónová m2 9,545 670,00 6 395,15

50 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m % 247,508 5,45 1 348,92

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 300,47

51 K 783306807R Očištění a příprava povrchu pro zinkování ze 
zámečnických konstrukcí

m 4,450 50,00 222,50

52 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 5,874 123,00 722,50

w 4,45*1,2*1.1 5,874

53 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 5,874 401,00 2 355,47
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČZA Humpolec - oprava fasády a kotelna na DM Dusilov
Objekt:

D - fasáda
Soupis:

01 - Hlavní fasády
Datum: 24.11.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: STATUS stavební a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 383 712,98

d HSV Práce a dodávky HSV 2 802 553,98
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 258 999,22

1 K 9852311R3 Vyspravení a plombování kamenného zdivá m2 239,400 163,00 39 022,20

2 K 985231112 Sanační prostřik cementový m2 239,400 131,00 31 361,40

3 K 98523111R1 Penetrační clona (např. LADAX) sanační m2 239,400 234,00 56 019,60

4 K 622821012 Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 
zdívo prováděná ručně m2 239,400 832,00 199 180,80

5 K 9852311R2 Příplatek sanačni omítky za tl. nad 2,5 cm m2 239,400 278,00 66 553,20

6 K 62282101R Vytvoření ploché římsy m 217,672 1 334,00 290 374,45
W SOKLOVÁ ČÁST
W "východ" 12,1+1,2 13,300
W "západ" (36,8)+(1,75*2)+0,45*2 41,200
W "jih"(19,3)+0,77 20,070
W "sever" (19,3)+0,77 20,070
W Mezisoučet 94,640
W VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ +4,400
W 94,64 94,640
W "náměrek" 189,28*0,15 28,392
W Součet 217,672

7 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmotv m2 1 143,450 215,00 245 841,75

8 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou ______ m 1 677,360 43,00 72 126,48

W (1,3+2,3)*2*(23+14+14)*2,2 807,840
W (1,7+5)*2*2,2 29,480
W (1,1+1,3)*2*(0+fl+7+7) 105,600

W "ostatní" 2*3 6,000
W "římsy" 189,28*(2+1) 567,840
W "svislé odskoky fasády" (4+4,9)* 15+4,9+(3,8*2+3,5)*2 160,600
W Součet 1 677,360

9 K 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vněiších stěn m2 1 202,628 317,00 381 233,08

10 K 623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 59,178 258,00 15 267,92

w "náměrek římsy a odskoky omítek +5%" 1183,564*0,05 59,178
11 K 623321121R Šambrány oken a dveří 1.NP a 2.NP m 333,400 1 100,00 366 740,00

W "Okna" (1,7+2.3*2)*(23+14+14) 321,300
W "dveře" 2,1+5*2 12,100
w Součet 333,400

12 K 623531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka ti. 1,5 mm - 
Dříplatek za profilaci fasády

m2 1 202,628 56,00 67 347,17

13 K 629991001R Zakrytí okapového chodníku, schodů, ochranné textilie m2 129,532 67,00 8 678,64
W "východ" 12,1+1,2+1 14,300
W "západ" (36,8)+(1,75*2)+0,45*2+2 43,200
W "jih" (19,3)+0,77+1 21,070
W "sever" (19,3)+0,77+1 21,070
W 99,64*0,3 29,892
W Součet 129,532

14 K 629991011 Zakryti výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lenící páskou m2 260,221 21,00 5 464,64

W 1,3*2,3*(23+14+14) 152,490
W 1,7*5 8,500
W 1,1*1,3*(0+8+7+7) 31,460
W "znaky" 1,2*1,5*2 3,600
W "ostatní" 1*3+0,8*1,4 4,120
W 200,170*0,3 60,051
W Součet 260,221

15 K 629995101 Očištění vnějších ploch m2 1 143,450 32.00 36 590,40

16 M 55343025R fasádní profily m 1 7^4,775 43,00 77 175,33
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 1677,36*1,07 'Přepočtené koeficientem množství 1 794,775

17 K 62999904R
Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění 
prací v nadstřešní části včetně odíraných kcí střechy m2 54,269 379,00 20 567,95

w "východ" (3,9)*(12,1)*1,15 54,269

18 K 62999904R5
Očištění, obroušení a reprofilace a finální úpravy 
podstřešnf římsv

m 129,881 1 594,00 207 030,31
w "sever” 20,15+0,77 20,920
w "jih" 20,15+0,77 20,920
w "Západ" 8,4*2+23,5+0,45*2+1,75’2 44,700
w "Východ" 13,2*2 26,400
w "náměrek" 112,940*0,15 16,941
w Součet 129,881

19 K 62999904R4 Doplnění styku římsy se střešní rovinou, plombování 
kavem

m 129,881 379,00 49 224,90

20 K 6299990R1 DMT držáků vlajek kus 3,000 170,00 510,00

21 K 6299990R2 DMT plechového označení "DM" kus 1,000 110,00 110,00

22 K 6299990R3 DMT nefunkčního držáku vedení NN kus 1,000 165,00 165,00

23 K 6299990R4 Ochrana nebo DMT držáku vedení nad hlavním 
vstupem kus 1,000 1 590,00 1 590,00

24 K 6299990R5 DMT a následné osazení novým ventilačním 
ukončením kus 6,000 1 329,00 7 974,00

25 K 6299990R6 DMT a zpětná MT ventilace kuchyně na fasádě včetně 
zapuštění připoiení elektro soubor 1,000 12 850,00 12 850,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 511 882,95

26 K 941111112 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 1 304,950 71,00 92 651,45

w "východ" (9,96+2,14)*12,1*(9,96- 252 406
4,4)*(12,1)+(9,96+2,14)*1,2+(9,96+2,14)*2 '
"západ"

w 12,1 *(36,8+1 )+12,1*(1,75*2+1 *2)+12,1*0,45*2+3,7*1,8/2+4,5* 542,650
1

12 965,10

W "jih" 12,r(19,3+1)+12,1*0,77 254,947
W "sever" 12,1 *(19,3+1 )+12,1*0,77 254,947
W Součet 1 304,950

27 K 94111111R Ochranné konstrukce pro práce za provozu a pohybu 
osob

soubor 1,000 16 350,00 16 350,00

28 K 941111212 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 78 297,000 1,00 78 297,00

W 1304,95*60 78 297,000

29 K 941111812 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 1 304,950 42,00 54 807,90

30 K 978023251 Vyškrabání spár zdivá kamenného režného m2 239,400 65,00 15 561,00
W "Východ" (2,14)*12,1+(2,14)*1,2 28,462
W "západ" 2,14*(36,8)+2,14*(1,75*2)+2,14*0,45*2+3,7*1,8/2 91,498
W "jih" 2,14*(19,3)+2,14*0,77 42,950
W "sever" 2,14*(19,3)+2,14*0,77 42,950
W "odečet otvorů"-(1,1*1,3*(0+8+7+7)+1,7*2) -34,860
W "náměrek + špalety" 171*0,4 68,400
W Součet 239,400

31 K 978035127 Odstraněni tenkovrstvé omítky odsekáním v rozsahu 
60%

m2 1 143,450 168,00 192 099,60

32 K 98523111R Posunutí garážového přístřešku a jeho zpětné umístění soubor 2,000 5 305,00 10 610,00

33 K 783897R01 Průzkum stavu erbových medailonů se stanovením 
restaurátorského postupu a demontáže kus 2,000 4 317,00 8 634,00

34 K 783897R02 DMT a zpětná montáž medailonového erbu HZS 32,000 307,00 9 824,00

35 K 783897R03 Očištění a restaurování medailonového erbu včetně 
ochranného nátěru kus 2,000 16 524,00 33 048,00

D 997 Přesun sutě
36 K 99700251R Staveništní přesun sutě ručně do 50 m t 10,339 387,00 4 001,19

37 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením t 10,339 371,00 3 835,77

38 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km Dřeš 1 km t

103,3901 11,00 1 137,29
W 10,339*10 'Přepočtené koeficientem množství 103,390

39 K 907013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 10,339 386,00 3 990,85

D 998 Přesun hmot 18 706,71
[ 40 j K 1998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m _156,687 330,0018706,71

d PSV Práce a dodávky PSV 581 159,00
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179,658
414,852

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 741 Elektroinstalace 18 311,39
i 41 K 7413700R1 Demontáž světla včetně přívodu kus 1,000 560,00 560,00

W "v prostoru přístřešku kola" 1 1,000
42 K 7413700R2 Zpětná montáž světla kus 1,000 535,00 535,00

43 K 7413700R3 Zapuštění elektroinstalace z PVC lišt pod omítku m 12,500 97,00 1 212,50
W 6,5+6 12,500

44 K 7413700R4 Zapravení venkovních kabelových rozvodů kpl 1,000 4 477,00 4 477,00

45 K 7413700R5
DMT, uvolnění a zpětná montáž bleskosvodů a 
uzemnění kovových částí objektu m 104,075 67,00 6 973,03

W 12,5*4 50,000
W 13,5*3 40,500
w "náměrek" 90,5*0,15 13,575
W Součet 104,075

46 K 7413700R6 Revize bleskosvodů soubor 7,000 550,00 3 850,00

47 K 998741201 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 
6 m % 175,965 4,00 703,86

D 764 Konstrukce klempířské 313 632,01
48 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 96,830 49,00 4 744,67

W 1,1*(7+14) 23,100
W 1,3*(8+14) 28,600
W 1,3*(11+14) 32,500
W "náměrek" 84,2*0,15 12,630
W Součet 96,830

49 K 764002861 Demontáž oplechování říms do suti m 106,836 66,00 7 051,18
W "východ"
W 11,3B 11,380
W "západ"
W 7,55+9,65+4,3+9,683+7,517-1,2 37,500
W "jih"
W 10,78+8,5+0,77 20,050
W "sever"
W 10,83+8,5+0,77 20,100
W "náměrek" 89,03*0,2 17,806
W Součet 106,836

50 K 764004863
Demontáž trubních vedení svodu a odvětrání k dalšímu 
použití m 158,700 155,00 24 598,50

W "západ” 13*4+11,5*2+2 77,000
W "jih" 2+13+11,5 26,500
W "východ" 13*2+6,5+2 34,500
W "náměrek" 138*0,15 20,700
W Součet 158,700

51 K 764004863R Provizorní napojení dešťového žlabu po dobu 
provádění m 110,000 98,00 10 780,00

52 K 76400486R1 Začištění styku východní fasády a lemování střechy 
sousedního obiektu včetně nátěru

m 16,000 393,00 6 288,00

53 K 764216645 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 
s povrchovou úpravou rš do 400 mm m 98,095 750,00 73 571,25

W 1,1*(7+1+14) 24,200
W 1,3*(8+14) 28,600
W 1,3*(11+14) 32,500
W "náměrek" 85,3*0,15 12,795
W Součet 98,095

54 K 764238424 Oplechování římsy rovné celoplošné lepené z Cu 
plechu rš do 250 mm m 183,600 790,00 145 044,00

W "východ" (9,75+0,4)*2 20,300
W "západ" (6+9,65)*2*2+0,4*2 63,400
W "jih" (10+6,9)*2 33,800
W "sever" (10+6,9)*2+1,7 35,500
w "náměrek" 153*0,2 30,600
W Součet 183,600

55 K 76423842R Příplatek za dilatační prvky oplechování Cu m 183,600 59,00 10 832,40
W "východ" (9,75+0,4)*2 20,300
W "západ" (6+9,65)*2*2+0,4*2 63,400
W "jih" (10+6,9)*2 33,800
w "sever" (10+6,9)’2+1,7 35,500
W "náměrek" 153*0,2 30,600
W Součet 183,600

56 K 764508131R Zpětná montáž trubních vedeni svodu a odvětrání m 158,700 143,00 22 694,10

57 K 76450813R Náhrada vadných kotevních háků svodů kus 12,000 279,00 3 348,00

58 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
obiektech v do 6 m % 3 078,887 1,52 4 679,91

D 783 Dokončovací práce - nátěry 249 215,60
59 K 783806807 Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů 40% m2 1 143,450 74,00 84 615,30

W

W
"východ" (9,96)*12,1+(3,9)*(12,1)+(9,96)*1,2
"Západ" 9,96*(36,8)+9,96*(1 ,75*2)+9.96*0,45*2+4,5*1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK]

W 
W 
W 
w

"jih" 9,96*(19,3)+9,96*0,77
"sever 9,96*(19,3)+9,96*0,77
"náměrek" 994,304*0,15
Součet

199,897
199,897
149,146

1 143,450

60 K 783823161 Penetrační nátěr omítek m2 239,400 69.00 16 518,60

61 K 783826625 Finální nátěr difúzní omítek dvojnásobný m2 239,400 236,00 56 498,40

P
Poznámka k položeni 
Soklová část

62 K 783833153 Penetrační nátěr hrubých betonových povrchů a 
hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek m2 1 202,628 68,00 81 778,70

W 
W 
W

1143,45
59,178 
Součet

1 143,450
59,178

1 202,628

63 K 783897603 Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru 
omítek za provedeni stvku 2 barev

m2 92,160 60,00 5 529,60

w "mezi okny 1.NP a 2.NP" 2,4*(3,2’2+0,8*12+0,8*20)* 1,2 92,160

64 K 78389760R3 Očištění a nátěr krytu stávajících rozvaděčů NN kus 5,000 855,00 4 275,00
w "sever" 5 5,000
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČZA Humpolec - oprava fasády a kotelna na DM Dusilov 
Objekt:

D - fasáda
Soupis:

02 * Dvorní fasády
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

24.11.2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 369 410,45

D HSV Práce a dodávky HSV 1 061 664,87

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 854 385,23
1 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmotv m2 450,561 215,00 96 870,62

2 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou m 768,430 43,00 33 042,49

w otvory
w (1,3+2,3)*2*(4+12+4)*2,2 316,800
w (0,6+1,2)*2‘{4+4)*2>2 63,360
w (0,6+1)*2*4*2,2 28,160
w (1,1+1t3)*2*(2+5+1)*2,2 84,480
w 3,2*2+1,4 7,800
w (1,3+2,3)*2+(1,3+0,75)*2 11,300
w římsy
w (32,71+32)*(2+1) 194,130
w "balkon" 4,5*2 9,000
w "svislé odskoky fasády" (4+4,9)*6 53,400
w Součet 768,430

3 M 55343025R fasádní profily m 822,220 43,00 35 355,46
w 768,43*1,07 'Přepočtené koeficientem množství 822,220

4 K 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
venetrace vněiších stěn m2 473,153 317,00 149 989,50

5 K 622821012 Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 
zdívo prováděná ručně m2 81,771 832,00 68 033,47

6 K 62282101R Vytvoření ploché římsy m 74,417 1 334,00 99 272,28
w SOKLOVÁ ČÁST
w "východ" 16,3 16,300
w "západ" 1,91 1,910
W "jih" 2,7+3,6 6,300
w "sever’ 8,2 8,200
w Mezisoučet 32,710
w VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ +4,400
w 3,5+16,3+8,2+2*2 32,000
w "náměrek" 64,710*0,15 9,707
w Součet 74,417

7 K 623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 22,528 258,00 5 812,22

w "náměrek římsy a odskoky omítek +5%" 450,561*0,05 22,528

8 k 623321121R Šambrány oken a dveří 1 ,NP a 2.NP m 134,200 1 100,00 147 620,00
w (1,7+2,3*2)(4+12+4) 126,000
w 3,2*2+1,8 8,200
w Součet 134,200

9 K 623531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm - 
oříplatek za profilaci fasádv m2 473,153 56,00 26 496,57

10 K 629991001R Zakrytí okapového chodníku, schodů m2 57,880 67,00 3 877,96
w "východ" 18,2+2+2,5 22,700
w "západ" 2*2 4,000
w "jih" 8,2+1 9,200
w "sever" 8,2+1 9,200
w 42,6*0,3 12,780
w Součet 57,880

11 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólii přilepenou 
lepící páskou m2 114,199 21,00 2 398,18

w 1,3*2,3*(4+12+4) 59,800
w 0,6*1,2*(4+4)
w 0,6*1*4
w 1,1*1,3*(2+5+1)
W 3,2*1,4
W 1,3*2,3+1,3*0,75
W 87,845*0,3
W Součet

5,760
2,400

11,440
4,480
3,965

26,354
114,199
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 629995101 Očištění vnějších ploch m2 450,561 32,00 14 417,95

13 K 62999904R2
Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění 
prací v nadstřešní části včetně ochraných kcí střechy 
oloché................................................................ .

m2 78,720 372,00 29 283,84

14 K 62999904R4 Doplnění styku římsy se střešní rovinou, plombování 
kavem

m 43,953 379,00 16 658,19

15 K 62999904R5
Očištění, obroušení a reprofilace a finální úpravy 
Dodstřešní římsv

m 43,953 1 594,00 70 061,08

W "sever'1 8,2+1,91 10,110
w "jih" 8,2+1,91 10,110
w "východ" 18 18,000
w "náměrek" 38,22*0,15 5,733
w Součet 43,953

16 K 98523111R1 Penetrační clona (např. LADAX) sanační m2 81,771 234,00 19 134,411

17 K 9852311R2 Příplatek sanační omítky za tl. nad 2,5 cm m2 81,771 278,00 22 732,34

18 K 9852311R3 Vyspravení a plombování kamenného zdivá m2 81,771 163,00 13 328,67

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 195 468,80

19 K 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 441,529 71,00 31 348,56

W (9,96+2,14)*(3,54+1,93*2+4,6+16,31+4,46+3,72) 441,529

20 K 94111111R Ochranné konstrukce pro práce za provozu a pohybu 
osob

soubor 1,000 27 325,00 27 325,00

21 K 941111212 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití

m2 26 491,740 1,00 26 491,74

W 441,529*60 26 491,740

22 K 941111812 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 441,529 42,00 18 544,22

23 K 978023251 Vyškrabání spár zdivá kamenného režného m2 81,771 65,00 5 315,12
W "východ" (2,14)*(16,31) 34,903
W “západ" 2.14*(1,91) 4,087
W "jih" 2,14*(3,5)+2,5*2,7+1,337 15,577
W "sever"2,14*(8,15) 17,441
W "odečet otvorů" -(1,1*1 3*(5+2+1)+0,6*0,9*4) -13,600
W "náměrek + špalety" 58,408*0,4 23,363
w Součet 81,771

24 K 978035127
Odstranění tenkovrstvé omítky odsekáním v rozsahu 
60%

m2 450,561 168,00 75 694,25

25 K 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 
obkládaček plochv ořeš 1 m2 . m2 0,267 142,00 37,91

W 0,45*(1,51+0,18*2+0,55*2)*0,2 0,267

26 K 985231112 Sanační prostřik cementový m2 81,771 131,00 10 712,00

D 997 Přesun sutě 5 063,66
27 K 99700251R Staveništní přesun sutě ručně do 50 m t 4,038 387,00 1 562,71

28 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km ořeš 1 km t 40,380 11,00 444,18

W 4,038*10 ’Přepočtené koeficientem množství 40,380

29 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením t 4,038 371,00 1 498,10

30 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 4,038 386,00 1 558,67

D 998 Přesun hmot 6 747,18
31 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m . t 20,446 330,00 6 747,18

d PSV Práce a dodávky PSV 307 745,58

d 741 Elektroinstalace 14 862,36
32 K 7413700R1 Demontáž světla kus 2,000 560,00 1 120,00

33 K 7413700R2 Zpětná montáž světla kus 2,000 535,00 1 070,00

34 K 7413700R31 Zapuštění elektroinstalace z PVC lišt pod omítku m 22,200 275,00 6 105,00
Poznámka k položce:D

P ZapuSlěnl etektminstalace, kabelových tras u krytého vstupu vCetné
úpravy délky vedeni - jižní pohled.

W 3,7*5*1,2 22,200

35 K 7413700R5 DMT, uvolnění a zpětná montáž bleskosvodů a 
uzemnění kovových částí obiektu m 57,500 67,00 3 852,50

W 12,5*4 50,000
W "náměrek" 50*0,15 7,500
W Součet 57,500

36 K 7413700R6 Revize bleskosvodů soubor 4,000 550,00 2 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K 998741201 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 
6 m % 128,715 4,00 514,86

D 764 Konstrukce klempířské 168 441,38
38 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti | m 49,795 49,00 2 439,96

W 1,1*(8)+0,6*(4) 11,200
W 1,3*(10)+0,6*4 15,400
W 1,3*(10)+0,6*4+1,3 16,700
W "náměrek" 43,3*0,15 6,495
w Součet 49,795

39 K 764002861 Demontáž oplechování říms do suti m 32,196 66,00 2 124,94
W "východ" 14,8-1,6 13,200
W "západ" 1,91 1,910
W "jih" 3,54 3,540
W "sever’4,46+3,72 8,180
w "náměrek"26,83*0,2 5,366
W Součet 32,196

40 K 764004863 Demontáž trubních vedení svodu a odvětrání k dalšímu 
použití

m 82,225 155,00 12 744,88
W (13*2+11,5*3+7+2*2)*!,15 82,225

41 K 764004863R Provizorní napojení dešťového žlabu po dobu 
provádění m 42,550 98,00 4 169,90

W (13*2+7+2*2)*!,15 42,550

42 K 764216645 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 
s povrchovou úpravou rš do 400 mm m 49,795 750,00 37 346,25

43 K 764238424 Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu 
plechu rš do 250 mm

m 70,920 790,00 56 026,80

W "východ" 16,3+6,3*2 28,900
W "západ" 2*2*2 8.000
W "jih" 8,2+3,6 11,800
W "sever 3+7,4 10,400
W "náměrek" 59,1*0,2 11,820
W Součet 70,920

44 K 764508131R Zptná montáž kruhového svodu nebo odvětrání m 82,225 143,00 11 758,18

45 K 76450813R Náhrada vadných kotevních háků svodů kus 8,000 279,00 2 232,00

46 K 76450813R2 DMT plechové krytiny včetně lemování a okapu m2 12,408 163,00 2 022,50
W "vstup - jižní pohleď' 2,2*4,7*1,2 12,4 08

47 K 76450813R3 D+M plechové krytiny z Pz s povrchovou úpravou 
včetně lemováni a žlabu m2 12,408 2 827,00 35 077,42

48 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m % 1 643,780 1,52 2 498,55

D 767 Konstrukce zámečnické 56 921,45
49 K 767416841R Demontáž markýzy m2 2,750 582,00 1 600,50

W 2,5*1 *1,1 2,750
50 K 767812113R Montáž markýzy na zeď vstupu m2 2,750 3 745,00 10 298,75

51 M 54934120R markýza skleněná vstupu m2 2,750 16 096,00 44 264,00

52 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
obiektech v do 6 m % 561,632 1,35 758,20

D 783 Dokončovací práce - nátěry 67 520,39
53 K 783806807 Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů 40% m2 450,561 74,00 33 341,51

W "východ" (9,96}*(18,2) 181,272
W "západ" 9,96*(1,91*2) 38,047
W "jih" 9,96*(8,15) 81,174
W "sever 9,96*(8,15)+ "balkon" 4,5*2+0,25*4,5 91,299
W "náměrek" 391,792*0,15 58,769
w Součet 450,561

54 K 783833153 Penetrační nátěr hrubých betonových povrchů a 
hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek m2 473,153 68,00 32 174,40

W 450,561 450,561
W 22,592 22,592
w Součet 473,153

55 K 783897603 Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru 
omítek za provedení stvku 2 barev m2 33,408 60,00 2 004,48

W "mezi Okny 1-NP a 2.NP" 2,4*(1,4*2+0,8*11)*! ,2 33,408
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČZA Humpolec - oprava fasády a kotelna na DM Dusilov 
Objekt:

E - profese
Soupis:

01 - Kanalizace
Datum: 24.11.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: STATUS stavební a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 172 486,16

d HSV Práce a dodávky HSV 172 486,16

0 1 Zemní práce 28 961,55
1 K 113106023 Rozebrání dlažeb pří překopech komunikací pro pěší 

ze zámkové dlažbv ručně
m2 8,100 195,00 1 579,50

W 1,5*5+0,5*1,2 8,100

2 K 113201111 IVytrhání obrub chodníkových m 8,000 155,00 1 240,00
W 5+3 8,000

3 K 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídv těžitelnosti I. skupiny 3 ručně _. m3 20,787 651,00 13 532,34

"pra vedení kanalizace m.č. 0.16" 1911
W 0,5*0,3*(3,3+1,5+1,7+1,3+1*2)*1,3 ’

W "venkovní napojeni kanalizace" 0,8*3*(1,75+3,8+0,5)*1,3 18,876
W Součet 20,787

4 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 6,315 124,00 783,06

"pro vedení kanalizace m.č. 0.16" 1 914
0,5*0,3*(3,3+1,5+1.7+1,3+1 *2)*1,3 '

W "venkovní napojení kanalizace" 0,8*0,7*(1,75+3,8+0,5)‘1,3 4,404
W Součet 6,315

5 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 5,678 178,00 1 010,68

6 K 174111101 Zásyp jam, Šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 12,584 278,00 3 498,35

W "venkovní napojení kanalizace” 0,8*2*(1,75+3,8+0,5)*1,3 12,584

7 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m .. .... m3 4,420 643,00 2 842,06
"pro vedení kanalizace m.č. 0.16" 1 274

W 0,5*0,2‘(3,3+1,5+1,7+1,3+1*2)‘1,3 '
W "venkovní napojeni kanalizace" 0,8*0,5*( 1,75+3,8+0,5)*1,3 3,146
W Součet 4,420

8 M 58331200 Štěrkopísek netříděný zásypový t 8,840 284,00 2 510,56
W 4,42*2 'Přepočtené koeficientem množství 8,840

9 K 17511110R Teréní úpravy kpl 1,000 1 965,00 1 965,00 
............. .....

D 2 Zakládání 3 936,68
10 K 273313611 Základové desky z betonu tř, C 16/20 m3 0,637 3 559,00 2 267,08

"pro vedení kanalizace m.č. 0.16" n c,w r 0,63/
0,5*0,1*(3,3+1,5+1,7+1,3+1*2)*1,3

11 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 0,4001 4 174,00 1 669,60
W "založeni obrub" 0,2*0,25*8 0,400

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 132,00
12 K 310217871 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 0 do 750 mm kus 1,000 1 132,00 1 132,00

D 4 Vodorovné konstrukce 2 584,78
<3 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,895 1 364,00 2 584,78

.. "pro vedeni kanalizace m.č. 0.16" n c
w U.63/

0,5*0,1*(3,3+1,5+1,7+1,3+1*2)*1,3
W "venkovní napojení kanalizace” 0,8*0,2*(1,75+3,8+0,5)*1,3 1,258
w Součet 1,895

D 5 Komunikace pozemní 7 646,85
14 K 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP t 200 mm m2 9,720 238,00 2 313,36

W (1,5*5+0,5*1,21*1,2 9,720

15 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupinv A Dl do 50 m2 m2 9,120 440,00 4 012,80

16 M 59245015 dlažba zámková tl. 60mm přírodní (výměna 25%) m2 2.348 384,00 901,63

W 9,12*0,25 2,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W 2,28*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,348

17 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 0,600 340,00 204,00

w "okapový chodníček“ 0,5*1,2 0,600

18 M 59245601 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 0,618 348,00 215,06

0 
£

8

0,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

Kanalizace

0,618

93 094,33
19 K 830361811 Bouráni stávajícího kameninového potrubí DN přes 

150 do 250 m 1,800 176,00 316,80

20 K 871265211 Kanalizační potrubí Z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídv SN4 DN110

m 5,330 227,00 1 209,91
w (1,1+0,7*2+1,6)*1,3 5,330

21 K 871275211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídv SN4 DN 125 m 7,410 296,00 2 193,36

w (3,7+2)*1,3 7,410

22 K 871355211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídv SN4 DN 200

m 1,800 704,00 1 267,20

23 K 871365211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídv SN4 DN 250 m 1,300 998,00 1 297,40

W "ochrana potrubí v záki. spáře" 1,3 1,300

24 K 877260310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých Dlnostěnných DN 100 kus 16,000 224,00 3 584,00

25 M 28617160 koleno kanalizační PP SN16 15a DN 100 kus 3,000 183,00 549,00

26 M 28617170 koleno kanalizační PP SN16 30s DN 100 kus 5,000 149,00 745,00

27 M 28617180 koleno kanalizační PP SN16 45<I DN 100 kus 5,000 178,00 890,00

28 M 28617190 koleno kanalizační PP SN16 87s DN 100 kus 3,000 198,00 594,00

29 K 877260320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých oinostěnných DN 100 kus 2,000 385,00 770,00

30 M 28617200 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 100/100 kus 2,000 321,00 642,00

31 K 877270310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých oinostěnných DN 125 kus 6,000 242,00 1 452,00

32 M 28617171 koleno kanalizační PP SN16 30” DN 125 kus 3,000 483,00 1 449,00

33 M 28617181 koleno kanalizační PP SN16 45” DN 125 kus 3,000 508,00 1 524,00

34 K 877270320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých oinostěnných DN 125 kus 3,000 415,00 1 245,00

35 M 28617201 odbočka kanalizační PP SN16 45” DN 125/100 kus 3,000 658,00 1 974,00

36 K 877350310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých oinostěnných DN 200 kus 3,000 298,00 894,00

37 M 28617173 koleno kanalizační PP SN16 30” DN 200 kus 3,000 758,00 2 274,00

38 K 877350320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých oinostěnných DN 200 kus 1,000 496,00 496,00

39 M 28612222 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 
200x160/45” SN12/16

kus 1,000 1 882,00 1 882,00

40 K 877350330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých oinostěnných DN 200 kus 1,000 296,00 296,00

41 M 28617236 spojka přesuvná kanalizační PP DN 200 kus 1,000 838,00 838,00

42 K 87735033R Napojení PVC potrubí na stávající šachtu kus 1,000 3 155,00 3 155,00

43 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 8,000 507,00 4 056,00

44 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 2,000 750,00 1 500,00

45 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 20,800 471,00 9 796,80

46 K 721175301 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 1,000 610,00 610,00

47 K 7211753R1 Přečerpávací stanice odpadních vod, výtlak cca 5 m, 
průtok max, 1.5 I/s kpl 1,000 15 802,00 15 802,00

48 K 7211753R2 Kondenzační sifon DN32 soubor 4,000 385,00 1 540,00

49 K 7211753R3 Napojení na stávající kanalizaci soubor 1,000 3 593,00 3 593.00

50 K 7211753R4 Zavěšení kanalizace m 7,500 2 891,00 21 682,50

51 K 721211401 Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 kus 2,000 1 128,00 2 256,00

52 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou m 24,840 29,00 720,36

"pro vedeni kanalizace m.č. 0.16"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 397,95

53 K 916331111 [Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
I betonu bez boční orěrv m 8,000 193,00 1 544,00

54 M 59217001 j obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 8,000 144,00 1 152,00

55 K 961044111 [Bourání základů z betonu prostého m3 0,588 3 976,00 2 337,89

D 997 Přesun sutě

56 K 96104411R Bourání lože obrubníků z betonu prostého m3 | 0,480 4 864,00 2 334,72
W 8*0,2*0,25*1,2 0,480

57 K 971024471 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na 
MV nebo MVC tl do 750 mm

kus j 1,617 1 255,00 2 029,34

11 895,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

58 K 99700251R Staveništní přesun sutě ručně do 50 m t 6,904 387,00 2 671,85

59 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naloženi ale se složením a urovnáním do 1 km t 6,904 131,00 904,42

60 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 
hmot t 69,040 18,00 1 242,72

w 6,904*10 'Přepočtené koeficientem množství 69,040

61 K 997002611 Nakládáni suti a vybouraných hmot t 6,904 130,00 897,52

62 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 6,904 895,00 6 179,08

D 998 Přesun hmot 13 836,43

63 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m t 13,892 996,00 13 836,43
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČZA Humpolec - oprava fasády a kotelna na DM Dusilov
Objekt:

E - profese
Soupis:

02 - Vodovod
Místo: Datum: 24.11.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 103 394,62

0 HSV Práce a dodávky HSV 6 867,43

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 682,33
1 I K 612325121

Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky 
do 150 mm

m2 2,410 1 113,00 2 682,33

w "0.15 a 0.16"
(2+3,3+0,4+2,6+3+1+(1+3+2,1+2,2)+0,5*5+(0,5*2))*0,1

2,410

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 911,90
2 | K 971033161 Vybouraní otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 

MVC nebo MV tl do 600 mm kus 2,000 235,00 470,00

3 | K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 
mm m 23,100 149,00 3 441,90

w "0.15 a 0.16" 2+3,3+0,4+2,6+3+1+(1+3+2,1+2,2)+0,5*5 23,100

D 997
99700251R

Přesun sutě 173,60
4 K Staveništní přesun sutě ručně do 50 m t 0,143 387,00 55.34

5 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 0,143 131,00 18,73

6 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 
hmot t 1,430 18,00 25,74

w 0,143*10 'Přepočtené koeficientem množství 1,430

7 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,143 130,00 18,59

8 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,143 386,00 55,20

D 998 Přesun hmot _____________________________________ 99,60

9 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m t 0,100 996,00 99,60

d PSV Práce a dodávky PSV 96 527,19

D 722 Zdravotechníka - vnitřní vodovod 44 810,14

10 K 722176112 Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do 
D 20 mm m 21,480 180,00 3 866,40

w 
w 
w

"0.16 studená" (2,7+0,9+0,5*2)*1,2
"0.16 teplá" (3+2+3+2,3+3)*1,2
Součet

5,520
15,960
21,480

11 M 28615152 trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 20mm dl 
4tn

m 22,554 32,00 721,73

w 21,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,554

12 K 722176113 Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do 
D 25 mm m 18,120 198,00 3 587,76

w 
w 
w

"0.01 a 0.14" (4,5+3)‘1,2
"0.15a0.16" (2,6+3+2)*1,2
Součet

9,000
9,120

18,120

13 M 28615153 trubka vodovodní tlaková PPR rada PN 20 D 25mm dl 
4m

m 19,026 51,00 970,33
w 18,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,026

14 K 722176114 Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do 
D 32 mm m 6,000 230,00 1 380,00

w "0.15" (2,4+2+0.61*1,2 6,000

15 M 28615155 trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 32mm dl 
4m

m 6,300 79,00 497,70

w 6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,300

16 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 
mm

m 21,480 59,00 1 267,32

17 K 722181222 Ochrana vodovodního potrubí termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm m 24,120 65,00 1 567,80

18 K 722182013R Zavěšení potrubí pod stropem m 5,880 88,00 517,44
w (1,5*2+1,1)*1,2 5,880
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ

19 K 722190402R Připojeni potrubí na stávající rozvod - spoj 'T' kus 2,000 772,00 1 544,00

20 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 9,000 160,00 1 440,00

21 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 2,000 329,00 658,00

22 K 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 2,000 247,00 494,00

23 K 722249122 Montáž armatury plastové PPR DN 20 ostatní typ kus 3,000 97,00 291,00

24 M 55114214 kohout kulový s vypouštěním PN 35 1" kus 2,000 445,00 890,00

25 M 42280500 klapka zpětná PN16 kus 1,000 7 342,00 7 342,00

26 K 722249 12R Soustava ventilů, klapek - připojovací sada (m.č.0.14) soubor 1,000 12 999,00 12 999,00

27 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 m 45,600 54,00 2 462,40
W 21,48 21,480
w 18,12 18,120
W 6 6,000
w Součet 45,600

28 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 45,600 41,00 1 869,60

29 K 998722201
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 6 m

% 443,664 1,00 443,66

d 725 Zdravotechníka - zařizovací předměty_______________ 42 430,10
30 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 1,000 1 877,00 1 877,00

31 M 64236091 mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým 
solachováním odnad vodorovný

kus 1,000 2 554,00 2 554,00

32 M 55167381 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem kus 1,000 1 458,00 1 458,00

33 M GBT.115770115 Ovládací tlačítko Geberít SigmaOI, pro 2 množství 
sola chování: Aloská bílá kus 1,000 1 366,00 1 366,00

34 K 725219101 Montáž umyvadla připevněného na konzoly soubor 2,000 1 571,00 3 142,00

35 M 64211005 umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm kus 2,000 1 997,00 3 994,00

36 K 725219102 Montáž umyvadla pňpevněného na šrouby do zdivá soubor 1,000 1 260,00 1 260,00

37 M 64221020 umývátko keramické stěnové bílé 450x360mm kus 1,000 1 337,00 1 337,00

38 K 725532126 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 
svisN 200 1

soubor 1,000 16 279,00 16 279,00

39 K 725535211 Ventil pojistný kus 1,000 730,00 730,00

40 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 3,000 1 679,00 5 037,00

41 K 725841312 Baterie sprchová nástěnná páková soubor 2,000 999,00 1 998,00

42 K 725669101
Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 
40

kus 3,000 129,00 387,00

43 M 55161322 uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku 
DN 40

kus 3,000 197,00 591,00

44 K 998725201 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
obiektech v do 6 m % 420,100 1,00 420,10

D 726 Zdravotechníka - předstěnové instalace 9 286,95

45 K 726111031.GBT Instalační předstěna Geberit Kombifix pra klozet s 
ovládáním zepředu závěsný do masivní zděné kce soubor 1,000 9 195,00 9 195,00

46 K 998726211 Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v 
obiektech v do 6 m % 91,950 1,00 91,95
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČZA Humpolec - oprava fasády a kotelna na DM Dusilov 
Objekt:

E - profese
Soupis:

03" Ústřední topení

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Datum: 24.11.2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 098 393,11

d PSV Práce a dodávky PSV 1 098 393,11
D 731 Ústřední vytápění - kotelny 777 395,74

1 K 7312441R01 Kotel stacionární kondenzační o výkonu 100 kW pro 
vytárění kus 2,000 117 000,00 234 000,00

2 K 7312441R02 Plynový filtr 3/4" (pro výkon 100 kW) kus 2,000 1 773,00 3 546,00

3 K 7312441R03
Pojistná skupina 3 bar, 75-100 kW (vč. pojisného 
ventilu 3 bary, manometr, odvzdušňovací ventil a 
izolacil

kus 2,000 4 450,00 8 900,00

4 K 7312441R04 Propojovací sada 1" (připojení expanzní nádoby) kus 2,000 1 220,00 2 440,00

5 K 7312441R05 Expanzní nádoba 50l/6b 3/4" kus 2,000 2 456,00 4 912,00

6 K 7312441R06 Ventil k expanzi OVE 3/4" kus 2,000 561,00 1 122,00

7 K 7312441R07
Kaskádová sada D50/65 2x100kW (vč. potrubí, 
uzavíracích a zpětných ventilů, 2 ks kotlových čerpadel 
a adantérů oro ořinoiení)

kus 1,000 98 001,00 98 001,00

8 K 7312441R08 Anuloid kaskády 2x100 kW kus 1,000 15 641,00 15 641,00

9 K 7312441R09 Regulační přístroj (vč.dotyk.ovl. displeje, řízení okruhu
TV. cirkulace a kotl.okruhu...) kus 2,000 29 681,00 59 362,00

10 K 7312441R10 Rozšiřující funkční modul k regulaci (FM-CM) kus 1,000 8 381,00 8 381,00

11 K 7312441R11 Modul FM-MM S10 se směšovačem vč. 1ks čidla FV kus 2,000 8 089,00 16178,00

12 K 7312441R12 FZ tepl.čidlo příložné kus 1,000 1 054,00 1 054,00

13 K 7312441R13 Konektor pro připojeni vysoce účinného čerpadla s 
bezvotenciálowým kontaktem kus 2,000 914,00 1 828,00

14 K 7312441R14 Expanzní nádoba 5001/6b 1" kus 1,000 26 000,00 26 000,00

15 K 7312441R15 Ventil k expanzi OVE 1” kus 1,000 690,00 690,00

16 K 7312441R16 Neutralizační zařízení vč.granulátu kus 1,000 13 000,00 13 000,00

17 K 7312441R17 Demineralizační sada P16000 kus 1,000 27 556,00 27 556,00

18 K 7312441R18 Demineralizační patrona P62 kus 1,000 9 800,00 9 800.00

19 K 7312441R19 Základní odkouření kaskády DN1 10/DN160 kus 1,000 10 279,00 10 279,00

20 K 7312441R191 Třícestný směšovací ventil se servopohonem kus 3,000 7 000,00 21 000,00

21 K 7312441R192 Čidlo venkovní teploty kus 1,000 508,00 508,00

22 K 7312441R193 Zpětný ventil DN 20 kus 1,000 468,00 468,00

23 K 7312441R194 Kulový kohout ON 20 kus 2,000 308,00 616,00

24 K 7312441R195 Vypouštěcí kohout DN 20 kus 2,000 360,00 720,00

25 K 7312441R196 Sada s Čidlem TV kus 3,000 8 631,00 25 893,00

26 K 7312441R20 Montáž strojiního zařízení kotelny kpl 1,000 70 095,00 70 095,00

27 K 7312441R22 Pomocný a montážní materiál kpl 1,000 23 267,00 23 267,00

28 K 7312441R21 Stavební přípomoce pro ÚT % 7 491,260 1,25 9 371,03

29 K 7312441R23 Koordinace profesi % 7 491,260 1,00 7 491,26

30 K 7312441R24 Zprovoznění a topná zkouška kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

31 K 7312441R25 Revize a zaškolení obsluhy kpl 1,000 9 500,00 9 500,00

32 K 7312441R27 MaR včetně ekvitermní regulace kpl 1,000 46 800,00 46 800,00

33 K 998731201 Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 
m % 7 674,190 1,30 9 976,45

p 732 Ústřední vytápění - strojovny______  230 633,69
34 K 73211113R Rozdělovač, sběrač DN 125 kpl. 1,000 10 880,00 10 880,00

35 K 73242223R Čerpadlo teplovodní přírubové DN 65 soubor 3,000 23 884,00 71 652,00

36 K 7312441R26 Montáž rozvodů kpl 1,000 24 373,00 24 373,00

37 K 733121150 Potrubí ocelové hladké bezešvé středotlaké spojované 
svařováním D 22x2,6 m 37,440 282,00 10 558,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w (3*2*3+3,6*2+3*2)*1,2 37,440

38 K 998732201 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 
m

% 2 226,353 1,70 3 791,48

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 109 379,13
39 K 733122225R Potrubí vně pozink D 28x1,5 mm m 3,000 497,00 1 491,00

40 K 733122228 Potrubí vně pozink D 54x1,5 mm m 5,000 1 157,00 5 785,00

41 K 733122229R Potrubí vně pozink D 64x2 mm m 30,000 3 108,00 93 240,00

42 K 733190219 Zkouška těsnosti potrubí ocelové m 75,440 21,00 1 584,24

43 K 733191925 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 kus 8,000 384,00 3 072,00

44 K 998733201 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 6 m

% 1 051,722 4,00 4 206,89

D 734 Ústřední vytápění - armatury ______ __________ 4 060,20

45 K 734221547 Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační do I 
110°C bez hlavice ovládání

kus 4,000 773,00 3 092,00

46 K 734221682 Termostatická hlavice kapalinová do 110°C otopných I 
těles

kus 4,000 232,00 928,00

47 K 998734201 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 I 
m i

% | 40,200 1,00 40,20

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 77 433,05
48 K 735119140 Montáž otopného tělesa litinového článkového kpl 3,000 1 789,00 5 367,00

49 M 48450715 těleso otopné litinové roztekl 500/110mm kus 10,000 506,00 5 060,00

50 M 48450730 těleso otopné litinové rozteční 900/160mm kus 36,000 1 526,00 54 936,00

51 K 735164522 Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky 
tělesa přes 1340 mm

kus 1,000 1 860,00 1 860,00

52 M KRD.KLM182060
00E10

těleso trubkové - koupelnový žebřík, 1820x600mm kus 1,000 8 000,00 8 000,00

53 K 998735201 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m % 752,230 2,94 2 210,05

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 870,43

54 K 783601325 Odmaštění článkových otopných těles vodou 
ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru m2 12,324 115,00 1 417,26

W "900/160" 0,980*0,06*36*5 10,584
w "500/110" 0,580*0,06*10*5 1,740
w Součet 12,324

55 K 783614111 Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových 
otopných těles

m2 12,324 88,00 1 084,51

56 K 783617111 Krycí jednonásobný syntetický nátěr článkových 
otopných těles

m2 12,324 125,00 1 540,50

57 K 783601713 Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí 
DN do 50 mm

m 75,440 9,00 678,96

58 K 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 75,440 24,00 1 810,56

59 K 783617601 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm

m 75,440 31,00 2 338,64
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČZA Humpolec - oprava fasády a kotelna na DM Dusilov
Objekt:

E - profese
Soupis:

04 - Plynovod
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 24.11.2021

Projektant:
Zpracovatel:STATUS stavební a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 196 713,28

D HSV Práce a dodávky HSV 44 777,06

D 1 Zemní práce 15 094,06
1 K 113106023 Rozebráni dlažeb při překopech komunikací pro pěší 

ze zámkové dlažbv ručně m2 5,100 195,00 994,50
w 1,5*3+0,5*1,2 5,100

2 k 113201111 Vytrhání obrub chodníkových m 6,000 155,00 930,00
w 3*2 6,000

3 K 132212111 Hloubeni rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídv těžitelnosti I. skupinv 3 ručně m3 7,644 651,00 4 976,24

w 0,6*1*(9,8)*1,3 7,644

4 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 4,586 124,00 568,66

w 0,6*0,6*(9,8)*1,3 4,586

5 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 4,586 178,00 816,31

6 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 3,058 278,00 850,12

w 0,6*0,4*(9,8)‘1,3 3,058

7 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 3,058 643,00 1 966,29

8 M 58331200 Štěrkopísek netříděný zásypový t 6,116 284,00 1 736,94
w 3,058*2 'Přepočtené koeficientem množství 6,116

• K 17511110R Teréní úpravy kpl 1,000 2 255,00 2 255,00

□ 2 Zakládání 1 252,20
10 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 0,300 4 174,00 1 252,20

w "založeni obrub" 0,2*0,25*6 0,300

D 4 Vodorovné konstrukce 1 765,02
K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,294 1 364,00 1 765,02

W 0,6*0,2*(9,8)* 1,1 1,294

D 5 Komunikace pozemní 4 850,08
12 K 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 6,120 238,00 1 456,56

w (1,5*3+0,5*1,2)*1,2 6,120

13 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm 
skupinv A ol do 50 m2 m2 5,520 440,00 2 428,80

14 M 59245015 dlažba zámková tl. 60mm přírodní (výměna 25%) m2 1,421 384,00 545,66

w 
w

5,52*0,25
1,38*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

1,380
1,421

15 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 0,600 340,00 204,00

W "okapový chodníček" 0,5*1,2 0,600

16 M 59245601 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 0,618 348,00 215,06
W 0,6*1,03 ‘Přepočtené koeficientem množství 0,618

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 383,52

17 K 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky 
do 150 mm m2 3,040 1 113,00 3 383,52

w 4’0,7+0,6*4*0,1 3,040

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 750,48
18 K 916331111 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu bez boční oněry m 6,000 193,00 1 158,00

19 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 6,000 144,00 864,00

20 K 96104411R Bourání lože obrubníků z betonu prostého m3 0,300 4 864,00 1 459,20
w 6*0,2*0,25 0,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 971033161 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

kus 1,000 235,00 235,00

22 K 971033171 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV 8 do 750 mm kus 1,000 298,00 298,00

23 K 973031151
Vysekání výklenku ve zdivu cihelném na MV nebo 
MVC ol Dřeš 0.25 m2

m3 0,137 6 148,00 842,28

w 0,65*0,65*0,25*1,3 0,137

24 K 974031132
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 
mm

m 6,000 149,00 894,00

D 997 Přesun sutě 4 363,11
25 K 99700251R Staveništní přesun sutě ručně do 50 m t 3,594 387,00 1 390,88

26 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 3,594 131,00 470,81

27 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 
hmot

t 35,940 18,00 646,92

w 3,594*10 'Přepočtené koeficientem množství 35,940

28 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 3,594 130,00 467,22

29 K 997013631 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 3,594 386,00 1 387,28

D 998 Přesun hmot 8 318,59

30 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m

t 8,352 996,00 8 318,59

D

D

PSV
723

Práce a dodávky PSV

Přípojka a rozvod plynovodu

151 936,22

148 339,42

31 K 723111203 Potrubí ocelové závitové bezešvé svařované běžné 3/4 m 1,000 666,00 666,00

32 K 723111204 Potrubí ocelové závitové bezešvé svařované běžné 6/4 m 2,200 719,00 1 581,80

33 K 7231112R1 Přechod ocel/PE kus 1,000 1 030,00 1 030,00

34 K 723170116
Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 50 x 
4,6 mm spojované elektrotvarovkami m 16,000 661,00 10 576,00

35 K 7231701R1 Ochranná trubka DN80 m 4,000 234,00 936,00
w 1,5+2,5 4,000

36 K 7231701R2 Skříňka plynoměru (600x600x20) zapuštěná kus 1,000 5 679,00 5 679,00

37 K 7231701R3 Havarijní elektromagnetický ventil kus 1,000 16 233,00 16 233,00

38 K 723181023 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm m 6,000 452,00 2 712,00

39 K 723181026 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 
mm

m 47,000 1 128,00 53 016,00

40 K 7231810R1 Plynový kulový kohout DN20 kus 2,000 624.00 1 248,00

41 K 7231810R2 Zavěšení potrubí pod stropem m 53,000 151,00 8 003,00

42 K 723232R01 Regulátor tlaku plynu R 25 soubor 1,000 4 660,00 4 660,00

43 K 723232R02 Šroubeni k regulátoru soubor 2,000 201,00 402,00

44 K 723232R03 Nízkotlaký deformační tlakoměr 0-4kPa, 160 mm soubor 1,000 3 745,00 3 745,00

45 K 723232R04 Trojcestný tlakoměrový ventil (M20x1,5) soubor 1,000 860,00 860,00

46 K 723232R05 Kohout kulový DN40 kus 3,000 2 227,00 6 681,00

47 K 723232R06 Plynoměr DN40, rozteč 280 mm kus 1,000 14 922,00 14 922,00

48 K 723232R07 Jímka teploměru kus 1,000 756,00 756,00

49 K 723232R08 Teploměr do jímky -30 +50 stupňů kus 1,000 1 270,00 1 270,00

50 K 72319090R Zkouška těsnosti + revize potrubí plynovodního soubor 1,000 10 454,00 10 454,00

51 K 998723201 Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech 
v do 6 m % 1 454,308 2,00 2 908,62

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 596,80

52 K 783601713
Odmaštěni vodou ředitelným odmašťovačem potrubí 
DN do 50 mm m 56,200 9,00 505,80

w 3,2+53 56,200

53 K 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm .

m 56,200 24,00 1 348,80

54 K 783617601 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm .

m 56,200 31,00 1 742,20
. ......
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČZA Humpolec - oprava fasády a kotelna na DM Dusilov 
Objekt:

E - profese
Soupis:

05 - VZT
Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

24.11.2021Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: STATUS stavební a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 246 706,14

d HSV Práce a dodávky HSV 13 945,82

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 149,18

1 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 42,350 118,00 4 997,30

W (4,45+1,6)*7 42,350

2 K 971033371 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV kus 5,000 800,00 4 000,00

3 K 97103337R Stavební přípomoce řemesel pro VZT % 140,473 8,20 1 151,88

D 997 Přesun sutě 3 787,68
4 K 99700251R Staveništní přesun sutě ručně do 50 m t 3,120 387,00 1 207,44

5 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 3,120 131,00 408,72

6 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 
hmot t 31,200 18,00 561,60

w 3.12*10 'Přepočtené koeficientem množství 31,200
7 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 3,120 130,00 405.60

8 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 3,120 386,00 1 204,32

D 998 Přesun hmot 8,96
9 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 6 m t 0,009 996,00 8,96

d PSV Práce a dodávky PSV 232 760,32

D 751 Vzduchotechnika 232 760,32
10 K 751537012 Mtž potrubí VZT spirálně vinuté D do 200 mm m 5,100 180,00 918,00

W 3,1+1,5+0,5 5,100

11 M 42981626 VZTpotrubí spirálně vinuté D 180mm, 1=1 Om kus 1,000 695,00 695,00

12 M 42981624 VZTpotrubí spirálně vinuté D 150mm, 1=1 Om kus 1,000 599,00 599,00

13 M 42981623 VZTpotrubí spirálně vinuté D 125mm, 1=1 Om kus 1,000 492,00 492,00

14 K 751537013 Mtž potrubí VZT spirálně vinuté D do 300 mm m 15,800 195,00 3 081,00
w 12+3,8 15,800

15 M 42981629 VZT potrubí spirálně vinuté D 250mm, í=10m kus 2,000 892,00 1 784,00

16 M 42981628 VZTpotrubí spirálně vinuté D 225mm, l=10m kus 1,000 872,00 872,00

17 K 7516111R1
Rekuperační jednotka 440 m3/h 100Pa s vestavěným 
el.předehřevem 1,3 kW vč. digitální regulace, 
silentbloků, snímače tlaku, ovl.panelu a montáže

kus 1,000 124 986,00 124 986,00

18 K 7516111R2 Elektricky ovládaná žaluziová klapka kus 2,000 12 640,00 25 280,00

19 K 7516111R3 Oblouk segmentový 45 stupňů DN250 kus 12,000 911,00 10 932,00

20 K 7516111R4 Přechod osový 250/225 kus 6,000 409,00 2 454,00

21 K 7516111R5 Odbočka 90 stupňů 250/150 kus 2,000 639,00 1 278,00

22 K 7516111R6 Přechod osový 250/180 kus 1,000 367,00 367,00

23 K 7516111R7 Oblouk segmentový 90 stupňů DN 225 kus 5,000 592,00 2 960,00

24 K 7516111R8 Odbočka 90 stupňů 225/125 kus 2,000 658,00 1 316,00

25 K 7516111R9 Záslepka vnitrní DN 225 kus 1,000 259,00 259,00

26 K 7515141R1 Oblouk segmentový 45 stupňů DN 180 kus 6,000 495,00 2 970,00

27 K 7515141R2 Záslepka vnitrní DN 180 kus 1,000 182,00 182,00

28 K 7515141R3 Záslepka vnitřní DN 150 kus 1,000 187,00 187,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 7515141R4 Odvodní kovový talířový ventil DN 125 kus 1,000 221,00 221,00

30 K 7515141R5 Dveřní větrací mřížka 400x200 kus 2,000 836,00 1 672,00

31 K 7515141R6 Výústka do kruhového potrubí 200x75 kus 2,000 525,00 1 050,00

32 K 7515141R7 Výústka do kruhového potrubí 300x75 kus 4,000 562,00 2 248,00

33 K 7515141R8 Výústka do kruhového potrubí 400x75 kus 2,000 628,00 1 256,00

34 K 751344113 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm kus 4,000 616,00 2 464,00

35 M 42976008 tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, dl. 900 mm kus 3,000 4 124,00 12 372,00

36 M 4297600R tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, dl. 600 mm kus 1,000 3 038,00 3 038,00

37 K 75134411R Kotevní komponenty a spojovací materiál soubor 1,000 11 890,00 11 890,00

38 K 75134411R2 Kompletace, revize, zprovoznění a zaškoleni obsluhy soubor 1,000 5 985,00 5 985,00

39 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
obiektech v do 12 m % 2 238,080 4,00 8 952,32
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČZA Humpolec - oprava fasády a kotelna na DM Dusilov
Objekt:

E - profese
Soupis:

06 - Elektro
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 24.11.2021

Projektant:
Zpracovatel:STATUS stavební a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

d 741 Elektroinstalace - silnoproud

265 927,00

265 927,00
220 192,00

1 K 741120001 Elektroinstalace (viz samostatný rozpočet) kpl 1,000 220 192,00 220 192,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 45 735,00
2 K 74212100R Slaboproud - zařízení do detekci úniku plynu (viz 

samostatný rozpočet) kpl 1,000 45 735,00 45 735,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ČZA Humpolec - oprava fasády a kotelna na DM Dusilov
Objekt:

F-VRN
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Datum: 24.11.2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 174 227,40

d VRN_______ Vedlejší rozpočtové náklady 174 227,40
1 K 013002000 Dokumentace skutečného provedení kus 1,000 8 000,00 8 000,00

2 K 030001000 Zařízeni staveniště % 1,000 86 793,00 86 793,00

3 K 03000100R Závěrečné vyčištění a vyklizení soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

4 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 0,300 86 793,00 26 037,90

5 K 070001000 Provozní vlivy, práce za provozu % 0,500 86 793,00 43 396,50
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CZA V Humpolci, střední škola
Oprava fasády a kotelna na DM Dusilov

elektroinstalace
POPIS:

Položka MJ | počet
Jednotková cena 

dodávka
| Cena dodávka
' celkem

f Jednotková cena í
| montáž i Cena montáž celkem

rozvaděče wwmaw
doplnění stávajícího rozvaděče RH kpl 1 1 324,0 1 324 2 800,0 2 800
rozvaděč RP1 dle výkresu č. D.1.4.b3 vč. 
ukončeni kabelů ks 1 33 033,0 33 033 6 300,0 6 300
rozvaděč RK dle výkresu č. D.1,4.b4 vč. 
ukončení kabelů ks 1 29 094,0 29 094 5 700,0 5 700
přípojnice místního pospojeni kpl 1 1 605,0 1 605 2 050,0 2 050
Celkem 65 056 Kč 16 850 Kč |

kabel 2x0,75 m 60 10,0 600 27,0 1 620
CYKY3x1,5-J m 250 17,0 4 250 30,0 7 500
CYKY 3x2,5- m 108 28,0 3 024 34,0 3 672
CYKY4x1,5-J m 40 25,0 1 000 34,0 1 360
CYKY 5x1,5- m 54 28,0 1 512 34,0 1 836
CYKY 5x2,5-J m 9,5 46,0 437 40,0 380
CYKY 5x4-J m 14,5 86,0 1 247 53,0 769
CYKY 5X6-J m 40 110,0 4 400 54,0 2160
CYKY-O 2x1,5 m 18 13,0 234 30,0 540
CHKE-R 7x1,5 m 22 169,0 3718 47,0 1 034
UTP Cat6 + 2xkoncovka RJ45 m 3 83,0 249 12,0 36
CY6z/ž m 54 15,0 810 20,0 1 080
CY4z/2 m 66 10,0 660 20,0 1 320
Celkem 22141 KČ 23 307 Kč |



přístroie-zařízení
vypínač č. 1 iP 20, barva bílá ks 1 163,0 163 155,0 155
vypínač č.5IP 20, barva bílá ks 2 204,0 408 155,0 310
vypínač č. 6 IP 20, barva bílá ks 2 167,0 334 155,0 310
vypínač č, 5 IP 44, barva bílá, zapuštěné 
provedení ks 1 245,0 245 235,0 235
zásuvka 230V/16A, IP 20, barva bílá ks 3 319,0 957 181,0 543
zásuvka 230V/16A, IP 44, barva bílá ks 4 213,0 852 209,0 836
vyrážecí tlačítko ks 1 1 055,0 1 055 491,0 491
zásuvka 400V/16A, nástěnné provedeni ks 1 168,0 168 194,0 194
Celkem 4182 Kč 3 074 Kč |

elektroinstalační materiál

instalační krabice KU 68 1901 pro přístroje ks 18 8,0 144 74,0 1 332
roz bočná krabice KU 68/3 s víčkem ks 2 17,0 34 155.0 310
instalační krabice IP 44 ks 2 32,0 64 127,0 254
chránička PVC 16 mm m 23 15,0 345 26,0 598
líšta PVC 40/40 m 52 94,0 4 888 155,0 8 060
kabelový Žlab 140/60 m 10 186,0 1 860 175,0 1 750
svorka wago 3 pol ks 17 6,0 102 13,0 221
svorka wago 4 pot ks 11 6.0 66 13,0 143
drobný montážní materiál kpl 1 1 241,0 1 241 1 076,0 1 076
Celkem 8 744 KČ 13 744 Kč |

svítidla
A - zářivkové svítidlo přisazené stropní, 2 x 
58W, IP 20, bílé ks 4 1 257,0 5 028
B - zářivkové svítidlo přisazené průmyslové, 
2 x 58W, IP 44, ks 4 1 069,0 4 276

C - stropní/nástěnné svítidlo s LED zdrojem, 
přisazené, kruhové bífé, 1 x 10 W, IP 20 ks 4 786,0 3 144
D - stropní svítidlo s LED zdrojem, 
přisazené, kruhové bílé, 1 x 10 W, IP 44 ks 2 901,0 1 802

455,0 1 820

517,0 2 068

517,0 2 068

517,0 1 034



nouzové svitidlosvastním zdrojem i ks I 2 1 056,0] 2 112 455,0 910
Celkem 16 362 Kč 7 900 Kč |

Ostatní náklady elektroinstalace

Sádra kq 39 19,0 741 0,0 0
Vysekáni drážky 3 x 3 cm m 58 0,0 0 54,0 3 132
Vysekáni drážky 5 x 5 cm m 26 0,0 0 70,0 1 820
Vysekáni drážky 7 x 7 cm m 13 0,0 0 99,0 1 287
Vysekáni kapes pro krabice ks 21 0.0 0 95,0 1 995
Průrazy do 0,0025 m2 ks 8 0.0 0 124,0 992
Průrazy do 0,01 m2 ks 4 0.0 0 157,0 628
Výchozí revize kpl 1 0.0 0 4 965,0 4 965
Dokumentace skutečného provedení kpl 1 0,0 0 9 102,0 9 102
Koordinace s dodavateli ostatních profes! (8 
hodin) kpl 1 0.0 0 3 310,0 3 310
VRN kpl 1 0.0 0 4 551,0 4 551
Pomocné lešení kpl 1 0,0 0 3 103,0 3 103
Doprava kpl 1 0,0 0 3 206,0 3 206
Celkemn 741 KČ 38 091 KČ |

Celkem 117 226[ 117 226 Kč ......... .......102 966 102 966 Kč |
f ..............

CENA CELKEM BEZ DPH 220 192 Kč



ČZA v Huninolct střední škola č.ň. 384
Rekapitulace růgpóčtn siaboprand^^ systémů

; CZA v Humpolci, střední škola.č-p. \
Celkem slaboproudé systémy 45 735,00 Kč
DPH 21% 9 604,35 Kč
Celkem slaboproudé systémy s DPH 55 339 Kč



ČZA v Humpokt střední škola č.p. 384 ;
; ' ■?' ' . .ZŘÍZENÍPRO DETEKCIÚNIKU PLYNU. s, ",

materiál montáž

Pol. č. Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem cena/ks cena/ks
Ustředna pro detekci s certifikací, max. 4 snímače, RS485, 5xrelé, 24VDC/

J 230VAC. optická a akustická signalizace 1 ks 12 029,0 Kč 12 029,00 Kč 10 304,0 Kč 1 725,0 Kč

2 Snímač, Metan, 0-100% DM V, 4-20mA, RS485 l ks 5 416,0 Kč 5 416,00 Kč 4 554,0 Kč 862,0 Kč

3 Snímač, Oxid uhelnatý, 0-1000ppm, 4-20mA, RS485 l ks 5 910,5 Kč 5 910,50 Kč 5 048,5 Kč 862,0 Kč
4 Initial calibration of detector "Standard", Prvotní KALIBRACE STANDARD 2 ks 448,5 Kč 897,00 Kč 448,5 Kč

5 Kabel sběmice 485, dle technologie 29 ni 55,0 Kč 1 595,00 Kč 38,0 Kč 17.0 Kč
6 Kabel napájecí, dle technologie s funkční integritou min. PHÍ5-R 10 m 57,0 Kč 570,00 Kč 40,0 Kč 17,0 Kč
7 Kabel ovládací, dle technologie s funkčni integritou min PH15-R to m 54,0 Kč 540,00 Kč 37,0 Kč 17,0 Kč

8 Trubka elektro instalační bezhalogenová, pod omítkou, 16 mm 35 m 83,0 Kč 2 905,00 KČ 20,0 Kč 63,0 Kč

9 Vysekáni drážky do25mm 35 ni 63.0 Kč 2 205,00 Kč 63,0 Kč
10 Průchod zdivém (od 30em do 90cm) 1 ks 172,5 Kč 172,50 Kč 172,5 Kč

II Utěsnění prostupu protipožárně, protokol, certifikát l ks 403,0 Kč 403,00 Kč 403,0 Kč

12 Připojení na silnoproudé rozvody 1 ks 517,0 Kč 517,00 Kč 517,0 Kč

13 Drobný montážní materiál 1 ks 575,0 Kč 575,00 KČ 575.0 Kč

14 Zaškoleni obsluhy a správce, zkušební provoz 1 ks 1 500,0 KČ 1 500,00 Kč 1 500,0 Kč

15 Dopravné 1 ks i 500,0 KČ 1 500,00 Kč 1 500,0 Kč

16 Dokumentace skutečného provedení, návody, tech, dokumentace 1 ks 3 200,0 Kč 3 200,00 Kč 3 200,0 Kč
17 Revize , kontrola provozuschopnosti, protokoly dle vyhl. č.246/2001 Sb. l ks 5 800,0 Kč 5 800,00 Kč 5 800,0 Kč

Celkern,vcetněmiontáže. c ■ : •.. ’ ...i. : 45 735,00 KČ


