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SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ?ROJEKTQYÉ

DOKUMENTACE A PROVEDENI INZENYRSKE CINNOSTI

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

SMLUVNÍ STRANY

(1)

(2)

Městská část Praha-Lipence

se Sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupená:

bankovní spoj ení:

ID datové schrénky'.

(,,Objednatel“)

a

Atelier Genesis spol. s r. o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupená/ zastoupený:

bankovní Spojení:

ID datové schránky:

(„Zhotovitel“)

pozdějších předpisů

(„Smlouva“)

K Obci 47, Praha-Lipence 155 31

002 41 431

CZOO241431

Mgr. Lenkou Kadlecovou, starostkou MČ

2000693379/0800

a4da5ui

Nad Kazankou 194/32, Praha 7 — Troja 171 00

64574652

CZ64574652

Ing. arch Vitem Duškem

474036013/0300

nent9d2

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)
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PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A)

(B)

(C)

(D)

Objednatel zahájil zadávací řízení s názvem „Rozšíření kapacity MŠ Lipence — dostavba areálu“

(„Zadávací řízení“), jehož předmětem byl výběr projektanta pro zpracování projektové

dokumentace pro rozšíření MŠ Lipence ve stávajícím areálu („Stavba“), konkrétně na pozemku

par. č. 493/1, 493/4, 493/5, 493/8, 493/11 V k.ú. Lipence, a poskytnutí souvisejících činností tak,

jak jsou dále specifikovány V článku 1.1 Smlouvy („Proj ekt“);

VZadávacím řízení byla nabídka Zhotovitele vyhodnocena jako nabídka pro Zadavatele

nejvýhodnější;

Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované zejména v článku 1.1

Smlouvy, ato v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele a bere na vědomí, Že je povinen

při zpracování Projektové dokumentace dle této Smlouvy postupovat v souladu s

architektonickou studií Stavby zpracovanou společností Atelier Genesis, spol. s r.o., se sídlem

Nad Kazankou 194/32, Praha 7 _ Troja, PSČ 171 00, IČO: 645 74 652 dle Přílohy č. 1

(„Architektonická studie“);

Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou za plnění dle

této Smlouvy sjednanou Odměnu;

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:

OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli

následující plnění:

FÁZE A):

- přípravu Projektu za účelem získání vstupních dat pro řádné plnění dalších činností

Zhotovitele dle Smlouvy, ato V rozsahu a s náležitostmi blíže specifikovanými v článku 2.1

Smlouvy („Příprava Projektu“);

— vyhotovení dokumentace bouracích prací v rozsahu nutném pro vydání povolení

s Odstraněním části stavby v rozsahu definované Architektonickou studií („Povolení

k odstraněním stavby“), která bude zpracována V souladu s příslušnými právními předpisy

a v souladu s článkem 3.1 Smlouvy (,,D0kumentace bouracích prací“ nebo DBP“);

— vyhotovení dokumentace V rozsahu nutném pro vydání společného územního rozhodnutí a

stavebního povolení („Společné povolení“), která bude zpracována v souladu s příslušnými

právními předpisy a v souladu s článkem 3.2 Smlouvy („Dokumentace pro vydání

společného povolení“ nebo „DSP“);

FÁZE B):

- výkon inženýrské činnosti v rozsahu nezbytném pro získání Povolení s odstraněním stavby

a Získání Společného povolení, včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy a

vyjádření správců sítí („Služby pro Získání povolení“);

FÁZE C) — na základě uplatnění opčního práva:

- vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr, která bude

zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s článkem 3.3 Smlouvy

(„Projektová dokumentace pro provádění stavby“ nebo „DPS“)

(„DBP“, „DSP“, „DPS“ dále společně také jako „Projektová dokumentace“);
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3.2

- spolupráci Zhotovitele s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby, jak je tato činnost

specifikována v článku 8 Smlouvy;

FÁZE D) — na základě uplatnění opčního práva:

- autorský dozor, jak je tato činnost specifikována V článku 7 Smlouvy.

Předmětem této Smlouvy je závazek Obj ednatele uhradit za poskytnuté plnění dle této Smlouvy

Zhotovitele odměnu v rozsahu dle článku 11 Smlouvy.

PŘÍPRAVA PROJEKTU

Rozsah Přípravy Projektu

Zhotovitel je povinen před zahájením plnění dle článku 3 Smlouvy zajistit Přípravu Projektu

v následujícím rozsahu:

- zajištění polohopisného a výškopisného zaměření pozemku dotčeného Stavbou v rozsahu

dostatečném pro zhotovení Projektové dokumentace a provedení Služeb pro získání

povolení podle této Smlouvy (polohopis JTSK a výškopis BPV);

- prověření průběhu podzemních inženýrských sítí na základě dat poskytnutých správci sítí

a jejich ověření;

- zajištění inženýrsko-geologického a radonového průzkumu.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Dokumentace bouracích prací (DBP)

Na základě pokynu Objednatele Zhotovitel připraví a Objednateli poskytne nejpozději ve lhůtě

stanovené v Příloze č. 2 ke kontrole a schválení DBP v rozsahu dle Architektonické studie..

DBP bude Objednateli předána v listinné podobě ve čtyřech (4) originálních vyhotoveních a dále

V elektronické podobě ve formátu pdf a běžném editovatelném formátu (doc, docx, xls, xlsx nebo

dwg).

Digitální podoba DBP musí obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě; porušení

tohoto ujednání se považuje za vadu DBP ve smyslu článku 4.6 Smlouvy.

V případě rozporu mezi listinnou a digitální formou DBP má přednost listinná podoba DBP.

Objednatel je oprávněn schválit DBP nebo požadovat její úpravy. Na schválení, resp. požadování

úprav DBP má Objednatel maximálně třicet (30) dnů.

Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DBP, Zhotovitel příslušnou část DBP upraví v

souladu s pokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení požadavků na

úpravu ze strany Objednatele, nedohodnou-li se Stranyjinak) a poskytne Objednateli ke schválení

upravenou DBP ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení a ve stejných výše uvedených

formátech.

DBP musí být odsouhlasena formou písemného protokolu o předání a převzetí části díla (nebo

díla celého), který podepíší osoby uvedené v článku 16.5 Smlouvy.

Dokumentace pro vydání společného povolení (DSP)

Na základě pokynu Objednatele Zhotovitel připraví a Objednateli poskytne nejpozději ve lhůtě

stanovené v Příloze č. 2 ke kontrole a schválení DSP, zpracovanou v souladu s Architektonickou

studií, a to včetně Odhadu nákladů ve smyslu článku 4.7 Smlouvy.
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3.3

DSP bude Objednateli předána v listinné podobě ve čtyřech (4) originálních vyhotoveních a dále

V elektronické podobě ve formátu pdf a běžném editovatelném formátu (doc, docx, xls, xlsx nebo

dwg).

Digitální podoba DSP musí obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě; porušení

tohoto ujednání se považuje za vadu DSP ve smyslu článku 4.6 Smlouvy.

V případě rozporu mezi listinnou a digitální formou DSP má přednost listinná podoba DSP.

Objednatel je oprávněn schválit DSP nebo požadovat její úpravy. Na schválení, resp. požadování

úprav DSP má Objednatel maximálně třicet (30) dnů.

Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DSP, Zhotovitel příslušnou část DSP upraví

V souladu s pokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení požadavků na

úpravu ze strany Objednatele, nedohodnou-li se Stranyjinak) a poskytne Objednateli ke schválení

upravenou DSP ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení a ve stejných výše uvedených

formátech.

DSP musí být odsouhlasena formou písemného protokolu o předání a převzetí části díla (nebo

díla celého), který podepíší osoby uvedené V článku 16.5 Smlouvy.

Projektová dokumentace pro provádění Stavby (DPS)

Na základě pokynu Objednatele Zhotovitel připraví a Objednateli poskytne nejpozději ve lhůtě

stanovené V Příloze č. 2 ke kontrole a schválení DPS; tento stupeň projektové dokumentace bude

zpracován v podrobnostech stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s

výkazem výměr, především bude obsahovat soupis prací, a slepý rozpočet pro zadávací řízení na

výběr zhotovitele Stavby, který bude odpovídat platným právním předpisům a vyplněný

položkový rozpočet, který bude prokazovat dodržení maximální výše investice dle článku 4.7

Smlouvy.

DPS bude Objednateli předána v listinné podobě ve čtyřech (4) originálních vyhotoveních a dále

V elektronické podobě ve formátu pdf a běžném editovatelném formátu (doc, docx, xls, xlsx nebo

dwg).

Digitální podoba DPS musí obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě; porušení

tohoto ujednání se považuje za vadu DPS ve smyslu článku 4.6 Smlouvy.

V případě rozporu mezi listinnou a digitální formou DPS má přednost listinná podoba DPS.

Objednatel je oprávněn schválit DPS nebo požadovat její úpravy. Na schválení, resp. požadování

úprav DPS má Objednatel maximálně třicet (30) dnů.

Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DPS, Zhotovitel příslušnou část DPS upraví

V souladu s pokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení požadavků na

úpravu ze strany Objednatele, nedohodnou-li se Stranyjinak) a poskytne Objednateli ke schválení

upravenou DPS ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení a ve stejných výše uvedených

formátech.

DPS musí být odsouhlasena formou písemného protokolu o předání a převzetí části díla (nebo

díla celého), který podepíší osoby uvedené v článku 16.5 Smlouvy.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

Obecná společná ustanovení

Nestanoví-li tato Smlouva další požadavky, musí být Projektová dokumentace vždy zpracována

alespoň V rozsahu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů vč. její úpravy vyhl. č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb. a případných dalších

pozdějších předpisů („Vyhláška“), vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

ve znění pozděj ších předpisů.

Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou i projekty související technické

adopravní infrastruktury a provozních souborů včetně přeložek a dalších potřebných úprav

inženýrských sítí V rozsahu plnění dle této Smlouvy

Zhotovitel je povinen zpracovat DSP a DPS tak, aby Odhad nákladů, resp. vpřípadě DPS

položkový rozpočet, dodržoval požadavek na maximální výši investic dle článku 4.7 Smlouvy.

Soulad Projektové dokumentace s Architektonickou studií a dalšími podklady

Zhotovitel je povinen zpracovat Projektovou dokumentaci v souladu s Architektonickou studií

zpracovanou Atelier Genesis, spol. s r.o,se sídlem Nad Kazankou 194/32, Praha 7— Troja, PSČ

171 00, IČO: 645 74 652 dle Přílohy č. 1 a případně v souladu s dalšími podklady, pokudjsou

tyto uvedeny V Přílozec. 1

Zpracování Projektové dokumentace v souladu s etapizací Stavby

Zhotovitel bere na vědomí, že dle Architektonické studie je stavební realizace Stavby rozdělena

na dvě etapy označené v Architektonické studii jako „Počáteční etapa č. l“ a „Konečná etapa č.

2“, včetně bližší specifikace těchto etap aje povinen zpracovat Projektovou dokumentace tak, aby

umožňovala realizaci Stavby v nadepsaných etapách výstavby.

Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění

Lhůty pro vyhotovení apředložení jednotlivých částí Projektové dokumentace uvedené

vPřílozeč. 2 lze po předchozím písemném souhlasu Objednatele ve výjimečných případech,

které nesmějí mít svůj původ vprodlení Zhotovitele, prodloužit, ato bez uložení sankce.

Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení jednotlivých lhůt je výlučně na uvážení Objednatele

aZhotovitel na prodloužení lhůt nemá žádný nárok, svýjimkou případů, kdy tato Smlouva

stanoví jinak. Jakékoliv prodloužení lhůt nemusí mít formu dodatku k této Smlouvě, postačuje

např. písemné prohlášení Objednatele nebo zápis zkontrolního dne, který bude podepsán

oprávněnou osobou na straně Obj ednatele.

Kontrolní dny

Nedohodnou—li se Strany písemně jinak, bude Zhotovitel V průběhu každé lhůty dle Prřílohy č.2,

vníž je zpracovávána příslušná část Projektové dokumentace, svolávat v sídle Objednatele

kontrolní dny, a to nejméně jednou za dvacet jedna (21) dní. Strany se mohou V jednotlivých

případech dohodnout i na nahrazení fyzického kontrolního dne kontrolním dnem konaným

prostřednictvím online videokonference.

Na kontrolních dnech bude Zástupce zhotovitele a Zástupce objednatele kontrolovat a revidovat

postup prací a Objednatel bude schvalovat dosud vypracované části Projektové dokumentace.

Během kontrolních dnů budou také odsouhlasovány návrhy na volbu materiálů atechnologií,

které mají být použity vrámci návrhu Stavby. Pokud nebudou Vjakékoliv části Projektové

dokumentace navržené materiály nebo technologie písemně odsouhlaseny Objednatelem a budou

provedené vrozporu se Smlouvou, pak je Zhotovitel povinen bezplatně příslušnou část

Projektové dokumentace, návrhy na materiály nebo technologie přepracovat podle pokynů

Objednatele. Odsouhlasení části příslušné Projektové dokumentace Objednatelem nezbavuje

Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla s výjimkou případů, kdy Objednatel trval přes

písemné upozornění Zhotovitele na pokynech, které měly negativní vliv na výslednou kvalitu

díla. V případě, kdy Objednatel bude postupem dle tohoto odstavce požadovat užití materiálů

a technologii, které navyšují maximální výši požadovaných investic dle článku 4.7 Smlouvy, jde

tato skutečnost k tíži Obj ednatele a Zhotovitel neporušil ustanovení článku 4.7 Smlouvy.

Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel.

Vady Projektové dokumentace

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Proj ektové dokumentace (včetně, v případě

DPS, správnosti a úplnosti výkazu výměr, specifikace materiálů) a proveditelnost Stavby dle této
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4.7

Projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého týmu pracovníků včetně

přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací.

V případě, že Projektová dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel po Zhotoviteli

požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou Objednateli na základě takového

vadného plnění. Pro případ vady Projektové dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele

požadovat odstranění vady V záruční době a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění

těchto vad. Zhotovitel se zavazuje případné vady Projektové dokumentace odstranit bez

zbytečného odkladu, nejpozději však do dvaceti (20) pracovních dnů po uplatnění oprávněné

reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou Pokud bude odstranění případné vady
v'vr

technických písemně dohodnout na delší lhůtě.

Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení Stavby postavené na základě

odsouhlasené Projektové dokumentace od okamžiku uvedení Stavby do provozu po dobu pěti (5)

let od konečného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o možnosti stavbu užívat (kolaudace)

Stavby. Tímto ujednáním nej sou dotčené nároky Obj ednatele z odpovědnosti za vady vyplývající

ze zákona ani nárok na náhradu újmy.

Dodržení maximální výše požadovaných investic

DSP musí být zpracována tak, aby Odhad nákladů, dodržel požadovanou investici v celkové

maximální výši na Stavbu, tzn. ve výši 97.000.000,- Kč bez DPH. Výše předpokládaných

investičních nákladů na stavební realizaci odpovídá cenové úrovni k lednu 2021 Stavební

náklady zahrnují etapovou výstavbu samotné Stavby, napojení na sítě technické infrastruktury a

venkovní'upravy v areálu MŠ, s výjimkou demolice stávajícího objektu.

Pro zpracování Odhadu nákladů ve vztahu k DSP použije Zhotovitel níže uvedený vzor Odhadu

nákladů:

  

Obestavěný prostor Kč bez DPH/m3 Kč bez DPH

  

' Vlastní budova

 

Krytý prostor

 Připojky, sítě

  
 

 Zpevněné plochy, ter. \

úpr.

Vybavení kuchyně

Interiéry \

CELKEM   
Při zjištění maximální výše investice na Stavbu ve smyslu tohoto článku Smlouvy bude Zhotovitel

vycházet z ceníku ÚRS Praha platného ke dni odevzdání DSP.

DPS musí být zpracována tak, aby položkový rozpočet, dodržel požadovanou investici v celkové

maximální výši na Stavbu, tzn. ve výši lO0.000.000, - Kč bez DPH. Výše předpokládaných

investičních nákladů na stavební realizaci odpovídá cenové úrovni k lednu 2021. Stavební

náklady zahrnují etapovou výstavbu samotné Stavby, napoj ení na sítě technické infrastruktury a

venkovní'upravy V areálu MŠ, včetně demolice stávajícího objektu

Při zjištění maximální výše investice na Stavbu ve smyslu tohoto článku Smlouvy bude Zhotovitel

vycházet z ceníku ÚRS Praha platného ke dni odevzdání DPS.
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Požadovanou investicí je Stavba, kterou se rozumí stavební dílo jako Výsledek stavební činnosti,

tvořící prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby spolu s jejími

součástmi. Patří sem zařízení a předměty pevně spoj ené se stavebním dílem (včetně Zhotovitelem

navrženého vestavěného nábytku a dalších předmětů vnitřního vybavení). Stavba zahrnuje

V souladu se Stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, část stavební (stavební objekty —

stavební díla) a část technologickou (provozní soubory, respektive technologie pevně spojené se

Stavbou). Pro realizaci Stavby je zapotřebí stavebních prací a montážních prací včetně materiálů,

konstrukcí, výrobků, strojů a zařízení, které se těmito pracemi do stavby jako jejich součást

zabudují nebo zamontují a rovněž případné bourací práce (neuplatní se u DSP).

Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že Zhotovitel neporuší Smlouvu, pokud dojde

kpřekročení požadované investice na Stavbu ve výši specifikované dle tohoto článku 4.7

Smlouvy výlučně V důsledku pokynu Obj ednatele; to neplatí, pokud Zhotovitel před provedením

pokynu neinformoval písemně Objednatele, že v důsledku provedení pokynu Objednatele dojde

kpřekročení požadované investice na Stavbu ve výši specifikované dle tohoto článku 4.7

Smlouvy, ačkoliv při splnění nejvyšší odborné péče otakovém důsledku provedení pokynu

Zhotovitel měl a mohl vědět.

VLASTNICKÉ PRÁVO, PRÁVO UŽÍVAT DOKUMENTACI A OSTATNÍ VÝSTUPY

ZHOTOVITELE (LICENCE)

Vlastnické právo k plnění Zhotovitele

Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Projektové dokumentace a všem jejím

verzím okamžikem jejich zaplacení Objednateli dle platebního milníku uvedeného v článku 11

Smlouvy.

Zhotovitel poskytuje Obj ednateli od okamžiku nabytí vlastnického práva podle Smlouvy ke každé

verzi Projektové dokumentace a k jakékoliv její rozpracované části a kjakýmkoliv dokumentům,

listínám, náčrtům, návrhům, změnám Projektové dokumentace, datům vytvořeným nebo

poskytnutým Zhotovitelem na základě Smlouvy, a to včetně všech výstupů, bez ohledu na formu

jejich provedení, zhotovených vrámci poskytování Spolupráce při výběru zhotovitele stavby

a jakéhokoliv dalšího plnění vytvořeného Zhotovitelem nebo třetími osobami (zejména

poddodavateli Zhotovitele) ve prospěch Zhotovitele dle Smlouvy („Autorské dflo“) výhradní

oprávnění Autorské dílo užít (licenci) ve smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů („autorský zákon“), a to V územně neomezeném rozsahu

a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je Autorské dílo určeno, ato na celou dobu

trvání majetkových práv autora, a v potřebném množstevním rozsahu odpovídajícím účelu, pro

který je takové Autorské dílo určeno, zejména však za účelem realizace, provozování, užívání,

údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby nebo jejich jednotlivých částí. Zhotovitel uděluje

Objednateli souhlas k postoupení nebo poskytnutí (podlicence) kteréhokoli nebo všech oprávnění

tvořících součást této licence zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě. Součástí oprávnění (licence)

je také právo Objednatele, nebo osoby, na kterou byla licence postoupena nebo které byla

poskytnuta podlicence, Autorské dílo nebo jeho části jakkoli upravovat aměnit. Odměna za

licenci je již zahrnuta v celkové Ceně specifikované V článku 11.1 Smlouvy.

Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí Projektové

dokumentace (příp. její části) oprávněn s takovou Projektovou dokumentací volně nakládat

a V souladu s § 11 odst. 3 autorského zákona Zhotovitel uděluje Objednateli svolení k jakékoli

změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do Projektové dokumentace. Za změny

aúpravy Projektové dokumentace, které namísto Zhotovitele provede Objednatel nebo jím

pověřená třetí osoba, Včetně dopadu těchto změn na neupravené části Projektové dokumentace

a včetně dopadu těchto změn na realizovatelnost Stavby, stejně jako na související odpovědnost

za vady, sankce a záruky, Zhotovitel nenese odpovědnost. Strany se dohodly, že o těchto změnách

či úpravách Projektové dokumentace bude Objednatel vždy písemně informovat Zhotovitele
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6.2

a v případě, že tak Zhotovitel písemně ve lhůtě čtrnácti (14) dní sdělí Objednateli, není Objednatel
oprávněn u takto změněné Projektové dokumentace či její části uvádět Zhotovitele jako autora.

Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z obj ektivnich důvodů sám udělit Objednateli
oprávnění k autorským dílům, které jsou součástí Autorského díla dle Smlouvy, Zhotovitel zajistí,že třetí osoba, která má užívací práva k Autorskému dílu, Objednateli poskytne bezúplatněoprávnění (licenci) k užití Autorského díla, za podmínek a V rozsahu tohoto článku 5.1 Smlouvy,a to nejpozději v den předání příslušného Autorského dila. Nebude-li Objednateli v den předánípříslušného Autorského díla předloženo v písemné fonně udělení oprávnění třetí osobou dlepředchozí věty, platí, že příslušná oprávnění udělil Objednateli Zhotovitel jako autor Autorského
díla.

Strany vylučují použití ustanovení § 2382 občanského zákoníku oodstoupení od Smlouvy
z důvodu změny přesvědčení autora.

Vlastnické právo a oprávnění k Dokumentaci nabyté podle tohoto článku 5.1 Smlouvy nepozbývá
Objednatel ani v případě, že dojde k předčasnému ukončení Smlouvy například odstoupením
kterékoli ze Stran.

Objednatel se zavazuje, že při publikování Projektu a Stavby uvede autora — Zhotovitele, pokudje to V daném případě vhodné a obvyklé. Současně si Strany sjednávají, že Zhotovitelje oprávněn
vhodným způsobem a po dohodě s Objednatelem umístit na Stavbě jméno autora Díla, respektive
Zhotovitele.

Práva třetích osob

Zhotovitel je povinen poskytnout na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškerépotřebné podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže
V souvislosti sjeho plněním podle této Smlouvy (respektive hmotně zachycenýmí výsledky tohotoplnění) uplatní vůči Objednateli práva 2 duševního vlastnictví nebo jiná obdobná práva třetíosoba. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady
prováděného a provedeného díla a nárok Obj ednatele na náhradu škody. Objednatel se zavazujeZhotovitele bez odkladu písemně vyrozumět, Že proti němu třetí osoba taková práva 2 duševního
vlastnictví uplatnila.

V případě, Že Zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v tomto článku 5.2 Smlouvy, je Objednatel
oprávněn od této Smlouvy Odstoupit anebo Odstoupit od Smlouvyjen ohledně kteréhokoli (tedy
ij iž převzatého) dílčího plnění, anebo požadovat, aby Zhotovitel na svůj náklad pro Objednateletaková práva obstaral; v tom případě může Objednatel Odstoupit Od této Smlouvy anebo Odstoupit
od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, pakliže taková práva
nezíská v Objednatelem stanovené lhůtě, ne kratší 20 dnů. Tím nejsou dotčeny nároky
Objednatele na náhradu škody.

SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (INŽENÝRSKÁ ČINNOST)

Součástí činností dle článku 3.1 a článku 3.2 Smlouvy (zpracování DBP a DSP) je i provádění
tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušnými stupni dokumentací.

Povolení

Zhotovitel bude vykonávat veškerá právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral)vydání Povolení k odstranením stavby vrozsahu dle Architektonické studie a pravomocného
Společného povolení („Služby pro získání povolení“). Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně:

(a) připraví, zkompletuje a podá žádost o odstranění části Stavby vrozsahu dle
Architektonické studie;

(b) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání Společného povolení;

(c) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy,
získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro
vydání Povolení k odstraněním stavby a pravomocného Společného povolení. Potřebné
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majetkoprávní podklady, vyžadované dotčenými orgány státní správy a samosprávy, a

dalšími účastníky řízení, jejichž souhlas je potřebný pro společné řízení zajistí Objednatel;

(d) bude zastupovat Objednatele ve všech řízeních a jednáních ohledně vydání Povolení

k odstraněním stavby a vydáním Společného povolení, neurčí-li Objednatel jinak;

(e) upraví DBP a/nebo DSP podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu

a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v souladu s pokyny Objednatele;

všechny požadavky Objednatele zapracuje do DPS včetně výkazu výměr, specifikací

materiálů a dalších průvodních dokumentů;

(f) bude poskytovat Obj ednateli V případném odvolacím řízení a přezkumném řízení veškerou

potřebnou součinnost, podklady a podporu, vpřípadech, kdy se odvolací a přezkumné

řízení týká obsahu Projektové dokumentace dle Smlouvy;

(g) převezme originál pravomocného Společného povolení a Povolení k odstranění stavby.

Zhotovitelje povinen předložit Obj ednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního úřadu

a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a příslušnou Projektovou dokumentaci

upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek v počtu a formátu dle článku 3 Smlouvy.

Konzultace s účastníky řízení

V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části

Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti konzultovat

s orgány státní správy a dalšími dotčenými institucemi, a to pro účely řádného a včasného vydání

bud' Povolení k odstranění stavby a/ nebo Společného povolení a závazných stanovisek

nezbytných pro splnění předmětu této Smlouvy.

AUTORSKÝ DOZOR

Vymezení Autorského dozoru

Zhotovitel bude pro Objednatele V souladu s jeho pokyny provádět služby autorského dozoru ve

smyslu § 152 odst. 4 Stavebního zákona v průběhu provádění Stavby, a to ve vztahu ke všem

částem Stavby, které budou realizované na základě Projektové dokumentace („Autorský dozor“)

a které zahrnují:

(i) kontrolu vypracování a odsouhlasení dílenské a montážní dokumentace pro Stavbu

zhotovitelem Stavby V rozsahu zejména jejího souladu s Projektovou dokumentací

a Povolením k odstranění stavby a Společným povolením, včetně upozornění Objednatele

na zjištěné vady v dílenské a montážní dokumentaci;

(ii) kontrolu realizace Stavby V souladu s Proj ektovou dokumentací, Povolením k odstraněním

stavby, Společným povolením, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady při

realizaci Stavby;

(iii) schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich případné zapracování do

Projektové dokumentace a předání takto upravené verze Projektové dokumentace

Objednatelí ve čtyřech (4) stejnopisech ve formátu .PDF;

(iv) poskytnutí přiměřené součinnosti Objednatelí při vypracování dokumentace skutečného

provedení zhotovitelem Stavby, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených změn

v průběhu realizace Stavby zanesených v dokumentaci jej ího skutečného provedení;

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednatelí za účelem vydání kolaudačního

souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí;

(vi) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby.
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7.3

Zahájení a doba provádění Autorského dozoru

Provádění Autorského dozoru bude zahájeno dnem předání staveniště, na kterém bude prováděna
Stavba, zhotoviteli Stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět Autorský dozor po dobu stavby a
jejího zkolaudování a předání objednateli.

Ukončení Autorského dozoru

Poskytování Autorského dozoru bude dokončeno předáním a převzetím Stavby mezi
Objednatelem a zhotovitelem Stavby nebo po odstranění všech případných vad a nedodělků, které
budou uvedeny V protokolu o předání a převzetí Stavby.

SPOLUPRÁCE PŘI VÝBĚRU ZHOTOVITELE STAVBY

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při Výběru zhotovitele Stavby v době od
předání DPS do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby. Zhotovitel Objednateli
zejména poskytne maximální možnou součinnost:

(i) ve fázi zpracování zadávacích podmínek veřejné zakázky na realizaci Stavby — odborné
poradenství zejména ve vztahu k nastavení kvalifikačních předpokladů, hodnotících kritérií
a smluvních podmínek;

(ii) ve fázi průběhu lhůty pro podání nabídek — zpracování věcného obsahu vysvětlení zadávací
dokumentace, poskytovaných jak na žádost dodavatelů, tak v případě potřeby
i bez předchozí žádosti dodavatelů při respektování lhůty, v níž je Objednatel jako
zadavatel povinen vysvětlení poskytnout;

(iii) ve fázi procesu posouzení a hodnocení nabídek _ odborné poradenství při posouzení
a hodnocení nabídek, včetně kontroly rozpočtů a soupisů prací, které budou součástí
jednotlivých nabídek, a to zejména z hlediska j ejich souladu s DPS a Z hlediska reálnosti
cen uvedených v nabídkách a zpracování rozborů, které budou obsahovat písemné
vyhodnocení těchto skutečností, účast najednáních hodnotící komise V rozsahu podlejejích
aktuálních potřeb;

(iv) odborné poradenství V případě podaných námitek, pokud se námitky týkají DPS
(zpracování odborných podkladů a příslušných pasáží rozhodnutí Objednatele
o námitkách);

(V) odborné poradenství v případném správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže (nebo jeho předsedou) navazujícím na zadávací řízení a V případných soudních
řízeních o prostředích právní obrany navazujících na zadávací řízení (zpracování
odborných podkladů a příslušných pasáží podání Objednatele), pokud se se tato řízení
týkají DPS;

(„Spolupráce při výběru zhotovitele stavby“).

Na základě pokynu k provedení Spolupráce při Výběru zhotovitele stavby dle článku 8 Smlouvy
je Zhotovitel povinen písemně Objednateli do dvou (2) pracovních dní potvrdit a) přijetí tohoto
pokynu, b) skutečnost, že disponuje všemi informacemi a podklady nezbytnými k řádnému
poskytnutí konzultační povinnosti dle Objednatelem uděleného pokynu. Výsledek Spolupráce při
Výběru zhotovitele stavby V rozsahu a obsahu vymezeném V pokynu Objednatele je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli ve lhůtě stanovené V pokynu Objednatele, a to zejména
s ohledem na zákonné lhůty. V případě, že Zhotovitel nedisponuje k okamžiku potvrzení pokynu
Objednateli všemi informacemi a podklady nezbytnými k řádnému poskytnutí Spolupráce při
výběru zhotovitele stavby a tuto skutečnost Objednateli ve stanovené lhůtě pro potvrzení pokynu
sdělí, prodlužuje se lhůta pro poskytnutí výsledku Spolupráce při výběru zhotovitele stavby
Zhotovitele o dobu, po kterou mu Objednatel tyto informace a dokumenty neposkytne.
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9.3

9.4

10.

10.1

VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE

Poskytnutí výchozích podkladů

Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli do

patnácti (15) dnů po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby; seznam dokumentů,

které Objednatel poskytne Zhotoviteli, je uveden V Příloze č. 1. V případě relevantních

dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání je Objednatel povinen předat Zhotoviteli

tyto dokumenty, a to do deseti (10) dnů od získání takových dokumentů Objednatelem.

V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný VliV na dosud

provedené práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, Objednatel přiměřeně prodlouží příslušné lhůty,

kterými je Zhotovitel podle této Smlouvy vázán.

Všechny dokumenty protokolárně předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty

vypracované Zhotovitelem pro Objednatele, budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na

bezpečném místě, dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.

Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům,

které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod

s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty

Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to

nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy.

Poskytnutí plných mocí

Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné plné

moci pro Služby pro získání povolení a pro provádění Autorského dozoru, které Zhotovitel

poskytuje podle této Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné

moci, ato nejpozději deseti (10) dní předem, přičemž V žádosti bude vymezen rozsah plné moci,

j ej íž poskytnutí je požadováno.

Poskytnutí součinnosti

Na písemnou Žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli veškerou rozumně

vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Projektové dokumentace a

řádné a včasné poskytování Služeb pro získání povolení, Autorského dozoru či Spolupráce při

výběru zhotovitele stavby. Objednatel se rovněž zavazuje, že zajistí souhlasy Vlastníků

sousedních pozemků, pokud to bude potřebné pro plnění V rámci Služeb pro získání povolení.

Poplatky související s obstaráním Služeb pro získání povolení (včetně poplatků správcům

technických sítí) hradí Objednatel.

Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem

(aplikace ustanovení § 2591 Občanského zákoníku se vylučuje). V případě neposkytnutí

součinnosti je Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté Objednateli

kposkytnutí součinnosti zajistit potřebné plnění na náklady Objednatele. Objednatel je však

povinen nahradit Zhotoviteli pouze prokazatelné, nutně a účelně vynaložené náklady. Bez ohledu

na výše uvedené je Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy pro nedostatek součinnosti

Objednatele tehdy, pokud Zhotovitel nemůže zajistit potřebné plnění ani na náklady Objednatele

a Objednatel přes písemné upozornění Zhotovitele na tuto skutečnost ani po marném uplynutí

stanovené lhůty V délce trvání nejméně třiceti (30) kalendářních dnů potřebnou součinnost

neposkytne.

VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

Odborná péče

Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání

povolení a Autorský dozor a Spolupráci při výběru zhotovitele stavby svědomitě, v dobré víře,
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10.2

10.3

řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a V souladu se zájmy a pokyny Objednatele,

platnými právními předpisy, hygienickými a požámími normami, pravidly bezpečnosti a platnými

technickými normami (ČSN a EN), bez ohledu na to, zdajsou závazné či nikoli, ledaže Obj ednatel

písemně uvede, že na užití nezávazných technických norem netrvá.

Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení související s obstaráním Služeb pro získání

povolení obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu

k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a odstranění vad, nestanoví-li tato Smlouva jinak, a

Zhotovitel odškodní Objednatele V případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit.

Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat při jeho přítomnosti na staveništi

bezpečnostní (zejména předpisy BOZP) a ekologické předpisy a postupy obecně závazných

právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen nebo se s nimi seznámit mohl a měl,

i požadavky vnitřních předpisů zhotovitele stavby, případně Obj ednatele.

Oprávnění Zhotovitele a poddodavatelé

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými

oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy; Zhotovitel je povinen

zajistit, že veškerá oprávnění a povolení vyžadovaná právními předpisy budou mít také všechny

jednotlivé osoby, které Zhotovitel použije k plnění Smlouvy a které musejí taková oprávnění

a povolení mít dle příslušných právních předpisů.

Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí vybrané činnosti při plnění Smlouvy zabezpečit fyzickými

osobami uvedenými V nabídce Zhotovitele podané v Zadávacím řízení, které získaly oprávnění k

Výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů, a to V počtu, ozkušenostech a odborné

kvalifikaci V souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými V zadávací dokumentaci

Zadávacího řízení. Změna těchto osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou

podmínkou pro změnu osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v rámci nabídky v Zadávacím

řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, je, že Zhotovitel jako součást svého

oznámení o změně této osoby předloží pro nově navrženou osobu originály nebo úředně ověřené

kopie dokladů prokazujících kvalifikaci navržené osoby, a to alespoň v rozsahu požadovaném

V zadávací dokumentace Zadávacího řízení. Zhotovitel je povinen Objednateli oznámit změnu

nejméně 3 pracovní dny před účinností změny. Účinnost změny nastává uplynutím třetího

pracovního dne po doručení oznámení Objednateli; to neplatí, pokud nejsou splněné podmínky

pro změnu oprávněné osoby Zhotovitele podle tohoto článku 10.2 Smlouvy, přičemž v takovém

případě Objednatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí Zhotoviteli důvody, pro které nejsou

splněné podmínky pro změnu oprávněné osoby Zhotovitele.

Pokyny Objednatele

Zhotovitel připraví Proj ektovou dokumentaci, ostatní plnění dle této Smlouvy a bude poskytovat

Služby pro získání povolení, Autorský dozor a Spolupráci při výběru zhotovitele stavby v souladu

s pokyny Obj ednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat V souladu s pokyny Obj ednatele, pokud

jsou v souladu s touto Smlouvou, a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží

předem písemný souhlas Obj ednatele, kterým Objednatel schválí, že Zhotovitel budejednat podle

Vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení

předchozího písemného souhlasu Obj ednatele není možné, může Zhotovitel jednat podle

vlastního uvážení, avšak pouze V rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů

Objednatele a zabránění škodám.

Zhotovitel není oprávněn zahájit práce na přípravě Projektové dokumentaci, ostatním plnění dle

této Smlouvy a poskytovat Služby pro získání povolení, Autorský dozor a Spolupráci při výběru

zhotovitele stavby dle této Smlouvy dříve, než obdrží písemný pokyn Objednatele k zahájení

takových prací, respektive poskytování služeb.

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli anebo věci předané Zhotoviteli kplnění

Smlouvy budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení a dokončení předmětu

Smlouvy nebo budou V rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky

účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je Zhotovitel po obdržení takového

pokynu anebo věci povinen do deseti (10) dnů pokyn Obj ednatele či jím předanou věc s náležitou
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10.4

10.5

10.6

odbomou péčí přezkoumat a na jejich případnou nevhodnost Objednatele písemně upozornit.

V případě, že nevhodnost pokynu či předané věci nebude zřejmá, je Zhotovitel povinen upozornit

Objednatele na nevhodnost pokynu či předané věci nejpozději do deseti (10) dnů od doby, kdy

Zhotovitel nevhodnost pokynu či předané věci zjistil, jinak bude odpovědný za veškeré škody

způsobené provedením takového pokynu či použitím předané věci. Jestliže i přes písemné

upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu anebo předané věci bude Objednatel

vpísemném pokynu trvat na jeho dodržení (respektive použití), bude povinností Zhotovitele

takový pokyn provést (respektive předanou věc použít), nebude však odpovědný za škodu

aprodlení s termíny plnění Zhotovitele způsobené provedením takového pokynu (respektive

použitím předané věcí); Zhotovitel však není povinen provést žádný pokyn anebo použít předanou

věc, pokud je to V rozporu s právními předpisy.

Zj istí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, je

Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně (do 10 dnů, neurčí-li

Objednatel v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit bez nároku na navýšení Ceny za

poskytované služby.

Objednatel může kdykoli V průběhu trvání Smlouvy písemně nařídit Zhotoviteli přerušení prací.

Oznámení o přerušení prací musí být učiněno alespoň tři (3) pracovní dny předem. Po dobu

přerušení prací neběží lhůty pro dodání plnění Zhotovitele uvedené v této Smlouvě (včetně lhůt

uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy); to neplatí, pokud Objednatel výslovně nařídil přerušení prací

z důvodu porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.

V případě, že přerušení prací, které bylo Objednatelem nařízeno z důvodů nikoli na straně

Zhotovitele přesáhne dobu čtyř (4) po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je Objednatel povinen

uhradit Zhotoviteli na jeho náklady spojené s přerušením prací paušální částku ve výši 25.000,

- Kč. V případě, že tato doba přesáhne dobu šesti (6) po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je

Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli na jeho náklady spojené s přerušením prací paušální

částku ve výši 50.000, — Kč.

Vpřípadě, že přerušení prací, které bylo Objednatelem nařízeno zdůvodů nikoli na straně

Zhotovitele bude mít za následek propadnutá povolení zajišťovaná Zhotovitelem, považuje se

podání nové žádosti o příslušná povolení za vícepráce.

Spolupráce

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci

a průběžné komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném rozsahu,

zejména spolupracovat s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele Stavby

a uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby

provedením Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové

dokumentaci.

Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po předání každého stupně

Projektové dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení, dokončení služeb

vrámci Spolupráce při výběru zhotovitele stavby a ukončení Autorského dozoru Zhotovitel

shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní Objednateli rychlou

orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci (vyjma elektronické

komunikace), výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné formě)

týkající se přípravy azpracování Projektové dokumentace a poskytování Služeb pro získání

povolení, poskytování služeb V rámci Spolupráce při Výběru zhotovitele stavby a Autorského

dozoru podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a

Objednatel jejich uložení u Zhotovitele odsouhlasí.

Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od

Objednatele V souvislosti s příslušnou prací obdržel na základě písemného předávacího protokolu,

anebo jejichž navrácení si Objednatel vyžádal, a to ve stejné výše uvedené lhůtě.

Poddodavatelé
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Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy,
přičemž v takovém případě odpovídá Zhotovitel Obj ednateli za plnění poskytnuté
poddodavatelem jako by jej poskytoval sám Zhotovitel.

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, aleje oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy _poddodavateli
(poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem. Zhotovitelje rovněž povinen smluvně zajistit, že každý z odsouhlasených poddodavatelů provede svoji část
plnění Smlouvy osobně a nepřevede ji na dalšího poddodavatele, ledaže Objednatel předem
vyslovil zvlášť souhlas i s převedením na tohoto dalšího poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušného
plnění Smlouvy jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel dále odpovídá za to, že
poddodavatel zajistí, aby vybrané plnění Smlouvy, k němuž je zapotřebí určitého oprávnění či
dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností
veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí
mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s plněním Smlouvy
právními předpisy nebo Smlouvou.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy
seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění
Smlouvy. V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým
poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části
předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název nebo jméno
poddodavatele/ů pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy, uvedení části plnění Smlouvy,
kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů,
certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy
poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného
oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy, přičemž
Objednatel nebude souhlas bez vážného, opodstatněného apřesně specifikovaného důvodu
zdržovat ani odpírat. Nevyjádří-li se Objednatel do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného
oznámení, platí, že použití tohoto poddodavatele odsouhlasil.

V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel V rámci Zadávacího řízení
prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů (podmínek účasti), je Zhotovitel povinen jako
součást svého oznámení ozměně tohoto poddodavatele předložit pro nově navrženého
poddodavatele originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících kvalifikaci
navrženého poddodavatele, ato alespoň v rozsahu, vjakém prokazoval kvalifikaci
prostřednictvím nahrazovaného poddodavatele. Pokud nejsou splněny podmínky pro změnu
poddodavatele podle předchozí věty, účinnost změny nenastane.

Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat coby poddodavatele
technický dozor stavebníka nebo osobu s ním spolupracující (včetně zaměstnanců technického
dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

10.7 Povinnost mlčenlivosti a předcházení střetu zájmů

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní
partneři přístup kcítlívým, respektive důvěrným informacím Objednatele (např. k osobním
údajům, informacím o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele, cenovým
a platebním podmínkám apod.). Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat s důležitými informacemi
Objednatele, které by bylo možné považovat za obchodní tajemství, jako s důvěrnými a jako s
obchodním tajemstvím, zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní,
administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel
může sdělit tyto důležité informace pouze svým zaměstnancům nebo smluvním partnerům v
rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše
uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně
smluvně, administrativně a technicky zajistí ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat
mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této Smlouvy.
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11.

11.1

Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností.

Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a V průběhu

provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve

vztahu k předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy

Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí

osoby. Zhotovitel se zavazuje, že s výjimkou Objednatelem odsouhlasených poddodavatelů

nepřijme ve věci předmětné Stavby žádné provize nebo platby od třetích osob, zejména od

výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele Stavby. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provize nebo

platby od třetích osob nepřijali ani jeho zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla,

resp. jeho části. Porušení kterékoli ze shora uvedených povinností se považuje za podstatné

porušení smluvních závazků a je důvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek

stanovených V této Smlouvě.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena

Za poskytnutí Přípravy Projektu, zhotovení Projektové dokumentace, poskytování Služeb pro

získání povolení a za všechny ostatní závazky Zhotovitele V souvislosti s poskytnutím těchto

plnění dle Smlouvy uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou cenu ve výši 3.330.000,- Kč bez

DPH (,,Cena”), a to V následujícím členění:

 

 

 

 
  

  

 
   

 

 

MILNÍK VZNIK NÁROKU NA ČÁSTKA sz DÍLČÍ

UHRADU PLNENI

Příprava Projektu Po ukončení činnosti 230.000,— Kč

Dokumentace bouracích Dodání prvního návrhu 80.000,- Kč

prací Obj ednateli

Dodání čistopisu po odstranění 60.000,- Kč

všech vad reklamovaných

Objednatelem

Dokumentace pro vydání Dodání prvního návrhu 900.000,— Kč

Společné povolení Objednateli

Cena za toto dílčí ' *

plnění nesmí být vyšší Dodání čistopisu po odstranění 260.000,— Kč

\ než 35 % z celkové ‘ všech vad reklamovaných

Ceny dle článku 11.1 ‘ Objednatelem

Smlouýy

,

Inženýrská činnost pro Po vydání Povolení 40.000,- Kč

. vydání Povolení k odstranění stavby

k odstranění stavby

Inženýrská činnost pro Nabytí právní moci Společného  
zajištění pravomocného povolení *

Společného povolení
60-000,' Kc

 

Projektová dokumentace Dodání prvního návrhu 1-100-000r Kč

pro provádění Stavby ObJ ednateli    
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11.2

11.3

   

 

    

Dodání čistopisu po odstranění

! ssgztzztífsšmvarh j

\ CENA CELKEM 3.330.000,- Kč \

Vícepráce v důsledku , \ 750,- Kč/ hodinu |

Změny díla  
  

Cena se skládá zpoložek odpovídajících jednotlivým částem plnění Smlouvy, jejichž přesný

rozpis je uveden v článku 11.1 Smlouvy výše (v části před řádkem označeným jako „CENA

CELKEM“). Ceny za jednotlivá dílčí plnění nesmí překročit maximální podíly na celkové Ceně

stanovené Objednatelem, byly-li tyto podíly Objednatelem stanovené.

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s touto

Smlouvou, zejména pak s poskytnutím Přípravy projektu, vypracováním Projektové

dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění

této Smlouvy) a poskytnutím Služeb pro získání povolení nebojakékoli jejich části; pro vyloučení

pochybností Strany uvádějí, že v Ceně jsóu zahrnuté i náklady na dodatečné výtisky Projektové

dokumentace, které bude muset Zhotovitel zajistit pro účely správních řízení dle článku 6

Smlouvy.

Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu

výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých V souvislosti s poskytováním služeb týkajících se Přípravy

Projektu, vypracováním Projektové dokumentace, poskytnutím Služeb pro získání povolení.

Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů,

správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty V Ceně.

K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

Pro vyloučeni pochybností Strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady

i s provedením veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) vyvolaných

správním orgánem (úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů),

pokud tyto změny byly vyvolány pochybením Zhotovitele.

Cena za Autorský dozor

Za poskytnutí Autorského dozoru uhradí Objednatel Zhotoviteli cenu dle skutečného rozsahu

hodin výkonu Autorského dozoru. Cena za 1 hodinu Autorského dozoru je stanovena v souladu

s nabídkovou cenou Zhotovitele v rámci Zadávacího řízení a činí:

Celková Cena za 1 hod bez DPH: 550,- Kč

Výše DPH: 115,50 Kč

Celková Cena za 1 hod včetně DPH: 665,50 Kč

Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu

výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním služeb týkajících se zajištění

Autorského dozoru. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod,

cestovních nákladů a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty vceně za

Autorský dozor.

Cena za Spolupráci při výběru zhotovitele stavby

Za poskytnutí Spolupráce při výběru zhotovitele stavby uhradí Objednatel Zhotoviteli cenu dle

skutečného rozsahu hodin výkonu Spolupráce při výběru zhotovitele stavby. Cena za 1 hodinu

Spolupráce při výběru zhotovitele stavby je stanovena v souladu s nabídkovou cenou Zhotovitele

v rámci Zadávacího řízení a činí:
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11.4

Celková Cena za 1 hod bez DPH: 650,- Kč

Výše DPH: 136,50 Kč

Celková Cena za 1 hod včetně DPH: 786,50 Kč

Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu

výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých V souvislosti s poskytováním služeb týkajících se zajištění

Spolupráce při výběru zhotovitele stavby. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně

zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou

zahrnuty V ceně za Spolupráci při Výběru zhotovitele stavby.

Platební podmínky

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dle článku 11.1 Smlouvy vplatebních milnících

stanovených pro jednotlivé cenové položky v článku 11.1 Smlouvy.

Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru bude Objednatel hradit Zhotoviteli po

zahájení Autorského dozoru dle článku 7.2 Smlouvy na základě výkazu skutečného rozsahu hodin

výkonu Autorského dozoru a faktury vystavené Zhotovítelem vždy měsíčně zpětně za předchozí

kalendářní měsíc, V němž byla služba Autorského dozoru Zhotovítelem poskytnuta.

Cenu dílčího plnění za provádění Spolupráce při výběru zhotovitele stavby bude Objednatel hradit

Zhotoviteli na základě výkazu skutečného rozsahu hodin výkonu Spolupráce při výběru

zhotovitele stavby a faktury vystavené Zhotovítelem vždy měsíčně zpětně za předchozí

kalendářní měsíc, v němž byla služba Spolupráce při výběru zhotovitele stavby Zhotovítelem

poskytnuta.

Každá faktura vystavená Zhotovítelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy pro

účetní a daňový doklad a také samostatně určenou částku DPH. Faktura, jímž je Objednateli

fakturován Výkon Autorského dozoru a/nebo výkon Spolupráce při výběru zhotovitele stavby

musí přílohou obsahovat výkaz skutečného rozsahu hodin tohoto plnění písemně odsouhlasený

Zástupcem Objednatele ve věcech technických dle článku 16.5 Smlouvy.

Faktura bude splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení faktury Objednateli. V případě, že

datum splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo den pracovního klidu, posouvá se datum

splatnosti na nejbližší další pracovní den. V případě, že faktura vystavená Zhotovítelem nebude

obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní a daňový doklad nebo Smlouvou nebo

bude obsahovat chybné částky nebo jiné údaje, je Objednatel oprávněn ve lhůtě deseti (10) dnů

od doručení faktury vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě

nová doba splatnosti počíná běžet znovu doručením opravené bezvadné faktury.

Platby budou probíhat Výhradně v českých korunách.

Faktury musí být vystaveny V zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednateli

doručeny nejpozději desátý (10.) den V kalendářním měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo

k uskutečnění zdanitelného plnění.

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky

z bankovního účtu Objednatele.

Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného

(i jen dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve

smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů („ZoDPH“), souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění bez DPH

a DPH V příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně.

V souvislosti s tímto ujednáním nebude Zhotovitel mít od Obj ednatele nárok na úhradu části Ceny

odpovídající výši takto Objednatelem odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena

část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se Výši odvedené DPH.

Objednatel nebude poskytovat zálohy.
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12.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

SMLUVNÍ SANKCE

Prodlení s plnění dle Smlouvy

V případě prodlení s dodáním jakéhokoliv plnění dle této Smlouvy oproti lhůtám stanoveným

Smlouvou či Přílohou č. 2 Smlouvy zaplatí Zhotovitel Obj ednateli smluvní pokutu ve výši 2 000

Kč za každý započatý den prodlení.

Nedodržení maximální výše investice

Zhotovitel je povinen zaplatit Obj ednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý

případ dodání kteréhokoli stupně Projektové dokumentace, u nichž je ve smlouvě požadován

Odhad nákladů, resp. V případě DPS položkový rozpočet, v rozporu s článkem 4.7 Smlouvy, tj.

který nebude dodržena maximální výši investice na Stavbu V souladu s článkem 4.7 Smlouvy.

Pokud Zhotovitel neodstraní vadu Projektová dokumentace spočívající v nedodržení maximální

výše investice na Stavbu ani (dle okolností) ve finálně Objednateli odevzdaném čistopise

dotčeného stupně Projektové dokumentace, a to přesto, že k tomu byl Objednatelem vyzván V

rámci připomínek Objednatele, je Zhotovitel vedle smluvní pokuty dle předchozí věty povinen

zaplatit Objednateli rovněž smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý takový jednotlivý případ

porušení povinnosti dle článku 4.7 Smlouvy.

Smluvní pokuta za vadu Projektové dokumentace

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny vícenákladů

vzniklých Zhotovitele z důvodu vady Projektové dokumentace, a to za každý jednotlivý případ

vady Projektové dokumentace. Tímto není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy V rozsahu

převyšujícím uhrazenou smluvní pokutu a povinnost Zhotovitele vadu Projektové dokumentace

odstranit. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě Projektové

dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče, kterou lze po Zhotoviteli

oprávněně požadovat.,

Smluvní pokuta podle tohoto článku 12.3 Smlouvy se nepoužije vpřípadě vady spočívající

V nedodržení maximální výši investice na Stavbu, u které se uplatní smluvní pokuta podle článku

12.2. Smlouvy,.

Porušení povinnosti ohledně předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé

porušení kterékoli povinností Zhotovitele stanovené v článku 10.5 Smlouvy, pokud Zhotovitel

nezjednal nápravu ani V přiměřené dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než tři (3) pracovní dny

a která běží od doručení písemné výzvy Objednatele ke zjednání nápravy.

Prodlení s úhradou faktury Objednatelem

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy,

pokud neuhradí Zhotoviteli fakturu dle této Smlouvy ani ve lhůtě patnácti (15) pracovních dní

poté, co mu Zhotovitel doručil výzvu k úhradě pohledávky, s níž je Objednatel v prodlení; výzvu

nelze učinit před splatností faktury.

Opožděná úhrada faktury v důsledku opožděného uvolnění finančních prostředků ze státního

rozpočtu (resp. ze strany poskytovatele dotace) Obj ednateli nezpůsobuje prodlení Objednatele dle

předchozího odstavce, a v takovém případě Zhotoviteli ani nevzniká nárok na úhradu úroku

z prodlení podle tohoto článku 12.5 Smlouvy. To neplatí v případě, že prodlení s úhradou faktury

přesáhne dobu šesti (6) měsíců.

Smluvní pokuty související se zadávacím řízení na výběr zhotovitele Stavby

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, pokud v důsledku vady DPS

nebo její části bude zrušeno zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby. Tímto není dotčen nárok

Objednatele na náhradu újmy v rozsahu převyšujícím uhrazenou smluvní pokutu. Zhotovitel není
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12.7

12.8

12.9

13.

13.1

povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě Projektové dokumentace nemohl

zabránit ani při vynaložení odborné péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat.

V případě, že z důvodu vady Projektová dokumentace je Objednatel povinen prodloužit zadávací

lhůtu zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby, bude Objednatelem vůči Zhotoviteli

uplatněna smluvní pokuta ve výši 5.000, - Kč za každý započatý den prodloužení zadávací lhůty.

Zhotovitel není povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě Projektové dokumentace

nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat.

V případě, že V soupisu prací a slepém rozpočtu pro zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby

(součást DPS) nebude uvedena některá z položek, která vyplývá z Projektové dokumentace, je

toto považováno za vadu Projektové dokumentace a Objednatel uplatní vůči Zhotoviteli smluvní

pokutu dle článku 12.3 Smlouvy.

Porušení povinnosti mlčenlivosti

Zhotovitel se zavazuje uhradit Obj ednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý

případ porušení povinnosti stanovené V článku 10.7 Smlouvy. Tímto není dotčen nárok

Objednatele na náhradu újmy v rozsahu převyšujícím uhrazenou smluvní pokutu.

Porušení povinnosti ohledně pojištění

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý

jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle článku 13.5 Smlouvy mít uzavřenu platnou

pojistnou smlouvu, která bude odpovídat požadavkům kladeným článkem 13.5 Smlouvy anebo

povinnosti Zhotovitele plnit podmínky pojistné smlouvy (zejména platit pojistné a plnit

oznamovací povinnost).

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť jen

započatý den prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti poskytnout Objednateli bez zbytečného

odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení výzvy ke kontrole

platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou

částku a potvrzení o řádné platbě pojistného.

Společné ujednání ke smluvním pokutám

Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 12 Smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dnů od data

obdržení písemné výzvy k platbě zaslané oprávněnou Stranou. Platby smluvní pokuty nezbavují

Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo

odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Kterákoli ze Stran je oprávněna domáhat se náhrady újmy

za porušení jakékoliv povinností, na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této

Smlouvy, ve výši přesahující částku zaplacených smluvních pokut za toto porušení.

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

Obecná odpovědnost Zhotovitele za škodu

Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Objednateli V důsledku porušení svých

povinností vypracovat Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení,

Spolupráci při výběru zhotovitele stavby a Autorský dozor V souladu s podmínkami Smlouvy,

včetně škody vzniklé na věcech převzatých od Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran

V průběhu přípravy Projektové dokumentace, poskytování Služeb pro získání povolení,

Spolupráce při výběru zhotovitele stavby nebo Autorského dozoru.

Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání

pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani

nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele V souvislosti s takovými pokyny nebo

Projektovou dokumentací.

Zhotovitel odpovídá Objednateli také za nemajetkovou újmu, která Objednateli vznikne

v důsledku porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.
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Odpovědnost za škodu způsobenou vadou Projektové dokumentace

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli navýšení ceny Stavby z důvodu vady Projektové

dokumentace se považuje za škodu Objednatele způsobenou porušením Smlouvy ze strany

Zhotovitele. Zhotovitel se proto zavazuje nahradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikne

navýšením ceny Stavby z důvodu vady Projektové dokumentace. Zhotovitel není povinen tuto

škodu uhradit, pokud prokáže, že vadě Projektové dokumentace nemohl zabránit ani při

vynaložení odborné péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat.

Odpovědnost za újmu způsobenou třetím osobám a odškodnění Objednatele

Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma V důsledku jakýchkoliv

nároků, náhrady újmy nebo nákladů, které vůči Obj ednateli uplatňují nebo mohou uplatňovat třetí

osoby, a které vznikly V souvislosti s:

(a) újmou, ve formě soudem stanovené povinnosti k náhradě majetkové či nemajetkové újmy,

která vznikne V důsledku nároku na náhradu újmy na majetku, životě, zdraví či přirozených

právech jakékoliv třetí osoby, který tato osoba vznese vůči Objednateli, a která vznikla

V souvislosti s vadou Projektové dokumentace nebo porušením povinností Zhotovitele

vyplývající ze Smlouvy; a

(b) újmou, která vznikne v důsledku povinnosti Objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou,

správní, smluvní nebo jinou sankci V souvislosti s vadou Projektové dokumentace nebo

porušením povinností Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy a vznik této zákonné, správní,

smluvní nebo jiné sankci spočívá V důvodech na straně Zhotovitele V souvislosti s vadou

Projektové dokumentace nebo porušením povinností Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy,

s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena Objednatelem nebo porušením povinností

Objednatele vyplývajících z této Smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu

týká období před uzavřením této Smlouvy nebo jednáním Zhotovitele na základě pokynů

Objednatele, a to vždy V rozsahu, vjakém byla tato újma takto způsobena.

Vyloučení odpovědnosti

Žádná ze Stran nebude odpovědná za prodlení splněním Smlouvy, pokud budou splněny

následuj ici podmínky:

(a) prodlévajici Strana prokáže, že ji ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale

zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její

vůli nebo došlo k přerušení prací na základě pokynu Objednatele, nikoliv z důvodu

porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele;

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci nebo přerušení prací z pokynu

Objednatele; a

(c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci dle bodu (a) stal zřejmý, Strana, která není schopna

poskytnout řádně avčas plnění informovala druhou Stranu písemně onastalé situaci

aočekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to bude možné při

vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí obsahovat návrh

opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu

vyssr moci. Každá ze Stran nese své náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění

následků působení vyšší moci.

Pojištění

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na

pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění

nejméně 3.000.000, - Kč najednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových případných škod

způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva, případně pojistný

certifikát (pojistka) vystavený příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím

uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů byla Zhotovitelem předložena Objednateli

před uzavřením této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj
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z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoliv na požádání

Objednatele Zhotovitel poskytne Obj ednateli bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě

deseti (10) pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou

pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku

a potvrzení o řádné platbě pojistného. Nepředložení originálu požadovaného dokladu splňujícího

veškeré stanovené náležitosti V uvedeném terminu, případně řádné neudržování v platnosti

(neobnovování) pojistné smlouvy po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení

Smlouvy a je důvodem k odstoupení Obj ednatele od Smlouvy.

ZMĚNY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

Změny nařízené Objednatelem

Objednatel je kdykoli v průběhu trvání Smlouvy oprávněn písemně nařídit Zhotoviteli:

(a) provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle Smlouvy nebo byly sjednány

v menším rozsahu;

(b) neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle Smlouvy nebo byly

sjednány ve Větším rozsahu, a to nejpozději před jejich zahájením. Pokud Objednatel bude

ipo zahájení prací a plnění, které byly sjednány dle Smlouvy, na jejich neprovedení,

respektive neposkytnutí, je povinen uhradit Objednateli poměrnou cenu dle jejich

prokazatelného dokončení;

(c) poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací, než jaké byly sjednány ve Smlouvě;

(změny předmětu plnění dle písm. (a) až (c) dále jako „Změna dila“).

Zhotovitel je oprávněn odmítnout Změnu díla nařízenou Objednatelem pouze pokud:.

(i) by plnění Zhotovitele na základě Změny díla mělo být poskytnuto způsobem, který je

v rozporu s právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými je povinen se Zhotovitel

řídit;

(ii) Změna dila ohrozí nebo by mohla vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; a/nebo

(iii) Změna díla by podstatně změnila povahu Projektu včetně povahy rizika, které na sebe

Zhotovitel na základě Smlouvy převzal.

Změny díla navržené Zhotovitelem

Zhotovitel je oprávněn navrhnout Obj ednateli Změnu díla, ato zejména za účelem zvýšení kvality

plnění Smlouvy, snížení Ceny nebo k řešení situací nepředvídaných při uzavření Smlouvy.

Objednatel není povinen návrhu Zhotovitele vyhovět.

Provedení Změny díla

Nařídí-li Objednatel nebo navrhne-li Zhotovitel Změnu díla, oznámí písemně takovou skutečnost

druhé Straně, přičemž V oznámení uvede předmět Změny díla a její důvody; Zhotovitel uvede ve

svém návrhu Změny díla také předpokládané technické řešení Změny díla.

Nedohodnou-li se Strany jinak, nejpozději do patnácti (15) dní od doručení oznámení 0 Změně

díla anebo schválení návrhu Zhotovitele na Změnu díla zpracuje Zhotovitel písemně hodnocení

dopadů Změny díla, v níž podrobně uvede dopady Změny díla na Cenu (včetně přehledu

veškerých nákladů nebo úspor), dopady na plnění harmonogramu dle Přílohy č. 2, či jiné

předpokládané důsledky Změny díla na závazek dle Smlouvy.

Je-li předmětem Změny díla takové plnění, které lze ocenit na základě článku 11 Smlouvy, je

Zhotovitel při stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet z položek uvedených článku 11

Smlouvy Je-li předmětem Změny díla takové plnění, které nelze ocenit na základě článku 11

Smlouvy, je Zhotovitel při stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet z cen obvyklých, zejména

z cen stanovených příslušnými oborovými ceníky.
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Nedohodnou-li se Strany na změně Ceny v důsledku Změny díla, je Zhotovitel povinen provést

Změnu díla zajednotkovou cenu uvedenou V řádku „Vícepráce v důsledku Změny díla" v článku

11 Smlouvy. Dle ceny uvedené v řádku „Vícepráce v důsledku Změny díla" bude určena rovněž

odměna Zhotovitele za zpracováním hodnocení dopadů Změny díla.

Objednatel na základě hodnocení dopadů Změny díla vypracovaného Zhotovitelem Změnu díla

písemně schválí nebo odmítne (dále jen „Rozhodnutí o Změně díla“).

Zhotovitel je povinen v době od doručení oznámení nařízení anebo návrhu Změny díla do

schválení nebo odmítnutí Změny díla Objednatelem zdržet se jednání, které by ohrozilo nebo

znemožnilo provedení Změny díla nebo zvýšilo náklady na plnění Smlouvy nebo prodloužilo

termín poskytnutí plnění dle Smlouvy. Lhůty k plnění této Smlouvy se v případě nařízení Změny

díla Objednatelem anebo vpřípadě schválení návrhu na Změnu díla Zhotovitele prodlužují

o dobu, kdy Zhotovitel zpracovával písemné hodnocení dopadů Změny díla (nejvýše však o dobu

15 dní o doručení oznámení o změně). Lhůty k plnění této Smlouvy se prodlužují také v případě

Rozhodnutí o změně díla, a to o dobu, po kterou Objednatel Změnu díla schvaloval; tj. od

okamžiku doručení písemného hodnocení dopadů Změny Objednateli do okamžiku doručení

Rozhodnutí o změně díla Zhotoviteli.

Strany jsou povinny při provádění Změny díla postupovat v souladu s ustanoveními ZZVZ. Pro

vyloučení pochybností Strany uvádí, že Změny díla, budou-li V souladu s ustanoveními ZZVZ,

budou předmětem dodatku Stran ke Smlouvě, čímž není vyloučeno znění článku 14.1 Smlouvy.

UKONČENÍ SMLOUVY

Důvody ukončení

Tato Smlouva může být ukončena pouze (i) splněním povinností Stran vyplývajících z této

Smlouvy, (ii) dohodou Stran nebo (iii) odstoupením od této Smlouvy z důvodů uvedených

V článcích 5.2, 9.4, 10.7 a 13.5, 15.2 a 15.3 této Smlouvy.

Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této

Smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné

výzvě k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta

k nápravě nesmí být kratší než třicet (30) kalendářních dnů;

(b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této

Smlouvy;

(c) Projekt byl zrušen nebo dlouhodobě pozastaven před splněním předmětu této Smlouvy

a další pokračování Projektu nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí,

ukončení nebo omezení rozsahu financování Projektu); a/nebo

(d) Nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii)

soud rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou

osobu; (iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve

smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

(a) je Objednatel v prodlení se zaplacením Ceny nebo jakékoliv její části dle článku 11.1, 1 1.2,

11.3 Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě

poskytnuté mu Zhotovitelem V souladu s článkem 12.5 Smlouvy;

(b) Objednatel porušil nebo nesplnil jakoukoliv ze svých povinností vyplývajících z této

Smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Zhotovitelem v písemné
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výzvě k nápravě doručené Obj ednateli, v níž bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta

k nápravě nesmí být kratší než třicet (30) kalendářních dnů;

(0) Objednatel z jakéhokoliv důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající ztéto

Smlouvy; a/ nebo

(d) budou práce přerušené podle článku 10.3 Smlouvy po dobu delší než šest (6) po sobě

jdoucích kalendářních měsíců anebo doba, po kterou budou práce opakovaně přerušené,

přesáhne V souhrnu v jednom kalendářním roce dvě stě sedmdesát (270) dní.

Způsob odstoupení

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně

doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení

nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně doručeno.

Cena při ukončení Smlouvy

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na straně Zhotovitele,

poměrná část Ceny odpovídající dokončeným částem Projektové dokumentace, Služeb pro

získání povolení, či odpovídající hodinám vykonaného Autorského dozoru či Spolupráce při

výběru zhotovitele stavby před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy se stane konečnou cenou

za předmět Smlouvy, a kromě takové části Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli Žádné

nároky na další platby. Pro vyloučení pochybností platí, že dokončenou částí plnění se dle

předchozí věty rozumí plnění Zhotovitele, které bylo Zhotovitelem předáno a Objednatelem

přejato, a že Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch částí Projektové dokumentace a

Služeb pro získání povolení, které nebyly dokončeny do stavu pro Objednatele využitelného.

Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli náhradu za všechny škody, které Objednatel utrpěl,

a veškeré mimořádné náklady na dokončení předmětu plnění Smlouvy vzniklé V důsledku nebo

v souvislosti s ukončením Smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst své pohledávky podle

předchozí věty proti pohledávce Zhotovitele na zaplacení části Ceny.

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně Objednatele,

poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci, Službách pro

získání povolení, či odpovídající hodinám vykonaného Autorském dozoru či Spolupráce při

výběru zhotovitele stavby před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části

Ceny za ty práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou

cenou za předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli

žádné nároky na další platby.

Součinnost Zhotovitele

V případě ukončení Smlouvy zjakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) dnů předá Objednateli

veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů a informací, které by měl

jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy, a dále se Zhotovitel

zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším subjektem určeným Objednatelem v míře

nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, určené Objednatelem, umožněno převzít

závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup či dokončení

Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna zcela nahradit

Zhotovitele. Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel splní

shora uvedené závazky bezúplatně. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně

Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli prokazatelné, nutně a účelně vynaložené náklady,

které mu V souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou, maximálně však do výše obvyklých

sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných v daném místě a čase.

Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy

Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další

práce na Projektové dokumentaci, poskytování Služeb pro získání povolení, poskytování

Autorského dozoru či poskytování služeb v rámci Spolupráce při výběru zhotovitele stavby bez

jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků Služeb pro

získání povolení, Autorského dozoru či Spolupráce při výběru zhotovitele stavby připravených či
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poskytnutých Zhotovitelem do data účinnosti ukončení této Smlouvy, pokud mezi Stranami došlo

dle podmínek této Smlouvy k vypořádání konečné Ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele dle

Smlouvy.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovné souhlasí, že Objednatel je ve všech případech

ukončení Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Stavby.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Nabytí platnosti a účinnosti

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího

uveřejnění V registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv; dále jen

„ZRS“).

Schválení orgány Objednatele

Objednatel timto osvědčuje, Že uzavření této Smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem městské

části Praha-Lipence na j ejím 26. zasedání konaném dne 14. února 2022 (usnesení č. 465/22).

Uveřejnění Smlouvy

V souvislosti s aplikací ZRS se Strany dohodly na následujícím:

(a) Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené

z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejich příloh způsobilá

k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s uveřejněním Smlouvy, včetně

jejich příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje Zástupců Stran v podobě jmen

a kontaktních údajů osob uvedených v článku 16.5 Smlouvy, které budou znečitelněny;

(b) Objednatel zašle V souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz textového

obsahu této Smlouvy a jejich příloh v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata

vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené pro

uveřejňování záznamů V registru smluv, Elektronický obraz textového obsahu této

Smlouvy vyhotoví Objednatel za pomoci automatického strojového převodu textu;

(c) Objednatel splní povinnost uvedenou v bodu (b) neprodleně, nejpozději ve lhůtě stanovené

ZRS.

Strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena V evidenci smluv vedené

Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách, předmětu dodatku,

číselné označení této Smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a u ukončených

smluv také datum skončení smluvního vztahu.

Objednatel může dle svého uvážení uveřejnit Smlouvu v souladu s příslušnými ustanoveními

ZZVZ i na profilu zadavatele.

Komunikace

Kdykoli Smlouva vyžaduje mezi Stranami vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení,

svolení, rozhodnutí, oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena

písemně a doručena dle jejich charakteru:

(a) osobním doručením písemnosti (Objednateli k rukám Zástupce objednatele na podatelnu

Objednatele);

(b) e-mailem (Objednateli se zaručeným elektronickým podpisem na určenou emailovou

adresu Zástupce obj ednatele),

(c) datovou schránkou (Obj ednateli k rukám Zástupce objednatele) a/nebo

(d) doručením poštou nebo kurýrem (Obj ednateli k rukám Zástupce objednatele).
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16.5

Strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána nebo

přenesena zástupcům Stran (tj. podle okolností Zástupci objednatele nebo Zástupci zhotovitele

uvedenému včlánku 16.5 Smlouvy), ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů V

předstihu deseti (10) pracovních dnů; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních

údajů, nebo (ii) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení jinak, může být sdělení

zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána, Strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje

Vůči druhé Straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy.

Důležitá sdělení (např. odstoupení od Smlouvy, stanoviska a rozhodnutí stavebního úřadu anebo

jiných orgánů státní správy týkajících se Projektu, výzvy Obj ednatele k předložení pojistné

smlouvy, výzvy k nápravě ve smyslu článku 15.2 Smlouvy apod.) budou zasílána prostřednictvím

datové zprávy nebo prostřednictvím kurýrní služby, respektive doporučenou poštou oproti

doručence. Ostatní sdělení mohou být zasílána prostřednictvím e-mailu na adresu osob dle článku

16.5 Smlouvy.

Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena:

(a) V den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo

kurýrem; nebo

(b) V den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou;

nebo

(c) V den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo sdělení

doručeno elektronickými prostředky.

Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně V českém jazyce.

Zástupci Stran

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:

(a) Zástupce Objednatele ve věcech obchodních:

Jméno: Mgr. Lenka Kadlecová

Adresa pro doručování: K Obci 47, Praha 5 _ Lipence, 155 31

Telefon: _

E—man: _

Zástupce Objednatele ve věcech technických:

Jméno: Mgr. Lenka Kadlecová

Adresa pro doručování : K Obci 47, Praha 5 _ Lipence, 155 31

Telefon:

(dále společně jen „Zástupce objednatele“).
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16.6

(b) Zástupce Zhotovitele ve věcech obchodních:

Jméno: Ing. arch. Vít Dušek

Adresa pro doručování: Nad Kazankou 194/32, Praha 7 — Troja, 171 00

Telefon:

E-mail:

Zástupce Zhotovitele ve věcech technických:

Jméno: Ing. arch. Vít Dušek

Adresa pro doručování: Nad Kazankou 194/32, Praha 7 — Troja, 171 00

Telefon:

(dále společně jen „Zástupce zhotovitele“).

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovené V této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany,

s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele

a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele ve věcech

technických a za Zhotovitele Zástupce zhotovitele ve věcech technických s tím, že Zástupce

objednatele ve věcech obchodních a Zástupce zhotovitele ve věcech obchodních může k výkonu

těchto činností písemně zmocnitjinou osobu, přičemž takové zmocněníjakož i jeho odvoláníjsou

účinné vůči druhé Straně nejdříve okamžikem jeho doručení druhé Straně.

Doručování

Písemnosti budou Stranám doručovány na následující adresy

(a) Objednateli:

Adresa: K Obci 47, Praha-Lipence 155 31

ID datové schránky: a4da5uí

K rukám: Zástupce objednatele dle článku 16.5 Smlouvy

Email: Dle jmenovaného Zástupce objednatele dle článku 16.5 Smlouvy

(b) Zhotoviteli:

Adresa: Nad Kazankou 194/32, Praha 7 — Troja, 171 00

ID datové schránky: nent9d2

K rukám: Zástupce zhotovitele dle článku 16.5 Smlouvy

Email: Dle jmenovaného Zástupce zhotovitele dle článku 16.5 Smlouvy

Všechny písemnosti jsou považovány za doručené:

(i) pokud jsou doručovány osobně, předáním zástupci adresáta (druhé Strany) v okamžiku

převzetí písemnosti, nebo okamžikem odmítnutí jejich převzetí ze strany zástupce adresáta;

(ii) pokud jsou doručovány e-mailem, okamžikem doručení e-mailové zprávy do emailové

schránky adresáta (druhé Strany). Pokud však e-mailová zpráva nebyla zaslána v pracovní

den nebo byla zaslána po 16:00 hod. V pracovní den, e-mailová zpráva se považuje za

doručenou v 10:00 hod. následující pracovní den;
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(iii) pokud jsou doručovány do datové schránky, okamžikem, kdy se do datové schránky

přihlásí k tomu oprávněný zástupce adresáta (druhé Strany) s tim, že pokud se taková osoba

nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do

datové schránky, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty;

(iv) pokud jsou doručovány poštou nebo kurýrem, kdy zástupce dmhé Strany převzal zásilku

nebo když zásilku odmítl převzít s výjimkou odmítnutí převzetí z důvodujejího poškození.

Každá ze Stran je oprávněna změnit svojí doručovací adresu uvedenou vtomto článku 16.6.

V takovém případě je druhá Strana povinna oznámení doručovat na novou adresu, která jí byla

oznámena, a to od prvního pracovního dne následujícího po dni, kdy byla změna prokazatelně

oznámena druhé Straně.

Postoupení

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy ani Smlouvu jako

takovou třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Rozhodné právo

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které

nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými

ustanoveními právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) a ZZVZ.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností

Objednatele dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, dle ZZVZ a dle ZRS.

Úplná dohoda Stran a jednání Stran o obsahu Smlouvy

Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu

a nahrazuje V souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody

a ujednání Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena V tísni a za jednostranně

nevýhodných podmínek. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s povinnostmi, které mu

vyplývají z této Smlouvy a s důsledky, které způsobí jejich případné nesplnění. Strany výslovně

vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku na tuto Smlouvu.

16.10 Obchodní tajemství

Strany prohlašují, že žádná informace uvedená V této Smlouvě není předmětem obchodního

tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

16.11 Změny a dodatky

Nevyplývá-lis z této Smlouvy něco jiného, musí být jakákoli změna Smlouvy učiněna formou

dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami.

Změna Smlouvy musí být v souladu s předpisy pro veřejné zadávání.

16.12 Oddělitelnost

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo

nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře

přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy.

Vtakovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo

nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální

možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován

nahrazovaným ustanovením.

16.13 Změna okolností

Strany tímto prohlašují, že ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku na sebe přebírají nebezpečí

změny okolností a nej sou oprávněny domáhat se po druhé Straně a/nebo soudně obnoveníjednání

o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech

a povinnostech Stran.
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16.14 Převzetí nebezpečí změny okolností

Zhotovitel a Objednatel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského

zákoníku.

16.15 Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanského zákoníku

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst. 3

Občanského zákoníku (přijetí nabídky s odchylkou). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití

ustanovení § 2595 Občanského zákoníku o odstoupení Zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo

nevhodnou věc. Strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž

vylučuje aplikace § 261l Občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části

odměny).

16.16 Obchodní zvyklosti

Strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558

odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklostí

nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

16.17 Seznam příloh

Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

1) Seznam dokumentů předaných Objednatelem Zhotoviteli při podpisu Smlouvy;

2) Harmonogram činností Zhotovitele.

16.18 Vyhotovení

Tato Smlouva byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce, přičemž Objednatel

obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení této Smlouvy.

STRANY TÍMTO VÝSLOVNÉ PROHLČŠUJÍ, žE TAVTOVSMLOUIVA’ yYJAnŘUJE JEJICH

PRAVOU A SVOBODNOU VULI, NA DUKAZ CEHOZ PRIPOJUJI NIZE SVE PODPISY.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Datum: 3. března 2022 Datum: 3. března 2022

  
Mgr. Lenka Kadlecová Ing. arch. Vít Dušek

ATELIER GENESIS,

Q _ spol. s r.o.

PRAHA 7. NAD KAZANKOU 194/32, 171 00

TEL.: 222 521 830, IČ: 64574652
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Příloha č. 1 — Seznam dokumentů předaných Objednatelem Zhotovitelipřipodpisu Smlouvy

1)

2)

Architektonická studie z listopadu 2021 - architektonickou studií Stavby zpracovaná

společností Atelier Genesis, spol. s r.o., se sídlem Nad Kazankou 194/32, Praha 7 — Troja,

PSC 171 00, ICO: 645 74 652

Projektová dokumentace — Rekonstrukce MŠ Lipence 1. stavba — zateplení a rekonstrukce

z dubna 2015, zhotovitel Ing. Jiří Kolanda, Kovářova 15 75 , Praha 5, 155 00, ICO: 41753399
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Příloha č. 2- Harmonogram činnostíZhotovítele

[Zhotovitel předloží Harmonogram činností Zhotovitele, který bude obsahovat určení doby trvání

jednotlivých činností. Tento harmonogram budepočátekprací označovatjako „ T“, tj. nikoli konkrétním

datem. Doba trváníjednotlivých prací bude vždy počítána např. jako „T + I týden Zahájeníprací a

plnění dle této Smlouvy nastane na základěpísemného pokynu Objednatele.

Zhotovitel v rámci Harmonogramu činností stanoví tyto lhůty:

1. Lhůta pro dodání prvního návrhu DBP: T + 4 měsíce

2. Lhůta pro dodání prvního návrhu DSP: T + 4 měsíce

3. Lhůta pro vydání DPS: T + 6 měsíců

Pro stanovení Harmonogramu činností Zhotovitele Objednatel stanovil závazně tyto časové milníky:

Dokončení Fáze A dle článku 1.1. Smlouvy do 5 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy

Dokončení Fáze C dle článku l.l, Smlouvy do 6 měsíců od využití opčního práva

Zadavatel je oprávněn využít opční právo nejpozději do 31. 12. 2024.
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