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CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku v udu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená na základě pověření supervizorem pro výstavbu sítě
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2019160003/6000
(dále jen „CETIN“)

a

Město Šumperk
se sídlem náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
zastoupené Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-1905609309/0800
(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako
„Smluvní strana“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“)
tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „Smlouva“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

Překládka je stavba v k.ú. Šumperk; Dolní Temenice spočívající ve změně trasy
komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován
v Projektu;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní
realizaci Překládky, a to zpracování Projektu, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v
odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;
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SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace; 
 
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“ ze dne 23.8.2018 vydané pod čj. 
695018/18, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti 
CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník; 
 
„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 
 
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Šumperk, 

Prievidzská, reg.7 et“. 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
 
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 

na nemovitostech specifikovaných v Projektu. 
 
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o 
umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části;    

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva. 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 
 
3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována. 
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3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
 
3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  

 
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:  
(i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky:  
(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 

dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;  

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

  
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:  

(i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však jeden (1) měsíc 
od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“).   

 
Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti 
z územního rozhodnutí  – rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem 
Šumperk č.j. MUSP 7307/2021 ze dne 20.01.2021, pravomocné dne 26.2.2021(dále jen 
„Územní rozhodnutí“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě 
společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a 
povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a 
správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně 
uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní 
rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy. 
 
Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, 
kdy bude společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva.  
 

4.3 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 
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vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad 
služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN 
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.   
 

4.4 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 

 
4.5 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 

Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

 
4.6 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 

uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy. 

 
5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  

 
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy 

283.781,- Kč, (slovy: dvě stě osmdesát tři tisíc sedm set osmdesát jedna korun českých). 
Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu.  

 
5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané 

hodnoty. 
 
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.  
 
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,  

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,  

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu, 

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými, 

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
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dotčenými subjekty, 
(f) náklady na identifikaci parcel,  
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky, 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,  

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,   

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky, 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,  

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu, 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  
 
5.5 Výše nákladů na Překládku stanovená na základě Projektu se změní písemným 

oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným 
Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je 
oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve 
kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. 
Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o 
změně výše nákladů. 

 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 

vynaložených nákladů dle odst. 5.2 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě 
daňového dokladu (dále jen „Faktura“). Faktura bude společností CETIN vystavena do 
15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a 
Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti. 

 
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 
 
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 

se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury. 

 
6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.   
 
6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený 

v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno 
jinak.  

 
6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 

se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN. 
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7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle
Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 %
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné
Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních:
funkce:
e-mail:

ve věcech technických:
funkce: senior specialista pro výstavbu sítě
e-mail:

8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Ing. Jakub Jirgl
funkce
e-mail: tel.:

ve věcech technických: Ing. Pavel Volf
funkce:
e-mail: tel.:

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno
pozdější datum jeho účinnosti.

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy
odstoupit.

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním
ze Smlouvy.

9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
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9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 
10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 
 
10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 

od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.  
  

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.  
 

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.  
 

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

 
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce. 

 
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 
 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou. 
 

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
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Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit. 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni 

jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději 
do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit 
další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit 
společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané 
správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li 
Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od 
jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, 
která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, 
dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) 
dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce 
nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 

 
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  
(a) v listinné podobě; 
(b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být 

podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“); 

(c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;  
(d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány 

v čl. 8 Smlouvy. 
Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.7 Smlouvy a 
pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmeny (c) a (d). 
 

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků 
na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým 
podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně 
prostřednictvím datové schránky.  
 

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

 
12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 
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povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

 
12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 

výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena.  

 
12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 
 § 557; 
 § 1767 odst. 2; 
 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  
 § 1743. 

 
12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
 
12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 

a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 
12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

 
12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů. 

 
12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 

tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance). 
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo 
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a 
účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho 
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů. 
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 
poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. 
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
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vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování
uvedených zásad najevo.

12.14Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

12.15Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt
Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Šumperk č.j. MUSP

7307/2021

Doložka
Smlouva byla schválena Radou města usnesením č. 3790/22 ze dne 27.1.2022.

CETIN:

V Ostravě dne___________

___________________
CETIN a.s.

supervizor pro výstavbu sítě

Stavebník:

V Šumperku dne___________

___________________________________
Město Šumperk
Ing. Jakub Jirgl
2. místostarosta
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B. Průvodní zpráva 
 
B.1 Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz 

Akce řeší přeložku telefonních kabelů na ulici Bludovská v Šumperku. V dané 
lokalitě dojde k výstavbě nových komunikací a parkovišť na stávajících kabelech 
společnosti CETIN. Územní rozhodnutí na přeložku vyhotoví investor v rámci svého 
stavebního povolení na celou stavbu. 
 
B.1.1 Údaje o projektovaných kapacitách 

Celková délka trati ………..………….  0,116 km 
Délka párů v metalických kabelech  ……….  9,200 kmp 
Délka metalických kabelů   …..…………….   0,092 km 

 
B.1.2 Členění stavby 

Stavba nebude rozdělena. 
 
B.1.3 Navazující a související stavby 

Stavba je podmiňující pro realizaci komunikace. Realizace přeložky bude koordinována s 
realizací výstavby parkovišť a komunikací. 
 
B.1.4 Přehled výchozích podkladů 

• zadání stavby zpracované uživatelem stavby - CTN 
• vstupní jednání s uživatelem, místní šetření a jednání s majiteli nemovitostí 
• vyjádření jednotlivých správců sítí dotčených organizací 
• mapové podklady poskytnuté správci inženýrských sítí, města 
• digitální a katastrální mapy dané lokality a informace z katastru nemovitostí 
 
B.1.5 Původ použitých map pro zhotovení PD 

 Polohopis poskytla technická dokumentace. Situaci nových povrchů poskytl 
projektant rekonstrukce komunikace. 
 
B.1.6 Provedené  průzkumy a odborná posouzení 

Akce řeší přeložku telefonních kabelů na ulici Bludovská v Šumperku. V dané lokalitě 
dojde k výstavbě nových komunikací a parkovišť na stávajících kabelech společnosti CETIN.  
 
B.1.7 Podmínky stanovené pro zpracování PD a realizaci stavby 

 Na tuto stavbu bude vydáno územní rozhodnutí a je uzavřena smlouva vbř. Stavba se 
nachází v místě s možnými archeologickými nálezy, investor uzavře v dostatečném předstihu 
před zahájením stavby smlouvu o podmínkách provedení archeologického průzkumu. Má-li 
se provádět stavební činnost na území s archeologickými vynálezy, jsou stavebníci již od 
doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu 
nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 
Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost 
záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického 
výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. 
Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo 
být ohroženo provádění arch. výzkumů. 
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B.1.8 Škody na zem. a lesních kulturách a náhrada za omezení 
 Nebudou. 
 
B.1.9 Délka platnosti projektu a vyjádření správců sití a organizací 

▪ Viz. dokladová část. Není součástí této PD. Dodá investor. 
 
B.1.10 Časový plán výstavby 

 Předpokládaný termín zahájení výstavby je rok 2020. 
 

B.2 Vliv stavby na životní prostředí 
 Vlastní stavba má po dokončení minimální vliv na životní prostředí. V průběhu 
výstavby nelze ovšem zabránit určitému ovlivnění životního prostředí vlivem provádění 
zemních prací. Míra ovlivnění závisí na dodržení všech připomínek a podmínek k PD a 
realizaci (viz. Územní rozhodnutí, dokladová část a příslušné oddíly TZ) vztahujících se 
k ochraně životního prostředí ze strany realizátora stavby.  
 

B.3 Environmentální aspekty a dopady na zdraví a životní prostředí 
Dle přílohy směrnice STAV 52.02, zpracované ve znění obecně platných zákonů a 

vyhlášek, je pro činnosti vyplývající z chodu organizace, tak pro činnosti vyplývající ze 
zakázek pro dodavatele zpracován registr environmentálních  aspektů,  kterého se dotýkají 
níže uvedené zákony a vyhlášky : 
 - OCHRANA OVZDUŠÍ  zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 
 - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  zákon 185/2001 Sb. o odpadech, zákon  

  383/2001 Sb. o podrobnostech nakládáni s odpady, zákon 477/2001Sb.o    
  obalech, vyhláška č. 383/2001 o podrobnostech nakládáni s odpady 

 - OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY  zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí,  
   zákon 114/1992 Sb.  o ochraně přírody a krajiny, zákon 44/1988 Sb.o ochraně   
          a využití nerostného bohatství 
  - OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU  zákon č.334/1992 Sb. a  
          jeho úplné znění - č.231/1999 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu a   
          vyhláška č. 13/1994 o upravení  podrobností o ochraně ZPF   
 - OCHRANA VODNÍCH TOKŮ zákon 254/2001 Sb.  o vodách 
 - OCHRANA LESNÍHO PŮDNÍHO FONDU zákon č.289/1995 Sb. o lesích 
 
Oblasti dopadů na zdraví a životní prostředí jsou dle registru : 
OVZDUŠÍ ............ Znečištění ovzduší, poškození ozónové vrstvy, zápach 
VODA .................. Znečištění povrchových a podzemních vod a ovlivnění odtokových poměrů na  
                              dotčené lokalitě 
PŮDA .................. Kontaminace půdy 
ODPADY ............. Ostatní a nebezpečné odpady 
ZDROJE .............. Využívání neobnovitelných zdrojů, spotřeba surovin spotřeba energie 
JINÉ .................... Prašnost prostředí, poškozování zdraví hlukem, vibracemi a radioaktivitou 
 Při realizaci zakázek mohou nastat mimořádné a havarijní nehody. Tyto jsou popsány v 
registru environmentálních aspektů i s možnými environmentálními dopady. Z tohoto důvodu 
bude požadováno po dodavatelích zpracování havarijních plánů pro tyto možné mimořádné 
a havarijní nehody. Jedná se např. o možný únik oleje a benzínu, poškození inženýrských 
sítí (elektrika, voda, plyn). Taky je nutné brát zřetel na ekologickou likvidaci materiálu 
(kabely, sloupy, spreje, barvy, apod.).  
Environmentální aspekty, dopady na zdraví a životní prostředí včetně opatření pro jejich 
eliminaci k této stavbě jsou přílohou TZ. 
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B.4 Bezpečnostní rizika spojená s realizací stavby 

 Určeno dle směrnice STAV 52.01, příloha č.3 
                           

1 Silniční vozidla a pojízdné zdroje 
2 Žebříky -  žebříky přenosné 
3 Stavební práce – staveniště 
4 Stavební práce - práce ve výškách 
5 Stavební práce - zemní práce – výkopy 
6 Malá mechanizace - benzinové přenosné přístroje 
7 Malá mechanizace -  Kladiva elektrická vrtací, sbíjecí a bourací  
8 Malá mechanizace -  Elektrická mechanizovaná nářadí  
9 Malá mechanizace - Horkovzdušné pistole  
10 Malá mechanizace -  Elektrické vrtačky  
11 Stavební stoje – elektrocentrály 
12 Stavební stoje - kompresor PD200 
13 Stavební stoje - vibrační pěchy , pěchovadla 
14 Stavební stoje - kolová rýpadla, pásová rýpadla 
15 Zdvihací zařízení - Mobilní jeřáby - autojeřáby vlastní i pronajaté  
16 Zdvihací zařízení - Hydraulická ruka HR 3001  
17 Zdvihací zařízení - Pohyblivé pracovní plošiny na kolovém podvozku  
18 Manipulace a skladování - ruční manipulace 
19 Manipulace a skladování - nakládka a vykládka dopravních prostředků 
20 Manipulace a skladování - Skladovací regály 
21 Manipulace a skladování - Skladovací prostory 
22 Elektrická zařízení - úraz el. Proudem 
23 Elektrická zařízení - atmosférická elektřina – blesk 
24 Psi 
 
Nejdůležitější bezpečnostní rizika projektované stavby jsou podrobně rozepsána v příloze za 
technickou zprávou. 
 Při ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců musí zaměstnavatelé dbát zejména 
na ustanovení zákoníku práce: 
 

1. Ustanovení § 132 odst. 2 ZP stanoví „povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na 
jeho pracovišti“. 

2. Ustanovení § 132 odst. 4 ZP stanoví „Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a 
více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatele povinni vzájemně se písemně informovat o 
rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen : 

a. zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, 
aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, a 

b. spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti. 

 
 Z těchto dvou ustanovení zákoníku práce vyplývá povinnost vedoucích pracovníků 
dodavatelské (realizační) firmy vyžadovat před započetím prací v prostorách cizí organizace, 
od této organizace rizika, která vyplývají z činnosti druhé organizace a z pohybu svých 
zaměstnanců v prostorách této organizace a mohlo by při pohybu vlastních zaměstnanců 
v těchto prostorách dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví těchto zaměstnanců. Zaměstnanci 
dodavatele nesmí na tomto pracovišti zahájit svou činnost, pokud nebudou obě 
ustanovení zákoníku práce splněna!!!!! 
 Tato ustanovení zákoníku práci platí i v případě, že dodavatel zadá část zakázky 
jinému subdodavateli (např. zemní práce). 
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B.5 Bezpečnost práce a PO 

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 
s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 
Zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) ukládá zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, část pátá, účinnost od 1.1.2007. Další požadavky BOZP stanovují 
zvláštní právní předpisy. Zaměstnavatel a osoby mu na roveň postavené (§ 12 a 13 zákona 
č. 309/2006 Sb. dále jen ZBOZP) mají povinnost prevence rizik spočívající zejména v plnění 
opatření stanovených právními a ostatními předpisy (§ 102 odst. 1 a 2 a § 349 ZP), přičemž 
právnické osoby jsou vždy povinny provádět opatření v prevenci rizik prostřednictvím 
odborně způsobilé osoby v prevenci rizik (dále jen OZO PR), jak stanoví § 9 ZBOZP a jsou 
povinny součinností při ochraně života a zdraví dle § 9 odst. 6 ZBOZP. K těmto rizikům 
týkajících se práce a pracoviště je zaměstnavatel povinen podle potřeb (určí OZO PR) dát 
potřebné informace a pokyny zaměstnancům (§ 103 odst. 1 písm. f ZP) i zaměstnancům 
jiného zaměstnavatele (dtto písm. g ZP), o čemž je povinen vést dokumentaci (§ 103 odst. 1 
poslední věta ZP). 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k 
ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat 
při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody 
zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění 
opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy jejich zajištění, dle 
ustanovení § 101 odst. 3 ZP. Toto ustanovení platí pro zhotovitele stavby a zaměstnavatele, 
který není zhotovitelem stavby či poddodavatelem, ale přesto jeho zaměstnanci plní úkoly v 
prostoru staveniště, typickým příkladem je železniční dopravní cesta kontra staveniště, 
správa silnic kontra staveniště, výrobní závod kontra staveniště apod. V tomto případě 
neúčastník výstavby nepodléhá koordinaci BOZP koordinátorem, ale zhotovitel musí 
uzavřít písemnou dohodu o koordinaci BOZP v místě střetu staveniště a pracoviště 
dotčeného staveništěm. 

V návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. upravuje další požadavky BOZP 
v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti mimo 
pracovněprávní vztahy zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, účinnost 1.1.2007.    

Zákon stanovuje i další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické 
osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora BOZP na staveništi. V případech 
povinného ustanovení koordinátora BOZP na staveništi, dle zváštního ustanovení ZBOZP, 
neplatí povinnost koordinace a písemné dohody mezi účastníky výstavby dle § 101 odst. 3 
ZP, ale koordinace BOZP je dle § 15 ZBOZP směrována k plánu BOZP zajišťovaným 
zadavatelem stavby a činnost v oblasti prevence rizik je směrována zhotoviteli dle § 16 ke 
koordinátorovi BOZP. Zhotovitelé a poddodavatelé provádí prevenci rizik nadále 
prostřednictvím OZO PR, dokumentují své informace a pokyny týkající se práce a pracoviště 
s ohledem na rizika poskytované svým či jiným zaměstnancům a poskytují tak součinnost 
KOOBOZP dle § 16 ZBOZP a umožňují tak zadavateli zajistit plán BOZP v potřebném 
rozsahu, abyplně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, byla v 
něm uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a dle 
skutečného stavu a podstatných změn během realizace stavby, jak po něm vyžaduje § 15 
odst. 2 ZBOZP. 

Pro tvorbu plánu BOZP a jeho aktualizace dle postupu výstavby budou poddodavateli 
i zhotoviteli stavby předkládány technologické postupy (pokyny dle § 103 odst. 1 písm. f ZP) 
s podpisy odpovědného zástupce poddodavatele pro požadovanou živnost (činnost) pokud 
není požadován stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí s číslem jeho autorizace a oboru 
autorizace a jeho OZO PR s číslem osvědčení. Zhotovitel stavby každý technologický postup 
opatří stavbyvedoucím s číslem a oborem autorizace a jeho OZO PR s číslem osvědčení. 
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Koordinátorem odsouhlašené postupy budou vkládány do plánu BOZP, jako jeho aktualizace 
k dosažení potřeby souladu opatření plánu BOZP ke skutečnému průběhu prací v potřebném 
rizsahu a podrobnostech, jak po zadavateli stavby vyžaduje § 15 odst. 1 ZBOZP. 

Nezbytnými podrobnostmi je i určování osob s kvalifikací či oprávněními 
požadovanými právními předpisy, jak ukládá stavebnímu podnikateli § 31 živnostenského 
zákona, a to prostřednictvím odpovědného zástupce pro živnost provádění staveb, jejich 
změna odstraňování v rozsahu určeném § 160 odst. 1 a 2 stavebního zákona, což se týká 
zejména: 
· stavbyvedoucích s patřičným oborem autorizace dle z. 360/1992 Sb. 
·odborně způsobilých osob pro doč. stav. Konst. dle § 4 NV 362/2005 Sb., část VII přílohy 
· dalších osob pro přebírání bednění, závěsných košů atd. 
 
Bližší požadavky stanoví prováděcí právní předpisy: 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 
staveništích, účinnost 1.1.2007, upravuje: 
- bližší minimální požadavky na BOZP na staveništích (k §3 zákona č. 309/2006 Sb.) 
- náležitosti oznámení o zahájení prací (k §15 zákona č. 309/2006 Sb.) 
- práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví (k§15 zákona č. 309/2006 Sb.) 
- další činnosti, které je koordinátor BOZP povinen provádět při přípravě a realizaci stavby (k 
§18zákona č. 309/2006 Sb.) 
 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví pod. ochr. zdraví při práci, účinnost 
1.1.2008 
Požadavky 
- na pracoviště a pracovní prostředí, 
- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí, 
- způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit, 
- vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů a 
- rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich 
zjišťování a 
hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance 
stanovují další bezpečnostní předpisy platné do vydání dalších prováděcích právních 
předpisů 
k zákonu č. 591/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb.: 
- NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovišti s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky 
- NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- NV č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru 
NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
- NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění NV č. 405/2004 Sb. 
- NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
- NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
- Z č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, účinnost od 1.1.2017 s výjimkou 
§92 Převod zákonného pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 



TECHNICKÁ ZPRÁVA 
03/2020  KVZ-/19 
 
___________________________________________________________________________ 
 

  8 

K.V.Z. spol. s r.o., Mokrá 386, 760 01 Zlín 

Company INTERNAL 

z povolání a §93 Povinnosti zaměstnavatele 
- V č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o 
specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých 
druzích posudkové péče) 
 
Komunikace, prostory, pohyb osob, doprava, oprava vozidel 
Riziko: Sražení osoby vozidlem nebo stavebním strojem při pohybu po pracovišti. 
Opatření: 
- Maximální pozornost řidiče vozidla popř. obsluhy stavebního stroje při pohybu po pracovišti. 
- Maximální pozornost pěších osob při chůzi po pracovišti. 
- Seznámení řidičů vozidel, obsluh strojů a všech dotčených osob s přístupovou cestou a 
komunikací na pracovišti. 
- Veškeré vjezdy na staveniště a přístupy k nim, musí být označeny bezpečnostními 
značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám. 
- Po celou dobu výstavby musí být udržován bezpečný stav přístupových komunikací na 
staveništi, při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné 
osvětlení. 
- Při každém pohybu vozidla a stavebního stroje (nejenom couvání) dá obsluha zvukové 
znamení před zahájením úkonu. 
- Zákaz ponechávání klíčů v zapalování stroje při pracovních přestávkách či jakémkoliv jiném 
vzdálení obsluhy od stroje. 
 
 
Riziko: Dopravní nehoda při výjezdu vozidel na provozovanou komunikaci ze 
staveniště. 
Opatření: 
- Před výjezdem na komunikaci vždy zastavit a dát přednost v jízdě. 
- Používat jen schválené a vyznačené výjezdy 
- Dlouhá vozidla (návěsy apod.) při výjezdu ze staveništní na veřejnou komunikaci zajistit 
výjezd vozidel pomocí náležitě a prokazatelně poučené osoby. Zaměstnanec – bezpečnostní 
hlídka – vždy používá reflexní vestu. 
 
Pohyb po staveništi 
Riziko: Uklouznutí, zakopnutí, následný pád se zraněním 
Opatření: 
- udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných bez překážek a bez 
zastavování stavebním materiálem, provozním zařízením apod. 
- vedení pohyblivých přívodů a el.kabelů mimo komunikace 
- včasné odstraňování komunikačních překážek 
- používání OOPP (vhodná pracovní obuv) 
- čištění a údržba staveništních komunikací, chodníků a přístupových cest zejména 
v deštivém počasí a v zimním období 
 
Doprava materiálu na staveniště, skladování,manipulace, provoz zdvihacích 
prostředků. 
 
Riziko: Pád uskladněného materiálu na zaměstnance či jinou osobu při chůzi nebo jiné 
manipulaci s ním - skladování 
Opatření: 
- Zajistit bezpečný přísun a odběr materiálu v souladu s postupem stavebních prací. 
- Skládky, skladiště a jednotlivá místa k uskladnění materiálu neumísťovat v prostorách trvale 
ohrožovaných dopravou břemen, na komunikacích, kde by bránily pohybu motorových 
vozidel nebo chodců. 
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- Skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna 
stabilita a nedošlo k jeho znehodnocování. 
- Venkovní plochy, na které se ukládá materiál, musí být odvodněny, upraveny popř. 
zpevněny tak, aby se materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebírat. 
- Sypký materiál ukládat do jakékoliv výšky plně mechanizovaným způsobem za 
předpokladu, že odebírán bude stejným způsobem. 
- Vytvoří-li se stěna, musí být odběr upraven tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 
dovoleného dosahu nakládacího stroje. 
- Při ručním ukládání a odebírání může být materiál navršen pouze do výšky 2 m. 
- Při odběru z hromad vyšších než 2 m, musí být toto místo upraveno tak, aby nevznikaly 
převisy a výška stěn nepřesáhla 1,5 m. 
- Sypké materiály v pytlích se skladují ručně do výšky 1,5 m, mechanizací do výšky 3 m. 
- Kusový materiál pravidelných tvarů ručně jen do výšky 2 m, nepravidelných tvarů jen do 
výšky 1,5 m. 
- Tekutý materiál skladovat v uzavřených nádobách tak, aby plnící (vyprazdňovací) otvor byl 
vždy nahoře. 
- Oblé předměty (plechovky) ukládat ručně do výšky max. 2m. Roury apod. musí být uloženy 
tak, aby nedošlo k sesutí. 
- prvky a dílce pravidelných tvarů se mohou ukládat až do výšky 4 metrů při použití 
mechanizačních prostředků. 
 
Výkopy stavebních rýh (pro kanalizaci, vodovod, plynovod apod.), stavební jámy apod. 
 
Riziko: Výbuch při narušení a poškození plynových potrubí s následným únikem 
zemního plynu 
Opatření: 
- identifikace a vyznačení podzemních vedení, jejich vytýčení před zahájením zemních prací. 
- omezení strojní vykopávky v blízkosti potrubí. 
- dodržování podmínek stanovených provozovateli vedení při provádění strojních vykopávek. 
 
Riziko: Pád osob do výkopu 
Opatření: 
- K zábraně proti pádu do výkopu je nutno použít buď jeho zakrytí, nebo ohrazení 
dvoutyčovým zábradlím 1,1 m vysokým, případně vytvoření technické zábrany ve 
vzdálenosti 1,5 m od okraje výkopu. 
 
Riziko: sesutí sten hlubších výkopu a zavalení pracovníku 
Opatření: 
- U všech výkopu zajistit stabilitu svahu – svahováním (sklon dle typu zeminy určuje 
projektant zemních prací) nebo pažením při kolmých stěnách (od hloubky 1,3 m v 
zastaveném území a 
od 1,5 m v nezastaveném území) 
- Vyloučeny budou rovněž jakékoliv práce v prostoru smykových klínů výkopů, které by 
zatěžovaly smykový klín (např. pojezd mechanizace, manipulace s materiálem atd.). 
Smykové klíny sahají do vzdálenosti od okraje dna výkopu, rovnající se hloubce výkopu, 
nebude-li v projektu upřesněno jinak 
 
Elektrická zařízení - úrazy elektrickým proudem 
Riziko: Zasažení pracovníků elektrickým proudem (poškození vodičů, náhodný dotyk 
s fázovým vodičem, porušení izolace, nedodržení ochranných pásem elektro) 
Opatření: 
- Zákaz odstraňování ochranných krytů a zábran, otvírání přístupů k elektrickým částem 
zařízení a respektování bezpečnostních sdělení. 
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- Vyloučit činnosti při kterých by se pracovník mohl dostat do styku s napětím na vodivé 
kostře nebo se mohl přímo dotknout obnažených částí vodičů. 
- Veškeré opravy a zasahování do elektrických zařízení smí jen osoba s odbornou 
způsobilostí v oboru elektro. 
- Je nutné provádět řádné a pravidelné kontroly a revize elektrických zařízení a odstraňování 
zjištěných závad. 
- Zákaz omotávání prodlužovacích kabelů a jiných elektrických vedení kolem kovových 
konstrukcí (lešení apod.) 
- Prodlužovací kabely vedoucí přes komunikace je nutné zabezpečit proti mechanickému 
poškození (např. vyvěšením, pomocí krytů apod.) 
- Hlavní vypínač elektrického proudu je nutno zřetelně označit a kolem jeho umístění 
udržovat volný přístupový prostor. 
- Požívat pouze odpovídající a neporušené pohyblivé přívody a přezkoušené ruční elektrické 
nářadí. Přívody a nářadí jevící poškození předat ihned do opravy. 
- Důsledně dodržovat ochranná pásma elektrického vedení dle ustanovení platné legislativy. 
Veškeré staveništní rozvody elektroinstalací musí být vybaveny ochranou odpojením od 
zdroje (tzv. proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací proud nepřekročí 30 mA). 
 
 
B.6 Vliv na PO, CO a integrovaný záchranný systém 

 Z hlediska požární ochrany zákona č.67/2001 Sb. v platném znění o požární ochraně 
je stavba  bez zvýšeného požárního rizika. Z hlediska PO a CO je potřeba případné překopy 
komunikací provádět po částech tak, aby byla zachována průjezdnost komunikace. Jinak 
realizací akce dojde k dalšímu zvýšení spolehlivosti a dosahu pevné telekomunikační sítě a 
tím i systému CO a PO. 
 

B.7 Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude umístěno po dohodě s obecním úřadem. Přesné umístění, 
termín a poplatky je nutno dohodnout se zástupci obce před realizací stavby. 
 

B.8 Vedení a předání stavby 

 Na stavbě bude veden stavební deník dle §157 stavebního zákona (příloha č. 5 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), kterou se provádějí některá ustanovení 
stavebního zákon. 
 Po dokončení stavby bude uživateli předáno zaměření.  
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C. Technická zpráva

C.1 Technické řešení
Akce řeší přeložku telefonních kabelů na ulici Bludovská v Šumperku. V dané lokalitě
dojde k výstavbě nových komunikací a parkovišť na stávajících kabelech společnosti
CETIN. Územní rozhodnutí na přeložku vyhotoví investor v rámci svého stavebního
povolení na celou stavbu.
• Trasa překládky začíná na křižovatce ulice Bludovská a vjezdu k č.p. 2598/16. Stávající

dělící spojka bude zrušena a nahrazena novou. Ze spojky bude stáv. kabel TCEKE
35XN0,4 vedoucí do SUMP402 zrušen a nahrazen novým kabelem PPFLE 50XN0,4.
Trasa od spojky vede budoucím chodníkem a trávníkem do místa překopu budoucí
komunikace. Pod budoucí komunikací a v místě křížení obrub vedení ochránit pomocí
PE110. Po překopu komunikace pokračuje trasa budoucím chodníkem do trávníku.
Trávníkem (nyní trávník + parkoviště) trasa pokračuje až k budoucímu parkovišti, před
kterým trasa odbočí přes chodník ke stáv. trase vedené v trávníku a dojde k napojení na
stáv. vedení pomocí rovné spojky.

• Druhý úsek překládky začíná v místě stáv. kabelu TCEKE 35XN0,4 na východní straně
budoucí komunikace. Zde dojde k napojení na stáv. kabel pomocí rovné spojky. Trasa
následně pokračuje podél nové komunikace do místa křížení komunikace. Pod budoucí
komunikací vedení ochránit pomocí PE110. Po překopu komunikace pokračuje trasa
kabelu v novém chodníku až ke stáv. trase kabelu vedení a dojde k napojení na stáv.
vedení pomocí rovné spojky.

• Pod novým schodištěm na par. č. 108/3 a 108/4 bude stávající kabel TCEKE 50XN0,8
vedoucí pod novými obrubami odkopán a ochráněn pomocí dělené trubky SYSPRO.

• V místě konce chodníku vedoucího od schodiště na par. č. 108/4 je kabel TCEKE
50XN0,8 veden v těsné blízkosti nové obruby. Kabel bude z tohoto důvodu odkopán a
ochráněn pomocí dělené trubky SYSPRO.

• Před záhozem po odkrytí vedení a po uložení vedení do SYSPRO je zhotovitel
povinen přizvat správce sítě ke kontrole, se zápisem o povolení záhozu do SD.

• Při realizaci je nutné koordinovat trasu a to i výškově s geodetem stavby (případně
stavbyvedoucím), tak, aby byla trasa uložena dle norem CETIN od konečného
terénu. Toto není možné v projektu určit, jelikož investorem nebyly dodány „Z“
souřadnice a také nebylo zřejmé, v jakém stádiu výstavby bude překládka CETIN
realizována (zda již dojde ke změně stáv. terénu stavbou).

• V rámci této akce budou prováděny montážní práce na vedení, které již zajišťuje
telekomunikační provoz. Před započetím prací je nutno v dostatečném předstihu
požádat o PEW pracovníky údržby kabelů.

Investor:
, Jesenická 31, 787 01 Šumperk
O or strategického rozvoje, územního plánování a investic

tel. e-mail:

C.2 Výkopy – kabelová trasa

C.2.1 Ochrana krajiny a přírody
Pří výstavbě nutno dodržet zákon č.100/2001 Sb. o pos. vlivů na životní prostředí

příloha č.1čl. 10.15, zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, zákon 44/1988 Sb.o
ochraně a využití nerostného bohatství - (horní zákon) § 19.
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C.2.2 Ochrana zemědělského půdního fondu 
 Při výstavbě nutno dodržet zákon č.334/1992 Sb. v úplném znění č.231/1999 Sb. o 
ochraně zemědělského půdního fondu § 7 odst.3, § 8, § 9 odnětí vyhláška č. 13/1994 o 
upravení podrobností o ochraně zemědělského půdního fondu § 6, § 7. 
 
C.2.3 Ochrana vodních toků 
  Při realizaci akce nedojde ke křížení toku. 

 
C.2.4 Ochrana lesního půdního fondu 
 Při realizaci akce nebude dotčen LPF. 
 
C.2.5 Ochranná  pásma 
 Při výstavbě je nutné dodržet ochranná pásma určená zákony č.458/2000  Sb. 
(energetika, plyn), č.13/1997 Sb.(silniční ochranná pásma), č.127/2005 Sb. o elektronických 
komunikacích, č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a ČSN 755411, č.114/1992 Sb. 
zákon o ochraně přírody (památné stromy). 
 V situačních výkresech jsou zakresleny všechny zjištěné inženýrské sítě získané od 
správců inženýrských sítí a Městského úřadu.   
 - v lokalitě možnost neověřených soukromých inženýrských sítí 
 
Veškeré existující inženýrské sítě jsou zakresleny pouze orientačně. Před započetím 
realizace stavby budou na základě objednávky u správce dané sítě vytyčeny a vyznačeny v 
terénu. K ochraně podzemních sítí před mechanickým poškození a ke snížení jiných 
nežádoucích ovlivnění jednotlivých sítí navzájem, musí být při křížení mezi potrubím, 
stokami, kabely a ochrannými konstrukcemi dodrženy nejmenší dovolené vodorovné a svislé 
vzdálenosti, dále musí být dodrženy příslušné zákony, vyhlášky, normy a vyjádření 
jednotlivých správců inženýrských sítí. 
 
C.2.6 Přechody a souběhy silnic, místních komunikací a vjezdů 
 Při výstavbě nutno dodržet zákon č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích §77odst. (stanovení přechodné úpravy provozu), zákon 13/1997 Sb. 
pozemních komunikacích §32, §36, vyhláška č. 104/1997, kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích §50. 
 
C.2.7 Přechody vodních toků a meliorací 
 Při realizaci akce nedojde ke křížení toku. 
 
C.2.8 Prostorové uspořádání vedení – inženýrské sítě 
 Při prostorovém umístění kabelu vůči ostatním podzemním sítím je nutno dodržet 
minimálně (pokud správci sítí ve vyjádřeních neuvádí jinak) vzdálenosti dané ČSN 736005, 
kde jsou určeny nejmenší vodorovné vzdálenosti při souběhu a svislé vzdálenosti při křížení 
s podzemními sítěmi. 
C.2.9 Krytí / hloubka uložení kabelu  
 Vedení bude ve výkopu uloženo ve většině případů do pískového lože, nad kterým 
bude v intravilánu uložena krycí deska, nebo do ochranných trubek průměru 110 mm. 
V extravilánu v poli bude projektované vedení uloženo do lože z prosáté zeminy. Výstražná 
fólie oranžové barvy bude uložena 0,2 až 0,3 m nad uloženým kabelem, nejméně však do 
hloubky 0,2 m pod povrchem u kabelu s min. krytím 0,4 m. Při přechodech přes 
komunikace nebo vjezdy budou kabely zataženy do ochranných trubek. 
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C.2.10 Definitivní úpravy povrchů 
 Projekt obsahuje definitivní úpravy povrchů. Po skončení pokládky bude proveden 
zához kabelové rýhy s hutněním po vrstvách a bude provedena provizorní úprava povrchu 
kabelových rýh. Po uplynutí doby potřebné k sesednutí záhozu výkopů bude provedena 
definitivní úprava terénu. Tato úprava se předpokládá jen v zástavbě a týká se vozovek, 
komunikací, vjezdů a chodníků. V zelených pásech bude provedeno dorovnání terénu a poté 
osetí trávou. Před zahájením výkopových práci v místě zpevněných ploch nutno kontaktovat 
správce komunikací.  
 

C.2.11 Hospodaření s ornicí 
Není. 
 
 

C.3 Účastnická síť – použitý materiál a montáž 
 

C.3.1 Kabely 
 Pro místní síť je použit telefonní kabel s měděným jádrem průměru 0,4 - 0,8mm typu 
PPFLE. Montáž kabelů bude provedena dle výkresů situací, schémat zapojení, předpisů pro 
podzemní sdělovací vedení a technických podmínek výrobce kabelů. Po montáži kabelových 
souborů budou provedena předepsaná měření elektrických parametrů. 
 
C.3.2 Popis kabelových rozvaděčů a způsob ukončení kabelů 

 
C.3.2.1 Rozvaděče  
     Všechny rozvaděče (dále jen UR) budou osazeny zářezovými moduly fy QUANTE typ 
SID-C. V UR bude přívodní kabel ukončen na modulech rozpojovacích, odchozí kabely 
(přípojky) na modulech připojovacích. Moduly na přívodním kabelu budou osazeny vložkami 
přepěťové ochrany (dále jen VPO) s bleskojistkami (20%), u sloupových rozvaděčů (100%). 
Všechny rozvaděče nutno uzemnit CY vodičem 16 mm2 s přechodem ve svorce na zemnicí 
pásek FeZn. Skříně rozvaděčů budou v průběhu realizace stavby osazeny provizorním 
zámkem pro skříně MICOS. Definitivní zámky si osadí pracovníci KPO před nebo po 
přejímce stavby. 
 
C.3.3 Popis ukončení v traťovém rozvaděči 
 Nebude v rámci tohoto projektu. 
 
C.3.4 Spojky 
 Budou použity na obou přepojovaných koncích. 

 
C.3.5 Měření a vyrovnávání na kabelech 

 Účelem závěrečných měření metalických kabelů přístupové sítě je zjištění 
elektrických parametrů smontované kabelové sítě. Měření se provádějí po ukončení 
stavebně montážních prací.  Všechna závěrečná měření provádět dle předpisu TPP 2001-
3B; TPP 2001-4A kap.7. V rámci této stavby nebude nutno kabely kapacitně 
vyrovnávat. 
 
C.3.6 Útlumový plán 

 Míra hlasitosti přípojných vedení mezi ISDN ústřednou a koncovým bodem nesmí být 
větší něž 7 dB, smyčkový odpor samotného kabelového vedení napojeného na analogový 
modul ISDN ústředny je limitován hodnotou R = 1200  a celková provozní kapacita 
kabelového přípojného vedení nesmí překročit 0,5 F. 
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 mm Cu odpor /km útlum dB/km kapacita nF/km 

0,4 300 1,8 49 
0,6 130 1,2 49 
0,8 74 0,84 49 

Při výstavbě nutno dodržet Technický předpis TD000004 (Výstavba přístupových sítí, 
metalické kabely část I (TP69a), TNT 141). 
 
C.3.7 Uzemnění rozvaděčů 

 Při uzemňování telekomunikačních zařízení je nutno dodržet předpisy TA 116 a 
normu ČSN 3320005-54. Všechny rozvaděče budou uzemněny na maximální zemní odpor 
15 . K uzemnění bude použit zemnicí pásek FeZn 30 x 4mm, pro dozemnění bude použita 
zemnicí tyč. Propojení zem. pásku FeZn a vodiče CY bude provedeno zemnicí svorkou. 
Vodič CY bude přiveden až do rozvaděče a propojen se zemnicí svorkovnicí nebo zemnicím 
modulem. Stínící fólie příchozího kabelu do rozvaděče se ukončí „V“ svorkou s vodičem CYA  
2,5 mm2 a připojí se na zemnicí svorku rozvaděče. Stínící fólie odchozích kabelů se ukončí 
„V“ svorkou a připojí se na zemnicí modul. 
  
C.3.8 Ochr. kabelů před přepětím a nadproudem atmosferického původu 

 Dle Technických předpisů TM000058 a TM000059 a normy ČSN 341390, ČSN 
334000 a ČSN 334010. 
 
C.3.9 Ochrana kabelů před rušivými vlivy vedení vn, vvn, zvn 

    Stavba kabelu zajišťuje ochranu před elektrickými vlivy. Rozvaděče budou jištěny 
bleskojistkami a všechny zařízení sítě budou uzemněny. Ve spojkách bude stínění 
propojeno, ale nikdy uzemněno.  
 
C.3.10 Ochrana kabelů při křížení a souběhy s jednotlivými inž. sítěmi 
 Při souběhu a křížení s jednotlivými inženýrskými sítěmi (zejména vedením nn, vn, 
zvn) budou dodržovány normy ČSN 332160, ČSN 342040, ČSN EN 50341-1. 
 
C.3.11 Označení kabelové trasy 
 Nebudou použity. 
 
C.4 HDPE pro optickou síť 
 Není. 
 
 
C.5 Geodetické zaměření / doměření 
 Dodavatel provede geodetické zaměření skutečného průběhu trasy včetně hloubek 
uložení, řezů, detailů. Dodavatel stavebně montážních prací předá investorovi akce 
odpočtovou dokumentaci. Digitální souřadnice budou zpracovány programem MicroStation. 

Použité směrnice : 
• TD000002   Směrnice pro tvorbu dokumentace liniových staveb sítě  

 
C.6 Demontáž 

 Dojde k demontáži. 
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C.7 Existující kabely
Dojde k napojení na stávající vedení CETIN.

C.8 Bezpečnostní opatření a PO
V průběhu realizace stavby bude třeba v kabelizované části města zajistit a dodržet

taková opatření, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví pracovníků provádějících stavbu, ani
chodců a obyvatelů města. Osoby, které budou realizovat stavbu a následně pracovníci
provádějící údržbu zařízení, musí být vyškoleni ve smyslu platných norem, směrnic a
předpisů. Výkopy podél chodníků nebo v chodnících budou zajištěny ochranným zábradlím,
přechody přes výkopy a přístup do domů a ostatních budov bude zajištěn provizorními
lávkami. V místech vjezdů a slepých ulic musí být zajištěn průjezd vozidel do míst za
překopem a zejména nesmí být omezen průjezd vozidel rychlé zdravotní služby, požárníků,
policie a pohotovostních vozidel správců inženýrských sítí. Výkopy musí být co nejdříve
zahrnuty a povrchy uvedeny do původního stavu. Na nedostatečně osvětlených místech
bude zřízeno osvětlení výkopů. Budou rozmístěny dopravní značky, informující o
prováděných pracích a o omezeních nebo úpravě provozu vozidel. Budou respektována
všechna vyjádření v PD a podmínky v nich uvedené, v souvislosti s bezpečností práce,
především plnit požadavky energetiky, plynárenství a dopravy.
• vyhláška č.48/1982 základní požadavky k zjištění bezpečnosti práce na technických
zařízeních + změna č.207/1991, TPP 2001-4A (TP69d) kap 10

C.9 Likvidace odpadů
S odpady, které vzniknou během stavby, bude nakládáno dle zákona č.185/2001 Sb.

o odpadech, č.477/2001 Sb. o obalech, č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládáni s odpady
a vyhlášky č. 381/2001.
Číslo odpadu Název odpadu Původ Kat.odpadu

17 01 01 Beton Překopy zpevněných povrchů O

17 03 02 Asfalt Překopy zpevněných povrchů O

17 04 11 Kabely Zbytky kabelu při montáži O

17 05 04 Zemina a kamení Výkopy O

20 01 01 Papír a lepenka Obaly (rozvaděče, spojky, …) O

20 01 39 Plasty Obaly (výstroj rozvaděčů, spojek, …) O

Původcem odpadu dle zákona č.185/2001 Sb. je realizační firma, která musí dodržet
ustanovení tohoto zákona a vést evidenci odpadů dle vyhlášky č.383/2001 Sb.
Přebytečná zemina a jiný odpad bude odvezen na sběrný dvůr.

C.10 Upozornění projektanta a stanovisko k dokladové části
Projektant zapracoval do PD veškeré připomínky jednotlivých organizací, správců

inženýrských sítí, dotčených vlastníků nemovitostí a územního rozhodnutí. Projektová
dokumentace je zpracována podle předpisů a norem platných v době zpracování projektu.

Při realizaci akce je nutno dodržet všechny podmínky územního rozhodnutí, vyjádření
správců inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy a ostatních zainteresovaných
vlastníků nemovitostí.

projektant











Informace o pozemku

Parcelní číslo: 513/3⇗

Obec: Šumperk [523704]⇗

Katastrální území: Šumperk [764264]

Číslo LV: 4130

Výměra [m2]: 2828

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: jiná plocha

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

SAVING EUROPE s.r.o., Gen. Svobody 48/22, 78701 Šumperk

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Více informací k cenovým údajů naleznete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj,

Katastrální pracoviště Šumperk⇗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 12.09.2019 05:00:00.

© 2004 - 2019 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗.

Verze aplikace: 5.5.6 build 0

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted...

1 z 1 12.09.2019 6:54



Informace o pozemku

Parcelní číslo: 108/3⇗

Obec: Šumperk [523704]⇗

Katastrální území: Dolní Temenice [764442]

Číslo LV: 378

Výměra [m2]: 1032

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: KMD

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití: jiná plocha

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle list iny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj,

Katastrální pracoviště Šumperk⇗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 12.09.2019 05:00:00.

© 2004 - 2019 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗.

Verze aplikace: 5.5.6 build 0

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=...

1 z 1 12.09.2019 6:54



Informace o pozemku

Parcelní číslo: 108/4⇗

Obec: Šumperk [523704]⇗

Katastrální území: Dolní Temenice [764442]

Číslo LV: 378

Výměra [m2]: 5517

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: KMD

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití: jiná plocha

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle list iny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj,

Katastrální pracoviště Šumperk⇗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 12.09.2019 05:00:00.

© 2004 - 2019 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗.

Verze aplikace: 5.5.6 build 0

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted...

1 z 1 12.09.2019 6:54



Informace o pozemku

Parcelní číslo: 2061/1⇗

Obec: Šumperk [523704]⇗

Katastrální území: Šumperk [764264]

Číslo LV: 3478

Výměra [m2]: 6191

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: ostatní komunikace

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle list iny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj,

Katastrální pracoviště Šumperk⇗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 12.09.2019 05:00:00.

© 2004 - 2019 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗.

Verze aplikace: 5.5.6 build 0

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted...

1 z 1 12.09.2019 6:46



Informace o pozemku

Parcelní číslo: 513/1⇗

Obec: Šumperk [523704]⇗

Katastrální území: Šumperk [764264]

Číslo LV: 3478

Výměra [m2]: 4615

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití: jiná plocha

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle list iny)

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj,

Katastrální pracoviště Šumperk⇗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 12.09.2019 05:00:00.

© 2004 - 2019 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗.

Verze aplikace: 5.5.6 build 0

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted...

1 z 1 12.09.2019 6:46



Informace o pozemku

Parcelní číslo: 513/13⇗

Obec: Šumperk [523704]⇗

Katastrální území: Šumperk [764264]

Číslo LV: 3478

Výměra [m2]: 514

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: ostatní komunikace

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle list iny)

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj,

Katastrální pracoviště Šumperk⇗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 12.09.2019 05:00:00.

© 2004 - 2019 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗.

Verze aplikace: 5.5.6 build 0

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=...

1 z 1 12.09.2019 6:47



Company INTERNAL#

Specifikace nákladů_VPIC Šumperk, Prievidzská, reg.7 et

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: ¤ VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. - 2022.01

Položková databáze: 2022.01
Název stavby: VPIC Šumperk, Prievidzská, reg.7 et

Číslo SPP prvku: 11010-092457
Zhotovitel PD:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA 6 171,50 Kč

ZEMNÍ PRÁCE 121 652,11 Kč

MONTÁŽ 80 725,54 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 11 504,35 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 0,00 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 14 885,88 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč

MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč

MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 48 841,83 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč

POPLATKY 0,00 Kč

Celkové náklady: 283 781,21 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 270 623,35 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 13 157,86 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks 6 171,50 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 40.00 m 956,00 Kč

952368 S Pokládka žlabů TK2,T2N 19.00 m 1 915,77 Kč

952346 S Rýha v chodníku l.asf.35/50-70rozš.o10cm 24.00 m 6 223,20 Kč

954951 S Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70 32.00 m 32 585,60 Kč

952345 S Rýha v trávě 35/70-100 8.00 m 3 204,24 Kč

954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 24.00 m 2 581,44 Kč

952355 S Rýha v trávě 50/110 47.00 m 23 381,09 Kč

954952 S Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130 12.00 m 25 476,00 Kč

954955 S Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90 17.00 m 21 858,09 Kč

955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 116.00 m 1 400,12 Kč

954972 S Znovuosazení obrubníků chodníkových 6.00 m 1 532,76 Kč

951349 S Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 4.00 ks 537,80 Kč

MONTÁŽ

955030 S Demontáž úložných kabelů do 50 XN 24.00 m 589,92 Kč

955824 S Instal.metal. kab. do stávajících trubek 24.00 m 1 314,00 Kč

952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 2.00 ks 355,92 Kč

952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 123.00 ks 5 051,61 Kč

952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 123.00 ks 3 367,74 Kč

952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 2.00 ks 191,64 Kč

952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 2.00 ks 355,92 Kč

954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 105.00 ks 2 874,90 Kč

955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 75.00 ks 2 566,50 Kč

955282 S Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 4.00 ks 7 666,32 Kč

954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 92.00 m 2 646,84 Kč

958592 S Provádění PEW v maintenance window 1.00 ks 29 006,05 Kč

957753 S Realizace tratě síťové dohodou 9920.00 JV 9 920,00 Kč

rozpočtová rezerva



Company INTERNAL#

958469 S Uvedení stavby do provozu 5262.56 JV 5 262,56 Kč

kolaudace
955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě 1.00 ks 1 221,19 Kč

958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks 5 749,37 Kč

955067 S Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř 1.00 ks 1 341,61 Kč

955041 S Zrušení úložných kabelů do 50 XN 65.00 m 1 243,45 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955278 S Provedení geodetického měření pro tratě síťové 4960.00 JV 4 960,00 Kč

vytyčení plánované trasy, výšek trasy, hranic parcel v blízkosti nové trasy apod.

956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km 16.00 m 434,56 Kč

956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka 1.00 ks 6 109,79 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

958747 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 2.00 ks 7 899,52 Kč

954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 1000.00 JV 1 000,00 Kč

náhrady vbř - odhadované

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00 ks 2 592,03 Kč

958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 1.00 ks 3 394,33 Kč

L i m i t k a   m a t e r i á l u

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

316506 S Blok vodní a vzd. RPBS-I- 50/25-150 5.00 ks 10 214,85 Kč

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 87.00 ks 3 307,74 Kč

319092 S Díl ohybový Syspro 160/110 6.00 ks 1 466,40 Kč

303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 71.00 m 272,64 Kč

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 104.00 m 459,68 Kč

300109 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4 92.00 m 11 177,08 Kč

302532 S Mini Marker 1255 80-6102-2191-5 12.00 ks 2 769,84 Kč

312425 S Modul konektor. 9700-10P 36.00 ks 830,16 Kč

407578 S Souprava čistící 4413L 1.00 ks 638,68 Kč

320312 S Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15 2.00 ks 293,80 Kč

320298 S Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500 4.00 ks 3 334,76 Kč

319184 S Spona trubkySYSPRO 114.00 ks 2 322,18 Kč

319209 S Trubka dělená SYSPRO 160/110 19.00 m 8 770,97 Kč

302655 S Trubka PE 110/3,5/6000mm 5.00 ks 2 566,15 Kč

302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 10.00 m 416,90 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

304517 S Pásek vázací 400x7,6 mm 50.00 ks 0,00 Kč

304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 1.00 ks 0,00 Kč

301685 S Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda 1.00 ks 0,00 Kč

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.



Městský úřad Šumperk

Jesenická 31, 787 01 Šumperk

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. ú. 1905609309/0800

IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk

Naše č. j.: MUSP 7307/2021
Naše sp. zn.:

Odbor:

35968/2019 VYS/HEUR

odbor výstavby
*MUSPX028VKMZ*

Tel.:

Datum: 20.01.2021

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.
e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 05.04.2019 podalo

Město Šumperk, zastoupené odborem strategického rozvoje, ÚP a investic MěÚ Šumperk,
IČO 00303461, Jesenická 621/31, 787 01 Šumperk 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

komunikace, parkovacích stání, chodníků, opěrné zdi, schodiště, dešťové kanalizace
a retenční nádrže, zpevněné plochy, podzemních kontejnerů na odpady veřejného

osvětlení a zpevněné plochy pro umístění herních prvků,

přeložka sdělovacích kabelů (CETIN, UPC a AQUA)
pod názvem stavby:

"Regenerace panelového sídliště Prievidzská - 7. etapa"

(dále jen "stavba") na pozemcích:

parc. č. 498/5 (zahrada), parc. č. 498/11 (ostatní plocha), parc. č. 498/18 (zahrada), parc. č.
498/19 (zahrada), parc. č. 498/20 (zahrada), parc. č. 498/21 (zahrada), parc. č. 498/22
(zahrada), parc. č. 498/23 (zahrada), parc. č. 498/24 (zahrada), parc. č. 498/25 (zahrada),
parc. č. 498/26 (zahrada), parc. č. 498/27 (zahrada), parc. č. 498/28 (zahrada), parc. č.
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498/29 (zahrada), parc. č. 498/30 (zahrada), parc. č. 513/1 (ostatní plocha), parc. č. 
513/13 (ostatní plocha), parc. č. 513/14 (ostatní plocha), parc. č. 513/15 (ostatní plocha), 
parc. č. 513/97, parc. č. 2061/1 (ostatní plocha), parc. č. 2336/1 (ostatní plocha), parc. č. 
2995 (ostatní plocha) v katastrálním území Šumperk,  

 parc. č. 108/3 (ostatní plocha), parc. č. 108/4 (ostatní plocha), parc. č. 108/99 (ostatní 
plocha), parc. č. 645/21 (orná půda) v katastrálním území Dolní Temenice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Stavba řeší rekonstrukcí místní komunikace a chodníku mezi sídlištěm Prievidzská, blízkou 
mateřskou školkou a okolními chodníky. Navržená komunikace je napojená na stávající 
komunikaci ul. Bludovská. Chodník pak propojí chodníky u ulici Bludovská s chodníky na ulici 
Prievidzská. Dešťová kanalizace bude napojená na hlavní řad dešťové stoky vedoucí v ulici 
Bludovská. Součástí stavby je i nové veřejné osvětlení, řešení likvidace dešťových vod i 
umístění podzemních kontejnerů na odpady. 

 

Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby: 
- SO 100 Komunikace a parkovací stání: 

o Komunikace bude provedená z asfaltobetonového krytu, parkovací stání z plastových 
zasakovacích roštů a chodníky z betonové dlažby. 

o Stávající kolmá parkovací stání při ulici Bludovská na pozemku p.č. 2061/1 v k.ú. 
Šumperk budou rekonstruovány. V těchto místech dojde ke zrušení 5 parkovacích míst z 
důvodu kolize s rozhledy z rekonstruované křižovatky. Zrekonstruováno bude 14 stání z 
toho 1 pro osoby s omezenou schopností pohybu. Krajní stání budou v šířce 2,75m, 
ostatní 2,5m, délka všech stání 4,5m. Stavební úprava tohoto parkoviště nevyžaduje 
umístění stavby.  Není předmětem tohoto územního rozhodnutí. 

o Parkoviště u bytových domů je napojeno jako dopravně méně významný sjezd. Stávající 
parkovací plochy budou přemístěny. Před obytnými domy, na pozemcích p.č. 513/13 a 
513/1 v k.ú. Šumperk, bude umístěno 17 parkovacích stání a prostor pro podzemní 
kontejnery odpadového hospodářství bude umístěn na pozemku p.č. 513/1 v k.ú. 
Šumperk. Parkovací stání bude provedeno z plastových zasakovacích roštů vyplněných 
buď betonovou dlažbou, nebo budou rošty zatravněny, délka stání 4,5m. Samotná 
komunikace parkoviště je navržena také z plastových roštů, ty však budou vyplněny pouze 
betonovou dlažbou v šířce 6,0m. 

o Nová páteřní komunikace bude napojená na ulici Bludovská stávajícím sjezdem, který 
bude stavebně upraven. Komunikace bude umístěná na pozemcích p.č. 513/13, 513/1, 
498/18, 498/19 a 498/5 v k.ú. Šumperk.  Její šířka bude 6,0m. Je navržena jako 
obousměrná ukončená novým parkovištěm v severní části řešeného území. Páteřní 
komunikace je navržena jako místní obslužná komunikace.  

o Nové parkoviště bude umístěné na pozemcích parc. č. 513/13, 498/5, 498/18, 498/19, 
498/20, 498/21, 498/22, 498/23, 498/24, 498/25, 498/26, 498/27, 498/28, 
498/29, 498/30 v katastrálním území Šumperk a bude obsahovat 39 stání, z toho budou 
2 pro osoby s omezenou schopností pohybu. Krajní stání budou v šířkách 2,75m, ostatní 
stání 2,5m. Parkovací stání po pravé straně komunikace budou mít délku 4,5m. 
Parkovací stání po levé straně bude délky 5 m. 

- SO 110 Chodníky: 

Stavba řeší výstavbu nového chodníku u ulice Bludovská, který propojí řešenou oblast se 
stávajícím chodníkem při komunikaci Bludovská. Chodníky budou umístěné na pozemcích: 
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 parc. č. 498/5, 498/11, 513/1, 513/13, 513/15, 513/97, 2061/1, 2336/1 v 
katastrálním území Šumperk; 

 pozemcích parc. č. 108/4, 108/99 v katastrálním území Dolní Temenice.  
Stávající napojení sousedních nemovitostí zůstane zachováno. Sjezdy budou obnoveny. 
Chodník bude šířky 2,0m. Parkovací stání před budovou popisného čísla 1968/10 zůstanou 
zachována a budou napojena přejezdem přes navrhovaný chodník 

 

- Schodiště: 

Spodní úsek schodiště, propojuje chodník u navrženého parkoviště s chodníkem pod areálem 
mateřské školky. Samotné schodiště je tvořeno z prefabrikovaných betonových schodišťových 
stupňů o rozměru 150/300 mm, Jedná se o přímé schodiště, které bude mít dvě 
mezipodesty. Schodiště bude lemováno zábradlím výšky 1,1m. 
o SO 114 Schodiště – objekt řeší úsek propojující chodník u parkoviště s bezbariérovou 

trasou na pozemku p.č. 513/1 v k.ú. Šumperk. První rameno tohoto schodiště tvoří 10 
stupňů a druhé rameno tvoří taktéž 10 schodišťových stupňů, mezipodesta mezi těmito 
rameny je dlouhá 1,0m.  

o SO 115 Schodiště – objekt řeší úsek propojující bezbariérovou trasu chodníku s 
chodníkem podél areálu mateřské školky na pozemcích p.č. 513/1 v k.ú. Šumperk  a p.č. 
parc. č. 108/4, 108/99 v katastrálním území Dolní Temenice. První rameno tohoto 
schodiště bude mít16 stupňů a druhé rameno bude tvořit taktéž 16 schodišťových 
stupňů, mezipodesta mezi těmito rameny bude délky 1,6m. 

- SO 200.1 Opěrná stěna-parkoviště: 

o Opěrná stěna, umístěná podél severní hrany nového centrálního parkoviště (pod svahem) 
na pozemcích p.č. 513/1, 498/5, 498/19, 498/20, 498/21, 498/22, 498/23, 498/24, 
498/25, 498/26, 498/27, 498/28, 498/29, 498/30 v k.ú. Šumperk, zajistí překonání 
výškového rozdílu mezi chodníkem a centrálním parkovištěm. Výška této zdi je navržena 
2,3m. Chodník nad opěrnou zdí je navržen v násypu, který je zapřen opěrnou stěnou. Tato 
opěrná zeď je navržena se zalomením. Délka stěny podél parkovacích stání je 53,7m a 
zalomení má délku 3,5m. Celková délka je 57,2m. Opěrná zeď je navržena na pilotech, 
tyto piloty tvoří zároveň zabezpečení posunu svahu.  

o Z důvodu strmého svahu, zabezpečení terénu pod zachovávanými stromy a zamezení 
eroze prudkého svahu bude realizovaná opěrná zeď (případně palisády) délky 13m výšky 
1,0 – 1,5m, která bude lemovat nový chodník vedoucí k MŠ. Tato opěrná zeď bude 
umístěná na pozemcích p.č. 513/1 a 498/5 v k.ú. Šumperk. 

 
- SO 300- Kanalizace dešťová: 

Dešťové vody z nových zpevněných ploch budou částečně zasakovány prostřednictvím 
distanční dlažby a přebytečné dešťové vody budou svedeny, přes dešťové vpusti, dešťovou 
kanalizací v celkové délce 114,75 m  přes pozemky p.č. 498/5, 498/27, 498/26, 498/18, 
513/1 v k.ú. Šumperk do retenční a vsakovací nádrže o objemu 15m3, která bude umístěná 
na pozemku p.č. 513/1 v k.ú. Šumperk. Z retenční nádrže budou vody regulovaně odváděny 
do stávající jednotné kanalizace v ulici Bludovské na p.č. 2061/1 v k.ú. Šumperk, ve 
vlastnictví Města Šumperka. 
Navržená dešťová kanalizace s retenčně vsakovacím objektem zahrnuje stoku D1, retenčně 
vsakovací objekt (12,0 x 8,0 x 0,66m) a dešťové kanalizační přípojky, která bude napojené 
do stávající kanalizace DN 300 z betonových trub. 
Stoka D1 je navržena z železobetonových trub DN 300 (95,60 m), propojovacího potrubí PP 
DN 300 (1,40 m), z bezpečnostního přepadu z trub PP DN 150 (3,50 m) a také z trub 
kameninových DN 150 (1,60 m). Přípojky zaústěné do nové stoky jsou navrženy z 
kameninových trub DN 150, DN 200.  
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Dešťová kanalizační přípojka (přepad z retenční nádrže do kanalizace) je navržena z 
kameninových trub DN 150 v délce 4,15 m. 
 

- SO 600 Veřejné osvětlení: Stávající veřejné osvětlení v řešeném území bude zrušeno a 
nahrazeno novým veřejným osvětlením. Celková délka nového veřejného osvětlení je 348m. 
Je navrženo 9 nových lamp veřejného osvětlení označených S1 až S9. 

- Zpevněná plocha bude realizovaná v rámci objektu SO 910 – Hrací prvky. Stávající i nové 
herní prvky budou umístěné na tartanové ploše (polyuretanový povrch) rozměrů 22.45 x 
11.00m. Samotné umístění herních prvků nevyžaduje umístění stavebním úřadem. Není 
předmětem tohoto územního rozhodnutí. 

- SO 400.1 - Přeložka sdělovacích kabelů CETIN a.s. bude provedená na pozemcích p.č. 
2061/1, 513/1 a 513/3 v k.ú. Šumperk. Přeložka spočívá ve změně trasy vedení 
(stranovém posunu). Celková délka přeložky je 39,25m. 

- SO 400.2 - Přeložka sdělovacích kabelů CETIN a.s. bude provedená na pozemku p.č.  513/1  
v k.ú. Šumperk. Přeložka spočívá ve změně trasy vedení (stranovém posunu). Celková délka 
přeložky je 20,40m. 

- SO 400.3 - Přeložka sdělovacích kabelů UPC (nyní společnosti Vodafone Czech Republic) 
bude provedená na pozemku p.č.  513/1 v k.ú. Šumperk. Přeložka spočívá ve změně trasy 
vedení (stranovém posunu). Celková délka přeložek je 20,44m. 

- SO 400.4–V rámci stavby bude provedená přeložka sdělovacích kabelů spol. AQUA a.s. na 
pozemcích p.č. 645/21, 2995, 513/14 a 513/1 v k.ú Šumperk. Přeložení spočívá v jejich 
spuštění níže, ve stejné trase, bez jejich přerušení. 

- Stávající kabely společnosti SELECT SYSTEM, s.r.o. na pozemku p.č. 513/1 v k.ú. Šumperk, 
pod budoucím parkovištěm budou dodatečně uloženy do chráničky.  

- SO 900 – Podzemní kontejnery. U rekonstruované komunikace osy 2 mezi staničeními km 
0,010 a 0,020 na pozemku p.č. 513/1 v k.ú. Šumperk jsou navrženy po levé straně 
podzemní kontejnery. Jsou zde rozmístěny 4 kusy podzemních kontejnerů o objemu 5 m3, s 
průměrem nadzemí části 1,46m a hloubkou 1,8m. Velikost podzemní části pro jeden 
kontejner objemu 5 m3 je 2,3m x 2,3m x 2,2m. Tyto kontejnery budou určeny pro tříděný 
odpad (papír, plast) a směsný odpad. Dále je zde umístěn jeden podzemní kontejner na sklo 
(DUAL) o objemu 3 m3, s průměrem nadzemí části 1,46m a hloubkou 1,8m. Na zbývající 
zpevněné ploše budou umístěny nadzemní nádoby na nápojové kartony a nádoba na 
bioodpad. 

- SO 800 Sadové úpravy: 

Navrhované sadové úpravy zahrnují výsadbu nových vzrostlých stromů, keřů a dalších rostlin, 
která řeší zároveň i kompenzaci ekologické újmy za pokácené dřeviny. Celkem je navrženo k 
odstranění 32 stromů s obvodem kmene nad 80 cm a 300 m2 souvislého porostu keřů, dále 
bude odstraněno 10 stromů s obvodem kmene pod 80 cm a 359 m2 nesouvislého porostu 
keřů a mladých stromků (viz protokol dendrologického průzkumu-tabulková část). 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Pozemky stavby parc. č. 498/5 (zahrada), parc. č. 498/11 (ostatní plocha), parc. č. 498/18 
(zahrada), parc. č. 498/19 (zahrada), parc. č. 498/20 (zahrada), parc. č. 498/21 (zahrada), 
parc. č. 498/22 (zahrada), parc. č. 498/23 (zahrada), parc. č. 498/24 (zahrada), parc. č. 
498/25 (zahrada), parc. č. 498/26 (zahrada), parc. č. 498/27 (zahrada), parc. č. 498/28 
(zahrada), parc. č. 498/29 (zahrada), parc. č. 498/30 (zahrada), parc. č. 513/1 (ostatní 
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plocha), parc. č. 513/13 (ostatní plocha), parc. č. 513/14 (ostatní plocha), parc. č. 513/15
(ostatní plocha), parc. č. 513/97, parc. č. 2061/1 (ostatní plocha), parc. č. 2336/1 (ostatní
plocha), parc. č. 2995 (ostatní plocha) v katastrálním území Šumperk, parc. č. 108/3 (ostatní
plocha), parc. č. 108/4 (ostatní plocha), parc. č. 108/99 (ostatní plocha), parc. č. 645/21
(orná půda) v katastrálním území Dolní Temenice a sousední pozemky, na které bude zajištěn
přístup a příjezd z nové místní komunikace.

Stanovuje podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích v katastrálních územích v souladu s
podrobným popisem, který je uveden výše ve výroku územního rozhodnutí v odstavcích s
názvem „Druh a účel umisťované stavby“, „Umístění stavby na pozemku a určení
prostorového řešení stavby“ a tak, jak je zakresleno ve výkrese „Celkový situační výkres C. 2“
v měřítku 1: 250, včetně aktualizací, které obsahují výkresy současného stavu území se
zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a
vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozem u
nedílnou součástí dokumentace stavby autorizované -
autorizovaná inženýrka pro dopravní stavby ČKAIT – 1004710 a -
autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb ČKAIT 1201188. Případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Při výkopových pracích, terénních úpravách pozemků a stavbách vedených v souběhu, křížení
či nad stávajícími inženýrskými sítěmi (podzemními a nadzemními), včetně přípojek
k objektům a pro uložení nových rozvodů, bude dodržena platná ČSN 73 6005 (prostorové
uspořádání sítí technického vybavení).

3. Před zahájením stavby budou vytyčena všechna stávající podzemní a nadzemní zařízení, při
pracích v místě souběhu, křížení či pracemi nad stávajícími podzemními sítěmi budou výkopy
prováděny ručně tak, jak je uvedeno ve vyjádřeních vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí
a komunikací, které byly doloženy v dokumentaci pro územní řízení.

4. V průběhu stavby bude zajištěno čištění a úklid komunikací znečištěných při realizaci stavby.
5. Po celou dobu realizace stavby bude zajištěn průchod pro pěší, výkop bude zajištěn tak, aby
nedošlo k případnému úrazu osob, pohybujících se v blízkosti staveniště.

6. Pracovníci, kteří budou provádět práce:
- budou prokazatelně seznámeni s polohou stávajících sítí, dle aktuálních (platných)

vyjádření majitelů nebo správců stávajících podzemních i nadzemních sítí technické
infrastruktury.

- poučeni, aby dbali, při pracích v místech křížení či souběhu stavby se stávajícími sítěmi,
největší opatrnosti, nepoužívali v těchto místech nevhodné nářadí a aby ve vzdálenosti
1,5m po každé straně od vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné
mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.)

7. Podobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození
stávajících podzemních sítí přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke
staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.)

8. Součástí projektové dokumentace bude řešení rozsahu a uspořádání zařízení staveniště, a to
v rozsahu odpovídajícímu charakteru stavby. Součástí projektové dokumentace bude také
specifikace pozemků pro zařízení staveniště.

9. Stavba bude v dalším stupni navržená tak, aby bylo zajištěno její bezbariérové užívání
v souladu s vyhl.č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání, v platném znění.

10. Projektová dokumentace v dalším stupni bude řešit nezávadnou likvidaci dešťových vod tak,
aby nedocházelo k podmáčení sousedních pozemků nebo jejich vymílání.
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11. Budou splněny podmínky vyplývající ze souhrnného stanoviska MěÚ ŽPR Šumperk ze dne 
23.8.2018 č.j. MUSP 86391/2018: 
Ochrana zemědělského půdního fondu: 
1) Jiné zemědělské pozemky, než výše uvedené, nebudou v rámci předmětné stavby 

dotčeny. 
2) Při hloubení rýh a jam je nezbytné na zemědělské půdě uložit ornici odděleně od ostatních 

vrstev půdy, aby po zahrnutí výkopu a jeho zhutnění mohlo být provedeno zpětné 
zahumusování celé dotčené plochy. Přebytek podorniční půdy musí být odvezen a 
rozprostřen zásadně na nezemědělské půdě. 

3) Vstup na zemědělské pozemky bude s jejich vlastníky a nájemci předem včas projednán. 
4) Je nutné respektovat připomínky a požadavky vlastníků a případných nájemců dotčené 

zemědělské půdy, které jsou v souladu s platnými předpisy, zejména zákona 
č.334/1992Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění. 

5) Na pozemcích s vybudovaným drenážním systémem je nutno situovat tak, aby nedošlo k 
jejich poškození. Při porušení drenážního systému je nutno jeho opravu nebo přeložku 
zadat odborné organizaci, aby toto zařízení nadále plnilo svoji funkci.   

Ochrana ovzduší: 
o Při realizaci stavby budou prováděna opatření k zamezení případné prašnosti (zábrany, 

kropení vodou, čištění vozidel před výjezdem z místa stavby na pozemní komunikaci 
apod.) 

12. Budou splněny podmínky vyplývající ze souhlasu k trvalému odnětí pozemku ze 
zemědělského půdního fondu (ZPF) vydaný MěÚ Šumperk, odborem životního prostředí dne 
13.2.2019 č.j. MUSP 12702/S-19/2019: 
1) Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru tak, 

aby nedocházelo k neoprávněnému záboru další zemědělské půdy. 
2) Nesmí dojít k narušení organizačního uspořádání okolních zemědělských pozemků a musí 

zůstat zachovaná jejich přístupnost. 
3) V souladu s ust. § 8 zákona č. 334/1992 Sb. zajistí stavebník na vlastní náklad provedení 

skrývky kulturní vrstvy půdy do hloubky 30cm z celé zastavěné plochy p.p.č.21, k.ú. Dolní 
Temenice o výměře 0,0030ha. Získaná zemina 9m3 bude rozprostřena na pozemkové 
parcele číslo 645/21 v k. ú. Dolní Temenice. Na ploše 0,1160ha skrývka orniční vrstvy 
prováděná nebude, protože pozemky budou ozeleněny a budou v rámci obce sloužit jako 
veřejná zeleň. Na ploše 0,0882ha skrývka orniční vrstvy prováděná nebude, protože 
v místě využitelná orniční vrstva nenachází. Jedná se o navážky s výskytem stavební suti. 

4) O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením skrývaných 
kulturních vrstev půdy vede stavebník protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí 
všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání 
těchto zemin (§10 odst.2 vyhl. MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.). 

5) Souhlasem ze ZPF zůstávají nedotčena majetková práva vlastníků a státem chráněné 
zájmy uživatelů dotčených pozemků.  

13.  Budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska orgánu ochrany přírody 
odboru životního prostředí MěÚ Šumperk, dne 17.12.2018 č.j. MUSP 128744/2018 
(povolení kácení), kterým bylo povoleno kácení  32ks stromů (17ks břízy, 5ks dubu, 2ks 
třešně, 4ks javoru, 3ks topolu a 1ks vrby) – obvody kmenů ve 130cm nad zemí od 84cm do 
205cm (v PD pod inv.č. 1-8, 13, 14, 16, 22, 23, 29-31, 33, 34, 51, 52, 54-59, 64, 67-69, 74, 
75) a 300m2 zapojených porostů dřevin (v PD pod inv.č. 65) rostoucích na pozemcích p.č. 
513/1, 513/14, 498/5, 498/25, 498/24, 498/22, 498/20, 498/19  k.ú. Šumperk: 

1) Kácení je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby. 
2) Kácení lze provést v období vegetačního klidu (nejdřív od 1.10 nejpozději do 31.3 

kalendářního roku realizace stavby po nabytí právní moci stavebního povolení), aby 
nedošlo k negativnímu zásahu především do hnízdního období ptáků. 
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3) Po dobu kácení bude zajištěn biologický dozor, který bude sledovat případný možný výskyt
živočichů na dřevinách a současně dbát na dodržení ČSN 83 9061 – Technologie
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích (ochrana dřevin, které zůstávají zachovány).

a bude provedená náhradní výsadba o rozsahu:
o 13ks stromů (4ks břízy bílé, 2ks jeřábu muku, 3ks javoru mléče, 4ks muchovníku –
stromová forma) v rámci obvodu stavby (viz. situace sadových úprav) a dále 30ks jeřábu
(15ks jeřáb obecný, 15ks jeřáb prostřední) na pozemky p.č. 650/3 a 640/18 k.ú. Dolní
Temenice (vlastník Město Šumperk) – lokalita poldru nad ul. Vojanova (viz pokyn správce
městské zeleně).

o Stromy budou v obvyklé školkařské velikosti (tzn. minim. 14-16) a budou nasazeny v
souladu se standardami výsadeb.

o Výsadba bude realizována nejpozději do termínu kolaudace uvedené stavby.
o Současně bude zajišťována řádná povýsadbová péče s dobou trvání minim. 3 roky

(zálivka, péče o kořenovou mísu, kontrola kotvení, ochrana proti škůdcům a okusu,
výchovný řez) i další následná trvalá péče o nové dřeviny.

14. Budou splněny podmínky vyplývající ze souhlasu Policie ČR, Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk ze dne 22.5.2018 č.j. KRPM- 64179-1/ČJ-2018-
140906:
a) Stavba bude řešen é projektové dokumentace z 08/2017 ve stupni DUR

vedoucí projektant
b) V rámci probíhajícího a dalších stupňů řízení a nejpozději při kolaudačním řízení,
upozorňujeme na předložení splnění požadavků osvětlení ploch dotčených pozemních
komunikací, dle příslušných ČSN CEN TR/13201- 1,2,3,4 a TKP kapitola 15 osvětlení
pozemních komunikací. Bez splnění těchto požadavků nebude vydán z naší stany souhlas
k případné kolaudaci stavby.

15. Budou splněny podmínky týkající se technického provedení dodatečné ochrany stávajícího
vedení společnosti SELECT SYSTEM, s.r.o. vyplývající z jejího vyjádření ze dne 25.11.2020,
9.10.2019 a 16.8.2018 .

16. Dle „Souhlasu s realizací projektu“ vydaný společností Vodafone Czech Republic a.s. dne
6.1.2021 zn: 201217-1014240277 bude v dostatečném časovém předstihu před zahájením
stavby uzavřená s majitelem veřejné komunikační sítě dohoda o překládce.

Účastníky řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) jsou dle § 87 odst. 1 věty poslední stavebního zákona:
a) dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona žadatel:
- Město Šumperk, zastoupené odborem strategického rozvoje, ÚP a investic MěÚ Šumperk,
Jesenická 621/31, 787 01 Šumperk 1.

b) dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo
k tomuto pozemku nebo stavbě:

-
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- jiná věcná práva:

- Vlastníci inženýrských sítí nacházejících se na pozemcích dotčených výstavbou:

AQUA, a.s., Závěrka 285/6, 169 00 Praha 69
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 2
Městský úřad Šumperk, odbor majetkoprávní, oddělení komunálních služeb, nám. Míru
364/1, 787 01 Šumperk 1
SATEZA a. s., Energie AG, 8. května 2948/41a, 787 01 Šumperk 1
SELECT SYSTEM, s.r.o., Gen. Svobody 17/2, 787 01 Šumperk 1
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
1
UPC Česká republika, s.r.o. – nyní Vodafone Czech Republic a.s.,
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 515
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Odůvodnění: 
 
Dne 05.04.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost 
nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné 
posouzení, byl žadatel dne 26.6.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno.  

Dne 22.8.2019 obdržel stavební úřad žádost o prodloužení lhůty k doplnění žádosti, které stavební 
úřad, po zvážení uvedených důvodů,  vyhověl usnesením ze dne 5.9.2019 č.j. MUSP 92393/2019.  

Žadatel žádost částečně doplnil dne 9.12.2019. Po opětovném posouzení byl žadatel dne 
29.1.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Dne 30. 1. 2020 si žadatel vyzvedl 
část dokumentace k doplnění požadovaných údajů. 
Žádost byla dále několikrát doplňovaná a zbývající podklady byly doloženy dne 10.11.2020 
K tomuto dni pominuly důvody pro přerušení řízení. 

Stavební úřad ověřil, že žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla předložena na 
předepsaném formuláři podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., a 
byla shledána úplnou. K žádosti byla předložena dokumentace stavby, zpracovaná v rozsahu a 
obsahu na podkladě přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb pro vydání 
územního rozhodnutí ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Dokumentace je úplná a byla zpracována 
oprávněnou osobou, podle zvláštního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). 

Stavební úřad oznámil dne 13.11.2020 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního 
jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad 
pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou 
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více jak 30 účastníků) bylo 
v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení 
doručovány postupem podle § 144  odst.6 zák č. 500/2004 Sb.-správní řád, dotčeným orgánům 
a obci, která je účastníkem řízení podle §85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě. Dle § 87 
odst. 1 stavebního zákona jsou za účastníky řízení podle §27 odst. 1 správního řádu považováni 
vždy: 

 žadatel, 
 vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo 

ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě tj. účastníci řízení podle §85 
odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona,  

kterým se taktéž doručuje jednotlivě. Ostatním účastníkům řízení pak bylo doručováno veřejnou 
vyhláškou.  

Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úředních deskách Města Šumperka od 20.11.2020 
do 7.12.2020. 
Všichni tedy měli možnost seznámit se všemi písemnostmi doručovaným účastníkům řízení 
prostřednictvím veřejné vyhlášky. 

Každý občan, který by se cítil být účastníkem řízení nad rámec vymezený stavebním úřadem, měl 
možnost, v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
přihlásit se jako účastník. 

Ve stanovené lhůtě den 9.12.2020 požádala o nahlížení do spisu účastnice řízení Ing. Zuzana 
Matějčková. O nahlížení byl učiněn do spisu úřední záznam. 

Dne 14.12.2020 obdržel stavební úřad prostřednictvím datové schránky „Přihlášení Českého 
svazu ochránců přírody Šumperk ke správnímu řízení“, ve kterém Český svaz ochránců přírody 
Šumperk (dále jen ČSOP Šumperk) oznámil, že ve smyslu §70 odst. 3 zákona č. 114/1996 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, jsou účastníky vedeného řízení.  
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Stavební zákon (SZ), jako zvláštní právní předpis, taxativně vymezuje v §85 účastníky územního 
řízení. ČSOP Šumperk však ve svém „přihlášení“ neuvedl, že: 

 Je dle § 85 odst. 2 písmene a) SZ vlastníkem pozemků nebo staveb, na kterých má být 
stavba umístěná, nebo že má jiné věcné právo k těmto pozemkům. 

 může být dle §85 odst. 2 písmene b) SZ jeho vlastnické nebo jiné věcné právo 
k sousednímu pozemku nebo stavbě územním rozhodnutím přímo dotčeno.  

Takové skutečnosti se ani stavebnímu úřadu nepodařilo, z údajů evidovaných v Katastru 
nemovitostí, zjistit. Stavební úřad naopak z údajů vedených v Katastru nemovitostí zjistil, že pro 
ČSOP Šumperk nejsou v katastru nemovitostí evidována vlastnická, ani jiná věcná práva.  
 
Ustanovení §85 bodu 2 odstavec c) SZ (osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.), 
který umožňoval občanská sdružení, na základě § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny, zahrnout do účastníků řízení, byl novelou stavebního zákona zrušen. 
 
Protože ČSOP Šumperk se ve svém „přihlášení“ pouze odkazuje na skutečnost, že je účastníkem 
ve smyslu §70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a nejsou v jeho 
prospěch v katastru nemovitostí evidována vlastnická, ani jiná věcná práva, stavební úřad ČSOP 
Šumperk k výše uvedenému „přihlášení“ sdělil, že Český svaz ochránců přírody Šumperk není dle 
stavebního zákona (SZ) účastníkem vedeného územního řízení.  

 

Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny námitky účastníků územního řízení ani závazná stanoviska 
dotčených orgánů. 

Stavební úřad současně s oznámením o zahájení územního řízení poučil účastníky, že jsou 
oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, že 
mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a že po uplynutí lhůty pro podání námitek a závazných 
stanovisek budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Dále účastníky poučil, 
že v řízení mají podle § 36 odst. 3 správního řádu právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve 
věci k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění, nahlédnout do spisu, 
seznámit se se všemi podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, mohou písemně nebo ústně do 
protokolu u Městského úřadu Šumperk, odboru výstavby, Jesenická 31, Šumperk u pověřené 
úřední osoby od 4.1.2021 do 11.1.2021. Ve stanovené lhůtě se žádný z účastníků řízení k 
podkladům rozhodnutí nevyjádřil.  

Dne 8.1.2021 doložil zástupce stavebníka aktualizovaná stanoviska majitelů technické 
infrastruktury. Doložená vyjádření (prodloužení jejich platnosti), nemají vliv na rozhodování ve 
věci, nejsou tedy náležitostí, která by jakkoliv měnila obsahově řízení a proto se tímto stavební 
úřad déle nezabýval a opětovně neobesílal účastníky dle § 36 odst. 3 správního řádu. 

 

 

Stavební úřad v provedeném územním řízení, v souladu dle § 90 stavebního zákona, posuzoval, 
zda je záměr v souladu s požadavky:  
a) tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání 

území, 
b) na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo 

k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,   
c) zvláštních právních předpisů a se stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů 

podle zvláštních právních předpisů, nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů. 

d) Stavební úřad posuzuje soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního 
plánování u stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko podle §96b 
stavebního zákona; stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby, jde-li o 
stavby, které lze provést bez stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného 
stavebního záměru. 
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Ad a): 

Stavební úřad dále posuzoval soulad předloženého návrhu s obecnými požadavky na 
využívání území danými vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území, v platném znění (dále jen vyhláška č. 501/2006 Sb.).  

Záměr je v souladu s § 20 této vyhlášky: 

o předmětné stavební pozemky jsou vymezeny tak, že svými vlastnostmi, zejména 
velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňují využití pro 
navrhovaný účel,  

o pozemky jsou vymezeny tak, že svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, 
plošným a prostorovým uspořádáním umožňují umístění, realizaci a užívání stavby pro 
navrhovaný účel; 

o jsou dopravně napojeny na kapacitně vyhovující veřejně přístupné pozemní 
komunikace; 

o na stavebním pozemku je dále vyřešeno nakládání s odpady a odpadními vodami 
podle zvláštních předpisů, které na pozemku vznikají jeho užíváním nebo užíváním 
staveb na něm umístěných.  

o na stavebním pozemku je v souladu s vyhláškou vyřešeno i vsakování nebo odvádění 
srážkových vod ze zastavěných ploch a zpevněných ploch.  

Záměr je rovněž v souladu s § 23 vyhlášky č. 501/2006 Sb., je umožněno napojení stavby 
na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a její umístění na pozemcích 
umožňuje přístup požární techniky a provedení jejího zásahu mimo ochranná pásma 
rozvodu energetických vedení.  

Navržený záměr vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanovených 
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhláškou č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Po posouzení návrhu stavební úřad 
došel k závěru, že stavba není v rozporu se stavebním zákonem, jeho prováděcími 
předpisy ani s obecnými požadavky na využívání území. 

Ad b): 

K žádosti byla doložená stanoviska všech majitelů či správců inženýrských sítí 
nacházejících se na území Města Šumperka. Trasy stávajících sítí byly zapracovány do 
dokumentace pro územní řízení (dále jen DUR). Doložená stanoviska jsou součástí 
dokladové části DUR. V místech střetu stavby s jinými sítěmi je zohledněna jejich ochrana 
a to podmínkou pro umístění stavby a podmínkou pro zapracování do dokumentace pro 
stavební povolení. 

Ad c): 

K žádosti byla předložená kladná stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených 
orgánů (seznam viz níže). Stavební úřad žádost projednal a dotčenými orgány a zjistil, že 
jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad 
předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy.  

Podmínky stanovení dotčenými orgány stavební úřad zahrnul do podmínek tohoto 
územního rozhodnutí. Soulad s požadavky zvláštních předpisů byl prokázán výše 
uvedenými kladnými závaznými stanovisky. 

Tímto územním rozhodnutím se nemění platnost a podmínky rozhodnutí dotčených 
orgánů, vydaných dle zvláštních předpisů, na tímto rozhodnutím umisťovanou stavbu. 
Podmínky uvedené v těchto samostatných správních rozhodnutích dotčených orgánů 
k předmětné umisťované stavbě se do podmínek tohoto územního rozhodnutí ze zákona 
nepřebírají.  

 

 



Č. j. MUSP 7307/2021

12|20

Ad d):

Stavba je umístěná v zastavěném území Města Šumperka. K žádosti bylo doloženo kladné
závazné stanovisko ze dne 31.5.2018 č.j. MUSP 53539/2018 úřadu územního
plánování, kterým je MěÚ RÚI, Šumperk, dle kterého je záměr v souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací i s cíli a úkoly územního plánování.

- Územního plánu Šumperk včetně změny č.1 vydané dne 5.11.2015 (účinnost
27.11.2015),

Z výše uvedeného je zřejmé, že návrh stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, s
požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu i s požadavky zvláštních právních
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Jsou tedy splněny
výše uvedené požadavky §90 stavebního zákona.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanoviska, vyjádření, rozhodnutí a další podklady rozhodnutí:

Stavební úřad si opatřil dálkovým přístupem do katastru nemovitostí částečné výpisy z katastru
nemovitostí:

Snímek z KN ze dne 21.9.2020,18.1.2021
Listy vlastnictví pro dotčené pozemky ze dne 18.1.2020, 11.11.202021.9.202026.6.2019 č.
378, 3478, 3373, 3475, 10536, 10002, 4130, 12676, 12757, 12736, 12737,
Listy vlastnictví pro sousední pozemky v k.ú. Šumperk ze dne 21.9.2020 č. 3478, 4241,
4213, 12589, 2980, 2977, 4012, 2994,2958, 2944,2989, 2986, 3195, 2947, 4588,
2060, 3373, 3457, 12676, 12737, 12736, 4130, 12741, 12738, 12743, 12740, 12742,
4130, 10433450011273,193126668, 1368, 3426, 3467, 3366, 936, 1366, 915, 923, 64,
84, 65, 62, 63, 2337, 380, v k.ú. Dolní Temenice č. 378, 451,

Dále stavební úřad do spisu vložil podklady, které sám vyhotovil z údajů dostupných na internetu:
letecký snímek zájmového území vygenerovaný systémem MAWES dne 21.9.2020,
kopie výpisu z Obchodního rejstříku ze dne 24.6.2019 pro společnost SAVING EUROPE s.r.o..

Žádost byla doložená:
Dokumentace pro územní řízení autorizovaná:

o - autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb
ČKAIT 1201188

o - autorizovaná inženýrka pro dopravní stavby ČKAIT

souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním výkrese
6.2.2019,
souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním výkrese ze

dne 27.3.2019,
- souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním
019

- souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním
výkrese ze dne 27.3.2019
Státní pozemkový úřad:

o souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním výkrese ze dne
4.7.2019 a 27.2.2019,

o vyjádření ze dne 3.9.2018 zn.: SPÚ 253386/2018/Chrom
SAVING EUROPE s.r.o. - souhlas dle §184 a) stavebního zákona, v platném znění na situačním
výkrese ze dne 26.3.2019,

SELECT SYSTEM,s.r.o. vyjádření ze dne 25.11.2020, 9.10.2019 a 16.8.2018 (bude
prováděná dodatečná ochrana)
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 AQUA,a.s., souhlas s provedením přeložky ze dne 20.9.2019 (bude prováděný výškový 
posun), 

 Vodafone Czech Republic a.s.: 
o Souhlas s realizací projektu ze dne 6.1.2021 zn: 201217-1014240277 (bude 

provedená změna trasy), 
o Vyjádření ze dne 7.10.2019 zn.:MW9910138173137105, 
o Vyjádření ze dne 14.5.2018 zn.MW000008350780207,  
o Vyjádření k existenci vedení (infoTel, spol. s r.o.) ze dne 17.10.2019 č.žádosti: 

E014567/19, 
o Vyjádření k existenci vedení (infoTel, spol. s r.o.) ze dne 23.8.2018 č.žádosti : 

E013385/18, 
o E-mail ze dne 13.11.2020, 

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN): 
o Smlouva o realizaci překládky ze dne 31.10.2019 
o Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne  18.12.2020 č.j. 

857685/20, 
o Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne  23.8.2018 

č.j.695018/18, 
 GasNet Služby, s.r.o vyjádření ze dne 17.12.2020 zn: 5002267669, 
 GridServices, s. r. o. vyjádření ze dne 6.9.2018 zn: 5001774604, 
 Městský úřad Šumperk, odbor majetkoprávní, oddělení komunálních služeb: 

o Vyjádření ze dne 16.11.2020 č.j. MUSP 85977/2018, 
o Vyjádření ze dne 13.9.2018 č.j. MUSP 85977/2018, 
o Vyjádření ze dne 9.7.2019- souhlas s nápojným bodem. 

 ČEZ Distribuce, a.s.: 
o sdělení k projektové dokumentaci ze dne 7.1.2021 zn.: 1112267184, 
o sdělení k projektové dokumentaci 5.9.2019 zn.: 1105455115, 
o sdělení k projektové dokumentaci 24.8.2018 zn:1099878164,  
o vytýčení podzemních sítí ze dne 14.10.2019 
o sdělení k existenci energetického zařízení ze dne 17.12.2020 zn.: 0101432720, 
o sdělení k existenci energetického zařízení ze dne 23.9.2019 zn.: 0101183212, 

 Šumperská provozní a vodohospodářská společnost, a.s.: 
o vyjádření ze dne  30.12.2020 zn.:072/2020, 
o vyjádření ze dne  26.11.2019 zn.:072/10/2019, 
o vyjádření ze dne  2.11.2018 zn:022/11/2018 

 Sateza a.s. vyjádření ze dne 18.5.2018 zn.: Mai, 
 T-Mobile Czech Republic a.s.: 

o vyjádření ze dne  7.10.2019 zn.: E38571/19,  
o vyjádření ze dne  14.5.2018 zn.:E18022/18 

 TwigoNet Europe, SE. 
o vyjádření ze dne  15.10.2019 č.j. 5332/2019KM, 
o vyjádření ze dne  17.5.2018 č.j. 3328/2018KM, 

 České radiokomunikace, a.s.: 
o vyjádření ze dne  17.12.2020 zn.:UPTS/OS/262772/2020 
o vyjádření ze dne  25.5.2018 č.j. UPTS/OS/194129/2018, 

 ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 
o vyjádření ze dne  17.12.2020 zn.:0700307771, 
o vyjádření ze dne  8.10.2019 zn.:0700115656, 

 Telco Pro Services, a.s.: 
o vyjádření ze dne  18.12.2020 zn.: 0201168126, 
o vyjádření ze dne  8.10.2019 zn.:0200974957, 
o vyjádření ze dne  15.5.2018 zn.:0200752282, 

 ČEZ Energo, s.r.o. vyjádření ze dne  18.5.2018 zn.:Brz/2018 
 ČD-Telematika a.s.: 

o vyjádření ze dne  17.12.2020 č.j. 1202022532, 
o vyjádření ze dne  25.5.2018 č.j.1201808930, 

 ČEPRO, a.s. vyjádření ze dne  14.5.2018 č.j.0000245023, 
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 ČEPS, a.s. vyjádření ze dne 4.6.2018, 
 
 
 Krajská hygienická stanice OK, ÚP Šumperk závazné stanovisko ze dne  21.8.2018   č.j. 

KHSOC/ 22545 /SU/HOK 
 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor SEVER v Šumperku závazné 

stanovisko ze dne  30.5.2018   č.j.HSOL-2933-2/2018 
 Městský úřad Šumperk odbor životního prostředí: 

o Souhrnné stanovisko ze dne 23.8.2018 č.j. MUSP 86391/2018; 
o souhlas k trvalému vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst.1 

zák.č. 334/1992Sb. dne 13.2.2019 č.j. MUSP 12702/S-19/2019; 
o povolení kácení zeleně dne 17.12.2018 č.j. MUSP 128744/2018; 
o závazné stanovisko  v oblasti odpadového hospodářství ze dne 22.8.2018 č.j. MUSP 

87815/2018, 
 Povodí Moravy, s.p.: 

o stanovisko správce povodí ze dne 24.10.2018 zn.: PM-23145/2018/5203/Vrab, 
o stanovisko správce povodí ze dne 18.7.2018 zn.: PM-7202/2018/5203/Vrab, 

 Městský úřad v Šumperku, odbor dopravy: 
o závazné stanovisko –doplnění ze dne  27.11.2019 č.j. MUSP 122716/2019, 
o závazné stanovisko ze dne  28.1.2019 č.j. MUSP 8217/2019, 
o povolení zvláštního užívání ze dne 5.12.2018 č.j. MUSP 124756 /2018, 

 Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje, územní odb. Šumperk DI stanovisko 
ze dne 22.5.2018 č.j. KRPM- 64179-1/ČJ-2018-140906, 

 Městský úřad v Šumperku, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic: 
o závazné stanovisko orgánu územního plánování ze dne 31.5.2018 č.j. MUSP 

53539/2018, 

o sdělení o prodloužení platnosti ze dne 1.6.2020. 
 Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany 

územních zájmů  - závazné stanovisko ze dne  22.5.2018 sp.zn. 83351/2018-1150--OÚZ-Br, 
 NIPI  - BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o. p. s. ze dne  24.6.2018 zn.:005180068. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Účastníci řízení: 

 

Při stanovení okruhu účastníků územního řízení, stavební úřad vycházel především z úpravy 
zakotvené v ustanovení § 85 stavebního zákona (kterou lze vnímat jako úpravu odlišnou - 
speciální vůči obecné úpravě dané správním řádem - účastníci jsou vymezeni taxativně, což 
znamená, že jejich okruh není možné rozšiřovat dle jiných zákonných ustanovení, resp. postupem 
dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu). Rozsah procesních práv a povinností jednotlivých 
kategorií účastníků řízení se odvíjí od jejich hmotněprávního poměru k věci, který je předmětem 
územního řízení. Z těchto důvodů jsou účastníci územního řízení kategorizováni na účastníky 
řízení ve věci - tzv. hlavní, o jejichž právech a povinnostech s v řízení rozhoduje  a na účastníky - 
tzv. vedlejší, kteří mohou být ve svých právech nebo povinnostech rozhodnutím přímo dotčeni, 
resp. takové dotčení nelze předem vyloučit. Současně stavební úřad přihlédl v rámci stanovení 
(vymezení) účastníků územního řízení rovněž k podané žádosti o územní rozhodnutí, ve které je 
žadatel (dle ustanovení § 45 odst. 1 právního řádu) vždy povinen označit všechny známé 
účastníky řízení. 

Stavební úřad v rámci své povinnosti vymezil okruh účastníků územního řízení, na základě 
základních zásad správního řízení, v souladu se zásadami zákonnosti, součinnosti a 
hospodárnosti. Stavební úřad stanovuje okruh účastníků dle § 85 stavebního zákona následovně:  
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Vymezení účastníků řízení:

Vymezení účastníků řízení dle §85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona v platném znění:

Žadatel o vydání územního rozhodnutí, je automaticky vždy účastníkem územního řízení
(Územní řízení je řízením návrhovým, tzn. zahajovaným na žádost).
- Žadatel: Město Šumperk, zastoupené odborem strategického rozvoje, ÚP a investic MěÚ

Šumperk, Jesenická 621/31, 787 01 Šumperk 1.

Vymezení účastníků řízení dle §85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona v platném znění:

Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn má vždy postavení účastníka územního
řízení bez jakékoliv další specifikace projednávaného záměru.

Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn:

- Město Šumperk.

Vymezení účastníků řízení dle §85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona v platném znění:

Účastníkem územního řízení je vlastník pozemku nebo stavby, na němž má být
požadovaný záměr realizován, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má věcné právo
k tomuto pozemku.

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, musí být již
z principu účastníkem územního řízení, protože navrženým stavebním záměrem je přímo
dotčeno jeho vlastnické právo k pozemku nebo stavbě. Přímo dotčen může být i ten,
kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (například věcné právo jehož
předmětem je hmotná věc a jiné věcné právo, jehož předmětem je například věcné
břemeno, zástavní právo, podzástavní právo, právo zadržovací a předkupní právo, které
je smluvními stranami zapsáno do katastru nemovitostí).

- Vlastníci přímo dotčených pozemků:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

- jiná věcná práva zapsaná na pozemcích přímo dotčených stavbou:
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- Vlastníci inženýrských sítí nacházejících se na pozemcích dotčených výstavbou:

AQUA, a.s., Závěrka 285/6, 169 00 Praha 69
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 2
Městský úřad Šumperk, odbor majetkoprávní, oddělení komunálních služeb, nám.
Míru 364/1, 787 01 Šumperk 1
SATEZA a. s., Energie AG, 8. května 2948/41a, 787 01 Šumperk 1
SELECT SYSTEM, s.r.o., Gen. Svobody 17/2, 787 01 Šumperk 1
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Jílová 2769/6, 787 01
Šumperk 1
UPC Česká republika, s.r.o. – nyní Vodafone Czech Republic a.s.,
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 515

Vymezení účastníků řízení dle §85 odst.2 písm. b) stavebního zákona v platném znění:

Účastníkem územního řízení jsou také osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno:

To znamená, že účastníkem územního řízení jsou též osoby, které splňují pro
účastenství v územním řízení dvě základní podmínky, a to existenci vlastnického nebo
věcného práva k sousedním pozemkům nebo stavbám a přímé dotčení tohoto
existujícího práva (Dle související judikatury, bylo opuštěno dosavadní chápání
„sousedních“ pozemků pouze na sousední „mezující“ pozemky - sousedním pozemkem
není jen ten, který má společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavba
umístěna, ale sousedství je chápáno šířeji, neboť účinky stavby se neprojevují jen
v hranicích stavebního pozemku, ale mohou mít významný dopad i na další pozemky -
vždy ale nutno posoudit, že jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku, nebo
stavbě, může být územním rozhodnutím přímo dotčeno). Při vymezení účastníků
stavební úřad v územním řízení tedy bral zřetel na velikost stavebního pozemku a
umístění stavby na něm, zohlednil též technické parametry stavby, posuzoval
odstupové vzdálenosti, ale i účel užívání navrhované stavby a vlivy, jimiž může budoucí
provoz stavby ovlivňovat přilehlé území apod. (Za „přímé dotčení záměrem“ je
nepochybně považováno například zvýšená hlučnost, vibrace, zvýšení intenzity dopravy



Č. j. MUSP 7307/2021 

 

 
17|20 

v místě stavby apod.). Vzhledem k tomu že jde o řízení s velkým počtem účastníků 
řízení (§144 správního řádu tj. více jak 30 účastníků) jsou tyto účastníci v souladu 
s §87 odst 3 stavebního zákona, v platném znění, identifikovaní pouze označením 
pozemku a staveb dotčených vlivem záměru evidovaných v katastru nemovitostí. 
Stavební úřad s ohledem na výše uvedené skutečnosti do okruhu účastníků řízení 
zahrnul tyto osoby: 

 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
o st. p. 483, 491/1, 491/2, 491/4, 742, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 

2171, 2172, 2645, 2646, 4066, 4067, 4172, 4535, 4536, 5105, 5106, 
5112, 5118, 5136, 5148, 5182, 5235/1, 5235/2, 5236, 5237, 5950, 6182, 
6445, 6446, 6447, 6448, 6449, 6450, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 
6456, parc. č. 481/1, 481/2, 498/31, 513/3, 513/36, 513/51, 513/60, 
513/79, 513/98, 513/100, 513/107, 513/108, 513/109, 513/110, 
513/111, 513/113, 513/114, 531/1, 531/2, 531/3, 531/4, 531/5, 531/6, 
532/8, 532/9, 2994/2 v katastrálním území Šumperk,  

o st. p. 427, 429 v katastrálním území Dolní Temenice. 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 
Šumperk č.p. 695, č.p. 462, č.p. 2927, č.p. 1968, č.p. 554, č.p. 2598, č.p. 2597, 
č.p. 2613 a č.p. 2560 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s 
účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy 
zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným 
požadavkům na výstavbu. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
V průběhu řízení nevyšly najevo žádné skutečnosti, pro které by nebylo možno dle návrhu stavbu 
umístit. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výroku uvedených. 

 

Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat účastník, jemuž se rozhodnutí (usnesení) oznamuje, do 
15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí (usnesení) každému jednotlivému účastníkovi řízení. 
O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, 
oddělení stavebního řádu, Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává u odboru 
výstavby Městského úřadu Šumperk. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, 
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část 
rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. 

Podle § 92 odst. 4 stavebního zákona stavební úřad po dni nabytí právní moci územního 
rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený 
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doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku 
katastrální mapy, popřípadě další vybraná část dokumentace; stejnopis písemného vyhotovení 
územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o 
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
Upozornění: 
 
 Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí 

právní moci tohoto rozhodnutí. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude zahájená 
realizace stavby. 

 Rozhodnutí pozbývá platnost dnem, kdy bylo stavebnímu úřadu doručeno oznámení 
navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se 
rozhodnutí vztahuje. 

 Protože se jedná o dopravní stavbu a součástí stavby jsou i stavby vodních děl či 
vodohospodářských úprav, je třeba žádost o vydání stavební povolení či ohlášení podat u 
příslušného speciálního stavebního úřadu. Povolení pro stavby mohou vydat podle § 15 odst. 
2 stavebního zákona jen se souhlasem obecného stavebního úřadu příslušného k vydání 
územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek. O tento souhlas je třeba si 
požádat u zdejšího stavebního úřadu. 

 Stavby (umístěné tímto rozhodnutím): 
1. Vodovodní, kanalizační, energetické přípojky a přípojky elektronických komunikací včetně 

připojení stavby v souladu s §103 odst 1 písm. e) bod 10) SZ; 
2. podzemní nebo nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně 

podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a 
telekomunikační techniky, s výjimkou budov (trafostanice) v souladu s §103 odst 1 písm. 
e) bod 5) SZ 

3. vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační 
a telekomunikační techniky  dle  §103 odst 1 písm. e) bod 8) SZ; 

4. nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a 
stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního 
komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických 
komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek, 
s výjimkou budov dle §103 odst 1 písm. e) bod 4) SZ;   

nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, lze ji realizovat na základě tohoto územního 
rozhodnutí.    

 Stavební úřad upozorňuje na povinnosti vyplývající z § 152 stavebního zákona, např. šetrnosti 
k sousedství, k majetku atd., tj. i k vedení technické infrastruktury v místě stavby, které je 
potřebné nechat vytýčit před započetím stavby, aby nedošlo k jejich poškození. 

 Dokumentace pro provádění stavby musí být podle § 92 odst 1) stavebního zákona 
zpracovaná vždy u stavebních záměru podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 stavebního 
zákona. 

 Před započetím stavby je zhotovitel povinen požádat o silniční správní úřad o vydání povolení 
zvláštního užívání pozemní komunikace dle §25 odst. 6) písm. c) zákona 13 /1997 Sb. o 
pozemních komunikacích.  

 S odpady, které vzniknou jak při stavbě, tak při provozu stavby bude nakládáno v souladu s 
platnou legislativou. 

 Upozornění pro provádění stavby vyplývající ze souhrnného stanoviska MěÚ ŽPR Šumperk ze 
dne 23.8.2018 č.j. MUSP 86391/2018, které stanovil vodoprávní úřad: 

o Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození stávajících vodních děl. 
o Během výstavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami 

závadnými vodám ve smyslu §39 zák.č. 254/2001 Sb., vodního zákona, především 
ropnými látkami. 

o Napojení na kanalizaci bude předem projednáno a odsouhlaseno s jejím vlastníkem a 
provozovatelem. 
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Dle stanoviska správce povodí Povodí Moravy , s.p. ze dne 24.10.2018 by měla být dodržená
hodnota specifického odtoku z řešené plochy 3l/(s. ha).
Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu zák. č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 22 odst. 1 a 2
uvedeného zákona, má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy,
jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit tento záměr Archeologickému
ústavu Akademie věd ČR v Brně, Královopolská ul. č. 147, Brno s předstihem 30 dnů a
umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný
archeologický výzkum a uhradit náklady spojené a archeologickým výzkumem. Informace o
organizacích oprávněných provádět archeologický výzkum podá Archeologický ústav
Akademie věd ČR v Brně, případně Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
v Olomouci, odbor archeologie, Horní nám. 25, Olomouc. Termín zahájení zemních prací musí
být této organizaci písemně ohlášen s dostatečným předstihem.

Ing. Helena Urbanová
vedoucí oddělení územního rozhodování a vyvlastňovacího úřadu

Příloha:
- Kopie výkresu „Celkový situační výkres“ C. 2

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění je
osvobozen.

Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
Město Šumperk zast. MěÚ RÚI Šumperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 01 Šumperk 1

ostatní hlavní účastníci (dodejky)
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vedlejší účastníci (dodejky)
Městský úřad Šumperk, + úřední deska na 15 dní, nám. Míru č.p. 364/1, 787 01 Šumperk 1

dotčené správní orgány
HZS OK, ÚO Šumperk, IDDS: ufiaa6d
KHS OK Olomouc, pro ÚP Šumperk, IDDS: 7zyai4b
MěÚ DOP Šumperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 01 Šumperk 1
MěÚ RÚI Šumperk - orgán ÚP, Jesenická č.p. 621/31, 787 01 Šumperk 1
MěÚ ŽPR Šumperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 01 Šumperk 1
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS:
hjyaavk
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk,
dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6

archiv




