
Č.smi. objednatele: 17 č.sml. zhotovitele

Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci s názvem 
Přístavba technologických učeben 11. ZŠ

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

Objednatel: 11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace 

IČO: 68784571 

DIČ:

bankovní spojení: Komerční banka Plzeň město 
číslo účtu _____________

(dále také jako „zhotovitel“)

se sídlem: Baarova 2564/31, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 
zastoupená:

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

a

zhotovitel: RAVAL projekt v.o.s. 
se sídlem: Kollárova 24, 301 00 Plzeň 
zastoupená

IČO: 49194852 
DIČ: CZ49194852

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
oddíl C, vložka 2807

bankovní spojení: Komerční banka Plzeň město 
číslo účtu:
(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)
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Č.sml. objednatele: 17 č.sml. zhoto

tuto

smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“).

Účel a předmět smlouvy

1.1. Účelem této smlouvy je realizace díla dle této smlouvy, kterým se rozumí vypracování inženýrsko 
-  geologického průzkumu alespoň formou penetrační zkoušky (dále jen „IG průzkum“), 
dokumentace pro společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení - dále jen 
„DÚR+DSP“) včetně kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného společného 
povolení a zpracování dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“), (DÚR + DSP a DPS) 
dále společně také jako „PD“ nebo „projektové dokumentace“) k investiční akci s názvem 
„přístavba technologických učeben 11. ZS“ (dále jen „stavba“) dle ověřovací studie, zpracované 
02/2020 č.zak 25/20-varianta 2. Projektové dokumentace jsou předmětem díla.
(IG průzkum, DÚR, DSP a DPS a kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání 
pravomocného stavebního povolení a územního rozhodnutí bude pro účely této smlouvy 
označována společně rovněž jako „projektová činnost“).

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, řádně 
a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou a 
objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od zhotovitele převzít 
a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.3. Cílem a záměrem objednatele je na základě zhotovených projektových dokumentací realizovat 
stavbu, tj. provést veškeré stavební práce a dodávky a služby pro objednatele, a to co nejefektivněji 
a s důrazem na ekonomičnost stavby.

Aby byly výše popsané záměry, cíle a potřeby objednatele naplněny, je logickým nezbytným 
předpokladem důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak případných souvisejících 
technologických dodávek. Vyhotovení projektových dokumentací tak představuje zcela nezbytný 
krok pro jakékoliv další navazující aktivity objednatele v souvislosti se stavbou. Zhotovitel 
prohlašuje, že důsledně zvážil všechny podmínky plnění předmětu smlouvy, a to včetně rizika 
potenciální škody, kterou svým jednáním může objednateli, popř. dalším osobám způsobit.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 
ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou kvalifikací 
pro řádné provedení díla.

1.5. Rozsah díla a další požadavky objednatele na plnění veřejné zakázky jsou v podrobnostech 
specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy (Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků 
objednatele), která je její nedílnou součástí. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla 
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci na zadání veřejné zakázky předcházející 
uzavření této smlouvy, svou nabídkou podanou ve veřejné zakázce, touto smlouvou, jejími 
přílohami a na ni navazujícími dodatky a dohodami, dále případnými pokyny objednatele udělenými 
při provádění díla. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě a jejích 
přílohách výslovně neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění 
a dokumentů a informací předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti 
a nutnosti jejich provedení zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel 
spravedlivě očekává nebo očekávat může.

1.6. Závazek provést dílo dle této smlouvy zahrnuje dále zejména:

a) provedení IG průzkumu -  rozsah IG bude upřesněn;
b) předkládání DÚR+DSP objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na 

výrobních výborech;
c) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména dotčených 

orgánů státní správy (dále i „DOSS“), apod.) do DÚR+DSP,
d) konzultace návrhu DÚR+DSP s objednatelem,
e) projednání DÚR+DSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a obstarání 

bezvadných nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, souhlasů,
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stanovisek, souhrnného stanoviska ORP MMP, a jiných dokladů o splnění požadavků podle 
příslušných právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů včetně provedení 
dalších úkonů nezbytných či vhodných pro to, aby DÚR+DSP mohla být bezvadně 
vyhotovena, či aby rozhodnutí nezbytná pro realizaci mohla být vydána;

f) zapracování připomínek dle získaných vyjádření a stanovisek dle písm. e) odst. 1.6 
smlouvy;

g) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného územního 
rozhodnutí;

h) předání čistopisu DÚR+DSP objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy;
i) předkládání DÚR+DSP objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na 

výrobních výborech;
j) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména DOSS, apod.) 

do DSP,
k) projednání DÚR+DSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a obstarání 

bezvadných nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, 
stanovisek, souhrnného stanoviska ORP MMP, a jiných dokladů o splnění požadavků podle 
příslušných právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů včetně provedení 
dalších úkonů nezbytných či vhodných pro to, aby DSP mohla být bezvadně vyhotovena, či 
aby rozhodnutí nezbytná pro realizaci mohla být vydána;

l) svolávání výrobních výborů v rozsahu dle této smlouvy a jejích příloh;
m) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného 

stavebního povolení;
n) předání čistopisu DÚR+DSP objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy;
o) předání pravomocného společného povolení objednateli;
p) zpracování DPS, včetně zapracování podmínek stavebního povolení do DPS;
q) projednávání DPS s objednatelem a jím určenými osobami zejména na výrobních výborech;
r) zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr v souladu s 

požadavky objednatele;
s) projednání DPS se zainteresovanými subjekty (tyto subjekty určí objednatel);
t) předání čistopisu DPS objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy;
u) podání žádosti o územní rozhodnutí;
v) podání žádosti o stavební povolení;
w) zastupování objednatele ve správním řízení za účelem získání pravomocného společného 

povolení;
x) předání pravomocného společného povolení objednateli ve lhůtách stanovených touto 

smlouvou;
y) zastupování objednatele ve správním řízení za účelem získání pravomocného stavebního 

povolení;

Porušení povinností zhotovitele dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

1.7. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí 
a se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele.

1.8. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci, a to až do úplného 
a kompletního předání zhotoveného předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků objednateli. 
Veškeré náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

II.
Doba a místo plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami stanovenými 
smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez zjevných vad a nedodělků, v následujících 
termínech:

a) předání inženýrsko -  geologického
průzkumu: do 1 měsíce od účinnosti smlouvy
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b) předáni DÚR+DSP objednateli a zahájeni Inž.. činnosti do 30.5 2022

c) předáni DPS objednateli do 30.7. 2022 (nejdříve však 60 dnů
od obstarání stanoviska ORP)

d) odsouhlasený výkaz výměr a rozpočet do 15.9. 2022 (nejdříve však
do 3 dnů od odsouhlasení Ol MMP

2.2. Projektové dokumentace provedené v souladu s touto smlouvou mohou být zhotovitelem 
objednateli předány i před dílčími termíny sjednanými touto smlouvou.

2.3. Zdrží-li se prováděni díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené 
prodloužení doby plněni, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo z důvodů 
výlučně na straně objednatele.

2.4. Místo plnění je na adrese objednatele, nebo jiné místo dle pokynu objednatele.

III.
Cena díla a platební a fakturační podmínky

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za činnost dle této smlouvy sjednanou cenu ve výši 
499,- Kč bez DPH (slovy čtyřistadevadesátdevět korun českých), a skládá se z:

Cena v Kč bez DPH j |
Cena za přípravné prače 30 000

Cena zpracováni DÚR+DSP 195 000

Cena za inženýrskou činnost 20 000

Cena zpracováni DPS 240 000

Soupis prací a kontroln 
rozpočet 14 000

Cena celkem 499 000

K ceně dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

3.2. Celková cena díla, včetně dílčích částí dle rozdělení v čl. 3.1. této smlouvy, je sjednána jako 
nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením 
a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho 
náklady, které při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. 
nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti 
předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou 
zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří 
k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy.

3.3. Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu 
-  faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována v pěti (5) dílčích platbách, dle bodu 3.1.

3.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy do sedmi (7) dnů ode dne splnění povinnosti, na základě 
které je oprávněn fakturovat dílčí cenu za dílo dle této smlouvy.

3.5. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na dvacet jedna (21) kalendářních dnů 
ode dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje 
zálohy na úhradu ceny díla.
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3.6. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na 
základě této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo.

3.7. Povinnost uhradit cenu za dflo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude 
objednatelem splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účet objednatele.

3.8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy a touto smlouvou. Musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny v tomto rozsahu: Kč 
bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat označení a číslo, 
jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o zápisu v obchodním 
rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak zhotovitele, tak i objednatele, důvod 
fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. ústavu a č. účtu, na 
který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti dle této smlouvy, datum 
uskutečnitelného zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí být vystavena a doručena na 
adresu objednatele

3.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatností počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli.

3.10. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.9. této smlouvy.

3.11. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v 
souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

3.12. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou 
na základě této smlouvy, nebude mocí postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem.

IV.
Podmínky provádění díla a s dílem souvisejících závazků

4.1. Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas.

4.2. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo 
provedeno tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN 
či jiným normám, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.

4.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy podle pokynů objednatele 
a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat 
všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pakty, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy 
objednatele.

4.4. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami 
nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy 
postupoval, je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně poučit.
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4.5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen 
závazky dle této smlouvy řádně a včas plnit.

4.6. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho 
schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla ze 
zhotovitele na objednatele, a to ani částečně.

4.7. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele 
vážící se k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby 
projektová dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám 
objednatele odpovídala.

4.8. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k projektovým 
dokumentacím a stavbě se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových 
dokumentacích, je zhotovitel povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní 
výbory, a to minimálně v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této smlouvy. O konkrétním termínu 
konání výrobního výboru bude zhotovitel informovat objednatele písemně nejméně 5 pracovních 
dnů před jeho konáním. Na jednotlivé výrobní výbory je zhotovitel povinen pozvat i zástupce 
dotčených organizací a budoucích správců, popřípadě další subjekty určené objednatelem v této 
smlouvě nebo dle na základě pokynu objednatele.

4.9. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany objednatele v žádném případě nenahrazuje 
výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a 
proveditelnost PD. Porušení povinností dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení 
smlouvy.

4.10. Nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy je zhotovitel povinen předat 
objednateli časový plán konání výrobních výborů, zpracovaný v podrobnostech pro každý stupeň 
projektové dokumentace, a který bude zohledňovat požadavky objednatele na minimální počet 
výrobních výborů dle této smlouvy.

4.11. O každém výrobním výboru vyhotoví zhotovitel záznam, který nejpozději do 3 pracovních dnů 
po konání výrobního výboru zašle objednateli, nebude li mezi objednatelem a zhotovitelem 
ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany objednatele nenahrazuje 
výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost 
a proveditelnost projektové dokumentace.

4.12. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, 
jedná se o podstatné porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit projektovou 
dokumentace objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne doručení písemné (i e- 
mailové) výzvy objednatele k jejímu předložení, v jakékoliv fázi rozpracovanosti projektových 
dokumentací, a to v místě plnění. Náklady související se splněním povinnosti zhotovitele dle tohoto 
článku jsou zahrnuty v ceně díla.

4.13. Zhotovitel je povinen předat projektové dokumentace objednateli v požadovaném počtu 
vyhotovení uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.

V.
Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

5.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších přepisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů.
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5.2. Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS, popř. OTSKP a bude obsahovat 
podrobný popis požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označeni nebo 
názvy obchodních firem.

5.3. Objednatel požaduje, aby soupis stavebních prací, dodávek a služeb, předkládaný jako součást 
PDPS, byl pro všechny stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory jednotný, tj. 
zpracován v jednom SW produktu, v jedné z požadovaných cenových soustav a jednotným 
výstupem.

5.4. Soupis bude zpracován v elektronické podobě v otevřeném formátu uniXML, která je plně 
specifikována na www.unixml.cz. Pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu nebo způsobu 
jejich zjištění jsou uvedeny na www.unixml.cz.

5.5. Soupis musí obsahovat příslušné CPV kódy dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění 
pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení dle klasifikací CZ -  CPA v souladu s § 92 písm. e) 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem D - 22 Ministerstva financí 
k § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona. Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor" a „komplet“. Pokud 
budou uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, je třeba uvést 
jejich přesnou specifikaci.

5.6. Objednatel požaduje, aby byly pro vypracování soupisu stavebních prací použity agregované 
položky stavebních prací jen výjimečně. V takovém případě však musí zhotovitel doplnit popis 
agregované položky o podrobný výčet všech prací, dodávek a služeb, ze kterých se popsaná 
agregovaná položka skládá a které jsou nezbytné pro její provedení na stavbě.

5.7. Objednatel požaduje ke každé položce soupisu uvést v soupisu i výpočet použitý při stanovení 
předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou 
část dokumentace pro provedení stavebních prací tak, aby byla umožněna kontrola celkové výměry, 
nebo odkaz na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro provedení 
stavebních prací.

5.8. Objednatel požaduje, aby zhotovitel pro sestavení soupisu stavebních prací použil přednostně 
položky z cenové soustavy ÚRS/RTS a tím odkázal na všechny ostatní informace k položce, které 
jsou obsahem cenové soustavy. Pokud položka stavebních prací odpovídající stavební práci na 
stavbě nebude nalezena v cenové soustavě, musí být takováto položka vytvořena a v soupisu 
označena jako „R“ -  položka, kdy zde musí být výslovně stanoveno, že se nejedná o položku 
z cenové soustavy, ale o položku vlastní. U takovéto položky musí zhotovitel uvést přesný popis 
jejího obsahu.

5.9. V případě, že položkový rozpočet bude obsahovat „R“ -  položky, musí zhotovitel objednateli doložit 
samostatně ocenění takovýchto položek (kalkulace, dodávky, ceníky apod.).

5.10. Soupis musí pracovat pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa tak, aby při jejich 
násobení měrnou jednotkou nedocházelo k matematickému rozdílu (POZOR - toto není totožné se 
zobrazením pouze dvou desetinných míst).

5.11. Soupis bude zvlášť zpracován pro jednotlivé stavební objekty a dále členěn dle zvyklostí výše 
uvedených ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu.

5.12. Před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem stavby ( 
referent OIMMP, pověřený kontrolou rozpočtů, tel. +
způsob jeho zpracování. Soupis musí být nejméně pět (5) pracovních dní před vydáním jeho finální 
verze odsouhlasen objednatelem. Za každé porušení povinností dle tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.

5.13. Objednatel si vyhrazuje možnost stanovit vnitřní rozčlenění objektů a provozních souborů 
odchylně oproti vydané dokumentaci pro stavební povolení, zhotovitel je povinen stanovené vnitřní 
rozčlenění zapracovat do PDPS vč. Soupisu.
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VI.
Předání a převzetí díla

6.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného 
v čl. I. této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla objednateli 
způsobem a v termínech dle této smlouvy.

6.2. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, 
pokud bude objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčích lhůt pro plnění 
uvedených v čl. 2.1. smlouvy.

6.3.0 splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude 
smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele i zhotovitele.

6.4. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat vady a nedodělky, nepřevzít, ustanovení 
§ 2605 Občanského zákoníku se nepoužije.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném rozsahu, 
kvalitě a sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré související 
právní předpisy a technické normy.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost.

7.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanský zákoník a v této 
souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění 
závazků dle této smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla.

7.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 
podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou-li uděleny 
a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla 
zjišťovat upřesňující požadavky a představy Objednatele vážící se k předmětu díla, tyto s ním 
konzultovat a dílo provést tak, aby předmět díla v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům 
a představám objednatele odpovídala.

7.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, 
jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

7.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve 
výši min. celkové ceny za dílo dle této smlouvy, platnou na území České republiky. Zhotovitel je ke 
dni uzavření smlouvy povinen předložit objednateli kopii dokladu o existenci pojištění odpovědnosti 
dle tohoto ustanovení smlouvy.

7.7. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na plnění části 
závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků poddodavateli, jako 
by je plnil sám.

7.8. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele 
k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
poddodavatelem tyto závazky plněny.
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7.9. Uzavřením této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění závazků 
dle této smlouvy zastupoval ve správních řízeních a pří všech jednáních s příslušnými správními 
orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení projektových dokumentací či pro obstarání 
rozhodnutí nezbytných pro realizaci stavby.

7.10. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 
objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele.

7.11. Zhotovitel postupuje vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat příslušnému správnímu orgánu maximální a okamžitou součinnost ve lhůtách, které byly 
správním orgánem stanoveny, není-li takové lhůty, nejpozději do tři (3) pracovních dnů ode dne, 
kdy se zhotovitel o požadavku správního orgánu dozvěděl, nebude-li mezi objednatelem a 
zhotovitelem dohodnuto jinak.

7.12. Zhotovitel bude během zpracování dokumentace pro stavební povolení spolupracovat 
s koordinátorem BOZP, kterého zřídí objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb., 
v účinném zněni, pro fázi přípravy stavby a to ve smyslu § 14 odst. 1. Zhotovitel poskytne 
bezodkladně koordinátorovi BOZP veškeré potřebné podklady, o které požádá tak, aby mohl 
koordinátor BOZP zpracovat nezbytné dokumenty.

7.13. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy.

V l i l .

Autorská práva a licence

8.1. V případě, že dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný zhotovitelem objednateli nebo 
použitý zhotovitelem při plnění této smlouvy podléhá ochraně podle autorského zákona, zavazuje 
se zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil objednateli 
neodvolatelnou výhradní licenci k užití autorského díla, použitého zhotovitelem při plnění této 
smlouvy, vč. oprávnění k modifikacím, úpravám čí jiným změnám autorského díla. Zhotovitel touto 
smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby užití. Zhotovitel 
poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se poskytuje ke všem 
možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné podobě. 
Objednatel není povinen licenci využít.

8.2. Licence je poskytnuta na dobu neurčitou, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem 
způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto 
dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout objednateli licenci na základě smluvního 
ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy.

8.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným 
dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené 
dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.

8.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen 
zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení 
licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje objednateli právo poskytovat 
podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.

8.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 
vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými 
autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci a autorská díla na 
jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je obvyklé, připojí 
objednatel informace i o autorství zhotovitele.
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8.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem objednatele.

8.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 
smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.

IX.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že je Objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky za 
jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle zjištěny 
v záruční lhůtě.

9.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla objednateli a končí dnem 
vydání kolaudačního souhlasu stavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání předmětu 
díla. § 2630 OZ tím není dotčen. Zhotovitel nese náklady spojené s případnými potřebnými opravami 
projektu, jakož i škody vzniklé v důsledku vady projektu objednateli, dotčeným účastníkům nebo 
dodavateli stavby. O dobu reklamace vad projektu se prodlužuje záruční doba na projekt.

9.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jeho převzetí 
Objednatelem měl vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, 
které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu projektových 
dokumentací, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, obvykle 
používaným či vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnil svůj účel, který vyplývá zejména z 
čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.

9.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 
doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede 
alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s 
vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se 
za to, že požaduje provedení opravy díla.

9.5. Objednatel má zejména právo:
a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

9.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 
doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, 
má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí.

9.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, i 
když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.

9.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení čl. IX. odst. 9.7 se nepoužije.

9.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 
obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění
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vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady.

9.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) pracovních 
dnů ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem souvisejících 
závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku.

9.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup 
objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy.

9.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání 
řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
poddodavateli.

9.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou touto 
smlouvou a náhradu škody.

9.14. Zhotovitel pro případ vadné realizace stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 
Občanského zákoníku vzhledem k jím provedenému dílu a splněním s dílem souvisejícím závazkům 
zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu 
nezpůsobila vada v prováděcí dokumentaci.

X.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

10.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na zákonný 
úrok z prodlení za každý den prodlení.

10.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a dílčích lhůtách 
uvedených této smlouvě.

10.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu, 
s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

10.4. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na výrobních výborech 
v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor.

10.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.

10.6. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla dle této smlouvy.
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10.7. Tímto smluvní strany smlouvy pro vztah touto smlouvu založený výslovně sjednávají odchylnou 
úpravu od ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká 
nároku na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn 
jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, bude-li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

XI.
Odstoupení od smlouvy, výpověď

11.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem.

11.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit
dohodou,
výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě.

11.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:

a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem,
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 

podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by 
toto porušení předvídala.

11.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy 
je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

11.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to 
za níže uvedených podmínek.

11.7. Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 
pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.

11.8. Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 
podstatného porušení smlouvy objednatelem.
Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, která 
počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
objednateli doručena. Výpověď musí mít písemnou formu.

11.9. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat 
i po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.

11.10. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi 
závazků ze smlouvy povinen předat objednateli veškeré hotové i rozpracované projektové 
dokumentace, které do té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez 
omezení vztahovat licence. Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli 
přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou 
bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část 
díla bez provedení ostatních pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však povinen 
předané projektové dokumentace zhotoviteli vrátit.
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11.11. Objednatel není po ukončeni smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy 
povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části projektové dokumentace, 
které objednatel reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za 
tu část díla, o které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení 
ostatních částí. V takovém případě je však povinen předané projektové dokumentace zhotoviteli 
vrátit.

11.12. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této 
smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na výskyt 
vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn a neprovedl 
příslušnou nápravu.

11.13. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur 
delším než 30 dnů ode dne doručení.

11.14. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní 
pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které vznikly 
před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného.

XII.
Další povinnosti zhotovitele

12.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva 
financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi 
vyplývajícím z této smlouvy.

12.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako 
příslušník určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 
povoláním nebo stavem spojena, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění a má řádné 
vybavení, zkušenosti a schopností, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této Smlouvy.

12.4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 
koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV.

12.5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se předání staveniště, kde předá zhotoviteli stavby potřebné 
výškové a směrové body pro podrobné vytýčení stavby.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě 
navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které 
by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy.
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13.3. Pokud pozbude některé ustanoveni této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy 
jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude 
co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy.

13.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle 
ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku.

13.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost 
soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň -  město nebo 
Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň -  město nebo Krajský soud 
v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. 
č. 99/1963, občanského soudního řádu, v platném znění.

13.6. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.

13.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.

13.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní, V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní 
strana podpisem smlouvy souhlasí.

13.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky 
ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení a 
nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

13.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární 
město Plzeň.

13.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1: Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele

13.12. Smlouva se vyhotovuje v pěti (5) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel dvě 
(2) vyhotovení.

13.13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
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13.14. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 
nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. 
Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy.

V Plzni dne V Plzni dne ' i^  „ 2 . ,  Zt L2—

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo:

Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 

Přístavba technologických učeben 11ZŠ -  DÚR+DSP, DPS

Všechny stupně projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a veškerých 
prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými zákony a vyhláškami. PD musejí 
respektovat příslušné ČSN, ON a TKP.

Provedení inženýrsko -  geologického průzkumu:

Pro zjištění základových poměrů je nutno provést IG průzkum. Rozsah průzkumu a hloubka sond bude 
provedena na základě odborného posouzení zhotovitele tak, aby byl průzkum dostatečným podkladem 
pro návrh technického řešení projektu dle zpracované studie a pro následnou bezproblémovou realizací.

Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
Pokud budou odpady využity nebo předány k využití na povrchu terénu (zejména odpad kat. 17054 -  
Zemina a kamení), je zhotovitel povinen provést jejich analýzu na obsah škodlivin v sušině odpadů a 
ekotoxikologické testy dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na 
skládky a jejich využíváni na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů. Výsledek analýzy musí být 
zohledněn v projektovém řešení.

Složka IG bude Objednateli předána v níže uvedeném rozsahu:

> 2 x složka IG v listinné podobě;
> 1 x složka IG v elektronické podobě na CD.

Dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP)

■ DÚR+DSP bude zpracována tak, aby na jejím základě bylo vydáno společné povolení a byla 
podkladem pro zpracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění 
stavby;

■ v rámci DÚR+DSP bude zpracováno geodetické zaměření lokality.
■ DÚR+DSP zohlední při návrhu řešení výsledky inženýrsko -  geologického průzkumu;
■ při zpracování DÚR+DSP bude respektován schválený územní plán města Plzně;
■ DÚR+DSP musí obsahovat vymezení hraníc obvodu staveniště zakreslených do katastrální 

mapy s doložením výpisů z KN pozemků dotčených stavebním záměrem;
* rozpracovaná DÚR musí být projednána se všemi vlastníky dotčených pozemků a zařízení a 

jejich písemná stanoviska budou doložena v dokladové části;
* DÚR+DSP musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení;
■ v DÚR+DSP budou doloženy výpisy z LV včetně snímku pozemkové mapy všech dotčených 

pozemků, včetně zákresu do pozemkové mapy;
■ DÚR+DSP musí respektovat „Generel odvodnění města Plzně“, „Plzeňský standard -  

kanalizace a vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“;
* v průběhu projektování bude Zhotovitel svolávat jednání týkající se zpracování dokumentace, 

popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky za účasti všech zainteresovaných;
* v průběhu projektování bude Zhotovitel svolávat výrobní výbory ve smyslu čl. 4.8.smlouvy 

v rozsahu min. -  vstupní výrobní výbor před zahájením prací, jeden (1) výrobní výbor v průběhu
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zpracování a závěrečný výrobní výbor před předáním DÚR+DSP Objednateli k odsouhlasení (1 
stejnopis);

■ při zpracování DÚR bude Zhotovitel respektovat podmínky a požadavky všech 
zainteresovaných orgánů a organizací;

■ součástí plnění veřejné zakázky není zpracování objektů případných přeložek ČEZ a.s., které 
budou zpracovány samostatně správcem sítě, který bude samostatným investorem. Ostatní 
vyvolané přeložky budou zpracovány Zhotovitelem projektové dokumentace.

Inženýrská činnost ke společnému povolení ( DÚR+DSP’)

" součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná k získání společného povolení, tj. zejména 
projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení vedeného u příslušného 
stavebního úřadu a zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP, vše za účelem získání 
bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení, podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí;

■ výkon inženýrské činnosti zahrnuje rovněž projednání DÚR, jak v průběhu jejího zpracování, tak i po 
dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, vlastníky nemovitostí 
stavbou dotčených a se stavbou sousedících a získání souhlasných stanovisek vnitřních odborů 
objednatele. Pro výkon IČ bude objednatelem udělena písemná plná moc zhotoviteli.

Zpracovaná DÚR bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a
pravomocného územního rozhodnutí a to v níže uvedeném rozsahu:

> 1 x DÚR+DSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem, vč. pravomocného 
územního rozhodnutí;

> 1 x DÚR+DSP v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf a na dalším 
samostatném ve formátu *.dwg;

> 1 x CD se závěrečným projednáním DÚR a kladnými stanovisky všech dotčených orgánů a 
organizací k navrženému řešení, vč. ověřených inženýrských sítí.;

Dokumentace pro provádění stavby (dále ien DPS)

■ Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;

■ do DPS budou zapracovány případné podmínky a požadavky plynoucí ze stavebního povolení;
■ DPS se nesmí odchýlit od dokumentace pro společné povolení;
« V DPS bude vymezení hranic obvodu staveniště v situaci s uvedením parcelního čísla 

dotčených pozemků i sousedních parcel a potřebné výškové a směrové body. Musí být dodržen 
zábor pozemků z D”UR+DSP. Nesmí dojít k záboru nových dalších pozemků;

■ Zhotovitel svolá minimálně jeden výrobní výbor v průběhu zpracování díla a jeden před 
odevzdáním konečného řešení;

■ DPS bude obsahovat ZOV včetně časového harmonogramu;
■ součástí plnění není zpracování objektů případných přeložek ČEZ a.s., které budou zpracovány 

samostatně správcem této sítě a bude samostatným investorem. Projednání technických 
podmínek správců sítí je součástí projektové dokumentace. Ostatní vyvolané přeložky budou 
zpracovány dodavatelem projektové dokumentace.

Součástí dokumentace DPS bude:

■ statické posouzení (podrobný statický výpočet);
■ průkaz energetické náročnosti budovy;
■ neoceněný a oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.

Finální DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a Soupisu a to v 
níže uvedeném rozsahu:

> 5 x DPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí;
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> 1 x DPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu * pdf a na dalším samostatném 
ve formátu * dwg; vč. závěrečného projednání DPS a dokladovou částí k DPS vč. ověřených 
inženýrských sítí;

> 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě;
> 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xls, popř. *.xlsx a *.xml;
> 1 x oceněný Soupis v listinné podobě;
> 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xls, popř. * xlsx a *.xml, vč. 

závěrečného projednání DPS a dokladovou částí k DPS vč. ověřených inženýrských sítí.
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