



Nabídka na realizaci zakázky

„Purkrabská 4 – stavební práce - Albínka“

firmy

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC, a.s.

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC, a.s.

držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018

Holická 29, 779 00 Olomouc, tel., fax.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] <http://www.ps-olomouc.cz>

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě – oddíl B, vložka 10102

„Purkrabská 4 – stavební práce - Albínka“

Název: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Právní forma: akciová společnost

Sídlo: Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc

Kontaktní adresa: Holická 29, 771 49 Olomouc

IČO: 25385551

DIČ: CZ25385551

Tel/fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ID datové schránky: eq5fu5u

Statutární orgán: Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva

Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Cena bez DPH: 213 927,02 Kč

21% DPH: 44 924,67 Kč

Cena vč. DPH: 258 851,69 Kč

Termín realizace: březen 2022

V Olomouci dne 23. 2. 2022

.....

[REDACTED]
Provádění staveb Olomouc a. s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A
Stavba: Purkrabská 4 - stavební práce - Albínka

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			213 927,02
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	213 927,02	44 924,67
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	258 851,69
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A

Stavba: Purkrabská 4 - stavební práce - Albínka

Místo: Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		213 927,02	258 851,69
A	Purkrabská 4 - stavební práce - Albínka	213 927,02	258 851,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Purkrabská 4 - stavební práce - Albinka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

213 927,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	213 927,02	21,00%	44 924,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

258 851,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Purkrabská 4 - stavební práce - Albínka

Místo:

Datum: 17. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	213 927,02
HSV - Práce a dodávky HSV	186 503,89
2 - Zakládání	35 574,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	98 563,62
4 - Vodorovné konstrukce	24 592,90
998 - Přesun hmot	27 773,17
PSV - Práce a dodávky PSV	27 423,13
762 - Konstrukce tesařské	9 203,13
767 - Konstrukce zámečnické	18 220,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Purkrabská 4 - stavební práce - Albínka

Místo:

Datum: 17. 2.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

213 927,02

D		HSV	Práce a dodávky HSV				186 503,89	
D		2	Zakládání				35 574,20	
1	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	6,300	3 170,00	19 971,00	
2	M	56284712	distanční lišta z umělé hmoty k pokládání výztuže 20 mm	m	40,000	10,00	400,00	
3	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	8,000	750,00	6 000,00	
4	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	8,000	120,00	960,00	
5	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,224	36 800,00	8 243,20	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				98 563,62	
6	K	311237161	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl. zdva 500 mm	m2	34,000	2 898,93	98 563,62	
D		4	Vodorovné konstrukce				24 592,90	
7	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,144	3 300,00	3 775,20	
8	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	18,290	650,00	11 888,50	
9	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	18,290	120,00	2 194,80	
10	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,183	36 800,00	6 734,40	
D		998	Přesun hmot				27 773,17	
11	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	30,095	742,85	22 356,07	
12	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	30,095	180,00	5 417,10	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				27 423,13	
D		762	Konstrukce tesařské				9 203,13	
13	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,493	550,00	271,15	
14	K	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	28,000	176,00	4 928,00	
15	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 #1 6-8m	m3	0,493	7 480,00	3 687,64	
16	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,493	217,39	107,17	
17	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,283	739,13	209,17	
D		767	Konstrukce zámečnické				18 220,00	
18	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 ko	kg	100,000	142,00	14 200,00	CS ÚRS 2021 02
19	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,100	40 200,00	4 020,00	CS ÚRS 2021 02