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CELEK 1 

Smlouva č.: VRI/SOD/2020/22/Zi 

na poskytnutí služeb 

 

Tato smlouva byla uzavřena mezi: 

Objednatelem:  Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 

jednajícím:  Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva 

 Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva 

se sídlem:  Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav 

IČ: 46356983 

DIČ: CZ46356983 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 1608-181/0100 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

 

A 

 

Konzultantem: Sdružení „Garnets – Realstav MB“  

Garnets Consulting a.s. – vedoucí člen sdružení 

se sídlem (místem podnikání) v: Teplicích-Trnovanech, Čs. legií 445/4, PSČ 415 01 

jednající osobou (osobami) uvedenou v podpisové doložce : Ing. Martin Vondráček 

IČ: 273 49 675 

bankovní spojení: UniCredit bank CZ and SK, a.s. 

číslo účtu: 1002669669/2700 

IBAN: CZ71 2700 0000 0010 0266 9669 

 

Realstav MB, spol. s r.o. –člen sdružení 

se sídlem (místem podnikání) v: Mladé Boleslavi, Klaudiánova 2, PSČ 293 01 

jednající osobou (osobami) uvedenou v podpisové doložce : Ing. Václav Sedláček 

IČ: 256 852 210 

(dále jen „Konzultant“) na straně druhé 

 

Protože Objednatel přijal Nabídku Konzultanta na poskytnutí služeb podanou v rámci zadávacího 

řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavírají obě smluvní strany 

smlouvu na poskytnutí služeb správce stavby: 
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„Odkanalizování obcí v povodí Jizery“ 

 

1. V této Smlouvě budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v Obchodních 

podmínkách, na které se dále odkazuje. 

2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy a jako její součást budou čteny a 

vykládány v následujícím pořadí: 

 b) obchodní podmínky 

 c) nabídka konzultanta podaná v rámci zadávacího řízení 

3. Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit Konzultantovi, se Konzultant zavazuje 

provést všechny Služby v rozsahu a kvalitě podle Smlouvy.  

4.  Objednatel se zavazuje zaplatit Konzultantovi za provedení služeb v požadované kvalitě cenu 

v souladu se sjednanými podmínkami. 

5. Cena za  poskytnutí služeb byla sjednána jako cena maximální takto : 

cena celkem bez DPH                      13 867 171,50 Kč 

(slovy: třináctmilionůosmsetšedesátsedmtisícjednostosedmdesájedna korun padesát haléřů) 

výše DPH                     2 912 106,01 Kč 

(slovy: dvamilionydevětsetdvanácttisícjednostošest korun jeden haléř) 

cena celkem včetně DPH               16 779 277,51  Kč 

6. Sjednaná cena  se může měnit pouze způsobem, uvedeným ve Smlouvě. 

7. Stavba je financována v rámci programu 11531 Operační programu životní prostředí 2014-

2020, projekt identifikační číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096, prioritní osa 1 zlepšování 

kvality vody a snižování rizika povodní, specifický cíl 1.1., aktivita 1.1.1 a z vlastních zdrojů 

objednatele.   

Konzultant je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 

s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů; Konzultant musí umožní subjektům 

provádějícím audit a kontrolu provedení kontroly a za tím účelem jim poskytne všechny 

nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností, k tomu zaváže i všechny své 

subdodavatele, a to po dobu 12 let od poslední platby; 

Konzultant se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace 

projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 

stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby. 

7. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, řídí se závazkový vztah Smlouvou založený příslušnými 

ustanovením Občanského zákoníku, zákona číslo  89/2012 Sb. ve znění předpisů pozdějších. 

 

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu 

s platnými právními předpisy České republiky. 

Vyhotoveno v elektronické podobě, s zaručenými elektronickými podpisy obou smluvních stran. 

Každé vyhotovení smlouvy má povahu originálu. 
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Za Konzultanta Za Objednatele 

Jméno: Ing. Martin Vondráček Jméno: Ing. Vladimír Stehlík  

Funkce: člen představenstva Funkce: předseda představenstva 

Podpis: 

 

 

 

 

 

Podpis:  

Datum:  Datum:  

  Jméno: Ing. Tomáš Žitný 

  Funkce: člen představenstva 

  Podpis:  

  Datum:  
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Článek 1. DEFINICE 

Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext 

vyžaduje jiný výklad: 

1.1 „Projekt“ znamená projekt  „Odkanalizování obcí v povodí Jizery“, číslo 

CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096, realizovaný v rámci Operačního programu životní 

prostředí pro období 2014-2020.  

1.2 „Směrnice MŽP“ znamená aktuální pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním 

programu Životní prostředí pro období 2014-2020 v prioritní ose 1 – Zlepšování kvality vody a 

snižování rizika povodní, specifický cíl 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do 

povrchových a podzemních vod.  

1.3 „OPŽP“ znamená Operační program životního prostředí připravený Státním fondem životního 

prostředí a Ministerstvem životního prostředí tak, jak je vymezen zejména Programovým 

dokumentem OP životního prostředí. 

1.4 „Předpisy OPŽP“ znamenají všechny předpisy, které se vztahují k poskytování prostředků pro 

projekty z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020.  

1.5  „Podpora“ znamená podporu z OP životního prostředí.  

1.6 „Rozhodnutí MŽP “ znamená Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Příloha E Smlouvy). 

1.7 „Podmínky podporovatelnosti“ znamenají všechny podmínky a povinnosti stanovené pro 

poskytnutí a čerpání Podpory, a to jak obecně, v Předpisech OPŽP, tak konkrétně Objednateli 

jako příjemci Podpory v příslušných Rozhodnutích MŽP, které musí být splněny tak, aby 

nedošlo ke snížení, pozastavení nebo zrušení Podpory. Pokud dojde v Podmínkách 

podporovatelnosti k úpravě, je třeba brát v úvahu vždy jejich platné znění.  

1.8 „Rozhodnutí o definitivním přiznání podpory“ znamená definitivní přiznání Podpory 

příslušným orgánem  na základě vyhodnocení Podpory  dle čl. 10 Směrnice MŽP „Vyhodnocení 

plnění podmínek Rozhodnutí a Smlouvy, a to ať již se akt definitivního přiznání Podpory 

nazývá jakkoliv (rozhodnutí, sdělení apod.).  

1.9 „Služby“ jsou činnosti, které poskytne Konzultant za podmínek stanovených Smlouvou. Pokud 

není ve Smlouvě stanoveno výslovně jinak, rozumí se Službami Běžné služby dle Čl. 3.1. 

Obchodních podmínek (dále též OP). Poskytováním služeb se rozumí činnost Konzultanta, t.j. 

všech jeho expertů, vztahující se na celý Projekt, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno, že by se 

některá z činností měla vztahovat jenom na jeho část. 

1.10 „Zadávací řízení“ znamená zadávací řízení dle Zák.č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek v platném znění, v němž Objednatel jako zadavatel zadává veřejnou zakázku na 

poskytování služeb – výkon funkce správce stavby pro Projekt. Ve fázi zadání veřejné zakázky 

je Objednatel zároveň zadavatelem a Konzultant dodavatelem služeb ve smyslu zákona o 

veřejných zakázkách. 

1.11 „Objednatel“ znamená příjemce Podpory a stranu uvedenou ve Smlouvě, která přijala Nabídku 

dodavatele služeb, popřípadě její právní nástupce.  

1.12 „Konzultant“ znamená stranu uvedenou ve Smlouvě, popřípadě její právní nástupce, mající 

oprávnění k činnostem uvedeným ve Smlouvě.  

1.13 „Sub-konzultant“ znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou ve Smlouvě nebo jinou 

osobu určenou jako Sub-konzultant, která má oprávnění k činnostem uvedeným ve Smlouvě a je 

pověřena Konzultantem provedením části služeb, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi 

zadání veřejné zakázky je Sub-konzultant sub-dodavatelem ve smyslu zákona o veřejných 

zakázkách. 

1.14 „Strana“ a „Strany“ znamená Objednatele a Konzultanta a „Třetí strana“ znamená 

jakoukoliv jinou fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu. 
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1.15 „Smlouva“ znamená smlouvu na provedení služeb uzavřenou na Základě Rozhodnutí o výběru 

dodavatele dle ust. § 123 zák. č. 134/2016 Sb., jejíž obsah tvoří : Celek 1 – Smlouva o 

provedení služeb , Celek 2 - Obchodní podmínky, Celek 3 – Přílohy obchodních podmínek  – 

Příloha A „Rozsah služeb“, Příloha B „Lokalizace Projektu“.   

1.16 „Nabídka“ znamená souhrn údajů a dokladů, které Konzultant podal písemně Objednateli na 

základě zadávací dokumentace.  

1.17 „Smlouva o dílo“ jsou tři smlouvy uzavřené v zadávacím řízení na dodavatele stavebních prací 

pro Projekt, který je s hlediska realizace rozdělen na 3 části a to část A, B a C.  

1.18 „Zhotovitel“ - dodavatel stavebních prací prováděných na základě Smlouvy o dílo. 

1.19 „Stavební práce“, „Stavba“ - likvidační, sanační, rekultivační práce a stavební práce 

prováděné za účelem realizace Projektu na základě Smlouvy o dílo.  

1.20 „Celková cena za služby“ znamená Nabídkovou cenu, tj. cenu uvedenou v Nabídce 

Konzultanta, vztahující se k rozsahu Běžných služeb dle přílohy A (Rozsah služeb), a přílohy D 

(Rozpočet), která se stává okamžikem uzavření Smlouvy cenou smluvní, sjednanou jako cena 

maximální. Tuto cenu lze změnit pouze v případě změny zákona o dani z přidané hodnoty 

(pokud tato změna bude mít vliv na výši DPH účtované k ceně) nebo při uplatnění podmínek a 

výhrad stanovených touto smlouvou. Maximální výše této ceny je závazná po celou dobu 

poskytování Služeb, tj. až do vydání Rozhodnutí  o definitivním přiznání Podpory. Do výše této 

maximální ceny bude Konzultant fakturovat podle skutečného rozsahu poskytnutých Služeb 

s použitím Jednotkových cen.  

1.21 „Sazba“ znamená Jednotkovou cenu. 

1.22 „Jednotkové ceny“ znamenají jednotkové ceny uvedené v příloze D (Rozpočet), který doložil 

Konzultant v Nabídce a je součásti Smlouvy. Tyto ceny jsou závazné po celou skutečnou dobu 

plnění Smlouvy, tj. až do doby řádného splnění závazku založeného Smlouvou.  

1.23 „Harmonogram“ znamená časový harmonogram, který Konzultant připojil ke Smlouvě, ve 

kterém je stanovena předpokládaná doba poskytování Služeb. 

 

Článek 2.  VÝKLAD POJMŮ 

2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu. 

2.2 Slova uvedená v jednotném čísle se použijí v množném čísle, nebo opačně, pokud to kontext 

vyžaduje. 

2.3 Dokumenty tvořící obsah Smlouvy budou pokládány za vzájemně se vysvětlující, pro účely 

jejich interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí: 

a) Smlouva  

b) Nabídka konzultanta podaná v rámci zadávacího řízení nazývaná rovněž jako 

Ostatní Související dokumenty, tvořící obsah Nabídky  

Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu 

s vyšší prioritou. Dodatky mají prioritu dokumentu, jejž upravují nebo doplňují. 

 

Článek 3. BĚŽNÉ SLUŽBY 

 Obsah a rozsah běžných služeb je stanoven v Příloze A (Rozsah služeb) Smlouvy. 
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Článek 4.  OMEZENÍ ROZSAHU BĚŽNÝCH SLUŽEB 

Objednatel je oprávněn svým písemným pokynem omezit rozsah Služeb stanovený v Příloze A. 

(Rozsah služeb) Smlouvy. K této změně Smlouvy není zapotřebí dohody smluvních stran.   

 

Článek 5. POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE 

5.1 Konzultant uplatní potřebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy. Konzultant je zejména povinen 

sledovat aktuální znění všech předpisů a dalších dokumentů, které ve svém souhrnu tvoří 

Podmínky podporovatelnosti a upozorňovat na změny Objednatele spolu s analýzou dopadů na 

další průběh realizace Projektu a plnění Smlouvy o dílo.   

5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy 

mezi Objednatelem a třetí stranou, Konzultant: 

– bude jednat v souladu s touto Smlouvou, i pokud nejsou tyto povinnosti popsány 

v příloze A (Rozsah služeb) Smlouvy,  

– je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít 

vliv na cenu nebo kvalitu nebo termíny služeb, jen po předchozím souhlasu 

Objednatele, 

– upozorní neprodleně Objednatele na nedostatky v činnosti třetí strany. 

5.3 V případě potřeby Objednatel vydá Konzultantovi příslušné plné moci. 

5.4  Konzultant bude prokazatelně průběžně informovat Objednatele o postupu Služeb. Způsob 

informování o průběhu provádění Služeb je upraven v Článku 7 Přílohy A (Rozsah služeb) 

Smlouvy. 

 

Článek 6. VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE 

Cokoliv je dodáno nebo placeno Objednatelem k použití Konzultantem zůstane ve vlastnictví 

Objednatele a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo předčasném ukončení 

Služeb Konzultant provede inventuru toho, co nespotřeboval a předá toto Objednateli dle jeho 

pokynů. 

 

Článek 7. DOSTATEČNOST NABÍDKY 

Předpokládá se, že se Konzultant před odevzdáním Nabídky přesvědčil o její správnosti a 

dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně způsob stanovení cen, uvedené v nabídce, 

pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení 

Služeb, zejména k dosažení cíle Smlouvy tak, jak je deklarován v Příloze A Smlouvy). 

 

Článek 8. DŮVĚRNOST 

8.1.  Veškeré informace týkající se Služeb jakož i Projektu, pro který jsou Služby prováděny, jsou 

důvěrné. Konzultant není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace k jiným účelům, než 

k plnění Smlouvy, není-li ve  Smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

8.2.  Konzultant je povinen zajistit, aby Služby prováděly pouze osoby, které jsou zavázány 

k povinnosti chránit důvěrné informace. Konzultant odpovídá za škody způsobené porušením 

této povinnosti. 
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Článek 9. INFORMACE 

9.1  Aby nedošlo ke zdržování Služeb, Objednatel předá Konzultantovi v nezbytně nutné době 

bezplatně všechny informace, které získal a které se mohou Služeb týkat a to v rozsahu podle 

písemného požadavku Konzultanta.  

 

Článek 10. ROZHODOVÁNÍ 

 Na písemné dotazy Konzultanta vydá Objednatel stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné 

době, aby nedošlo ke zdržování Služeb. 

 

Článek 11. VĚCI PŘEVZATÉ K  PROVEDENÍ SMLOUVY, POKYNY OBJEDNATELE  

Konzultant je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k poskytnutí Služeb, 

jestliže takovou nevhodnost mohl zjistit při vynaložení odborné péče. Pokud Konzultant tuto 

povinnost nesplní, odpovídá za škody tím způsobené.  

 

Článek 12. VYBAVENÍ POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM 

Objednatel poskytne Konzultantovi vybavení v rozsahu dle Přílohy A (Rozsah služeb) 

Smlouvy.  

 

Článek 13. ODPOVĚDNOST KONZULTANTA  

 Konzultant ručí za řádné provedení Služeb podle Smlouvy. Konzultant nese odpovědnost za 

škody, které event. způsobí, a to ať již škody způsobí sám (jeho zaměstnanci) nebo ať již budou 

způsobeny osobami Konzultantem najatými dle Smlouvy. 

 

Článek 14. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY 

14.1. Do jednoho měsíce ode dne uzavření Smlouvy je Konzultant povinen přeložit  pojistnou 

smlouvu  (ev. dodatek k pojistné smlouvě předložené v nabídce)  na pojištění odpovědnosti   za 

škody způsobené výkonem činnosti Konzultanta při plnění  Smlouvy nebo v souvislosti s ním 

podle podmínek Zadávacího řízení. Pojištění musí být sjednáno ve výši pojistného  min. 10 mil. 

Kč. Takto sjednané pojištění  se Konzultant zavazuje udržovat  až do dne, kdy skončí běh 

záruční lhůty sjednané Smlouvou.  

14.2. Pojištění musí mít Konzultant sjednáno pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému na 

zdraví, usmrcením, na věci jejím poškozením, zničením či pohřešováním a ve formě finanční 

škody a musí se vztahovat jak na skutečnou škodu, tak na ušlý zisk. 

14.3. Konzultant je jako pojistník povinen udržovat pojištění tak, jak bylo předloženo, a to beze 

změn, po celou dobu, po kterou má pojištění trvat. V případě porušení této povinnosti je 

Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy již bez dalšího. Na pokyn Objednatele  je 

Konzultant povinen předložit Objednateli důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši 

trvá, zejména je povinen předložit doklady o  placení pojistného. Pokud by v důsledku 

pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu 

pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění, nebo k jiným změnám, 

které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Konzultant povinen učinit 

příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.  

14.4.  Osoby, u nichž bude  Konzultant dokládat autorizaci dle Zák.č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
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činných ve výstavbě v platném znění, musí mít po celou dobu plnění Smlouvy uzavřeno  

pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem  činnosti  dle ust. § 16 cit. zákona. 

Doklad o uzavření pojištění a jeho trvání jsou vpředu uvedené osoby povinny předložit 

Objednateli na vyžádání.   

 

Článek 15. ZMĚNY SMLOUVY  

15.1 Změnit Smlouvu je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran, není-li stanoveno 

ve Smlouvě jinak. 

 

Článek 16  PRODLENÍ, SMLUVNÍ POKUTY 

16.1 Konzultant není v prodlení s plněním Smlouvy, pokud toto prodlení vzniklo prokazatelně 

v důsledku prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti. Důkazní břemeno nese 

Konzultant.  

16.2 Smluvní pokuty  

Pro případ prodlení s předáním řádně vyhotovené Úvodní zprávy dle ust Čl. 7.1.1. Přílohy A 

(Rozsah služeb) Celku 3 Smlouvy  zaplatí Konzultant Objednateli smluvní pokutu za každý i 

započatý den prodlení ve výši 5.000,- Kč. Pro případ prodlení s předáním řádně vyhotovené 

Průběžné měsíční zprávy dle ust Čl. 7.1.2. Přílohy A. (Rozsah služeb) Celku 3 Smlouvy 

zaplatí Konzultant Objednateli smluvní pokutu za každý případ a i započatý den prodlení ve 

výši 5.000,- Kč  

Pro případ prodlení s předáním řádně vyhotovené Průběžné monitorovací zprávy pro 

SFŽP(nebo podkladů pro její zpracování) dle ust Čl. 7.1.3. Přílohy A. (Rozsah služeb) Celku 

3 Smlouvy  zaplatí Konzultant Objednateli smluvní pokutu za každý případ a i započatý den 

prodlení ve výši 10.000,-Kč  

Pro případ prodlení s předáním řádně vyhotovené Závěrečné zprávy o činnosti Konzultanta 

dle ust. Čl. 7.1.4. Přílohy A. (Rozsah služeb) Celku 3 Smlouvy  zaplatí Konzultant Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

Pro případ prodlení s předáním řádně vyhotovené   Závěrečné monitorovací zprávy pro SFŽP 

(nebo podkladů pro její zpracování) dle ust Čl. 7.1.7. Přílohy A. (Rozsah služeb) Celku 3 

Smlouvy  zaplatí Konzultant Objednateli smluvní pokutu za každý případ a i započatý den 

prodlení ve výši 10.000,- Kč.  

 

Článek 17.  VYŠŠÍ MOC 

 Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti, vylučující vznik odpovědnosti za škodu.  

V takovém případě dohodnou smluvní strany příslušnou úpravu smluvních vztahů. 

 

Článek 18. PŘERUŠENÍ, ZASTAVENÍ  PLNĚNÍ SMLOUVY, VÝPOVĚĎ SMLOUVY  

18.1 Objednatel může svým pokynem posunout dobu zahájení Služeb, přerušit nebo zastavit 

provádění všech nebo části Služeb. Za neprovedení plateb  Objednatelem po dobu posunutí, 

přerušení  nebo zastavení poskytování Služeb , nebo ve spojení s jinými důsledky takového 

pokynu Objednatele nevzniká Konzultantovi nárok na jakýkoliv postup dle Smlouvy, který 

znamená sankci, nárok na odškodnění nebo jakýkoliv jiný postih či znevýhodnění 

Objednatele.Konzultant provede patřičná opatření k dočasnému přerušení nebo zastavení Služeb 

do 5 dnů od obdržení tohoto oznámení. 
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18.2  Dojde-li k zastavení Služeb uhradí Objednatel Konzultantovi částku odpovídající provedeným 

Službám v rozsahu dokladovaném Konzultantem a odsouhlaseném Objednatelem.  

18.3.   Objednatel je  oprávněn Smlouvu vypovědět v případě, kdy nebude vydáno „Rozhodnutí MŽP 

o poskytnutí dotace“ a uzavřena „Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“  mezi Objednatelem  a Státním 

fondem životního prostředí ČR.  

 

Článek 19 PODMÍNKY ODSTOUPENÍ, NĚKTERÉ DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD 

SMLOUVY  

19.1.  Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, dále v případě, že 

Konzultant poruší jakoukoliv povinnost, ať již smluvní či zákonnou a dále zejména v případě, 

že bude zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 

Konzultanta nebo nastanou okolnosti pro čerpání bankovních záruk poskytnutých Konzultantem 

dle této Smlouvy.  

19.2 Po 14 dnech od svého předchozího oznámení Objednateli může Konzultant dalším oznámením 

se 42 denní lhůtou odstoupit od Smlouvy, jestliže do 60 dnů od data splatnosti faktury neobdržel 

platbu za část služeb, které do té doby byly Objednatelem odsouhlaseny. V jiném případě není 

Konzultant oprávněn  od Smlouvy odstoupit.  

19.3. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, je odstupující strana povinna upozornit na úmysl 

odstoupit od Smlouvy  písemně alespoň 14 kalendářních dnů  předem , aniž by však musela 

dávat lhůtu ke sjednání nápravy. Účinky odstoupení nastanou dnem, kdy se o projevu vůle 

strany oprávněné odstoupit od Smlouvy druhá smluvní strana dozvěděla, nebo mohla dozvědět. 

Pro účely této Smlouvy se sjednává, že se každá ze smluvních stran mohla o odstoupení 

dozvědět za pět dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od Smlouvy za předpokladu, že 

odstupující strana bude schopna doložit písemnou formu takového úkonu.  

19.4. Odstoupením zanikají práva a povinnosti stran z této Smlouvy ohledně nesplněné části závazku. 

Pro splněný rozsah závazku zůstávají ustanovení Smlouvy v platnosti. Dle výslovného ujednání 

Smluvních stran zůstávají v platnosti vždy ta ustanovení, která by vzhledem ke své povaze 

trvala i po ukončení Smlouvy, zejména ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody, 

odpovědnosti za vady, záruce za jakost a dalších poskytnutých zárukách. Těchto ustanovení 

Smlouvy se odstoupení nedotýká.  

19.5  Dojde-li k odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran , uhradí Objednatel 

Konzultantovi částku odpovídající provedeným Službám v rozsahu dokladovaném 

Konzultantem a odsouhlaseném Objednatelem.  

 

Článek 20. PLATBY KONZULTANTOVI 

20.1. Objednatel zaplatí Konzultantovi za Služby do výše maximální Ceny za běžné služby takto:  

20.1.1. Konzultant bude vystavovat daňové doklady jednou za  měsíc, a to do 14. dne 

následujícího měsíce. V každém daňovém dokladu vyúčtuje cenu za skutečně 

poskytnutý rozsah Služeb v daném období v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem, a 

to s použitím Jednotkových cen uvedených v Rozpočtu, který předložil Konzultant 

jako součást Nabídky. Konzultant není oprávněn účtovat kromě těchto jednotkových 

cen, t.j. denních (hodinových) sazeb  Expertů a DPH žádné jiné položky. Daňový 

doklad bude předložen ke kontrole správnosti obsahových i formálních náležitostí 

Zástupci objednatele. K daňovému přehledu musí být přiložen i přehled  činností 

expertů dle ust. čl. 20.1.2. V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku v těchto 
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náležitostech (vč. náležitostí příloh daňového dokladu či podkladů pro jeho vystavení), 

bude postupováno podle Čl. 23 Celku 2 Smlouvy . 

20.1.2. Podkladem pro vystavení daňového dokladu je přehled činností vykonávaných 

jednotlivými experty za účtované období vč. počtu dnů (hodin) odpracovaných 

jednotlivými experty. Tento přehled předloží Konzultant ke kontrole Zástupci 

objednatele   nejpozději do 3 pracovních dnů  po ukončení příslušného období. 

Objednatel  do dalších 5 pracovních  dnů sdělí písemně  Konzultantovi v jakém 

rozsahu odsouhlasil   rozsah činností a dnů (hodin) uvedený v přehledu. Tento přehled 

vč. odsouhlasení Objednatelem  musí být připojen k daňovému dokladu. Konzultant 

předloží objednateli do 30 dnů po zahájení činností návrh struktury přehledu 

vykonaných činností k připomínkám. Přehled bude mimo jiné obsahovat zejména 

stručný popis činnosti experta v každém účtovaném dnu vč. místa a doby trvání.   

20.1.3. Závěrečné vyúčtování (tzv. konečnou fakturu) předloží Konzultant do 30 dnů po 

vystavení daňového dokladu, kterým vyúčtoval poslední Služby poskytnuté dle 

Smlouvy. V závěrečném vyúčtování uvede Konzultant  rekapitulaci  ceny účtované 

jednotlivými daňovými doklady a celkovou cenu vztahující se ke skutečně 

poskytnutému rozsahu Služeb. Ustanovení čl. 23  Celku 2 Smlouvy o Sporných 

platbách tím není dotčeno.  

 

Článek 21 TERMÍNY PLATEB 

21.1 Lhůta pro splatnost daňových dokladů byla sjednána 30 dnů ode dne doručení oprávněně 

vystaveného daňového dokladu Objednateli.  

21.2. Peněžitý závazek Objednatele placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním příslušné 

částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Konzultanta. 

21.3 V případě prodlení s úhradou platby, na niž vznikl Konzultantovi nárok zaplatí Objednatel 

Konzultantovi úrok z prodlení  ve výši průměrné měsíční úrokové sazby České národní banky. 

 

Článek 22 MĚNA PLATEB 

 Měnou plateb je Kč – koruna česká. 

 

Článek 23. SPORNÉ PLATBY 

 Nebude-li daňový doklad vystavený Konzultantem obsahovat všechny údaje a náležitosti podle 

platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je 

Objednatel oprávněn doklad vrátit Konzultantovi bez zaplacení. Konzultant je povinen podle 

povahy nesprávnosti doklad opravit nebo nově vyhotovit, v každém případě však musí i 

v opraveném dokladu stanovit novou lhůtu splatnosti, která počne běžet ode dne doručení 

nového či opraveného dokladu. Pokud důvodem vrácení bude neodsouhlasení skutečného 

rozsahu poskytnutých služeb, vystaví Konzultant nový daňový doklad bez uvedení služeb, které 

Objednatel odmítá proplatit. Konzultant je oprávněn vyúčtovat cenu těchto služeb pouze po 

dohodě s Objednatelem nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí. 

 

Článek 24  JAZYK A PRÁVO 

24.1 Jazykem Smlouvy je čeština. Pokud kdokoliv z personálu Konzultanta nebude mít dostatečné 

znalosti tohoto jazyka pro běžnou denní komunikaci, předpokládá se, že tlumočení zajistí 

ostatní experti, tento jazyk ovládající, jinak třetí osoba zajištěná Konzultantem. 
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24.2 Smlouva se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník s výjimkou těch jeho 

ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně. 

 

Článek 25. PŘEVEDENÍ A SUB-KONZULTANT 

25.1 Objednatel ani Konzultant nepřevedou práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy bez písemného 

souhlasu druhé strany. 

25.2 Konzultant bude odpovídat Objednateli za služby Sub-konzultantů, stejně jakoby je prováděl 

sám. 

25.3 Konzultant není oprávněn zadat žádnou část služeb Sub-konzultantovi bez písemného souhlasu 

objednatele, pokud jej neuvedl ve své nabídce. 

 

Článek 26. KONFLIKT ZÁJMŮ/KORUPCE A PODVODY 

 Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být uloženy Konzultantovi podle právních předpisů, 

Objednatel bude oprávněn odstoupit od smlouvy a bude se mít za to, že Konzultant porušil 

ustanovení Čl. 5.1 Celku 2 Smlouvy , jestliže je prokázáno, že Konzultant se dopustil 

nesprávného jednání: 

 spočívajícího ve snaze Konzultanta působit jinak než právním řádem přípustným způsobem na 

kteroukoli fyzickou či právnickou osobu účastnou na zadávacím řízení či plnění Smlouvy či 

Smlouvy o dílo; 

 uváděním nesprávných a/nebo neúplných informací či skutečností za jakýmkoliv účelem 

nebo; 

 užíváním zákonem zakázaného jednání směřujícího k potlačení nebo snížení výhod volné a 

otevřené soutěže.  

 

Článek 27. PUBLIKACE  

 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, může Konzultant sám nebo ve spojení s jiným publikovat 

materiál vztahující se ke službám pouze po předchozím souhlasu Objednatele.  

 

Článek 28.  ADRESY, KONTAKTNÍ OSOBY  

Adresa Objednatele:  Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav 

IČ:    46356983 

Tel.:   326 376 111  

kontaktní osoba:   Ing. Tomáš Žitný, Ing. Miloš Kafluk  

E-mail    tzitny@vakmb.cz, mkafluk@vakmb.cz 

 

Adresa Konzultanta: Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany 

Tel.:   724 534 288  

Fax:   -  

Kontaktní osoba:  Ing. Milan Mazáč 

mailto:tzitny@vakmb.cz
mailto:mkafluk@vakmb.cz
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E-mail:  m.mazac@garnets.cz     

 

Článek 29. KOMUNIKACE 

 Jakákoliv psaná komunikace mezi Konzultantem a Objednatelem vztahující se k této smlouvě 

musí být vyhotovena v češtině, musí uvádět název Smlouvy a identifikační číslo, a musí být 

zaslána poštou, faxem, e-mailem nebo osobně doručena proti podpisu na adresu uvedenou v čl. 

28 Celku 2 Smlouvy.  

 

Článek 30.  SOUHLAS OBJEDNATELE 

Konzultant musí získat písemný souhlas Objednatele předtím, než přistoupí k níže uvedeným  

krokům podle příslušných článků Smlouvy o dílo se Zhotovitelem stavby. Předchozího 

písemného souhlasu bude zapotřebí v těchto případech : : 

a) odsouhlasení nebo stanovení jakékoliv náležitosti, která by měla za následek zvýšení 

či snížení smluvní ceny stavby nebo změnu termínu realizace stavby; 

b) iniciování změn, od kterých lze očekávat zvýšení smluvní ceny stavby nebo které by 

jakýmkoliv podstatným způsobem mohly změnit rozsah, charakter nebo kvalitu 

stavby; 

c) změna  v osobě subdodavatele uvedeného v popisu subdodavatelském systému, který 

je součástí nabídky Konzultanta; určení nového subdodavatele, který 

v subdodavatelském systému nebyl uveden; Konzultant zajistí ve smlouvách 

uzavřených se subdodavateli, že tito nesmí pověřit plněním předmětu 

subdodavatelské smlouvy nebo  jeho části  další osobu.  

d)  jmenování dodavatele materiálů a technologického vybavení díla neuvedeného ve 

smlouvě se Zhotovitelem stavby, ke jmenování nového dodavatele nebo k výměně 

dodavatele; 

e) využití  dodatečných pracovních prostorů na staveništi. 

f) změna projektové dokumentace  

Konzultant není oprávněn, a to ani po předchozím souhlasu Objednatele:  

a) ke změnám Smlouvy o dílo,  které budou vyžadovat  dohodu stran Smlouvy o dílo 

ve formě  písemného dodatku ke Smlouvě, zejména pokud jde: 

- o odsouhlasení nebo stanovení prodloužení lhůty k dokončení stavby; 

-  o změnu sjednané ceny.   

b) k jakékoli změně technického řešení stavby nebo technických specifikací;  

 

Článek 31. ZÁZNAMY 

31.1. Konzultant povede úplné, přesné a systematické záznamy a účty, týkající se služeb, takovou 

formou a s takovými podrobnostmi, jak je postačující pro přesné stanovení toho, že počet dnů  

uvedený ve faktuře (fakturách) Konzultanta, byly skutečně odpracovány na poskytování Služeb. 

31.2 Konzultant musí vést časové výkazy se záznamy o dnech  odpracovaných personálem 

Konzultanta. Částky fakturované Konzultantem musejí odpovídat těmto výkazům.   

31.3 Tyto záznamy je nutno archivovat po dobu 10 let po poslední platbě provedené podle Smlouvy.  

 

mailto:m.mazac@garnets.cz
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Článek 32.  JISTOTA ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ SMLOUVY  

32.1.  Konzultant poskytne Objednateli jistotu za řádné plnění Smlouvy ve výši 800.000,- Kč, slovy: 

osmsettisíc korun českých. Závazek poskytnout jistotu bude zajištěn bankovní zárukou.  

Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka 

zaváže, že uspokojí Objednatele, jako oprávněného, na jeho první požádání a bez námitek. 

Konzultant je povinen udržovat bankovní záruku v souladu  s tímto ustanovením  až do 

splnění závazku založeného Smlouvou, t. zn. po celou dobu, kdy bude dle Smlouvy  

vykonávat sjednané činnosti, resp. po dobu, kdy tyto činnosti byl povinen vykonávat.  

32.2.  Originál bankovní záruky předloží Konzultant  Objednateli do 21 dnů ode dne podpisu 

Smlouvy. Předložením originálu bankovní záruky (záruční listiny) je podmíněn vznik nároku 

Konzultanta na jakoukoliv platbu. Bankovní záruka bude  poskytnuta na dobu min. 12 měsíců 

měsíců ode dne uzavření Smlouvy s tím, že Konzultant je povinen jeden měsíc před 

skončením platnosti záruky předložit Objednateli záruku novou s platností min. 12 měsíců. 

Uvedeným způsobem prodlužování platnosti záruky bude Konzultant postupovat po celou 

dobu výkonu činností.  Pokud  v této době nedojde k ukončení výkonu činnosti dle Smlouvy, 

je  konzultant povinen předložit Objednateli bankovní záruku na další období tak, aby splnil 

povinnost udržovat bankovní záruku dle čl. 32.1. Celku 2 Smlouvy.  Veškeré náklady spojené 

se zřízením a udržováním bankovní záruky musejí být zahrnuty v Nabídkové ceně, její 

dodatečné navyšování z titulu požadované jistoty není přípustné. Originál bankovní záruky 

bude Konzultantovi vrácen do 15 kalendářních dnů  ode dne ukončení činnosti dle Smlouvy, 

ne však dříve, než  Konzultant poskytne Objednateli  jistotu dle č. 33. Celku 2 Smlouvy.  

32.3. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku vždy v plném rozsahu. Před uplatněním plnění 

z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Konzultantovi důvod čerpání. V případě 

čerpání bankovní záruky je Konzultant povinen poskytnout Objednateli novou bankovní 

záruku - předložit novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (na 

původní výši záruky) tak, aby splnil povinnost udržovat tuto záruku v souladu s odstavcem čl. 

32.2.Celku 2 Smlouvy.  Pokud tuto povinnost Konzultant nesplní nejpozději do 14 

kalendářních dnů ode dne uplatnění práva Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy 

odstoupit.   

32.4. Bankovní záruku je Objednatel oprávněn čerpat v případech porušení povinnosti Konzultanta 

poskytovat Služby řádně, v souladu se Smlouvou, zejména :  

- Konzultant nesplní povinnost předat Objednateli bankovní záruku dle čl. 33. Celku 2 

Smlouvy   

- Konzultant nesplní povinnost předat pojistnou smlouvu a doklady o trvání pojistné 

smlouvy a  o zaplacení pojistného dle čl. 14. Celku 2 Smlouvy  nebo nesplní povinnost  

udržovat pojištění  odpovědnosti za škody v souladu s čl. 14  Celku 2 Smlouvy  

- Konzultant nesplní povinnost udržovat bankovní záruku v souladu s ust. č. 32.3. Celku 2 

Smlouvy   

- Konzultant nesplní povinnost zaplatit Objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle 

Smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu, nebo poskytnout náhradu škody 

v penězích  

- Konzultant nesplní povinnost provádět činnost dle Smlouvy řádně, za podmínek 

sjednaných Smlouvou – za porušení povinnosti řádně plnit Smlouvu se považuje 

zejména: 

 porušení závazku zpracovávat předávat zprávy dle Přílohy A Celku 3 

Smlouvy , zejména porušení závazku zpracovat a předat Objednateli včas a 

řádně Závěrečnou monitorovací zprávu 

 opakované neplnění povinností některého z expertů 
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 vznik okolností, které opravňují Objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodů 

na straně Konzultanta bez ohledu na to, zda Objednatel právo odstoupit od 

Smlouvy využil či nikoliv, zejména případ, kdy bude zahájeno insolvenční 

řízení o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem 

bude úpadek nebo hrozící úpadek Konzultanta 

 

Článek 33. ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ POSKYTNUTÍ SLUŽEB , JISTOTA ZA ZÁRUKU 

33.1. Konzultant poskytuje Objednateli záruku za řádné poskytnutí Služeb po dobu záruční lhůty. 

Počátek běhu záruční lhůty je vymezen dnem, kdy Objednatel odsouhlasí a převezme 

Závěrečnou monitorovací zprávu dle čl. 7.1.7.  Přílohy A (Rozsah služeb) Celku  3 Smlouvy. 

Záruka poskytovaná Konzultantem skončí dnem, kdy uplyne záruční lhůta poskytnutá 

Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo, ne však dříve, než budou vypořádány nároky Objednatele 

z titulu záruky poskytnuté Zhotovitelem stavby. Po dobu záruční lhůty odpovídá Konzultant 

Objednateli za to, že Služby poskytl řádně, v souladu se Smlouvou. Důkazní břemeno nese 

Konzultant. V případě, že Zhotovitel díla neuzná a neodstraní vadu reklamovanou 

Objednatelem, poskytne Konzultant Objednateli veškerou možnou součinnost při uplatňování 

příslušného nároku.  

33.2. Konzultant poskytne Objednateli za splnění povinností plynoucích ze záruky a za splnění 

dalších povinností, jejichž plnění připadá na dobu po předání Závěrečné monitorovací zprávy , 

jistotu  ve výši 100.000,- Kč.  Závazek poskytnout tuto jistotu bude zajištěn bankovní zárukou. 

Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka 

zaváže, že uspokojí Objednatele, jako oprávněného na jeho první požádání a bez námitek. 

Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky musejí být zahrnuty v 

Nabídkové ceně, její dodatečné navyšování z titulu požadované jistoty není přípustné.  

Originál bankovní záruky předloží Konzultant Objednateli spolu se Závěrečnou monitorovací 

zprávou. V případě nesplnění této povinnosti připadne Objednateli záruka poskytnutá dle čl. 

32 Celku 2 Smlouvy. Bankovní záruka  dle čl. 33.2. Celku 2 Smlouvy  bude poskytnuta na 

dobu 2 let po předání Závěrečné monitorovací zprávy. Bankovní záruku Objednatel vrátí 

Konzultantovi po odstranění vad, které byly uplatněny u Zhotovitele stavby, resp. po 

vypořádání nároků Objednatele z titulu odpovědnosti za vady v záruce poskytnuté 

Zhotovitelem stavby jiným způsobem. 

33.3. Bankovní záruku je Objednatel oprávněn čerpat v případech, kdy Konzultant poruší 

kteroukoliv z povinností plynoucích ze záruky a další povinnosti, jejichž plnění připadá na 

dobu po předání Závěrečné monitorovací zprávy Objednateli, zejména když:   

- Z důvodů na straně Konzultanta nebude Objednateli definitivně přiznána Podpora  

- Konzultant nesplní povinnost udržovat bankovní záruku v souladu s ust. čl. 33.2. Celku 2 

Smlouvy  

- Konzultant nesplní povinnost zaplatit Objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle 

Smlouvy, zejména povinnost poskytnout náhradu škody 

-   Zhotovitel neodstraní vadu, jejímuž vzniku mohl Konzultant řádným poskytnutím Služeb 

zabránit, nebo jinak neupokojí nárok Objednatele z titulu   takové vady 

-  Konzultant nesplní povinnost udržovat po celou záruční dobu pojištění odpovědnosti za 

škodu dle čl. 14 Celku 2 Smlouvy 

-  nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodů na straně 

Konzultanta bez ohledu na to, zda Objednatel právo odstoupit od Smlouvy využije či  

nikoliv, zejména  se jedná o případ, kdy bude zahájeno insolvenční řízení o úpadku a 

způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící 

úpadek Konzultanta. 
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CELEK 3 

PŘÍLOHY OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

 

 

 

PŘÍLOHA A: Rozsah služeb 

PŘÍLOHA B: Lokalizace Projektu 

PŘÍLOHA C: Harmonogram 

PŘÍLOHA D: Rozpočet 

PŘÍLOHA E: Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
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CELEK 3 

 

PŘÍLOHA A 

ROZSAH SLUŽEB 

 

 

1. Základní údaje o projektu a konečném příjemci  

1.1. Země konečného příjemce: Česká republika 

1.2. Konečný příjemce pomoci z OPŽP : Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 

1151, Mladá Boleslav, 293 22  

1.3. Popis a lokalizace Projektu: Popis a lokalizace projektu je obsažen v celku 3 Obchodních 

podmínek. Projekt, konkrétně stavba, má pak technické podmínky vymezeny projektovou 

dokumentací (vč. soupisů stavebních prací), které byly předány Konzultantovi Objednatelem.  

2. Cíl Smlouvy 

Cílem Smlouvy je řádným poskytováním Služeb Konzultantem dosáhnout realizace a 

dokončení Projektu podle podmínek Smlouvy o dílo uzavřené se Zhotovitelem a v souladu 

s Podmínkami podporovatelnosti tak, aby nedošlo ke snížení, pozastavení nebo zrušení Podpory 

a vytvářet tak předpoklady pro schválení Závěrečné monitorovací zprávy a definitivní přiznání 

Podpory. Vpředu deklarovaný cíl Smlouvy determinuje rozsah Služeb.  

3. Předpoklady a rizika 

3.1. Předpoklady pro realizaci projektu  

Předpokládá se, že Konzultant zajistí v souladu s podmínkami Smlouvy dostatek 

kvalifikovaného personálu pro plnění předmětu Smlouvy po celou dobu její platnosti.  

Předpokládá se, že Konzultant bude poskytovat Služby podle  Harmonogramu obsaženém 

v příloze C Smlouvy. Jestliže dojde k jakékoliv změně doby provádění Služeb oproti 

Harmonogramu, je Konzultant povinen Harmonogram upravit. Upravený Harmonogram rovněž 

podléhá odsouhlasení Objednatelem. 

3.2. Rizika 

Zadávací řízení na dodavatele stavebních prací se může opozdit, a proto může být posunut i 

počátek plnění Smlouvy. 

Pokud bude zrušeno zadávací řízení na dodavatele stavebních prací, může být zrušeno výběrové 

řízení na Konzultanta, pokud  dojde ke zrušení řízení na dodavatele stavebních prací po 

uzavření Smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

Termíny realizace provádění stavebních prací se mohou změnit. 

4. Rozsah činností Konzultanta  

4.1 Obecně 

Konzultant bude vystupovat jako správce stavby, jehož veškerá činnost  musí směřovat 

k zajištění cíle Smlouvy deklarovaného v Čl. 2. Přílohy A, který  tak určuje rozsah Služeb. 

V každé fázi realizace Projektu je Konzultant povinen zejména kontrolovat a dbát na 

dodržování Podmínek podporovatelnosti. Konzultant je povinen okamžitě podávat Objednateli 

zprávu v případě, že zjistí v tomto směru jakékoliv nedostatky, ev. rizika a navrhnout opatření 

k nápravě, pokud nebylo v jeho pravomoci takové opatření přijmout bez souhlasu Objednatele.  
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Konzultant se zavazuje řídit se při poskytování Služeb pokyny Objednatele. Objednatel je 

zejména oprávněn svým pokynem upřesnit nebo  zúžit či  rozšířit   rozsah a obsah činností 

prováděných Konzultantem dle Smlouvy, a to zejména v návaznosti na změnu Podmínek 

podporovatelnosti. 

Objednatel tak svým pokynem může změnit či upřesnit zejména rozsah specifických činností 

dle čl. 4.2. nebo obsah a formu i četnost zpráv vyhotovovaných dle čl. 7., apod.  

Konzultant je povinen při poskytování služeb dle Smlouvy vždy respektovat ustanovení 

Smlouvy o dílo, která se vztahují k jeho činnosti a bude povinen podle podmínek těchto 

ustanovení jednat v souladu s vymezením rozsahu zmocnění obsaženém ve Smlouvě, je však 

povinen průběžně vyhodnocovat, zda podmínky Smlouvy o dílo jsou v souladu s Podmínkami 

podporovatelnosti. Pokud zjistí rozpor nebo potřebu tyto podmínky Smlouvy o dílo doplnit, je 

Konzultant povinen dát okamžitě podněty Objednateli. Konzultant v tomto směru zejména bude 

kontrolovat, zda Podmínkám podporovatelnosti vyhovují dokumenty, které podle podmínek 

Smlouvy o dílo předkládá Zhotovitel a bude v tomto směru dávat v souladu s rozsahem 

zmocnění dle Smlouvy potřebné pokyny Zhotoviteli. 

4.2. Specifické činnosti 

Konzultant bude zajišťovat zejména následující aktivity za účelem dosažení základního cíle 

Smlouvy: 

4.2.1. Před zahájením provádění díla: 
4.2.1.1. podrobně se seznámit s příslušnými podklady pro realizaci díla, tj. zejména: projektovou 

dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, smlouvami uzavřenými Objednatelem v 

souvislosti s přípravou a realizací díla, jakož i s doklady, na které se odkazují (a to nejen 

s jejich obsahem, ale i podmínkami v nich obsaženými, součástí smlouvy o dílo s vybranými 

dodavateli jsou i zadávací podmínky pro výběr zhotovitele stavby), doklady potřebné pro 

výkon funkce koordinátora a dále se seznámí se smlouvami týkajícími se provádění díla apod.  

4.2.1.2. zpracovat a provozovat webové stránky celého projektu, které budou v prvé řadě sloužit 

k předávání informací široké veřejnosti a účastníkům výstavby, budou intuitivně a přehledně 

členěny, budou pravidelně aktualizovány (nejdéle 1x za 14 dní), bude na nich umístěna 

projektová dokumentace, harmonogramy výstavby, uzavírky a další informace investora 

výstavby nebo zúčastněných obcí. 

4.2.1.3. upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci včetně veškerých příloh a 

vyjádření dotčených orgánů a účastníku územních a stavebních řízení, 

4.2.1.4. jménem zadavatele plnit povinnosti dle § 152 odst. 3 písm. a), b), c), d), e), f) zákona 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „zákon č.183/2006 Sb.), 

4.2.1.5. organizovat předání a převzetí staveniště a místa plnění zhotovitelům jednotlivých částí 

díla (projektových částí č. 1 – č. 11), včetně vypracování zápisu o předání a převzetí 

staveniště a místa plnění a provést následně písemný záznam do stavebního deníku, Správce 

stavby bude počítat s tím, že celý skupinový projekt (11 ucelených částí) je z hlediska 

realizace rozdělen do 3 částí (A, B, C) a každou z nich bude realizovat jiný zhotovitelský 

subjekt, pokud je dále v textu používán termín zhotovitel, má se za to, že se jedná o všechny 

zhotovitelské subjekty, které byly vybrány Objednatelem k realizaci díla 

4.2.1.6. zajistit předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní 

infrastrukturu, 

4.2.1.7. kontrolovat, zda zhotovitel zavedl stavební deník a montážní deník a tento vede po celou 

dobu realizace díla v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy, zda 

zhotovitel zapsal do úvodního listu stavebního a montážního deníku předepsané (nebo 

potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení 

nezbytných pro zahájení prací na díle s tím, že se Správce na kontrolním zaměření terénu 

prováděného zhotovitelem před zahájením prací přímo účastní, 

4.2.1.8. zpracovat pro každou část díla (11 částí) harmonogram termínů kontrolních dnů (KD), které 

předloží ostatním účastníkům výstavby, autorskému dozoru projektanta, příslušnému 
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stavebnímu úřadu, příkazci a dalším orgánům. Kontrolní dny samostatně na každé části díla 

musí být organizovány zpravidla 1x za 14 dnů po celou dobu provádění díla. V rámci 

harmonogramu kontrolních dnů musí být nejméně 1 x za 3 měsíce definován navíc i tzv. 

„velký“ kontrolní den a to samostatně na částech A, B a C. 

4.2.1.9. před zahájením díla předložit zadavateli ke schválení harmonogram a platební kalendář 

postupu výstavby zpracovaný a projednaný se zhotovitelem díla.  
4.2.1.10. jako koordinátor BOZP je povinen při přípravě a realizaci díla dodržovat povinnosti dle § 18 

zákona č. 309/2006 Sb. a povinnosti uložené prováděcími předpisy,  jménem příkazce zaslat 

oznámení dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., a dále vyhotovit plán dle § 15 odst. 2 

zákona č. 309/2006 Sb., a s tímto seznámit před zahájením realizace díla příkazce a 

zhotovitele díla a zajistit další činnosti a požadavky vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích. 

4.2.1.11. Mobilizovat pracovní tým a zprovoznit kancelář v místě provádění Projektu, zúčastnit se 

pravidelných setkání s majiteli domů organizovaných ve spolupráci s obcí; 

4.2.1.12. spolupráci se Zhotovitelem zajistit písemně informování dotčených orgánů statní správy, 

ostatních dotčených organizací, dotčených vlastníků nemovitostí v bezprostřední blízkosti 

stavby, event. jiných dotčených subjektů o zahájení realizace Projektu v zákonných lhůtách, o 

časovém harmonogramu Projektu, konání kontrolních dnů stavby vč. kontaktů na jednotlivé 

kompetentní osoby stavby. 

 

4.2.2. V průběhu provádění díla: 

4.2.2.1. Zavazuje se v celém rozsahu své činnosti dodržovat podmínky poskytnutí dotace uvedené 

v rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096 vč. 

jeho změn či dodatků a bude tyto podmínky uplatňovat ve vztahu ke zhotoviteli stavby a bude 

od zhotovitele stavby vyžadovat jejich dodržování, 

4.2.2.2. provádí pravidelnou aktualizaci webových stránek projektu, 

4.2.2.3. zajišťuje a kontroluje provádění díla, a to v minimálním rozsahu nezbytném pro řádné 

provádění kontroly, nejméně však 3 x 4 hodiny týdně u každé ucelené části díla (11 částí) 

v době její realizace (do uvedených hodin nebude započten čas na dopravu na pracoviště), 

správce bude formou předem dohodnutou s objednatelem evidovat odpracované hodiny 

expertů,   

4.2.2.4. organizuje kontrolní dny, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD 

bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke schválenému 

harmonogramu postupu výstavby a platebnímu kalendáři a opatření přijatá v případě 

nedodržení harmonogramu výstavby a vyhodnocení plnění úkolů z předchozího kontrolního 

dne, 

4.2.2.5. dohlíží na dodržování veškerých bezpečnostních předpisů a provozního režimu díla, 

4.2.2.6. kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda 

zhotovitel dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy (zejména při práci s 

otevřeným ohněm) a předpisy ochrany životního prostředí a zda zhotovitel udržuje na 

staveništi a příjezdových komunikacích čistotu a pořádek (v průběhu výkopových prací, při 

provádění základových konstrukcí a veškerých zemních pracích, kontroluje provedení úklidu 

příjezdových komunikací ke staveništi během dne a zvlášť po ukončení směny každého 

jednotlivého dne), 

4.2.2.7. jako koordinátor BOZP je povinen při realizaci díla dodržovat povinnosti dle § 18 odst. 2 

zákona č. 309/2006 Sb.,  

4.2.2.8. potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště a na díle jako celku, 

4.2.2.9. odpovídá za soulad průběhu prací zejména se: 

4.2.2.9.1. smlouvou o dílo na dodávku díla (stavby), 

4.2.2.9.2. ostatními smlouvami, uzavřenými Objednatelem k předmětu díla, 

4.2.2.9.3. územním souhlasem či územním rozhodnutím 

4.2.2.9.4. stavebním povolením 
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4.2.2.9.5. projektovou dokumentací pro provádění díla (stavby), 

4.2.2.9.6. opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace díla), 

4.2.2.9.7. schváleným harmonogramem postupu výstavby, 

4.2.2.9.8. podmínkami dotačního programu OPŽP,  

4.2.2.10. zabezpečuje od zhotovitele stavby aktualizaci harmonogramu provádění díla v souvislosti se 

skutečným průběhem provádění stavebních prací, 

4.2.2.11. kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního (montážního) deníku a 

v případě zpoždění prací písemně informuje Objednatele, 

4.2.2.12. sleduje obsah stavebního (montážního) deníku a dbá na jeho řádné a každodenní vedení,  

úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis 

stavebního (montážního) deníku ukládá pro potřeby Objednatele, 

4.2.2.13. kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými 

normami a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), 

sleduje, zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se 

k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, 

4.2.2.14. upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním (montážním) deníku na nedostatky zjištěné 

v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy, 

4.2.2.15. prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu díla zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního (montážního) deníku a provádí 

fotodokumentaci těchto částí dodávek, 

4.2.2.16. kontroluje průběžná geodetická zaměření, které zhotovitel nebo geodet objednatele 

zpracovává, zda odpovídají projektové dokumentaci, kontroluje konečné verze geodetických 

zaměření, geometrické plány, dokumentaci skutečného provedení stavby, záznamy 

kamerových prohlídek, úplnost a správnost fotodokumentace, provozní příručky a další 

požadovanou dokumentací; 

4.2.2.17. dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a 

konstrukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující 

dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního (montážního) deníku, 

4.2.2.18. spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor, pokud je Objednatele pověřen, vyzývá 

autora projektu a provedení autorského dohledu, 

4.2.2.19. spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných 

vad projektové dokumentace, 

4.2.2.20. spolupracuje s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod 

při ohrožení díla živelními událostmi, 

4.2.2.21. uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu a užívání dokončeného 

díla, 

4.2.2.22. kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotoviteli, 

4.2.2.23. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro realizaci díla jsou doloženy osvědčením o 

jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního (montážního) deníku, 

4.2.2.24. do stavebního (montážního) deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které 

nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně zadavatele, zajišťuje operativní odstranění 

překážek a pokračování prací, 

4.2.2.25. projednává dodatky a změny ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a 

neprodlužují lhůtu realizace díla a nezhoršují její parametry, 

4.2.2.26. zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá k odsouhlasení 

zadavateli. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a 

představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové 

dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů díla v úrovni zpracování projektové 

dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu 

realizace díla. Návrhy Změnových listů musí být projednány na kontrolních dnech (dále jen 

„KD“). 

4.2.2.26.1. Pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů díla, zajistí Správce 

administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo se 

zhotovitelem díla a související legislativou, zejména zpracování návrhu změn 



Zadávací dokumentace k veřejné zakázce 

„Odkanalizování obcí v povodí Jizery – správce stavby “ 
Strana 23 (celkem 30) 

 

 

závazků ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek a spolupracuje se zhotovitelem na vypracování návrhu 

dodatku smlouvy o dílo.  

4.2.2.26.2. Konzutant není oprávněn odsouhlasit změnu díla, která má vliv na technické 

řešení díla nebo jeho cenu bez souhlasu Objednatele 

4.2.2.27. předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení zadavateli,  

4.2.2.28. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu 

veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci 

dokumentace dokončených částí díla, 

4.2.2.29. ohlašuje zadavateli a příslušným státním orgánům případné archeologické nálezy a navrhuje 

opatření s tím související, vede evidenci počtu hodin výkonu pracovníků provádějících 

archeologický výzkum na díle (stavbě), 

4.2.2.30. provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu soupisů 

provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady a 

faktury, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je 

způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo se zhotovitelem díla, 

4.2.2.31. provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitele díla a úplnosti oceňovacích podkladů, 

jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci k úhradě, 

4.2.2.32. provádí kontrolu právních náležitostí faktur zhotovitele stavby vyžadovaných zákonem č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména provádí kontrolu, zda 

faktura obsahuje náležitosti požadované v rámci přenesení daňové povinnosti na příjemce 

plnění dle §92a - §92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

4.2.2.33. řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré podklady pro účtování smluvních pokut v případě 

porušení smluvních závazků zhotovitele díla a účastníků výstavby, 

4.2.2.34. informuje zadavatele o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla,  

4.2.2.35. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné vyhodnocení stavby (díla) podle 

podmínek poskytovatele dotace, 

4.2.2.36. je povinen se účastnit kontrolní prohlídky díla stavebním úřadem a umožnit ve spolupráci se 

zhotovitelem díla její konání, zjednat nápravu, pokud při kontrolní prohlídce díla je tato 

uložena stavebním úřadem, 

4.2.2.37. provádí kontrolu souladu realizace s projektovou dokumentací pro provádění díla 

4.2.2.38. na základě výzvy zhotovitele stavby se zúčastní předběžné prohlídky předmětu dokončeného 

díla, 

4.2.2.39. zajistí připravenost díla (stavby) pro kolaudaci a předání díla Objednateli, 

4.2.2.40. prověří požadavky účastníků správních řízení při povolování díla a podmínek uvedených ve 

stavebním povolení. Prověří, že jsou splněný všechny požadavky dle stavebního povolení pro 

kolaudaci díla (stavby). 

4.2.2.41. Zabezpečí ve spolupráci se zhotovitelem stavby podle zápisů ve stavebním (montážním) 

deníku výpis odchylek od projektové dokumentace a zajistí doplnění projektové dokumentace 

podle skutečného provedení díla, 

4.2.2.42. sestaví se zhotoviteli časový plán předání a převzetí všech částí dokončeného díla a předloží 

ho zadavateli, bude organizovat předpřejímku díla se zhotovitelem se zpracováním soupisu 

existujících vad a nedodělků z toho důvodu aby při přejímacím řízení za účasti příkazce bylo 

shledáno malé množství vad nebo žádné 

4.2.2.43. zabezpečí účast osob určených zadavatelem na přejímacím řízení, 

4.2.2.44. zabezpečí součinnost a spolupráci s odpovědnými geodety (zákon č. 200/1994 Sb., o 

zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů), 

4.2.2.45. v průběhu stavby vypracovává zprávy o projektu v rozsahu požadovaném poskytovatelem 

dotace a na závěr vypracuje pro příkazce tzv. Závěrečnou zprávu, včetně zajištění potřebných 

dokladů pro závěrečné vyhodnocení projektu, v zastoupení Objednatele (pokud je tímto 

zastupováním pověřen) předává za Objednatele zprávy o pealizaci projektu poskytovateli 

dotace prostřednictvím informačního systému IS KP14+,  

4.2.2.46. dozoruje a kontroluje postup při dosahování fyzických a finančních indikátorů, které jsou 

definovány v monitorovacích listech poskytovatele dotace; ověřuje uznatelnost nákladů z 
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hlediska splnění podmínek pro poskytnutí pomoci z OPŽP; 

4.2.2.47. Konzultant bude účinně se zhotovitelem stavebních prací spolupracovat při jednání s 

jednotlivými majiteli nemovitostí, kteří se budou na kanalizaci či vodovod napojovat popř. 

organizovat jednání s majiteli; 

4.2.2.48. Konzultant zajistí zastupitelnost svých expertů v případě čerpání dovolené či nemoci; 

4.2.2.49. Konzultant bude organizovat pravidelné kontrolní dny týmu správce stavby s objednatelem 

(předpoklad jednou měsíčně), o jejich průběhu bude vyhotovovat zápisy; 

 

4.2.3. Při předání a převzetí díla: 

4.2.3.1. kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží Objednateli veškeré doklady připravené 

k přejímce díla, dokumentaci skutečného provedení díla, případně další potřebné doklady pro 

předání a převzetí, které jsou specifikovány v zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele a 

v technických podmínkách  

4.2.3.2. účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků a stanoví termíny pro jejich 

odstranění v souladu se smlouvou o dílo. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle 

smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel díla, 

4.2.3.3. vyhotovuje pro zadavatele podklady pro vymáhání případných smluvních pokut, příp. dalších 

sankcí v případě porušení smluvních závazků zhotovitelem díla, 

4.2.3.4. účastní se na straně příkazce ústních jednání a místních šetření spojených s kolaudací díla 

(stavby), 

4.2.3.5. účastní se závěrečné kontrolní prohlídky stavby, 

4.2.3.6. kontroluje vyklizení staveniště (místa plnění) zhotovitelem stavby, 

4.2.3.7. obstará podklady, podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu a vyřídí vydání kolaudačního 

souhlasu na užívání stavby – všech částí, 

4.2.3.8. zabezpečuje splnění všech případných podmínek vyplývajících z kolaudačního řízení. 

4.2.3.9. zpracuje podklady pro zavádění majetku (stavby) do majetkové a účetní evidence dle 

podkladů předaných příkazcem a to do 10 dnů po předání a převzetí stavby. 

 

4.2.4. Po předání a převzetí díla: 

4.2.4.1. kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí 

díla, v případě nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce 

podklady pro vyúčtování smluvní pokuty, 

4.2.4.2. v součinnosti se zadavatelem zajišťuje zhotoviteli stavby přístup k těm částem stavby, kde 

mají být odstraněny případné vady a nedodělky, 

4.2.4.3. spolupracuje při přípravě podkladů pro provedení reklamací v době 6 měsíců po dokončení 

stavby, 

4.2.4.4. odesílá reklamaci v případě zjištěných vad díla a následně kontroluje jejich odstranění 

4.2.4.5. vypracuje Závěrečnou zprávu o činnosti správce a Závěrečné vyhodnocení akce v rozsahu a 

podle pravidel poskytovatele dotace v termínu stanoveném v rozhodnutí o poskytnutí dotace 

včetně všech potřebných příloh a dokladů k definitivnímu přiznání dotace. 

4.2.4.6. Dle dohody smluvních stran v případě, že při realizaci stavby dojde ke změně rozsahu 

předmětu plnění Zhotovitele či termínů realizace sjednaných Smlouvou o dílo do 10 %, nemá 

Konzultant nárok na změnu smluvních podmínek, zejména na navýšení Ceny služeb. 

 

4.3.  Řízení projektu 

4.3.1 Odpovědné osoby 

Osobou přímo odpovědnou za realizaci projektu je Objednatel. Objednatel jmenuje svého 

zástupce  pro provádění projektu (dále Zástupce objednatele ), který zastupuje Objednatele a 

jedná jeho jménem ve všech fázích realizace Projektu. Zástupce objednatele  kontroluje 

činnost Konzultanta a vydává v případě potřeby výkonné příkazy pro Konzultanta, kterými 

může usměrňovat nebo měnit jeho činnost nebo průběh realizace projektu. Konzultant musí 



Zadávací dokumentace k veřejné zakázce 

„Odkanalizování obcí v povodí Jizery – správce stavby “ 
Strana 25 (celkem 30) 

 

 

tyto příkazy respektovat. Výkonné příkazy musí být datovány a číslovány v posloupnosti, ve 

které budou vydány a musí být Konzultantovi předávány poštou, faxem, e-mailem nebo proti 

podpisu. 

Konzultant je povinen bezodkladně písemně informovat Objednatele, pokud při poskytování  

Služeb zjistí skutečnosti, které by měly za následek porušení Podmínek podporovatelnosti 

nebo nedbalé plnění povinností Zhotovitelem.  

4.3.2 Součinnost Objednatele  

Kromě Výchozích podkladů Objednatel poskytne Konzultantovi pro plnění jeho povinností 

jednu prostou kopii podkladů a dokladů potřebných k poskytování Služeb, a to tak, jak je bude 

mít k dispozici, zejména: 

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

- Smlouvu uzavřenou se Státním fondem životního prostředí, pokud její uzavření bude 

relevantní  

- Smlouvu o dílo podepsanou se Zhotovitelem   

- Zadávací dokumentaci pro výběr Zhotovitele stavby v elektronické podobě 

- Jedno tištěné vyhotovení dokumentace pro provedení stavby pro každou část stavby  

- Kontakty na odpovědné osoby poskytovatele dotace a přístupové informace do IS 
KP14+, pokud je bude Konzultant pro svou činnost potřebovat, 

Konzultant je povinen zachovávat důvěrnost, týkající se skutečností získaných nebo zjištěných 

v průběhu plnění Smlouvy, a nesdělovat je třetím stranám kromě případů, kde to Předpisy 

OPŽP vyžadují. Třetími stranami se rozumí osoby jiné, než je Objednatel, SFŽP, MŽP, 

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), ÚHOS a event. orgány EU. 

 

5. Místo a doba plnění  

5.1 Místo plnění: 

Veškeré činnosti Konzultanta v rámci plnění Smlouvy budou prováděny v rámci České 

republiky, a to v místě realizace Projektu na území okresu Mladá Boleslav, event. v místě, 

které pokynem  určí Objednatel. U mezinárodních expertů bude doba a náklady na cesty ze 

zemí expertů do České republiky a nazpátek zahrnuta do  denních  sazeb expertů.  

5.2 Doba plnění: 
Zahájení služeb: Den následující po dni  doručení písemné výzvy  Objednatele k zahájení 

plnění Smlouvy Konzultantovi. Konzultant bere na vědomí, že výzva  k zahájení plnění 

Smlouvy  může být vázána na vydání „Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace“ a uzavření 

„Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 

programu Životní prostředí“ mezi zadavatelem a Státním fondem životního prostředí ČR. 

Objednatel  je oprávněn Smlouvu vypovědět, pokud podporu nezíská. 

Závazek založený Smlouvou se považuje za splněný vydáním rozhodnutím MŽP o 

definitivním přiznání Podpory, ať již se tento úkon příslušného orgánu bude nazývat jakkoliv. 

Do doby vydání tohoto rozhodnutí je Konzultant povinen plnit pokyny Objednatele na 

provádění Služeb – zejména pokud jde o zajištění či vypracování dodatečných dokumentů či 

předání dalších informací požadovaných příslušným orgánem pro účely definitivního  

rozhodnutí o Podpoře.  

Objednatel předpokládá, že stavební práce na jednotlivých projektech budou zahájeny na 

počátku 03 2020 a ukončeny na konci 05 2022 s možným prodloužením dle čl. 4.2.4.6. 

Objednatel nepředpokládá zahájení stavebních prací na všech jedenácti částech projektu 

najednou. Pokud by nastala situace, že stavební práce na jednotlivých projektech budou 
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zahájeny před podpisem Smlouvy mezi oběma smluvními stranami, vyhrazuje si Objednatel 

právo požadovat provedení činností označených v této Smlouvě jako „Před zahájením 

provádění díla“ až po zahájení a v průběhu provádění stavebních prací na jednotlivých 

projektech. Současně si případně Objednatel vyhrazuje i právo fakturovat pouze skutečně 

odvedené práce Konzultanta, tj. nefakturovat práci, kterou Konzultant prokazatelně neodvedl, 

tj. například pokud začal vykonávat činnosti spojené s kontrolou provádění stavebních prací 

až po určitě době od zahájení stavby. 

6. Požadavky na Konzultanta 

6.1. Po celou dobu trvání Smlouvy musí mít Konzultant k dispozici dostatek odborného personálu 

tak, aby byl schopen plnit požadavky spojené s realizací celého Projektu a se splněním výše 

deklarovaného cíle Smlouvy. Personál Konzultanta musí mít dostatečné znalosti právních 

předpisů platných v ČR a EU a relevantních technických předpisů platných v ČR a EU. 

Personál Konzultanta se musí rovněž dokonale seznámit se všemi výchozími dokumenty 

projektu před zahájením plnění Smlouvy o dílo, zejména se zadávací dokumentací pro výběr 

zhotovitele stavby  . 

Konzultant musí mít po celou dobu plnění Smlouvy k dispozici zejména níže uvedené Klíčové 

experty, kteří musí splňovat po celou dobu trvání Smlouvy požadavky na vzdělání a odbornou 

způsobilost tak, jak je Konzultant doložil v Nabídce. Kumulace pozic uvedených u jednotlivých 

Klíčových expertů v jedné osobě je nepřípustná. Konzultant musí mít po celou dobu plnění 

Smlouvy rovněž k dispozici Pomocné (neklíčové) experty, které uvedl v Nabídce.  

Každou změnu v osobě Klíčového experta nebo experta z řad Pomocných expertů je Konzultant 

povinen odsouhlasit s Objednatelem. Bez souhlasu Objednatele tato změna není možná.  

Vedoucí týmu nebo jeho zástupce  bude v pravidelném spojení s Objednatelem a bude mu 

kdykoliv k dispozici. Kromě podávání pravidelných standardních zpráv a zpracování 

požadovaných dokumentů bude po uzavření Smlouvy  Konzultantem  vypracován a předložen  

Zástupci objednatele k odsouhlasení  program kontrolních dnů a pravidelných konzultačních 

zasedání personálu Konzultanta a  Zástupce objednatele . Tato zasedání budou sloužit k řešení 

skutečností a problémů zjištěných v předchozích fázích provádění Projektu, které by mohly mít 

vliv na provádění Projektu nebo jeho okolí (konflikty s veřejnou dopravou, inženýrskými sítěmi 

apod.) nebo záležitosti spojené s pokračováním provádění stavebních prací. 

Všichni experti musí být nezávislí a bez konfliktu zájmů v odpovědnostech jim svěřených. Jako 

experti nesmí být angažováni žádní úředníci a další zaměstnanci veřejné správy České 

republiky. 

6.2 Experti 

6.2.1 Klíčoví experti 

Všichni experti, kteří mají rozhodující roli při plnění  Smlouvy, se označují jako klíčoví 

experti: 

- hlavní manažer  (vedoucí týmu) – vede a koordinuje celý tým správce stavby, odpovídá 

Objednateli za splnění předmětu smlouvy, organizuje kontrolní dny stavby a kontrolní 

dny týmu správce stavby, odpovídá za funkci webových stránek projektu,  

- senior – expert   pro oblast kanalizace a vodovodu -  technický dozor stavebníka  

6.2.2 Pomocní (neklíčoví) experti 

Konzultant zajistí pro provádění Projektu tyto další experty: 

- expert pro rozpočtování a oceňování staveb, dokumentace pro provedení stavby a 

výrobní dokumentace 

-- expert požární ochrany, rizik a životního prostředí  
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- expert elektro + ASŘTP 

- expert kontroly jakosti  

- finanční expert 

- právní expert 

-  koordinátor BOZP -  koordinátor bezpečnosti a zdraví při práci dle  zák. 309/2006 Sb. - 

bude přítomen po dobu realizační fáze projektu tak, že mimo ostatní činnosti 

koordinátora BOZP  bude provádět na každé části stavby kontrolu alespoň jednou týdně. 

6.3. Umístění kanceláře, vybavení poskytnuté třetí osobou  

Objednatel zajistí v rámci smluv se Zhotoviteli stavebních prací kancelář v rámci zařízení 

staveniště. Kancelář bude vybavena nezbytně nutným kancelářským nábytkem a vytápěním.   

6.4. Vybavení zajišťované Konzultantem  

Zajištění veškerého potřebného vybavení s výjimkou vybavení poskytovaného Zhotovitelem 

v rámci zařízení staveniště, je věcí Konzultanta. 

Konzultant bude disponovat min vybavením, které uvedl v Nabídce, bude mít k dispozici 

počítačové vybavení expertů vč. připojení na internet, fotoaparáty, nivelační přístroj apod., 

zajistí stálou kancelář týmu správce stavby v místě realizace projektu, kde bude možné mimo 

jiných činností Konzultanta realizovat kontrolní dny týmu správce stavby.  

Konzultant si zajistí příslušné právní předpisy a technické normy související s realizací projektu 

a potřebné překlady materiálů v cizím jazyce. 

7. Zprávy 

7.1 Požadavky na vyhotovování zpráv 

Nebude-li pokynem Objednatele či Podmínkami podporovatelnosti stanoveno jinak, bude  

Konzultant vyhotovovat   tyto zprávy:  

1. Úvodní zpráva  

2. Průběžná tříměsíční zpráva o postupu prací  Zhotovitele  

3. Průběžné monitorovací zprávy pro SFŽP v četnosti určené poskytovatelem dotace 

4. Závěrečná zpráva o činnosti Konzultanta 

5. Další dílčí zprávy  

7.  Závěrečná zpráva  o vyhodnocení realizace Projektu v rozsahu určeném poskytovatelem 

podpory 

7.1.1 Úvodní zpráva 

Úvodní zprávu vypracuje Konzultant nejpozději do 28 dnů po zahájení plnění Smlouvy poté, co 

se podrobně seznámí se stavem implementace projektu (tj. příslušnými stavebními povoleními, 

smlouvami se zhotoviteli a jejich podrobnými pracovními plány (budou-li v této době uzavřeny 

a k dispozici). 

 Součástí Úvodní zprávy bude zejména: 

- hodnocení výše uvedených skutečností v Příloze A  

- základní organizace týmu Konzultanta 

- komunikační systém předávání a přejímání informací (definování odesílatelů a příjemců 

zpráv, druhy a toky informačních zpráv, vazby (vč. časových) mezi odesílateli, příjemci, 

druhy a formami zpráv (standardní rozsah min. dle doporučených standardů ČKAIT, 

metodické řady DOS M) 
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- systém změnového řízení a změnové služby (standardní rozsah min.dle doporučených 

standardů ČKAIT, metodické řady DOS M) 

- administrativní procedury technické a finanční kontroly 

- metodologie pro monitorování a ověřování výsledků (verifikace měření odvedených 

prací) 

7.1.2 Průběžná tříměsíční zpráva o postupu prací (dále Průběžná tříměsíční zpráva)  

Průběžné tříměsíční zprávy budou vypracovány do 10. dnů od konce příslušného tříměsíčního 

období, kterého se týkají. Tyto zprávy popíší realizované práce na stavbě a činnost Konzultanta, 

případné problémy a potíže, resp. rizika při realizaci Projektu a prognózu dalšího postupu. 

V přehledné podobě (tabulce) poskytnou i souhrn prací realizovaných na stavbě (v jednotkách a 

popřípadě i procentech podle soupisu prací a dodávek) a souhrn činnosti expertů Konzultanta 

(pracovní dny).  

Tyto zprávy budou obsahovat min. tyto údaje: 

- detailní popis postupu prací, změn prací, přípravy stavenišť a jejich stavu atd.; 

- stav financování projektu, obdržených faktur a jejich financování; 

- popis činností Zhotovitele a jeho vybavení (stroje a zařízení); 

- činnosti plánované pro nejbližší období (příští měsíc) a porovnání plánu se skutečností za 

minulé období 

- otázky ochrany bezpečnosti prací a ochrany zdraví včetně ochrany životního prostředí; 

- zprávu o dodržení jakosti; 

- výsledky testů a měření budou-li prováděny  

- problémy, které se vyskytly; 

- rekapitulaci vydaných opatření Zástupce objednatele ; 

- aktualizace dle bodu 7.1. 5  

 Konzultant zajistí, aby tříměsíční zprávy Zhotovitele obsahovaly minimálně tato údaje: 

- diagramy a podrobné popisy postupu prací; 

- srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých událostech a 

okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení v souladu se Smlouvou o dílo  a o 

opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání zpoždění; 

- fotografie ukazující postup prací na staveništi; 

- seznam veškerých změn; 

- bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv  nehodách a činnostech 

vztahujících se k aspektům ochrany životního prostředí a propagační a informační 

činnosti; 

- kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledky testů a certifikátů materiálů; 

 

7.1.3 Průběžná monitorovací zpráva pro SFŽP (dále Průběžná monitorovací zpráva) 

Průběžné monitorovací zprávy budou předávány Objednateli v časových intervalech, které 

budou určeny dle podmínek SFZP. Obsah průběžných monitorovacích zpráv musí být vždy 

v souladu s Podmínkami podporovatelnosti.  
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Nebude-li vyplývat z Podmínek podporovatelnosti něco jiného, budou Průběžné monitorovací 

zprávy vypracovány do 10 dnů po skončení příslušného období a budou stručně charakterizovat 

činnost Konzultanta ve vazbě postup stavebních prací. Každá zpráva bude obsahovat precizní 

stanovení postupu prací za minulé období a stavu jejich financování a jejich vztahu k datu 

zahájení prací a jejich očekávanému ukončení. 

Nebude-li vyplývat z Podmínek podporovatelnosti jinak, budou Průběžné monitorovací zprávy 

zpracovány pro využití v informačním systému IS KP14+ s tímto dalším obsahem:  

 Monitorovací zprávy by měly obsahovat zejména: 

- souhrn zprávy zhruba na jednu nebo více stran textu, který bude charakterizovat hlavní 

skutečnosti plnění Smlouvy a uskutečněných prací za uplynulé období; 

- rekapitulaci nasazení personálu Zhotovitele a Konzultanta; 

- detailní popis postupu prací včetně schválených prováděcích projektů, změn prací, 

přípravy stavenišť a jejich stavu, kontroly postupu prací a záznamu povětrnostních 

podmínek. Tento popis by měl co nejvíce využít předepsaných hodnotících schémat a 

tabulek; 

- popis činnosti Zhotovitele a jeho vybavení (stroje a zařízení); 

- činnosti plánované pro další období, za něž se bude vystavovat příští monitorovací zpráva 

a porovnání plánu se skutečností za období, za které byla vystavena předchozí 

monitorovací zpráva; 

- zprávu o dodržení jakosti – přejímky a zkoušky zařízení a materiálů před a po jejich 

zpracováním nebo montáží; 

- otázky ochrany bezpečnosti práce a ochrany zdraví včetně ochrany životního prostředí, 

- stav financování projektu, obdržených faktur a jejich potvrzování; 

- rekapitulaci příkazů a dalších opatření vydaných Konzultantem a Objednatelem ; 

- rekapitulace veškerých změn vč. změn uvedených v aktuálních zprávách 

- rekapitulaci plnění monitorovacích ukazatelů uvedených v rozhodnutí o poskytnutí 

dotace  

7.1.4 Závěrečná zpráva o činnosti Konzultanta 

Konzultant musí rovněž zpracovat závěrečnou zprávu o své činnosti a předat ji Objednateli   

spolu se závěrečným vyúčtováním. 

V závěrečné zprávě o činnosti Konzultanta bude stručně, avšak vyčerpávajícím způsobem 

prezentován souhrn Projektu a jakékoliv zkušenosti, které by měl Objednatel využít při realizaci 

obdobných projektů v budoucím období, společně s kritickou studií případných větších 

problémů, které se objevily během plnění Smlouvy. Zpráva bude rovněž obsahovat 

přinejmenším přehled o postupu realizace Projektu a celkovou finanční situaci Projektu po jeho 

dokončení včetně finanční analýzy Projektu.   

7.1.5 Další dílčí zprávy: 

Konzultant  předá Objednateli: 

a) před zahájením prací dle Smlouvy o dílo  Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, vznikne-li povinnost tento plán zpracovat dle ust. § 15 odst. 2 Zák.č. 309/2006 

Sb. v platném znění.  

  

7.1.6. Závěrečná monitorovací zpráva o vyhodnocení realizace Projektu pro Státní fond 

životního prostředí ( dále Závěrečná monitorovací zpráva) 
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Závěrečnou monitorovací zprávu se Konzultant zavazuje řádně zpracovat a předat Objednateli 

v termínu vyplývajícím z Podmínek podporovatelnosti, který bude event. upřesněn pokynem 

Objednatele. Závěrečnou monitorovací zprávu je Konzultant povinen vyhotovit s náležitostmi 

vyplývajícími z Podmínek podporovatelnosti, event. z pokynů Objednatele, zejména k ní musí 

být doloženy doklady pro vyhodnocení Podpory dle požadavků poskytovatele podpory. 

Podmínkou pro převzetí této zprávy Objednatelem je její předchozí odsouhlasení ze strany 

Objednatele. Toto odsouhlasení nezbavuje Konzultanta za ev. vady této zprávy, zejména za 

nesoulad s Podmínkami podporovatelnosti.  

 

7.2 Předávání a schvalování zpráv: 

Všechny zprávy budou předávány Objednateli na následující adresu  

 Zástupce objednatele   Ing. Tomáš Žitný, Ing. Miloš Kafluk 

 Adresa:   Čechova 1151, Mladá Boleslav 293 22 Mladá Boleslav 

 Tel:    326 376 111 

 e-mail:    tzitny@vakmb.cz, mkafluk@vakmb.cz 

  

Všechny požadované zprávy budou vypracovány v tištěné podobě v češtině každá ve dvou 

vyhotoveních (originál a kopie). Každá zpráva bude předána rovněž v elektronické verzi na CD 

nosiči (MS Office). 

Všechny zprávy musí být odsouhlaseny Objednatelem.  
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