

Odkanalizování obcí v povodí Jizery

ROZPOČET

Dodavatel doplňuje údaje do buněk podbarvených modrou barvou!				Činnosti před zahájením provádění díla											
Členové týmu správce stavby	Jméno člena týmu	Požadavek zadavatele		1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc	9. měsíc	10. měsíc	11. měsíc	
		Min. požadovaný rozsah	Měsíční paušál v Kč/hod. bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH
Klíčoví experti															
Hlavní manažer (vedoucí týmu)	Mazač	2dny/týden.	1 000	66 940	66 940	66 940	66 940	66 940	66 940	66 940	66 940	66 940	66 940	66 940	
Senior expert TDI - pro část A stavby	Lechner	3x 4 hodiny/týden	900	0	120483	120483	120483	120483	120483	120483	120483	120483	120483	120483	
Senior expert TDI - pro část B stavby	Mucha	3x 4 hodiny/týden	900	0	90360	90360	90360	90360	90360	150624	150624	150624	150624	150624	
Senior expert TDI - pro část C stavby	Bouma	3x 4 hodiny/týden	900	0	90360	90360	90360	90360	90360	120483	120483	120483	120483	120483	
Koordinátor BOZP, pro všechny části	Šulc	2dny/týden.	875	58572,5	58572,5	58572,5	58572,5	58572,5	58572,5	58572,5	58572,5	58572,5	58572,5	58572,5	
Pomocní experti															
Rozpočtář (pro všechny části)	Pukl	8 hod/měsíc	862,5	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	
Expert PO a ŽP (pro všechny části)	Brodecká	8 hod/3 měsíce	862,5	0	0	6900	0	0	6900	0	0	6900	0	0	
Expert elektro a ASŘP (pro všechny části)	Malík	8 hod/3 měsíce	862,5	0	0	6900	0	0	6900	0	0	6900	0	0	
Expert kontroly jakosti	Medek	8 hod/měsíc	862,5	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	
Finanční expert	Řeháková	8 hod/3 měsíce	862,5	0	0	6900	0	0	6900	0	0	6900	0	0	
Právní expert	Šumanská	8 hod/3 měsíce	862,5	0	0	6900	0	0	6900	0	0	6900	0	0	
Cena celkem bez DPH															
Cena celkem vč. DPH															

Poznámka:

1. Minimální požadovaný rozsah vychází z předpokladu a zkušeností zadavatele, technické podmínky provádění stavby však mohou vyžadovat vyšší rozsah požadovaných služeb. V měsíčním paušálu dodavatel zohlední dle svých zkušeností a odborně
2. Požadavek na přítomnost senior expertů TDI je stanoven na 3x 4 hodiny týdně u každého podprojektu (u každého z 11 podprojektů). Jednotlivé podprojekty však zahajují v různých časech a uvedený požadavek představuje průměrnou hodnotu, při
3. Bude-li kontrola provádění jednotlivých podprojektů vyžadovat přítomnost dalších osob v týmu správce stavby, zahrne dodavatel náklady na ně do měsíční sazby senior experta TDI v příslušné části stavby.
4. Pokud v některém měsíci realizace nebude dle dodavatele potřebná činnost určitého pomocného člena týmu správce stavby, lze v příslušném měsíci ocenit náklady na tohoto člena nulovou sazbou.
5. Minimální požadovaný rozsah nezahrnuje dobu trvání a přítomnosti potřebných expertů na velkých kontrolních dnech stavby. Tyto náklady zahrne dodavatel do měsíčního paušálu seniorexpertů TDI, případně jiných expertů členů týmů správce si
6. Doba trvání kontrolního dne se pro účely stanovení nabídkové ceny počítá v délce 6 hod případně "velkého" kontrolního dne. Zadavatel má právo vyžádat si přítomnost kteréhokoliv experta na kontrolním dnu.

Činnosti v průběhu provádění díla																	Činnosti po předání a převzetí díla	
12. měsíc	13. měsíc	14. měsíc	15. měsíc	16. měsíc	17. měsíc	18. měsíc	19. měsíc	20. měsíc	21. měsíc	22. měsíc	23. měsíc	24. měsíc	25. měsíc	26. měsíc	27. měsíc	28. měsíc	29. měsíc	celková cena experta
cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč bez DPH	cena Kč
66 940	66 940	66 940	66 940	66 940	66 940	66 940	66 940	66 940	66 940	66 940	66 940	66 940	66 940	66 940	66 940	66 940	66 940	1 941 260,00 Kč
120483	120483	120483	120483	120483	120483	120483	120483	120483	120483	120483	120483	90360	90360	90360	90360	90360	0	3 102 426,00 Kč
150624	150624	150624	150624	150624	150624	150624	150624	150624	150624	150624	150624	150624	90360	90360	90360	90360	0	3 524 472,00 Kč
120483	120483	120483	120483	120483	120483	120483	120483	120483	120483	120483	120483	90360	90360	90360	90360	90360	0	2 951 811,00 Kč
58572,5	58572,5	58572,5	58572,5	58572,5	58572,5	58572,5	58572,5	58572,5	58572,5	58572,5	58572,5	58572,5	58572,5	58572,5	58572,5	58572,5	58572,5	1 698 602,50 Kč
6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	200 100,00 Kč
6900	0	0	6900	0	0	6900	0	0	6900	0	0	6900	0	0	6900	0	0	62 100,00 Kč
6900	0	0	6900	0	0	6900	0	0	6900	0	0	6900	0	0	6900	0	0	62 100,00 Kč
6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	200 100,00 Kč
6900	0	0	6900	0	0	6900	0	0	6900	0	0	6900	0	0	6900	0	0	62 100,00 Kč
6900	0	0	6900	0	0	6900	0	0	6900	0	0	6900	0	0	6900	0	0	62 100,00 Kč
																	13 867 171,50 Kč	
																	16 779 277,51 Kč	

ých znalostí nutnost zvýšení minimálního rozsahu přítomnosti senior expertů či dalších expertů v průběhu provádění díla. íčemž v některých částech stavby může přítomnost senior experta TDI vyžadovat i jiný potřebný čas přítomnosti na stavbě.

tavby, jejichž přítomnost pokládá na kontrolních dnech za nezbytnou.