
 

Město  Nové Město nad Metují 

Se sídlem:   náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 

Zastoupené:   starostou Petrem Hablem 

IČO:   00272876 

DIČ:    CZ00272876 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   19-927551/0100 

 

jako objednatel, na straně jedné 

a 

 

S atelier s.r.o. 

Se sídlem:   Palackého 920, 547 01 Náchod 

Zastoupený:   jednatelem Ing. Tomášem Šubertem 

IČ:    28778626 

DIČ:   CZ28778626 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   43-5666230227/0100 

 

 

jako zhotovitel, na straně druhé 

 

uzavírají dnešního dne tuto 

 

SMLOUVU O DÍLO 
 

uzavřenou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování díla: 

„Projektová dokumentace – Modernizace ZŠ Malecí  

v Novém Městě nad Metují“ 
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I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo: 

1.1. Zhotovitel vypracuje pro objednatele projektovou dokumentaci pro stavební povolení 

v podrobnostech pro provedení stavby na akci „Modernizace ZŠ Malecí v Novém Městě 

nad Metují“ (dále PD) pozemcích st. p. č. 2165 a p. p. č. 561/1 k. ú. dle KN Nové Město 

nad Metují, a to včetně výkazu výměr a rozpočtu v požadovaném členění na objekty. PD 

bude zpracována dle požadavků a předaných podkladů objednatele předaných v zadávací 

dokumentaci ze dne 01.02.2022 a dále s nabídkou zhotovitele ze dne 15.2. 2022. PD bude 

vyhovovat ustanovením zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), bude obsahovat veškeré 

náležitosti podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. PD bude obsahovat 

veškeré náležitosti, především výkresovou a textovou část stavby s technickými údaji 

zpracovanými v podrobnostech pro tento stupeň projektu obvyklých tak, aby mohla být 

použita pro vydání stavebního povolení příslušným stavebním úřadem, a aby podle ní 

mohla být provedena stavba. Součástí PD bude i položkový rozpočet s výkazem výměr 

stavebně montážních prací a dodávek v cenách URS pro jednotlivé etapy výstavby. 

1.2. Zhotovitel zajistí doklady, souhlasy a stanoviska veřejnoprávních orgánů, organizací 

a účastníků řízení potřebných pro vydání stavebního povolení (dále jen „doklady 

k povolení“) bez omezujících podmínek. 

1.3. Předmětem smlouvy je také dopracování případných připomínek a podmínek dotčených 

orgánů. 

1.4. V případě realizace stavby se zhotovitel zavazuje vykonávat autorský dozor při realizaci 

stavby. Rozsah tohoto dozoru bude stanoven před započetím stavby vlastní příkazní 

smlouvou. Cena za autorský dozor bude v souladu s předloženou cenovou nabídkou 

ze dne 15.2. 2022. 

1.5. Objednatel požaduje konání schůzek pro kontrolu rozpracované projektové dokumentace, 

a to v rozsahu min. 1 x za měsíc, případně dle domluvy s objednatelem. Schůzky se budou 

konat v sídle objednatele. Datum a čas konání stanoví objednatel. Zhotovitel dokumentace 

bude spolupracovat s Oddělením rozvoje města, městským architektem a příslušnými 

zástupci základní školy. Z konání schůzek bude zhotovitel zpracovávat zápisy z jednání, 

které odešle elektronickou poštou objednateli nejdéle do 3 pracovních dní po konání 

jednotlivých schůzek 



3 

 

1.6. Obsah a členění PD je uveden v příloze č. 2 této smlouvy o dílo 

1.7. Zhotovitel se zavazuje upravit projektovou dokumentaci tak, aby splňovala podmínky 

dotačních programů, ve kterých se objednatel bude ucházet o dotaci, a to například – 

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) či dotačních programů 

Ministerstva pro místní rozvoj. O vyhlášení relevantní výzvy v rámci dotačního programu 

bude objednavatel zhotovitele včas informovat. 

II. ZASTUPOVÁNÍ 

2.1. Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje  

objednatele:  

- ve věcech smluvních:  Petr Hable – starosta města  

tel. 491 419 601, hable@novemestonm.cz 

- ve věcech technických:  Ing. Simona Vojnarová, vedoucí Oddělení rozvoje města  

tel. 733 133 293, vojnarova@novemestonm.cz 

Bc. Alena Čečetková, investiční technik Oddělení rozvoje 

města, tel. 731 658 052, cecetkova@novemestonm.cz  

zhotovitele: 

- ve věcech smluvních:  ◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼ 

tel. ◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼,  email: ◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼ 

- ve věcech technických:  ◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼ 

tel ◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼, email: ◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼ 

 

III. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Předání projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení 

stavby včetně soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtem: 

1. PD Pavilon II. stupeň       15.08. 2022 

2. PD rozvody vody a elektroinstalací ve zbývající části školy  30.10. 2022 

3. PD Stravovací pavilon       30.10. 2022 

mailto:hable@novemestonm.cz
mailto:vojnarova@novemestonm.cz
mailto:cecetkova@novemestonm.cz
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3.2 Podmínkou pro splnění termínu plnění je odsouhlasení rozpracovaného díla ze strany 

objednatele min. 10 dní předem a konání kontrolních schůzek dle bodu 1.5 této smlouvy 

v průběhu zpracovávání předmětu smlouvy. 

3.3 Objednatel si vyhrazuje možnost posunů smlouvou stanovených termínů zahájení 

a dokončení plnění předmětu smlouvy s ohledem na své provozní, organizační potřeby. 

3.4 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem. V tomto případě se 

objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené 

ve zkráceném termínu převzít. 

3.5 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém budou uvedeny 

případné vady a nedodělky předávaného díla a stanoven termín pro jejich odstranění. 

Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude ukončeno odstraněním veškerých vad 

a nedodělků. 

3.6 Objednatel si vyhrazuje právo dílo nepřevzít v případě, že nebude obsahovat veškeré touto 

smlouvou sjednané náležitosti. 

IV. CENA DÍLA 

4.1. Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v čl. I této smlouvy byla stanovena dohodou 

v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 15.2. 2022. 

 

1. PD – Modernizace budovy – pavilon II. stupeň     172 400,00 Kč 

Rozpočet a výkaz výměr          39 200,00 Kč 

Inženýrská činnost             2 479,34 Kč 

2. PD – Rozvody vody a elektroinstalací ve zbývající části školy   223 400,00 Kč 

Rozpočet a výkaz výměr          38 700,00 Kč 

Inženýrská činnost             1 652,90 Kč 

3. PD – Modernizace budovy – stravovací pavilon       58 000,00 Kč 

Rozpočet a výkaz výměr          18 200,00Kč 

Inženýrská činnost             2 479,34 Kč 

Celková cena díla bez DPH        556 511,58 Kč 

DPH           116 867,42 Kč 

Celková cena díla včetně DPH       673 379,00 Kč 
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4.2. Cena díla je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. 

Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou daňového zákona 

a sazeb DPH se promítne do celkové ceny díla včetně DPH. 

4.3. Pokud se sníží množství odvedené práce a dodávek oproti zadanému objemu, sníží se 

cena díla o cenu prací a dodávek, jež nebyly provedeny.  

4.4. Práce, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla, a objednatel na jejich 

provedení trvá nebo s jejich provedením souhlasí, budou smluvními stranami posuzovány 

jako vícepráce. Tyto práce budou písemně zaznamenány a oběma smluvními stranami 

předem odsouhlaseny a následně oceněny. Na vícepráce, respektive méněpráce, bude 

uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo. 

4.5. Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny díla, jestliže neoznámí nutnost jejího 

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do tří dnů poté, kdy se ukázalo, že je 

překročení ceny nevyhnutelné. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY  

5.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvenou cenu za splnění předmětu smlouvy 

podle článku č. IV. 

5.2. Objednatel neposkytuje zálohu na úhradu smluvní ceny za provedení díla. 

5.3. Platby budou provedeny výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

5.4. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty. 

5.5. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s právními předpisy, touto smlouvou 

a zvyklostmi. 

5.6. Smluvní strany se dohodly, že provedené práce budou fakturovány k termínu předání 

a převzetí dokončeného díla za jednotlivé objekty včetně provedené inženýrské činnosti 

a zajištění všech potřebných vyjádření, a to na základě odsouhlaseného protokolu 

o předání a převzetí díla. Faktura (daňový doklad), která neobsahuje potvrzený protokol 

o předání a převzetí díla je neplatná. Fakturaci je možné provést i na základě jednoho 

daňového dokladu vystaveného po dokončení celého díla. Podmínkou pro vystavení faktury 
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je odsouhlasení rozpracované projektové dokumentace minimálně 10 dnů předem 

a potvrzený předávací protokol zadavatelem. 

5.7. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy, touto 

smlouvou a zvyklostmi: 

- obchodní jméno, IČO, DIČ zhotovitele 

- obchodní jméno, IČO, DIČ objednatele, 

- označení a faktury, 

- číslo faktury, 

- číslo smlouvy, 

- den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti, 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 

- cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, vyčíslení DPH a cenu díla včetně DPH, 

- razítko a podpis oprávněné osoby, 

- předávací protokol, 

- faktura bude označena názvem akce: „PD - Modernizace ZŠ Malecí v Novém Městě nad 

Metují 

5.8. Faktura do výše 80 % nabídkové ceny bude vystavena po odevzdání projektové 

dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provedení stavby včetně soupisů 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtem za jednotlivé objekty. Faktura 

na zbývajících 20% nabídkové ceny bude vystavena po nabytí právní moci stavebního 

povolení vydaného příslušným stavebním úřadem a po jeho předání zadavateli. 

5.9. Faktury jsou splatné ve lhůtě 21 dnů od doručení do sídla objednatele. 

5.10. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít 

jiné vady, včetně vad týkajících se příloh, je objednatel oprávněn ji do pěti pracovních dnů 

od doručení vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti 

a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele. 

5.11. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách 

České daňové správy, je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele. 

VI. DODACÍ PODMÍNKY 

6.1. Předmět této smlouvy o dílo bude zpracován s využitím výpočetní techniky v elektronické 

podobě, která bude objednateli odevzdána v jednom vyhotovení na CD. 
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6.2. Předmět této smlouvy o dílo bude splněn osobním převzetím objednatele v 7 vyhotovení 

v tiskovém (grafickém) provedení a v 1 vyhotovení na digitálním nosiči v elektronické 

podobě projektu. Dílo bude předáno v sídle objednatele na základě podepsání protokolu 

o předání a převzetí. 

6.3. Každé vyhotovení projektové dokumentace bude současně obsahovat kopie stanovisek 

dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. 

6.4. CD bude obsahovat kompletní dílo včetně výkazu výměr a rozpočtu a vyjádření 

(naskenována) a bude vlepeno na vnitřní stranu hlavních desek DSP u paré č.3. Paré č. 1 - 

4 budou autorizována zhotovitelem projektové dokumentace ke stavebnímu povolení 

s autorizací v oboru pozemní stavby, ostatní paré budou autorizována na vrchní straně 

desek. Textové části budou zpracovány ve formátech WORD a PDF, výkresy ve formátu 

PDF, DWG, DGN, výkaz výměr a rozpočet ve formátu EXCEL a PDF. Originály vyjádření 

budou v paré č. 1, v ostatních paré budou kopie. Rozpočet bude doložen v paré č.1 a 2. 

Výkazy výměr budou v paré č. 1-7. 

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

7.1. Odpovědnost za vady předmětu smlouvy se řídí příslušným ustanovením zákona. 

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít v době jeho předání potřebné vlastnosti 

pro daný stupeň dokumentace obvyklé. Ke zpracování díla bude zhotovitel přistupovat 

s odbornou péčí. 

7.2. Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady nejpozději do 10 

pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude mezi smluvními stranami 

dohodnuto jinak 

7.3. Pro případ, pokud vinou vady projektové dokumentace (kterékoliv její části) dojde ke 

zvýšení smluvené ceny stavby mezi budoucím dodavatelem stavby a objednatelem (rozumí 

se stavby, která je předmětem projektové dokumentace podle této smlouvy o dílo), se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 20 % z finanční hodnoty zvýšených nákladů na realizaci 

stavby vzniklých vinou vady projektové dokumentace. Tímto není dotčena odpovědnost 

zhotovitele za způsobenou škodu. 
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VIII. SANKCE 

8.1. Při zrušení obchodního závazku z důvodů ležících na straně objednatele bude fakturována 

rozpracovanost podle skutečných nákladů vzniklých zhotoviteli. 

8.2. Pro případ nedodržení dodacích lhůt upravených v bodě 3.1 této smlouvy se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

8.3. V případě nedodržení termínu dohodnutého v souladu s bodem 3.5 této smlouvy 

v předávacím protokolu pro odstranění nedostatků předávaného díla je stanovena pokuta 

za prodlení ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení. 

8.4. Pro případ prodlení objednatele s uhrazením daňového dokladu se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s uhrazením daňového dokladu. 

8.5. Smluvní pokuty budou splatné na požádání. 

IX. ZÁRUKA 

9.1. Záruční doba na dílo zpracované zhotovitelem na základě této smlouvy je stanovena 

po dobu 60 měsíců a počne běžet dnem převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků 

objednatelem. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat 

pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

9.2. Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele 

ve lhůtě do 30 dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná objednatelem v poslední den 

běhu záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

9.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní – li tak, má se za to, že reklamaci 

zhotovitel uznává. 

9.4. Zhotovitel nejdéle do 7 kalendářních dnů poté, co obdržel od objednatele písemně 

(poštovní nebo e – mailovou korespondenci s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) 

reklamaci, není – li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, 

započne s odstraňováním vad. Reklamovaná vada bude odstraněna, včetně písemného 

předání nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejího prokazatelného nahlášení zhotoviteli, 

nedohodnou – li smluvní strany jinou lhůtu. 
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9.5. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu 

objednatele a identifikaci této smlouvy. 

9.6. Neodstraní – li zhotovitel reklamované vady ve výše uvedené lhůtě nebo oznámí před jejím 

uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu 

ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je 

zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu těchto 

oprav. Nárok objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 

pokutu. 

X. SUBDODAVATELÉ 

10.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy 

seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních 

a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je zhotovitel povinen na písemnou 

výzvu objednatele kdykoli v průběhu provádění díla předložit písemný seznam všech svých 

subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, 

než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. 

10.2. Zhotovitel bude odpovídat za práci provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sám. 

Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových subdodavatelů, kteří splňují požadované 

předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito 

subdodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci subdodavatelů a bude koordinovat 

jejich práci tak, aby jednotlivé části díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto 

zaručuje, že uhradí objednateli či třetí osobě škodu způsobenou subdodavatelem 

v případě, že tak neučiní subdodavatel. 

XI. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 

11.1. Smlouvu lze měnit písemnými dodatky, které musí být výslovně jako dodatky této smlouvy 

označeny. Vyskytnou-li se v průběhu prací změny v rozsahu požadované dokumentace 

vyvolané objednatelem, bude předložen ze strany zhotovitele návrh dodatku k této 

smlouvě, který bude schválen v souladu s požadavky objednatele. 
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11.2. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou uvedeny v části 1. Předmět smlouvy, 

musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednavatelem včetně jejich 

ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu 

objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

11.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 

to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k podpisu smlouvy. 

11.4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

v platném znění, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

11.5. Dokončené dílo či jeho části se v souladu s ujednáním smluvních stran a platnou právní 

úpravou stává úplným vlastnictvím objednatele, s nímž může objednatel zcela bez omezení 

disponovat. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel je oprávněn dílo (či jeho část), které bude 

předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít 

jakýmkoliv způsobem a v rozsahu bez jakýchkoliv omezení, co se týká času, množství a 

územního rozsahu, a zaručuje se objednateli, že vůči objednateli nebudou uplatněny žádné 

oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích 

osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva 

patentová, práva k ochranné známce, práva nekalé soutěže, práva osobnostní či práva 

vlastnická aj.).  

11.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy o dílo 

(dílo nebo jeho část) pro potřeby jakékoliv třetí osoby a pro vlastní podnikání bez 

předchozího souhlasu objednatele či jeho zastupující osoby ve věcech technických.  

11.7. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla 

objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než 

jaké jsou stanoveny touto smlouvou. 

XII. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ 

12.1. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z této smlouvy se budou řídit 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

12.2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
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12.3. Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou nebo smluvním 

ujednáním podepsaným oběma smluvními stranami.  

12.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich svobodné 

a pravé vůle, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. 

12.5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – cenová nabídka na vypracování zakázky 

ze dne 15.2. 2022. 

12.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 

a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

12.7. Tato smlouva byla schválena Radou města dne 21.02.2022 usnesením č. RM 85-4639/22. 

V Novém Městě nad Metují dne …………… 

Objednatel:      Zhotovitel:  

…………………………...............    ………………………………… 

Petr Hable, starosta města    ◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼, jednatel 
Nové Město nad Metují    S atelier s.r.o. 
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Příloha č. 1 Sod PD „Modernizace ZŠ Malecí v Novém Městě nad Metují“ 

 

Cenová nabídka 

 
Cenová nabídka – Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro 

provedení stavby na akci Modernizace ZŠ Malecí v Novém Městě nad Metují cena v Kč včetně DPH 

1. PD – Modernizace – rekonstrukce objektu SO-05 – II.stupeň   208 604,00 Kč 

Rozpočet a výkaz výměr       47 432,00 Kč 

Inženýrská činnost        3 000,00 Kč 

Cena celkem za objekt        259 036,00 Kč 

 

2. PD – Modernizace – technické zařízení budov    270 314,00 Kč 

Rozpočet a výkaz výměr       46 827,00 Kč 

Inženýrská činnost        2 000,00 Kč 

Cena celkem za objekt        319 141,00 Kč 

 

3. PD – Modernizace – stravovací pavilon     70 180,00 Kč 

Rozpočet a výkaz výměr       22 022,00 Kč 

Inženýrská činnost        3 000,00 Kč 

Cena celkem za objekt        95 202 Kč 

 

Cena celkem za kompletní PD       673 379,00 Kč 

 

Autorský dozor  (nebude zahrnuto v celkové ceně díla)    500,00 Kč/ hod 

Tisk dodatečného paré (nebude zahrnuto v celkové ceně díla)   1000,00 Kč 
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Příloha č. 2 Sod PD „Modernizace ZŠ Malecí v Novém Městě nad Metují“ 

 

Rozsah a členění projektové dokumentace 
 

Obsah PD 

• rozvody elektroinstalací v celém areálu školy 

• rozvody vody v celém areálu školy 

• 3 odborné učebny II. stupně  

• kabinety k odborným učebnám II. stupně 

• venkovní učebna pro environmentální výuku 

• WC pro II. stupeň 

• řešení podhledu a podlahy v jídelně 

• WC a umývárna pro objekt jídelny 

• podlaha v prostoru před jídelnou 
 

PD, rozpočet a výkaz výměr budou členěny na jednotlivé objekty takto: 

1. Modernizace budovy – pavilon II. stupeň – objekt SO-05:  

 

• Rekonstrukce rozvodů vody a elektroinstalací pro celou budovu II. stupně. 

• Odborné učebny (přírodověda, cizí jazyky, zeměpis) včetně rekonstrukce elektroinstalací, 

rozvodů vody a návrhu celkového řešení vybavení jednotlivých učeben dle požadavku 

školy s návazností na elektroinstalace případně rozvody vody. 

• Kabinety pro odborné učebny (přírodověda, cizí jazyky/IT, zeměpis) včetně rekonstrukce 

elektroinstalací, rozvodů vody a návrhu vybavení nábytkem s návazností na 

elektroinstalace, návaznost na konektivitu. 

• Venkovní učebna pro environmentální výuku. 

• Kompletní rekonstrukce WC. 

 

2. Rozvody vody a elektroinstalací ve zbývající části celého areálu školy 

• Nutné provést průzkum objektu. 

3. Modernizace budovy – stravovací pavilon 

 

• Výměna podlahové krytiny a podhledů v prostoru jídelny. 

• Elektroinstalace, návaznost na konektivitu. 

• Kompletní rekonstrukce WC a umývárny pro jídelnu. 

• Výměna podlahy v prostoru před jídelnou. 

 

 

Upřesnění členění PD včetně rozpočtu a výkazu výměr bude řešeno na 1. schůzce 

po podpisu smlouvy o dílo. 


