

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/06196/17
Číslo zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Zastoupeno: Ing. Patrikem Kunčarem, starostou

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Odbor rozvoje města, Oddělení investic,
Ing. Robert Vráblík, Ing. Dagmar Braunerová

IČ: 00291463
DIČ: CZ 00291463
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Uherský Brod
číslo účtu:

1.02. Zhotovitel:

ŠPAČEK STAVEBNÍ MECHANIZACE s.r.o.

se sídlem: Korytná 179
adresa provozovny: Korytná 179
Zastoupen: Ondřej Špaček
jednatel

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném nebo jiné evidenci

Zástupce ve věcech stavby: Tomáš Krajčovic
Kontakt – tel., email:

IČ: 03070484
DIČ: CZ03070484
Bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu:
datová schránka: fhzi58q

2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy

2.01. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí.

2.02. Výchozí podklady

Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 17.3.2017, která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

2.03. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy (dále taky „Smlouva“) je realizace díla v bezvadné kvalitě a dohodnutém čase.

2.04. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Předmět smlouvy

3.01. Popis předmětu smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah a podmínky provádění jsou specifikovány touto smlouvou.

Dílem se rozumí zhotovení stavebních prací nazvaných:

MŠ Olšava – Zahrada – chodníky a dopadové plochy

(dále jen „stavba“).

Jedná se především o předlažbu/rekonstrukci chodníků, rekonstrukci pískoviště, novou dopadovou plochu pro herní sestavu Hrad, odstranění stávajících konstrukcí a dopadových ploch po zrušených herních prvcích. Herní prvky nejsou předmětem této zadávací dokumentace.

Technické podmínky jsou stanoveny zadávací dokumentací zpracovanou Odborem rozvoje města, Oddělením investic v březnu 2017, (dále jen „ZD“).

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště apod.) vč. koordináční a kompletační činnosti celé stavby.

3.02. Rozsah díla

- Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky a nabídkovým položkovým rozpočtem, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou odděleně uloženy v místě sídla obou smluvních stran.
- Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí dokumentace zakázky jsou stavební deník, zápisy z kontrolního dne, seznam vad a nedodělků, všechna rozhodnutí státních orgánů.
- Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně

rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují.

Rozsah díla – další související práce a činnosti zejména:

- Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- Zřízení a odstranění zařízení staveniště.
- Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby u jednotlivých majitelů nebo správců inženýrských sítí.
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně zajištění ochrany vnitřních prostor proti zatečení i vloupání.
- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání.
- Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla.
- Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména všech zakrývaných prací.
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti zahrnutí díla do majetkové podstaty.
- Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- Povinnost umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího.
- Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti vč. předložení evidence odpadů a dokladů o jejich využití (přednostně) či likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb.
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

3.03. Podmínky provádění stavby

- Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob. **Objednatel požaduje při řezání a broušení materiálů použít vodní clonu pro minimalizování prašnosti.** Dodržení této povinnosti je zajištěno smluvní pokutou.

3.04. Právo objednatele na změnu předmětu smlouvy a posun doby plnění části stavby

- Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce). Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, bez nároku na náhradu ušlého zisku, v opačném případě je objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli.

3.05. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

4. Doba a místo plnění

4.01. Doba plnění předmětu smlouvy:

Zahájení prací - předání staveniště	10 dní od podpisu smlouvy
-------------------------------------	---------------------------

Dokončení prací – předání díla	3 týdny od předání a převzetí staveniště
Dosypání kačírku do dopadové plochy herní sestavy Hrad	3 dny od doručení výzvy objednatele

Změna v době plnění

- Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládané doby realizace stavebních prací, zejména z důvodů, které objednatel nebude moci ovlivnit a okolností vyšší moci.
- Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodloužení na straně zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se zejména o prodloužení objednatele s předáním staveniště, pravomocného stavebního povolení (ohlášení stavby), přerušení stavebních prací ze strany objednatele a okolností ve smyslu § 2006 a násl a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do 5 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy.
- Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě.

4.02. Místo plnění předmětu smlouvy:

je Uherský Brod, ul. U Školky 2148, sídliště Olšava. Přístup na staveniště je po místních komunikacích a po nezpevněném vjezdu zahradní bránou do areálu MŠ.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.01. Cena díla

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, specifikace použitých materiálů a technologií a činí:

Cena celkem bez DPH	359221 Kč
DPH 21%	75436 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	434657 Kč

- Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla. Na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany.
- Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy.
- Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a je dohodnuta vč. daně z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- Cena je dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla zpracovaného k projektu předaného objednatelem zhotoviteli. Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce – „vícepráce“ a „méněpráce“. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a prověřil staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek

stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla.

5.02. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH
- b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce).
- c) kontrolou skutečně provedených prací budou technickým dozorem objednatele potvrzeny vícevýměry nebo méněvýměry

5.03. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení.

- Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce/vícevýměra či méněpráce technicky a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
- Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
- Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou oceňovány stejnou metodikou, jako byla zpracována cenová nabídka. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování RTS příp. URS v cenové úrovni platné v době, ve které byly práce provedeny a snížené o 20%. V případě, že ceníky tyto práce neobsahují, předloží zhotovitel objednateli podrobnou kalkulaci ceny nebo se práce ocení HZS v max. výši (bez DPH): stavební práce 180 Kč/hod; pro montážní práce 200 Kč/hod; pro revize a zkoušky 250 Kč/hod.
- Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny odečteny (méněvýměry). Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které zmenšují rozsah díla, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy.

6. **Platební podmínky**

- Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání staveniště. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy **není ekonomickou činností** zadavatele a nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
- Cena za dílo bude hrazena po předání a převzetí stavby na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem, který bude vystaven dle odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací dodávek a služeb.
- Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací se zjišťovacím protokolem je nedílnou součástí faktury. Bez toho je faktura neplatná.
- Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do **30 dnů** ode dne následujícího po doručení faktury. **Pokud faktura nebude doručena 30 dní před její splatností, bude zhotoviteli vrácena.**

- Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat:
 - označení faktury a IČO
 - údaj o zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do jiné evidence)
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů
 - předmět plnění – název projektu/zakázky
 - cena provedených prací
 - den vystavení a splatnosti faktury
 - **číslo smlouvy objednatele**
- Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.
- **Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu podatelna@ub.cz.**
- Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH.

7. Majetkové sankce

7.01. Sankce za nesplnění doby plnění

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý i započatý den prodlení.

7.02. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či v jiném s objednatelem předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **100 Kč** za každý nedodělek či vadu a každý den prodlení až do odstranění vady.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **100 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **200 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.

7.03. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace k odstraňování reklamované vady, případně vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **100 Kč** za každou reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu.
- Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **200 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s nenastoupením k odstraňování reklamovaných vad.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli smluvní pokutu **100 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním.
- Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí škoda, sjednávají obě smluvní strany pokuty v dvojnásobné výši.
- Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, souhlasí zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla.

- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **100 Kč** za každý den prodlení s odstraněním.

7.04. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v odst. 3.03 této smlouvy

- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.03, na kterou ho objednatel upozorní zápisem do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý případ.

7.05. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v čl. 13 této smlouvy

- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle čl. 13, na kterou ho objednatel upozorní v písemné výzvě s termínem předložení dokladů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý den prodlení.

7.06. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

7.07. Způsob a vypořádání smluvních pokut

- V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.
- Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
- Smluvní strany souhlasí s výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené vzhledem k hodnotě a významu zajišťované povinnosti.

7.08. Předání a převzetí staveniště

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob po oboustranném podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.01. Doba plnění předmětu smlouvy.
- O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.
- Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické energie.

7.09. Vyklizení staveniště

- Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- Nevyklidí – li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

8. **Stavební deník**

- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.

- Zapisuje zejména údaje o:
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech, majících vliv na provádění díla
- Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechány volné řádky.
- V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku.
- Stavební práce s hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) budou zapisovány ve stavebním deníku (počet pracovníků vč. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie tohoto zápisu bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. jeden den předem oznámen investičnímu technikovi, který má na stavbě dozor.

Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí uvedený v záhlaví této smlouvy. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

Kontrolní dny

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat **minimálně 1x za týden**.
- Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli.
- Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně s výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své poddodavatele).
- Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení technologických postupů.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.
- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.
- Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho částí jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele uvedeného v nabídce, zhotovitel písemně požádá o změnu poddodavatele. Na změnu poddodavatele nemá zhotovitel nárok.
- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení akce, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci,

platných ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů.

- Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti a je povinen, pokud o to objednatel požádá, objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit.

10. Předání a převzetí díla

10.01. Organizace předání díla

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k jeho předání a převzetí.
- Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel převezme dílo v místě svého sídla.
- O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.
- Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
- V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, které mu brání převzetí.
- Objednatel má ve vážném a odůvodněném případě právo při předání a převzetí díla požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby:
 - Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů.
 - Výsledky provedených zkoušek (dle příslušných TKP).
 - Osvědčení a protokoly o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních).
 - Originál stavebního nebo montážního deníku.
 - Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí.
 - Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před zakrytím.
 - Záruční listy na dodané materiály a zařízení poskytnuté jiným výrobcem.

11. Záruka za jakost díla

- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost **60 měsíců** od písemného předání a převzetí díla objednateli. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla s projektovou dokumentací a technickými normami, které se na provádění vztahují.
- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Režimu záruční doby z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona.
- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.01. Způsob reklamace vad

- Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel:
 - požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 - požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné
 - požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
 - odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
- Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. sleva z ceny, odstranění vady atd.). Při nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky.
- Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou.
- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- Zhotovitel odpovídá za vady výlučně sám, vylučuje se odpovědnost poddodavatele zhotovitele, toho kdo dodal projekt a kdo prováděl dozor nad stavbou.

11.02. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí k odstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupení k odstranění vad, pokud to bude technicky možné, jinak sjedná s objednatel písemně závazný termín na jejich odstranění.
- Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace.
- Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla.

12. **Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle**

- Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
- Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla.

13. **Pojištění díla**

- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit

objednateli na požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy s právem objednatele od ní odstoupit.

- Náklady na pojištění nese zhotovitel.

14. Vyšší moc

- Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění zhotovitele pro zvlášť hrubý nepoměr stran.
- Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy běží záruční doby k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

15. Ukončení smlouvy

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že:
 - a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele;
 - b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy;
 - c) na zhotovitele bylo vydáno rozhodnutí o úpadku.
- Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit.

16. Ostatní ujednání

- Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě.
- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet


správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH, resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne Objednateli údaj o tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný.

- Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou:
 - nabídkový položkový rozpočet
- Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran:
 - zadávací dokumentace veřejné zakázky
- Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky.
- Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
71. schůze konaná dne 03.04.2017
č. usnesení 2187/R71/17

ŠPAČEK STAVEBNÍ MECHANIZACE s.r.o.

Zhotovitel:



Ondřej Špaček
jednatel

Uherský Brod, dne 04-04-2017

Objednatel:



Ing. Patrik Kunčar
starosta

Položkový rozpočet stavby

Datum: 3.4.2017

Stavba : 037

MS Olšava - Zahrada – chodníky a dopadové plochy

Objednatel : Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 01 UHERSKÝ BROD

IČO : 00291463
DIČ :

Zhotovitel : ŠPAČEK STAVEBNÍ MECHANIZACE s.r.o.

IČO : 03070484
DIČ :

Za zhotovitele : ŠPAČEK STAVEBNÍ MECHANIZACE s.r.o.

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	359 220,66
DPH	21 %	75 436,34
Cena celkem za stavbu		434 657

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
002 MS Olšava - zahrada - chodníky a dopadové plochy	434 657	0	359 221	75 436	100,0
Celkem za stavbu	434 657	0	359 221	75 436	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
002	001 Rekonstrukce chodníků	328 959	0	271 867	57 092	75,7
002	002 Rekonstrukce pískoviště a dopadových ploch	105 698	0	87 354	18 344	24,3
	Celkem za stavbu	434 657	0	359 221	75 436	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rožpočet	001 Rekonstrukce chodníků	JKSO	
Objekt	MŠ Olšava - zahrada - chodníky a dopadové plochy	SKP	
002		Měrná jednotka	
Stavba	MŠ Olšava, Uherský Brod	Počet jednotek	0
037		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	271 867	Ztížené výrobní podmínky	0
Z HSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	271 867	Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+HZS	271 867	Ostatní náklady celkem	0
ZRN+ost.náklady+HZS	271 867		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
	21,0 %		271 867 Kč
Základ pro DPH	21,0 %		57 092 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH			
CENA ZA OBJEKT CELKEM			328 959 Kč

Poznámka :

Stavba :	MŠ Olšava, Uherský Brod	Rozpočet :	001
Objekt :	002 MŠ Olšava - zahrada - chodníky a dopadové plochy	Rekonstrukce chodníků	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	65 440	0	0	0	0
5 Komunikace	97 576	0	0	0	0
8 Trubní vedení	4 621	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	45 187	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	454	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	108	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	32 973	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	25 509	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	271 867	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			271 867	0
Oborová přírážka			271 867	0
Přesun stavebních kapacit			271 867	0
Mimostaveništní doprava			271 867	0
Zařízení staveniště			271 867	0
Provoz investora			271 867	0
Kompletační činnost (IČD)			271 867	0
Rezerva rozpočtu			271 867	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	MŠ Olšava, Uherský Brod	Rozpočet: 001
Objekt :	002 MŠ Olšava - zahrada - chodníky a dopadové plochy	Rekonstrukce chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho chodník šířky 1,8m:(45+45+15)*1,8 chodník šířky 1,2m:(41+41+6)*1,2 chodník šířky 2,1:6,5*2,1	m2	308,25 189,00 105,60 13,65	33,84	10 431,18
2	113107211R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.10 cm chodník šířky 1,8m:(45+45+15)*(0,1+1,8+0,1) chodník šířky 1,2m:(41+41+6)*(0,1+1,2+0,1) chodník šířky 2,1:6,5*(0,1+2,1+0,1)	m2	348,15 210,00 123,20 14,95	11,52	4 010,69
3	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových chodník šířky 1,8m:(45+45+15)*2 chodník šířky 1,2m:(41+41+6)*2 chodník šířky 2,1:6,5+2,1	m	394,60 210,00 176,00 8,60	31,95	12 607,47
4	122202201R00	Odkopávky pro komunikace v hor. 3 do 100 m3 odstranění podkladních vrstev v ploše chodníku chodník šířky 1,8m - pojezdny:45*(0,15+1,8+0,15)*0,22 chodník šířky 1,8m - pěší:(45+15)*(0,15+1,8+0,15)*0,12 chodník šířky 1,2m:(41+6)*(0,15+1,2+0,15)*0,12 chodník šířky 2,1:6,5*(0,15+2,1+0,15)*0,12	m3	46,24 20,79 15,12 8,46 1,87	114,30	5 285,46
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro komuni. v hor.3	m3	46,24	19,71	911,43
6	162601102R00	Vodorovné přemístění na skládku zhotovitele odkopaná zemina-zásyp obrub-zásyp rýh:46,242-17,757-5,74	m3	22,75 22,75	133,00	3 025,09
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	22,75	17,55	399,17
8	171201211U00	Skládkovné (zemina s příměsí šterku a kamene) m3 * objemová hmotnost:22,745*1,55	t	35,25 35,25	117,00	4 124,81
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním zásyp u obrubníků:394,6*0,15*0,3	m3	17,76 17,76	242,00	4 297,19
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině Obruby:(394,6*0,2)*2 Zrušený chodník:41*1,4	m2	215,24 157,84 57,40	9,00	1 937,16
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním Plocha pláně - zrušený chodník:348,15-(44*1,4)	m2	286,55 286,55	45,00	12 894,75
12	181301101R00	Rozprostření zeminy, rovina, tl. do 10 cm zrušený chodník:41*1,4	m2	57,40 57,40	24,75	1 420,65
13	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 57,4	m2	57,40 57,40	57,60	3 306,24
14	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 Schodiště - zrušené:1,5*2 Schodiště u kúlny:1,5*5	m2	10,50 3,00 7,50	36,00	378,00
15	182303112R00	Doplnění zeminy tl. do 5 cm na svahu 1 : 2 Schodiště - zrušené:1,5*2 Schodiště u kúlny:1,5*5	m2	10,50 3,00 7,50	23,67	248,54
16	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	2,00	81,00	162,00
Celkem za 1 Zemní práce						65 439,83
Díl: 5						
Komunikace						
17	564112215R00	Podklad z bet.recyklátu fr.0-63 po zhutn.tl.15 cm materiál od investora z deponie Králov, naložení, převoz (4km), zpracování chodník šířky 1,8m - pojezdny:45*1,8 chodník šířky 1,8m - pěší:(45+15)*1,8 chodník šířky 1,2m:(41+6)*1,2 chodník šířky 2,1:6,5*2,1	m2	259,05 81,00 108,00 56,40 13,65	27,00	6 994,35

Položkový rozpočet

Stavba :	MŠ Olšava, Uherský Brod	Rozpočet: 001
Objekt :	002 MŠ Olšava - zahrada - chodníky a dopadové plochy	Rekonstrukce chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	564831111R00	Podklad ze ŠD fr. 0-32A po zhutnění tloušťky 10 cm chodník šířky 1,8m - pojízdný:45*1,8	m2	81,00 81,00	68,04	5 511,24
19	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm pod obruby Lože pod obruby:(394,6*0,15)*2	m2	118,38 118,38	68,04	8 054,58
20	596211113U00	Klad zámek dl tl60 skA 300m2- chod chodník šířky 1,8m:(45+45+15)*1,8 chodník šířky 1,2m:(41+6)*1,2 chodník šířky 2,1:6,5*2,1	m2	259,05 189,00 56,40 13,65	180,00	46 629,00
21	59245110	Dlažba sklád. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní bez fasety ZD * prořez 2%:259,05*1,02	m2	264,23 264,23	115,00	30 386,57
Celkem za		5 Komunikace				97 575,73
Díl: 8		Trubní vedení				
22	899103211U00	Dmž poklop litina+rám -150kg	kus	2,00	375,30	750,60
23	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	2,00	621,00	1 242,00
24	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	2,00	1 134,00	2 268,00
25	59224349.A	Prstěnek vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	1,00	360,00	360,00
Celkem za		8 Trubní vedení				4 620,60
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
26	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou Obruby - zrušená část chodníku:394,6-(41*2)	m	312,60 312,60	75,60	23 632,56
27	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý obruba 0,5 * prořez 1%:312*2*1,01	kus	630,24 630,24	34,20	21 554,21
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				45 186,77
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
28	961051000U00	Bourání schodiškových stupňů ze ŽB Schodiště - zrušené:(1,2*0,3*0,2)*4 Schodiště u kůlny:(1,2*0,3*0,2)*3	m3	0,50 0,29 0,22	900,00	453,60
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				453,60
Díl: 97		Prorážení otvorů				
29	979054941U00	Očištění beton dlaždice čtyřhranná vč. složení dlaždic na palety do 20m	m2	10,00	10,80	108,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů				108,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
30	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	216,79	152,10	32 973,42
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				32 973,42
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
31	979082316R00	Vodorovné přemístění na skládku zhotovitele	t	115,54	34,20	3 951,33
32	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	115,54	13,50	1 559,74
33	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	115,54	108,00	12 477,90
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti - ŠD podklady	t	55,70	135,00	7 520,04
35	979990103R00	Skládkovné beton bez poplatku, (deponie Králov)	t	59,83	0	0
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				25 509,01

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	002	Rekonstrukce pískoviště a dopadov	JKSO
Objekt			SKP
002		MŠ Olšava - zahrada - chodníky a dopadové plochy	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
037		MŠ Olšava, Uherský Brod	Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel		Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100	
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	87 190	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	164	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	87 354	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	87 354	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	87 354	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		87 354 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		18 344 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			105 698 Kč

Poznámka :

Stavba :	MŠ Olšava, Uherský Brod	Rozpočet :	002
Objekt :	002 MŠ Olšava - zahrada - chodníky a dopadové plochy	Rekonstrukce pískoviště a dopadových	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	24 287	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	10 236	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	3 778	0	0	0	0
5 Komunikace	4 892	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	12 992	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	2 762	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	9 604	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	838	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 107	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	164	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 693	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	87 190	164	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			87 354	0
Oborová přírážka			87 354	0
Přesun stavebních kapacit			87 354	0
Mimostaveništní doprava			87 354	0
Zařízení staveniště			87 354	0
Provoz investora			87 354	0
Kompletační činnost (IČD)			87 354	0
Rezerva rozpočtu			87 354	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	MŠ Olšava, Uherský Brod	Rozpočet: 002
Objekt :	002 MŠ Olšava - zahrada - chodníky a dopadové plochy	Rekonstrukce pískoviště a dopadových ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	22,20	54,00	1 198,80
		prvek plochy 01:(2,1*1,1)*2		4,62		
		prvek plochy 03:(2,1*0,7)*4		5,88		
		oblouk:13*0,9		11,70		
2	113107111R00	Odstranění podkladu pi. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	25,69	82,89	2 129,44
		prvek plochy 01:2,1*(1,1+2,1+1,1)		9,03		
		prvek plochy 02:2,1*2,1		4,41		
		prvek plochy 03:(0,7+2,1+0,7)*(0,7+2,1+0,7)		12,25		
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	10,95	26,46	289,83
		herní prvek 2:10,18*10,76*0,1		10,95		
4	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	26,91	114,30	3 075,69
		pro ZD herního prvku 1:(2*3,14*4/2*0,9*0,2)+((4+7+4)*0,9*0,2)		4,96		
		herní prvek 2:10,18*10,78*0,2		21,95		
5	131101101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 100 m3 odstranění kopaného písku z plochy hřiště	m3	22,57	117,90	2 660,97
		oblouk - pískové hřiště stávající:((3,14*(3,5*3,5))/2*0,3)+(7*8*0,3)		22,57		
6	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	1,25	503,10	628,62
		Pro základ tvárnice bednicí - herní prvek 1:(2*3,14*3,5/2*0,25*0,2)+((3,5+7+3,5)*0,25*0,2)		1,25		
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	34,26	58,95	2 019,57
		ornice:10,9537		10,95		
		odkopávky pro silnice:26,9089		26,91		
		hloubení rýh:1,2495		1,25		
		zásyp:-4,8531		-4,85		
8	162601101R00	Vodorovné přemístění na skládku zhotovitele	m3	22,57	117,00	2 640,65
9	171201211U00	Skládkovné (písek kopaný)	t	34,98	117,00	
10	174101101R00	oblouk - pískové hřiště stávající:22,5697*1,55		34,98		347,68
		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,85	71,64	
		prvek plochy 01:2,1*(1,1+2,1+1,1)*0,15		1,35		
		prvek plochy 02:2,1*2,1*0,15		0,66		
		prvek plochy 03:(0,7+2,1+0,7)*(0,7+2,1+0,7)*0,15		1,84		
		obsyp po herní plochu 1:(2*3,14*3,5/2*0,4*0,1)+((3,5+7+3,5)*0,4*0,1)		1,00		
11	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	209,56	9,00	1 886,05
		plocha na zatravnění - prvek 1:25,69		25,69		
		plocha kolem sestavy:(10,18+10,78)*2*0,3		12,58		
		rozprostření zeminy:171,295		171,30		
12	181006113R00	Rozprostření zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	171,30	11,16	1 911,65
		rozprostření zeminy:34,259/0,2		171,30		
13	181101133R00	Úprava pozemku s rozpoj. a přehm. hor. 3 do 60 m	m3	34,26	36,27	1 242,57
14	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	2,00	81,00	
Celkem za 1 Zemní práce						162,00
Díl: 2						
Základy a zvláštní zakládání						
15	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	0,31	135,00	42,17
		Pro základ tvárnice bednicí - herní prvek 1:(2*3,14*3,5/2*0,25*0,05)+((3,5+7+3,5)*0,25*0,05)		0,31		
16	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	0,62	2 169,00	1 355,19
		Pro základ tvárnice bednicí - herní prvek 1:(2*3,14*3,5/2*0,25*0,1)+((3,5+7+3,5)*0,25*0,1)		0,62		
17	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,03	33 660,00	1 077,12

Položkový rozpočet

Stavba :	MŠ Olšava, Uherský Brod	Rozpočet: 002
Objekt :	002 MŠ Olšava - zahrada - chodníky a dopadové plochy	Rekonstrukce pískoviště a dopadových ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Betonářská ocel žebírková d=6mm, 0,222 kg/m.(24*0,222*6)/1000		0,03		
18	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	143,73	54,00	7 761,56
		dopadová plocha 1:((3,14*(3,5*3,5))/2)+(7*3,5)		43,73		
		dopadová plocha 2:10*10		100,00		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				10 236,04
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
19	345231111R00	Zdivo plotové z tvárnic, betonová záhlívka, tl. 19 cm	m2	14,99	252,00	3 778,49
		tvárnice bednicí 20 P+D 3 vrstvy: (2*3,14*3,5/2*0,6)+((3,5+7+3,5)*0,6)		14,99		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				3 778,49
Díl: 5		Komunikace				
20	564112215R00	Podklad z bet. recyklátu fr. 0-32 po zhutn. tl. 15 cm	m2	18,00	31,50	567,00
		materiál od investora z deponie Králov, pouze naložení, převoz (4km), zpracování pro ZD herního prvku 2:(3,5+13+3,5)*0,9		18,00		
21	596211110U00	Klad zámek dl tl60 skA -50m2 chodník	m2	18,00	240,30	4 325,40
22	59245268	Dlažba zámková - rozebraná ZD	m2	18,36		
		rozebraná dlažba x ztratné: 18*1,02		18,36		
Celkem za		5 Komunikace				4 892,40
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
23	631571002R00	Násyp z kameniva těženého fr. 0 - 4, tř. I certifikovaný písek pro pískoviště	m3	13,12	270,00	3 542,32
		oblouk - pískové hřiště stávající: ((3,14*(3,5*3,5))/2*0,3)+(3,5*7*0,3)		13,12		
24	631571006R00	Násyp ze kameniva těženého fr. 4-8 tř. 1 certifikovaný pro dopadové plochy	m3	30,00	315,00	9 450,00
		Herní prvek 2 - výplň kačirkem: 10*10*0,3		30,00		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				12 992,32
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
25	916561111R00	Osazení záhon, obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	24,80	76,50	1 897,20
		herní prvek 1:16+((3,5+0,9)*2)		24,80		
26	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	kus	25,30	34,20	865,12
		obrubník x ztratné: 24,8*1,02		25,30		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				2 762,32
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
27	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,22	2 277,00	9 604,39
		sávající základ v oblouku: 13*0,25*0,6		1,95		
		stávající prvky: (2,1*0,3*0,3)*4*3		2,27		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				9 604,39
Díl: 97		Prorážení otvorů				
28	979054451U00	Očištění vybourané zámek dlaždice	m2	18,00	46,53	837,54
Celkem za		97 Prorážení otvorů				837,54
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
29	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	99,32	152,10	15 107,16
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				15 107,16
Díl: 762		Konstrukce tesarské				
30	762522811R00	Demontáž dřevěných polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	3,25	50,58	164,39
		dřevěné sedáky: 13*0,25		3,25		
Celkem za		762 Konstrukce tesarské				164,39
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
31	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	17,60	18,00	316,80
32	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	52,80	4,50	237,60

Položkový rozpočet

Stavba :	MŠ Olšava, Uherský Brod	Rozpočet: 002
Objekt :	002 MŠ Olšava - zahrada - chodníky a dopadové plochy	Rekonstrukce pískoviště a dopadových ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	17,60	13,50	237,60
34	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	17,60	108,00	1 900,79
35	997013801U00	Skládkovné beton - bez poplatku (deponie Králov)	t	17,60	0	0
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 692,78